
Preço Não Desonerado

Planilha orçamentária Sintética c/ Mão de Obra e Material
BDI Padrão: 21,00%

ART: 14495108 27/08/2026

MAT M.O. Total MAT M.O. Total

 1 SERVIÇOS INICIAIS E DE ACOMPANHAMENTO 8.245,23 9.595,41 17.840,64

 1.1 Composição SINAPI 103689
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE 
MADEIRA. AF_03/2022_PS M2 4 557,47 43,65 601,12 2.229,88 174,60 2.404,48

 1.2 Composição SINAPI 99059
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS 
A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 M 82,3 41,39 41,16 82,55 3.406,40 3.387,47 6.793,87

 1.3 Composição SISTEMA 110130 MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ATÉ 5.000 M2) Un 1 2.441,91 536,38 2.978,29 2.441,91 536,38 2.978,29
 1.4 Composição SINAPI 90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 32 5,22 171,78 177,00 167,04 5.496,96 5.664,00

 2 INFRAESTRUTURA - FUNDAÇÕES - IN LOCO 48.533,95 13.863,33 62.397,28

 2.1 ESTACAS 8.654,00 945,20 9.599,20

 2.1.1 Composição SINAPI(A) 107120

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40 CM DE DIÂMETRO, 
ARMADA, PERFURATRIZ MONTADA SOBRE CAMINHÃO E CONCRETO FCK 25 MPA LANÇADO POR 
CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_05/2026 M 40 216,35 23,63 239,98 8.654,00 945,20 9.599,20

 2.2 BLOCO DE COROAMENTO 4.572,43 1.233,82 5.806,25

 2.2.1 Composição SINAPI 96521
ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA 
(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 M3 4,5 35,66 16,83 52,49 160,47 75,74 236,21

 2.2.2 Composição SINAPI 96616
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. 
AF_01/2024 M3 0,29 693,85 382,93 1.076,78 201,22 111,05 312,27

 2.2.3 Composição SINAPI 96534
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM 
MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 M2 12,7 40,95 55,79 96,74 520,07 708,53 1.228,60

 2.2.4 Composição SINAPI 104919
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 
MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 82,42 11,26 3,44 14,70 928,05 283,52 1.211,57

 2.2.5 Composição SINAPI 96557
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE 
BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 M3 2,55 1.083,38 21,56 1.104,94 2.762,62 54,98 2.817,60

 2.3 CÁLICES 7.662,19 2.843,99 10.506,18

 2.3.1 Composição SINAPI 96534
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM 
MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 M2 31,95 40,95 55,79 96,74 1.308,35 1.782,49 3.090,84

 2.3.2 Composição SINAPI 104918
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 
MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 219,6 12,16 4,50 16,66 2.670,34 988,20 3.658,54

 2.3.3 Composição SINAPI 96557
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE 
BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 M3 3,4 1.083,38 21,56 1.104,94 3.683,50 73,30 3.756,80

Preço Total

Bancos:
SINAPI: RS 7/2026
ORSE: SE 6/2026

Item Tipo Banco Código

Obra: IMPLANTAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE CENTRO LOGÍSTICO DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL, MEDIANTE ADEQUAÇÃO DE ESPAÇO
PÚBLICO JÁ EXISTENTE JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, EM ESTRUTURA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, COM ÁREA TOTAL DE 452,08 M²

Descrição Un. Qtd. Preço Unit. com BDI



 2.4 VIGA BALDRAME 22.797,21 8.840,32 31.637,53

 2.4.1 Composição SINAPI 96525
ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA 
(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 M3 18,75 46,47 22,54 69,01 871,31 422,63 1.293,94

 2.4.2 Composição SINAPI 96536
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA 
SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 M2 112,5 37,06 46,21 83,27 4.169,25 5.198,63 9.367,88

 2.4.3 Composição SINAPI 104919
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 
MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 308,5 11,26 3,44 14,70 3.473,71 1.061,24 4.534,95

 2.4.4 Composição SINAPI 104916
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 
MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 151,55 11,88 8,40 20,28 1.800,41 1.273,02 3.073,43

 2.4.5 Composição SINAPI 96557
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE 
BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 M3 11,25 1.083,38 21,56 1.104,94 12.188,03 242,55 12.430,58

 2.4.6 Composição SINAPI 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 M3 25 11,78 25,69 37,47 294,50 642,25 936,75

 2.5 CONTROLE TECNOLÓGICO DO CONCRETO - FUNDAÇÕES 4.848,12 0,00 4.848,12

 2.5.1 Insumo ORSE 6710
Controle tecnológico de concreto "com" moldagem de corpos de prova, diária laboratorista até 8 hs, 
coleta corpos de prova e emissão de certificados, distancia 31 a 60 km, de segunda a sexta dia 4 1.212,03 0,00 1.212,03 4.848,12 0,00 4.848,12

 3 SUPRAESTRUTURA 70.454,40 9.121,63 79.576,03

 3.1 PILARES PRÉ-FABRICADOS 19.471,90 3.584,06 23.055,96
 3.1.1 Composição Próprio PM001 FABRICAÇÃO DE PILAR PRÉ MOLDADO, 40MPa, SEÇÃO 25X40CM, ALTURA 7,80M UN 7 1.647,94 152,75 1.800,69 11.535,58 1.069,25 12.604,83
 3.1.2 Composição Próprio PM002 FABRICAÇÃO DE PILAR PRÉ MOLDADO, 40MPa, SEÇÃO 25X40CM, ALTURA 3,80M UN 2 869,19 108,33 977,52 1.738,38 216,66 1.955,04
 3.1.3 Composição Próprio PM003 MONTAGEM DE PILAR PRÉ-FABRICADO DE CONCRETO IN LOCO UN 9 553,99 255,35 809,34 4.985,91 2.298,15 7.284,06

 3.1.4 Insumo ORSE 6710
Controle tecnológico de concreto "com" moldagem de corpos de prova, diária laboratorista até 8 hs, 
coleta corpos de prova e emissão de certificados, distancia 31 a 60 km, de segunda a sexta dia 1 1.212,03 0,00 1.212,03 1.212,03 0,00 1.212,03

 3.2 VIGAS PRÉ-FABRICADAS SEÇÃO 25X50 32.344,58 3.877,17 36.221,75

 3.2.1 VIGAS MEZANINO N315 14.326,41 1.733,49 16.059,90
 3.2.1.1 Composição Próprio PM004 FABRICAÇÃO DE VIGA PRÉ MOLDADO, 40MPa, SEÇÃO 25X50CM M 51 227,68 22,11 249,79 11.611,68 1.127,61 12.739,29
 3.2.1.2 Composição Próprio PM005 MONTAGEM DE VIGA PRÉ-FABRICADA DE CONCRETO IN LOCO M 51 53,23 11,88 65,11 2.714,73 605,88 3.320,61

 3.2.2 VIGAS - TERÇAS N730 18.018,17 2.143,68 20.161,85
 3.2.2.1 Composição Próprio PM006 FABRICAÇÃO DE VIGA PRÉ MOLDADO, 25MPa, SEÇÃO 25X50CM M 70,4 202,71 18,57 221,28 14.270,78 1.307,33 15.578,11
 3.2.2.2 Composição Próprio PM005 MONTAGEM DE VIGA PRÉ-FABRICADA DE CONCRETO IN LOCO M 70,4 53,23 11,88 65,11 3.747,39 836,35 4.583,74

 3.3 LAJE PRÉ-FABRICADA 18.637,92 1.660,40 20.298,32

 3.3.1 Composição Próprio 97722(A)
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE LAJES DUPLO T (PI) PRÉ FABRICADAS, INCLUSO IÇAMENTO COM 
GUINDASTE. AF_03/2024 M3 28 665,64 59,30 724,94 18.637,92 1.660,40 20.298,32

 4 CONTROLE TECNOLÓGICO DO CONCRETO - VIGAS E LAJES 2.424,06 0,00 2.424,06

 4.1 Insumo ORSE 6710
Controle tecnológico de concreto "com" moldagem de corpos de prova, diária laboratorista até 8 hs, 
coleta corpos de prova e emissão de certificados, distancia 31 a 60 km, de segunda a sexta dia 2 1.212,03 0,00 1.212,03 2.424,06 0,00 2.424,06

 5 ESCADA DE AÇO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 14.298,05 1.049,71 15.347,76

 5.1 Composição ORSE 8537
Escada em ferro, degraus em chapa xadrez 3/16", perfil em "u" 152,40 x 5,10mm, inclusive corrimão 
em tubo de ferro galv. 1 1/2" m 6,26 1.791,24 87,22 1.878,46 11.213,16 546,00 11.759,16



 5.2 Composição SINAPI 100719
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO 
EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE M2 33,75 12,84 1,87 14,71 433,35 63,11 496,46

 5.3 Composição SINAPI 100747
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA 
SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE M2 67,5 12,42 1,87 14,29 838,35 126,23 964,58

 5.4 Composição SINAPI 93287
GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 
60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 CHP 3,25 389,87 50,46 440,33 1.267,07 164,00 1.431,07

 5.5 Composição SINAPI 93288
GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 
60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016 CHI 2,98 183,26 50,46 233,72 546,12 150,37 696,49

 6 COBERTURA 46.502,62 5.478,97 51.981,59

 6.1 PAVILHÃO 36.725,95 4.555,98 41.281,93

 6.1.1 Composição SINAPI 92580

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA 
DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, 
EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025_PS M2 267,8 53,82 11,06 64,88 14.412,99 2.961,87 17.374,86

 6.1.2 Composição SINAPI 94213
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_07/2019 M2 267,8 76,48 4,94 81,42 20.481,35 1.322,93 21.804,28

 6.1.3 Composição SINAPI 100719
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO 
EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE M2 72,51 12,84 1,87 14,71 931,03 135,59 1.066,62

 6.1.4 Composição SINAPI 100747
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA 
SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE M2 72,51 12,42 1,87 14,29 900,58 135,59 1.036,17

 6.2 ÁREA EXTERNA COBERTA 9.776,67 922,99 10.699,66

 6.2.1 Composição Próprio PM008

ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO SHED, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS 
METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. KG 242,55 15,35 0,71 16,06 3.723,14 172,21 3.895,35

 6.2.2 Composição SINAPI 92580

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA 
DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, 
EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025_PS M2 44,2 53,82 11,06 64,88 2.378,85 488,85 2.867,70

 6.2.3 Composição SINAPI 94213
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_07/2019 M2 44,2 76,48 4,94 81,42 3.380,41 218,35 3.598,76

 6.2.4 Composição SINAPI 100719
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO 
EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE M2 11,65 12,84 1,87 14,71 149,58 21,79 171,37

 6.2.5 Composição SINAPI 100747
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA 
SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE M2 11,65 12,42 1,87 14,29 144,69 21,79 166,48

 7 FECHAMENTO VERTICAL - COBERTURA 2.875,91 235,57 3.111,48

 7.1 Composição Próprio PM009
FECHAMENTO VERTICAL/LATERAL COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,43 MM, INCLUSO 
IÇAMENTO. AF_07/2019 M2 51,1 56,28 4,61 60,89 2.875,91 235,57 3.111,48

 8 FECHAMENTO VERTICAL - MEZANINO 14.958,30 8.956,55 23.914,85

 8.1 Composição SINAPI 96361

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES 
SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR 
OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS M2 30,4 168,33 26,40 194,73 5.117,23 802,56 5.919,79

 8.2 Composição SINAPI 103368

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X39 CM 
(ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 
AF_12/2021 M2 60,45 55,18 36,90 92,08 3.335,63 2.230,61 5.566,24



 8.3 Composição SINAPI 87905

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE 
FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 
400L. AF_10/2022 M2 120,9 4,20 6,97 11,17 507,78 842,67 1.350,45

 8.4 Composição SINAPI 104217

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 
400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 
25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 M2 106,9 32,30 36,48 68,78 3.452,87 3.899,71 7.352,58

 8.5 Composição SINAPI 88411
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE 
EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_03/2024 M2 106,9 3,83 1,71 5,54 409,43 182,80 592,23

 8.6 Composição SINAPI 88489
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_04/2023 M2 106,9 11,28 6,07 17,35 1.205,84 648,88 1.854,72

 8.7 Composição SINAPI 87265
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE 
DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE M2 15,9 58,46 21,97 80,43 929,52 349,32 1.278,84

 9 FECHAMENTO VERTICAL - PAVILHÃO - ESTRUTURA C/60CM 17.640,19 2.517,82 20.158,01

 9.1 Composição SINAPI 92580

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA 
DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, 
EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025_PS M2 148,84 53,82 11,06 64,88 8.010,57 1.646,17 9.656,74

 9.2 Composição SINAPI 100719
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO 
EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE M2 49,6 12,84 1,87 14,71 636,87 92,75 729,62

 9.3 Composição SINAPI 100747
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA 
SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE M2 49,6 12,42 1,87 14,29 616,03 92,75 708,78

 9.4 Composição Próprio PM009
FECHAMENTO VERTICAL/LATERAL COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,43 MM, INCLUSO 
IÇAMENTO. AF_07/2019 M2 148,84 56,28 4,61 60,89 8.376,72 686,15 9.062,87

 10 ESQUADRIAS 9.113,05 655,97 9.769,02

 10.1 Composição SINAPI 94570

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ 
REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, 
SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE 
CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 M2 10,32 518,95 12,91 531,86 5.355,57 133,23 5.488,80

 10.2 Composição SINAPI 94569

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO 
COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, 
VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2024 M2 0,36 960,40 41,69 1.002,09 345,74 15,01 360,75

 10.3 Composição Próprio 25 PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO BRANCO, COM LAMBRI DE 15CM, DUPLO, COMPLETA, 100X210 und 1 1.533,37 52,47 1.585,84 1.533,37 52,47 1.585,84

 10.4 Composição Próprio 26 PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO BRANCO, COM LAMBRI DE 15CM, DUPLO, COMPLETA, 70X210 und 1 1.416,48 52,47 1.468,95 1.416,48 52,47 1.468,95
 10.5 Composição SINAPI 105040 CONTRAVERGA PRÉ-FABRICADA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 M 12,2 19,42 23,66 43,08 236,93 288,65 525,58
 10.6 Composição SINAPI 105024 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 M 5,1 44,11 22,38 66,49 224,96 114,14 339,10

 11 PISO MEZANINO COM JUNTAS C/ 2M 19.643,50 5.160,88 24.804,38

 11.1 Composição SINAPI 98680
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, 
PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 M2 127 35,38 23,15 58,53 4.493,26 2.940,05 7.433,31

 11.2 Composição SINAPI 97097
ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA 
RESISTÊNCIA. AF_09/2021 M2 122,6 45,93 2,55 48,48 5.631,02 312,63 5.943,65

 11.3 Composição SINAPI 102488 PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021 M2 122,6 1,19 3,77 4,96 145,90 462,20 608,10

 11.4 Composição SINAPI 102494
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. 
AF_05/2021 M2 122,6 74,32 10,77 85,09 9.111,63 1.320,40 10.432,03



 11.5 Composição SINAPI 104599
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM 
APLICADA EM DIAGONAL EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_PE M2 3,56 73,51 35,28 108,79 261,69 125,60 387,29

 12 FORRO MEZANINO 10.733,08 2.568,43 13.301,51

 12.1 Composição SINAPI 96116
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA 
BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS M2 133,15 76,87 17,26 94,13 10.235,24 2.298,17 12.533,41

 12.2 Composição SINAPI 96121 ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023 M 44,45 11,20 6,08 17,28 497,84 270,26 768,10

 13 PISO ÁREA EXTERNA H:10CM 4.389,68 414,82 4.804,50

 13.1 Composição SINAPI 94991
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 
USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 M3 4,42 993,14 93,85 1.086,99 4.389,68 414,82 4.804,50

 14 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14.587,06 8.758,43 23.345,49

 14.1 Composição SINAPI 91924
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 M 300 2,88 1,29 4,17 864,00 387,00 1.251,00

 14.2 Composição SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 M 500 4,44 1,62 6,06 2.220,00 810,00 3.030,00

 14.3 Composição SINAPI 91928
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 M 600 7,17 2,18 9,35 4.302,00 1.308,00 5.610,00

 14.4 Composição SINAPI 91930
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 M 100 10,20 2,86 13,06 1.020,00 286,00 1.306,00

 14.5 Composição SINAPI 91834
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 M 152 10,52 12,58 23,10 1.599,04 1.912,16 3.511,20

 14.6 Composição SINAPI 91953
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 12 21,23 20,16 41,39 254,76 241,92 496,68

 14.7 Composição SINAPI 92004
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 18 38,72 39,20 77,92 696,96 705,60 1.402,56

 14.8 Composição SINAPI 103782
LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_09/2024 UN 13 17,07 18,60 35,67 221,91 241,80 463,71

 14.9 Composição SINAPI 101876
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 
DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 UN 2 99,53 49,14 148,67 199,06 98,28 297,34

 14.10 Composição SINAPI 93660
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2025 UN 2 56,02 3,97 59,99 112,04 7,94 119,98

 14.11 Composição SINAPI 93661
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2025 UN 1 56,02 3,97 59,99 56,02 3,97 59,99

 14.12 Composição SINAPI 93663
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2025 UN 4 57,87 7,16 65,03 231,48 28,64 260,12

 14.13 Composição SINAPI 93665
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2025 UN 1 60,26 14,24 74,50 60,26 14,24 74,50

 14.14 Composição SINAPI 100903
LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_09/2024_PS UN 4 24,80 15,41 40,21 99,20 61,64 160,84

 14.15 Composição SINAPI 100902
LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_09/2024_PS UN 14 21,79 15,41 37,20 305,06 215,74 520,80

 14.16 Composição SINAPI 95727
ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2026 M 140 10,57 11,83 22,40 1.479,80 1.656,20 3.136,00

 14.17 Insumo SINAPI 12147 TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + MODULO) UN 10 19,09 0,00 19,09 190,90 0,00 190,90

 14.18 Composição SINAPI 104404
CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 UN 16 23,42 14,60 38,02 374,72 233,60 608,32



 14.19 Composição SINAPI 91914
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 15 9,07 16,52 25,59 136,05 247,80 383,85

 14.20 Composição SINAPI 91940
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 18 9,10 16,55 25,65 163,80 297,90 461,70

 15 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS 6.391,25 4.667,62 11.058,87

 15.1 ÁGUA FRIA 1.989,28 1.987,67 3.976,95

 15.1.1 Insumo SINAPI 11871
CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 500 LITROS, 
COM TAMPA UN 1 611,74 0,00 611,74 611,74 0,00 611,74

 15.1.2 Composição SINAPI 94796
TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021 UN 1 76,41 10,42 86,83 76,41 10,42 86,83

 15.1.3 Composição SINAPI 89402
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 M 66 8,94 8,68 17,62 590,04 572,88 1.162,92

 15.1.4 Composição SINAPI 105170
JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 45 GRAUS, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 UN 15 4,81 3,15 7,96 72,15 47,25 119,40

 15.1.5 Composição SINAPI 94673
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 UN 15 7,03 3,15 10,18 105,45 47,25 152,70

 15.1.6 Composição SINAPI 89987
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA 
CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN 1 154,60 12,10 166,70 154,60 12,10 166,70

 15.1.7 Composição SINAPI 90443
RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 M 15 2,22 8,63 10,85 33,30 129,45 162,75

 15.1.8 Composição SINAPI 90466
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 M 15 7,21 14,40 21,61 108,15 216,00 324,15

 15.1.9 Composição SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 32 7,42 29,76 37,18 237,44 952,32 1.189,76

 15.2 ESGOTO SANITÁRIO 4.401,97 2.679,95 7.081,92

 15.2.1 Composição SINAPI 97902
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 
DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 UN 2 417,55 351,72 769,27 835,10 703,44 1.538,54

 15.2.2 Composição SINAPI 89714
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 M 54 31,69 24,32 56,01 1.711,26 1.313,28 3.024,54

 15.2.3 Composição SINAPI 89798
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA 
DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 M 6 18,74 2,27 21,01 112,44 13,62 126,06

 15.2.4 Composição SINAPI 89711
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 M 6 15,33 16,03 31,36 91,98 96,18 188,16

 15.2.5 Composição SINAPI 89712
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 M 6 22,82 17,41 40,23 136,92 104,46 241,38

 15.2.6 Composição SINAPI 89724

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022 UN 5 8,08 6,95 15,03 40,40 34,75 75,15

 15.2.7 Composição SINAPI 89731

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022 UN 5 12,91 7,55 20,46 64,55 37,75 102,30

 15.2.8 Composição SINAPI 89709
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 UN 1 25,00 9,04 34,04 25,00 9,04 34,04

 15.2.9 Composição SINAPI 89748

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022 UN 8 51,80 10,54 62,34 414,40 84,32 498,72



 15.2.10 Composição SINAPI 89746

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022 UN 6 29,21 10,54 39,75 175,26 63,24 238,50

 15.2.11 Composição SINAPI 89744

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022 UN 8 27,88 10,54 38,42 223,04 84,32 307,36

 15.2.12 Composição SINAPI 89797

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022 UN 8 59,80 14,05 73,85 478,40 112,40 590,80

 15.2.13 Composição SINAPI 104328

CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022 UN 1 93,22 23,15 116,37 93,22 23,15 116,37

 16 INSTALAÇÕES PLUVIAIS 12.972,09 4.089,67 17.061,76

 16.1 Composição SINAPI 94228
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 M 54,8 100,12 20,14 120,26 5.486,58 1.103,67 6.590,25

 16.2 Composição SINAPI 104166
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 M 30 101,60 13,86 115,46 3.048,00 415,80 3.463,80

 16.3 Composição SINAPI 104174
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 UN 7 259,41 17,39 276,80 1.815,87 121,73 1.937,60

 16.4 Composição SINAPI 89591
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 UN 4 159,96 25,79 185,75 639,84 103,16 743,00

 16.5 Composição SINAPI 104167
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 UN 4 161,83 14,23 176,06 647,32 56,92 704,24

 16.6 Composição SINAPI 99253
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 
DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 UN 2 396,07 349,92 745,99 792,14 699,84 1.491,98

 16.7 Composição SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 17,25 31,44 92,09 123,53 542,34 1.588,55 2.130,89

 17 APARELHOS, LOUÇAS E METAIS 1.911,87 248,49 2.160,36

 17.1 Composição SINAPI 100860
CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020 UN 1 124,89 45,72 170,61 124,89 45,72 170,61

 17.2 Composição SINAPI 86903
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 1 429,94 67,02 496,96 429,94 67,02 496,96

 17.3 Composição SINAPI 86931
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM 
PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 1 718,05 44,99 763,04 718,05 44,99 763,04

 17.4 Composição SINAPI 100849 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UN 1 43,32 4,40 47,72 43,32 4,40 47,72

 17.5 Composição SINAPI 86906
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 1 166,83 3,59 170,42 166,83 3,59 170,42

 17.6 Composição SINAPI 95547
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 
1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 UN 1 59,47 14,55 74,02 59,47 14,55 74,02

 17.7 Composição SINAPI 106766 DISPENSER DE PLÁSTICO PARA PAPEL HIGIÊNICO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026 UN 1 63,70 21,83 85,53 63,70 21,83 85,53

 17.8 Composição SINAPI 106765 DISPENSER DE PLÁSTICO PARA TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026 UN 1 63,70 21,83 85,53 63,70 21,83 85,53
 17.9 Composição SINAPI 95545 SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 UN 1 101,21 14,55 115,76 101,21 14,55 115,76

 17.10 Composição SINAPI 89984
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA 
CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN 1 140,76 10,01 150,77 140,76 10,01 150,77



TOTAL 305.674,29 77.383,30 383.057,59
79,80% 20,20% 100,00%

Total sem BDI 316.579,17
Eng.ª Civil ANA CAROLINE ZIEM Total do BDI 66.478,42
CREA RS 254456 Total 383.057,59


