RESUMO EXECUTIVO DO ORCAMENTO

ETAPA / SUBETAPA VALOR (RS) %

1.1.1 - SERVICOS INICIAIS RS 69.531,12 9,00%
1.2.1 - ADMINISTRAGAO LOCAL RS 55.257,60 7,15%
1.3.1 - COMUNIDADE LINHA ANO BOM - ALTO RS 35.044,61 4,54%
1.4.1 - COMUNIDADE LINHA 31 DE OUTUBRO - 1 RS 40.110,65 5,19%
1.5.1 - COMUNIDADE DE LINHA 31 DE OUTUBRO - 2 RS 105.896,97 13,71%
1.6.1 - COMUNIDADE BEIJA-FLOR/RONCADOR RS 142.040,25 18,39%
1.7.1 - COMUNIDADE LINHA LEOPOLDINA RS 43.608,84 5,65%
2.1.1 - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DA LINHA ANO BOM ALTO RS 25.320,91 3,28%
2.2.1 - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DA LINHA 31 DE OUTUBRO - 1 RS 33.839,65 4,38%
2.3.1 - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DA LINHA 31 DE OUTUBRO - 2 RS 89.869,71 11,63%
2.4.1 - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DA LINHA BEIJA-FLOR E RONCADOR RS 73.369,99 9,50%
2.5.1 - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DA LINHA LEOPOLDINA RS 58.576,40 7,58%
TOTAL GERAL RS 772.466,70 100,00%
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