
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE LUCENA

CASA MORTUÁRIA - 260,58 M²

M. O. (R$) MAT. (R$) Total (R$) M. O. (R$) MAT. (R$) Total (R$) M. O. (R$) MAT. (R$) Total (R$)

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES       5.866,50     19.065,73     24.932,23 

 1.1  98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA.(Hmin. = 1,80m) m²    130,05           15,31           74,27           89,58           19,14           92,84         111,98       2.489,16     12.073,84     14.563,00 

 1.2  00010776 SINAPI LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M PARA DEPÓSITO mês        6,00                 -           585,93         585,93                 -           732,41         732,41                  -         4.394,46       4.394,46 

 1.3 98524 SINAPI LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL m²    415,00             2,30             0,73             3,03             2,88             0,91             3,79       1.195,20          377,65       1.572,85 

 1.4 99059 SINAPI LOCACAO GERAL DA OBRA m      72,40           24,11           24,53           48,64           30,14           30,66           60,80       2.182,14       2.219,78       4.401,92 

 2 FUNDAÇÕES     23.611,33     63.292,88     86.904,21 

 2.1  93358 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU 

IGUAL A 1,30 M
m³      77,91           62,88           20,74           83,62           78,60           25,93         104,53       6.123,73       2.020,21       8.143,94 

 2.2  96624 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2) 10 CM m³        7,79           26,26           92,40         118,66           32,83         115,50         148,33          255,78          899,86       1.155,64 

 2.3  96543 SINAPI
CORTE/ DOBRA/ MONTAGEM DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM - 

SAPATAS E ESPERAS
kg      29,43             6,22           11,90           18,12             7,78           14,88           22,66          228,97          437,92          666,89 

 2.4  96546 SINAPI
CORTE/ DOBRA/ MONTAGEM  DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM - 

SAPATAS E ESPERAS
kg      85,52             2,42           11,56           13,98             3,03           14,45           17,48          259,13       1.235,76       1.494,89 

 2.5  92270 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA MADEIRA 

SERRADA - SAPATAS E ESPERAS
m²      46,80           26,06           91,31         117,37           32,58         114,14         146,72       1.524,74       5.341,75       6.866,49 

 2.6  103672 SINAPI CONCRETAGEM FCK = 25 MPA - SAPATAS E ESPERAS m³      13,10           30,38         580,79         611,17           37,98         725,99         763,97          497,54       9.510,47     10.008,01 

 2.7  96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE m³      27,87           38,14           12,56           50,70           47,68           15,70           63,38       1.328,84          437,56       1.766,40 

 2.8  103800 SINAPI FUNDAÇÃOE RASA EM ALVENARIA DE PEDRA GRÊS m³      36,96         154,15         318,17         472,32         192,69         397,71         590,40       7.121,82     14.699,36     21.821,18 

 2.9  96543 SINAPI
CORTE/ DOBRA/ MONTAGEM  DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. - 

VIGAS FUNDAÇÃO
kg    162,62             6,22           11,90           18,12             7,78           14,88           22,66       1.265,18       2.419,79       3.684,97 

 2.10 96547 SINAPI
CORTE/ DOBRA/ MONTAGEM  DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM - 

VIGAS FUNDAÇÃO
kg    632,31             1,80             9,99           11,79             2,25           12,49           14,74       1.422,70       7.897,55       9.320,25 

 2.11  92270 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE MADEIRA 

SERRADA - VIGAS FUNDAÇÃO
m²      98,49           26,06           91,31         117,37           32,58         114,14         146,72       3.208,80     11.241,65     14.450,45 

 2.12  103672 SINAPI CONCRETAGEM FCK = 25 MPA - VIGAS DE FUNDAÇÃO m³        9,85           30,38         580,79         611,17           37,98         725,99         763,97          374,10       7.151,00       7.525,10 

 3 IMPERMEABILIZAÇÃO       2.542,90       9.453,04     11.995,94 

 3.1  98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA m²      82,08           10,55           39,54           50,09           13,19           49,43           62,62       1.082,64       4.057,21       5.139,85 

 3.2 98546 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA m²      49,25           23,72           87,65         111,37           29,65         109,56         139,21       1.460,26       5.395,83       6.856,09 

 4 SUPRA ESTRUTURA     19.115,13   106.398,35   125.513,48 

 4.1  92759 SINAPI
CORTE/ DOBRA/ MONTAGEM  DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM - 

PILARES
kg      80,91             3,73           11,09           14,82             4,66           13,86           18,52          377,04       1.121,41       1.498,45 

 4.2  92762 SINAPI
CORTE/ DOBRA/ MONTAGEM  DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM - 

PILARES
kg    193,49             1,05           11,19           12,24             1,31           13,99           15,30          253,47       2.706,93       2.960,40 

 4.3  92270 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA MADEIRA 

SERRADA - PILARES
m²      67,82           26,06           91,31         117,37           32,58         114,14         146,72       2.209,58       7.740,97       9.950,55 

 4.4  103672 SINAPI CONCRETAGEM FCK = 25 MPA - PILARES m³        3,98           30,38         580,79         611,17           37,98         725,99         763,97          151,16       2.889,44       3.040,60 

 4.5  92759 SINAPI
CORTE/ DOBRA/ MONTAGEM  DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM - 

VIGAS
kg    250,12             3,73           11,09           14,82             4,66           13,86           18,52       1.165,56       3.466,66       4.632,22 

B.D.I.

25% Novembro/2022 - Não desonerado
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 4.6  92762 SINAPI
CORTE/ DOBRA/ MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM - 

VIGAS
kg      82,43             1,05           11,19           12,24             1,31           13,99           15,30          107,98       1.153,20       1.261,18 

 4.7  92763 SINAPI
CORTE/ DOBRA/ MONTAGEM  DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM - 

VIGAS
kg    843,78             0,66             9,69           10,35             0,83           12,11           12,94          700,34     10.218,18     10.918,52 

 4.8  92270 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE MADEIRA 

SERRADA - VIGAS
m²    132,33           26,06           91,31         117,37           32,58         114,14         146,72       4.311,31     15.104,15     19.415,46 

 4.9  103672 SINAPI CONCRETAGEM FCK = 25 MPA - VIGAS m³      11,28           30,38         580,79         611,17           37,98         725,99         763,97          428,41       8.189,17       8.617,58 

 4.10 101964 SINAPI LAJE PRÉ-MOLDADA (VIGOTA + TAVELA CERÂMICA) m²    300,84           25,02         143,09         168,11           31,28         178,86         210,14       9.410,28     53.808,24     63.218,52 

5 PAREDES E VERGAS/CONTRAVERGAS     11.753,77     23.560,50     35.314,27 

 5.1  103325 SINAPI
ALVENARIA DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS DE 14X19X39 CM 

(ESPESSURA 14 CM)
m²    342,62           26,30           49,84           76,14           32,88           62,30           95,18     11.265,35     21.345,23     32.610,58 

 5.2 93192 SINAPI
VERGA/ CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO - PORTA 

ATÉ 1,50M (CANALETA)
m      14,50             9,48           41,82           51,30           11,85           52,28           64,13          171,83          758,06          929,89 

 5.3 93193 SINAPI
VERGA/ CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO - PORTA 

COM MAIS DE 1,50M (CANALETA)
m        8,20             8,35           41,84           50,19           10,44           52,30           62,74            85,61          428,86          514,47 

 5.4 93190 SINAPI
VERGA/ CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO - JANELA 

ATÉ 1,50M (CANALETA)
m      10,40             9,13           38,30           47,43           11,41           47,88           59,29          118,66          497,95          616,61 

 5.5 93191 SINAPI
VERGA/ CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO - JANELA 

COM MAIS DE 1,50M (CANALETA)
m      10,40             8,64           40,80           49,44           10,80           51,00           61,80          112,32          530,40          642,72 

6 PAVIMENTAÇÃO     17.190,94     62.845,49     80.036,43 

 6.1  94319 SINAPI ATERRO INTERNO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA m³    145,60           24,11           78,90         103,01           30,14           98,63         128,77       4.388,38     14.360,53     18.748,91 

 6.2  96624 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2) 10 CM m³      14,56           26,26           92,40         118,66           32,83         115,50         148,33          478,00       1.681,68       2.159,68 

 6.3 87765 SINAPI
CONTRAPISO EM ARGAMASSA, TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L - ESPESSURA 4CM
m²    239,05           22,96           31,65           54,61           28,70           39,56           68,26       6.860,74       9.456,82     16.317,56 

 6.4  88477 SINAPI REGULARIZAÇÃO DE ASSENTAMENTO DE PISO CERÂMICO 3CM m²    239,05             2,80           26,79           29,59             3,50           33,49           36,99          836,68       8.005,78       8.842,46 

 6.5 87255 SINAPI

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM - ÁREA MENOR QUE 

5,00M²

m²      21,22           24,08           81,21         105,29           30,10         101,51         131,61          638,72       2.154,04       2.792,76 

 6.6 87256 SINAPI

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM - ÁREA ENTRE 5,00M² E 

10,00M²

m²      34,17           15,25           76,31           91,56           19,06           95,39         114,45          651,28       3.259,48       3.910,76 

 6.7 87257 SINAPI

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM - ÁREA MAIOR QUE 

10M²

m²    183,66             8,91           73,92           82,83           11,14           92,40         103,54       2.045,97     16.970,18     19.016,15 

 6.8  98689 SINAPI SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM m      47,70           15,30           79,64           94,94           19,13           99,55         118,68          912,50       4.748,54       5.661,04 

 6.9 88650 SINAPI RODAPÉ EM CERÂMICA, ALTURA DE 7 CM m    138,20             2,19           12,78           14,97             2,74           15,98           18,72          378,67       2.208,44       2.587,11 

7 REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS     23.382,89     21.975,55     45.358,44 

 7.1  87905 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA m²    820,58             4,77             2,80             7,57             5,96             3,50             9,46       4.890,66       2.872,03       7.762,69 

 7.2  87548 SINAPI
MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA PREPARO MANUAL ESPESSURA DE 

10MM 
m²    426,60           11,90           12,90           24,80           14,88           16,13           31,01       6.347,81       6.881,06     13.228,87 

 7.3 90406 SINAPI
MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA PREPARO MANUAL ESPESSURA DE 

10MM - TETO
m²    351,93           24,28           21,15           45,43           30,35           26,44           56,79     10.681,08       9.305,03     19.986,11 

 7.4  87549 SINAPI EMBOÇO PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA m²      42,05           10,19           10,96           21,15           12,74           13,70           26,44          535,72          576,09       1.111,81 
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 7.5  87269 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS m²      42,05           17,65           44,54           62,19           22,06           55,68           77,74          927,62       2.341,34       3.268,96 

8 TELHADO     16.940,28     53.816,12     70.756,40 

 8.1 92262 SINAPI

INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM 

MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 10,0 

M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

un      14,00         271,09         299,02         570,11         338,86         373,78         712,64       4.744,04       5.232,92       9.976,96 

 8.2 92539 SINAPI

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS 

PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE 

CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

m²    325,90           16,61           39,15           55,76           20,76           48,94           69,70       6.765,68     15.949,55     22.715,23 

 8.3 94443 SINAPI
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, 

COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
m²    325,90             9,48           55,84           65,32           11,85           69,80           81,65       3.861,92     22.747,82     26.609,74 

 8.4 94221 SINAPI
CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), INCLUSO TRANSPORTE 
m      48,47             8,16           27,07           35,23           10,20           33,84           44,04          494,39       1.640,22       2.134,61 

 8.5 94227 SINAPI
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 

DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
m      85,70             8,87           66,81           75,68           11,09           83,51           94,60          950,41       7.156,81       8.107,22 

 8.6 94231 SINAPI
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 

CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
m      16,00             6,19           54,44           60,63             7,74           68,05           75,79          123,84       1.088,80       1.212,64 

9 ESQUADRIAS       1.667,64     45.724,85     47.392,49 

 9.1 94569 SINAPI
JANELA DE ALUMÍNIO  MAXIM-AR COR PRETA, COM VIDROS LISOS 6,0 

MM
m²        8,72           48,03         765,69         813,72           60,04         957,11      1.017,15          523,55       8.346,00       8.869,55 

 9.2 94570 SINAPI
JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, DUAS FOLHAS, COR PRETA, COM 

VIDROS LISOS 6,0 MM
m²        6,40           14,59         410,55         425,14           18,24         513,19         531,43          116,74       3.284,42       3.401,16 

 9.3 100702 SINAPI
PORTA JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, QUATRO FOLHAS, COR 

PRETA, COM VIDROS LISOS 6,0 MM
m²      16,10             7,92         578,14         586,06             9,90         722,68         732,58          159,39     11.635,15     11.794,54 

 9.4 90790 SINAPI

KIT DE PORTA PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO 

BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 0,80X2,10M, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

un        5,00           14,89      1.060,39      1.075,28           18,61      1.325,49      1.344,10            93,05       6.627,45       6.720,50 

 9.5 90791 SINAPI

KIT DE PORTA PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO 

BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 0,80X2,30M, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un        2,00           22,07      1.357,42      1.379,49           27,59      1.696,78      1.724,37            55,18       3.393,56       3.448,74 

 9.6 90793 SINAPI

KIT DE PORTA PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO 

BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 0,90X2,10M, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un        2,00           24,93      1.301,73      1.326,66           31,16      1.627,16      1.658,32            62,32       3.254,32       3.316,64 

 9.7 90793 SINAPI

KIT DE PORTA PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO 

BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 0,90X2,30M, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un        2,00           27,32      1.425,69      1.453,01           34,15      1.782,11      1.816,26            68,30       3.564,22       3.632,52 

 9.8  91307 SINAPI FECHADURA COMPLETA PARA PORTAS un      11,00           20,58           72,54           93,12           25,73           90,68         116,41          283,03          997,48       1.280,51 

 9.9  98689 SINAPI PINGADEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM m      16,00           15,30           79,64           94,94           19,13           99,55         118,68          306,08       1.592,80       1.898,88 

 9.10 36888 SINAPI

GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA 

ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO 

BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

m      70,60           34,33           34,33                 -             42,91           42,91                  -         3.029,45       3.029,45 

10 PINTURAS       6.342,88     13.293,24     19.636,12 

10.1  88485 SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO UMA DEMÃO m²    778,53             1,01             1,67             2,68             1,26             2,09             3,35          980,95       1.627,13       2.608,08 

10.2 88488 SINAPI PINTURA COM TINTA ACRÍLICA EM TETO DUAS DEMÃOS m²    351,93             6,31           12,26           18,57             7,89           15,33           23,22       2.776,73       5.395,09       8.171,82 

10.3  88489 SINAPI PINTURA COM TINTA ACRÍLICA EM PAREDES DUAS DEMÃOS m²    426,60             4,85           11,76           16,61             6,06           14,70           20,76       2.585,20       6.271,02       8.856,22 
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11 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS       1.842,54       3.639,51       5.482,05 

 11.1  95675 SINAPI HIDRÔMETRO DN 25 (¾ ), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un        1,00           21,82         217,06         238,88           27,28         271,33         298,61            27,28          271,33          298,61 

 11.2  89356 SINAPI
TUBO PVC SOLDÁVEL DN 25MM (INCLUSO CONEXÕES) - RAMAL DE 

ABASTECIMENTO
m      20,00           15,80             9,37           25,17           19,75           11,71           31,46          395,00          234,20          629,20 

 11.3 102623 SINAPI
CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, 

CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA)
un        1,00         113,55         880,72         994,27         141,94      1.100,90      1.242,84          141,94       1.100,90       1.242,84 

 11.4  89356 SINAPI TUBO PVC SOLDÁVEL DN 25MM (INCLUSO CONEXÕES) - BARRILETE m        9,00           15,80             9,37           25,17           19,75           11,71           31,46          177,75          105,39          283,14 

 11.5  89356 SINAPI
TUBO PVC SOLDÁVEL DN 25MM (INCLUSO CONEXÕES) - CAFs/ 

DISTRIBUIÇÃO
m      50,00           15,80             9,37           25,17           19,75           11,71           31,46          987,50          585,50       1.573,00 

 11.6  94792 SINAPI
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS
un        7,00           10,76         126,49         137,25           13,45         158,11         171,56            94,15       1.106,77       1.200,92 

 11.7  89984 SINAPI
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS
un        2,00             7,57           94,17         101,74             9,46         117,71         127,17            18,92          235,42          254,34 

11 INSTALAÇÕES PLUVIAIS       4.582,34       1.116,53       5.698,87 

 11.1  89578 SINAPI TUBO PVC SÉRIE R ÁGUA PLUVIAL DN 100 MM m      71,00           51,63             2,34           53,97           64,54             2,93           67,47       4.582,34          208,03       4.790,37 

 11.2 43436 SINAPI CAIXA INSPECAO CONCRETO PRE MOLDADO , 60x60CM, COM TAMPA un        2,00         363,40         363,40                 -           454,25         454,25                  -            908,50          908,50 

12 INSTALAÇÕES DE ESGOTO       6.389,00     18.524,57     24.913,57 

 12.1  89711 SINAPI
TUBO PVC SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 40 MM (INCLUSO 

CONEXÕES)
m        6,50           12,19           11,11           23,30           15,24           13,89           29,13            99,06            90,29          189,35 

 12.2  89712 SINAPI
TUBO PVC SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (INCLUSO 

CONEXÕES)
m      60,00           13,22           16,79           30,01           16,53           20,99           37,52          991,80       1.259,40       2.251,20 

 12.3  89714 SINAPI
TUBO PVC SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 100 MM (INCLUSO 

CONEXÕES)
m      26,00           18,47           23,31           41,78           23,09           29,14           52,23          600,34          757,64       1.357,98 

 12.4  89709 SINAPI RALO SIFONADO PVC DN 100 X 40 MM JUNTA SOLDÁVEL un        4,00             6,87           15,70           22,57             8,59           19,63           28,22            34,36            78,52          112,88 

 12.5 43436 SINAPI CAIXA INSPECAO CONCRETO PRE MOLDADO , 60x60CM, COM TAMPA un        2,00           51,83           14,48           66,31           64,79           18,10           82,89          129,58            36,20          165,78 

 12.6  102311 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA (FOSSA/ FILTRO/ SUMIDOURO) m³      49,60             3,45           10,31           13,76             4,31           12,89           17,20          213,78          639,34          853,12 

 12.7  100576 SINAPI
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE FUNDO (FOSSA/ FILTRO/ 

SUMIDOURO)
m²      24,80             0,91             1,53             2,44             1,14             1,91             3,05            28,27            47,37            75,64 

 12.8 98053 SINAPI TANQUE SÉPTICO CIRCULAR PRÉ-MOLDADO VOLUME ÚTIL: 2,65 M3 un        1,00         294,58      2.497,01      2.791,59         368,23      3.121,26      3.489,49          368,23       3.121,26       3.489,49 

 12.9 98058 SINAPI FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR PRÉ-MOLDADO VOLUME ÚTIL: 1,36 M3 un        1,00         311,95      1.767,70      2.079,65         389,94      2.209,63      2.599,57          389,94       2.209,63       2.599,57 

 12.10  98050 SINAPI CHAMINÉ INSPEÇÃO DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M m        2,00           17,08         266,26         283,34           21,35         332,83         354,18            42,70          665,66          708,36 

 12.11  98063 SINAPI
SUMIDOURO CIRCULAR EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO ÁREA DE 

INFILTRAÇÃO: 16,08 M²
un        1,00         371,52      4.252,00      4.623,52         464,40      5.315,00      5.779,40          464,40       5.315,00       5.779,40 

 12.12  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA m³      32,29           74,98         106,64         181,62           93,73         133,30         227,03       3.026,54       4.304,26       7.330,80 

13 EQUIPAMENTOS          765,78     15.147,92     15.913,70 

 13.1  100867 SINAPI
BARRA DE APOIO RETA EM ACO INOX POLIDO COMPRIMENTO 70 CM - 

PORTA
un        2,00           26,06         368,63         394,69           32,58         460,79         493,37            65,16          921,58          986,74 
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 13.2  100868 SINAPI
BARRA DE APOIO RETA EM ACO INOX POLIDO COMPRIMENTO 80 CM - 

PAREDE
un        4,00           26,06         384,21         410,27           32,58         480,26         512,84          130,32       1.921,04       2.051,36 

 13.3 100865 SINAPI BARRA DE APOIO ARTICULADA EM ACO INOX POLIDO  - PAREDE un        2,00           17,37         713,71         731,08           21,71         892,14         913,85            43,42       1.784,28       1.827,70 

 13.4  86888 SINAPI VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA un        4,00           24,26         435,15         459,41           30,33         543,94         574,27          121,32       2.175,76       2.297,08 

 13.5  100858 SINAPI
MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA (INCLUSO VÁLVULA 

DESCARGA CROMADA)
un        2,00           27,71         637,55         665,26           34,64         796,94         831,58            69,28       1.593,88       1.663,16 

 13.6  86902 SINAPI LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSA/ MEIA COLUNA (PNE) un        4,00           26,80         277,26         304,06           33,50         346,58         380,08          134,00       1.386,32       1.520,32 

 13.7 93441 SINAPI BANCADA GRANITO CINZA POLIDO C/ PIA COZINHA E TORNEIRA un        2,00           71,95      1.125,57      1.197,52           89,94      1.406,96      1.496,90          179,88       2.813,92       2.993,80 

 13.8  86882 SINAPI SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC - BANCADAS un        2,00             3,71           27,16           30,87             4,64           33,95           38,59              9,28            67,90            77,18 

 13.9  86915 SINAPI TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO un        4,00             2,62         199,94         202,56             3,28         249,93         253,21            13,12          999,72       1.012,84 

 13.10  00011186 SINAPI ESPELHO DE CRISTAL 4,0MM FIXO PARAF. CROMADOS m²        4,00                 -           296,70         296,70                 -           370,88         370,88                  -         1.483,52       1.483,52 

14 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS       6.235,65     16.821,74     23.057,39 

 14.1 101505 SINAPI
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA PADRÃO RGE C8 DISJUNTOR 

GERAL
un        1,00         383,37      1.408,43      1.791,80         479,21      1.760,54      2.239,75          479,21       1.760,54       2.239,75 

 14.2 ORÇAMENTO MERC. POSTE DE ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA PADRÃO RGE un        1,00      2.250,00      2.250,00                 -        2.812,50      2.812,50                  -         2.812,50       2.812,50 

 14.3  101876 SINAPI
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, COM 

BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 6 DISJUNTORES DIN 100A
un        2,00           13,91           64,46           78,37           17,39           80,58           97,97            34,78          161,16          195,94 

 14.4  93653 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A un        2,00             1,40           10,94           12,34             1,75           13,68           15,43              3,50            27,36            30,86 

 14.5  93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A un        3,00             1,91           11,06           12,97             2,39           13,83           16,22              7,17            41,49            48,66 

 14.6  93657 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A un        3,00             3,67           12,19           15,86             4,59           15,24           19,83            13,77            45,72            59,49 

 14.7  91850 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE
m    140,00             5,30             9,13           14,43             6,63           11,41           18,04          928,20       1.597,40       2.525,60 

 14.8  91854 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE
m      40,00             4,56             4,40             8,96             5,70             5,50           11,20          228,00          220,00          448,00 

 14.9  91931 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV m      65,00             2,08             7,07             9,15             2,60             8,84           11,44          169,00          574,60          743,60 

 14.10  91924 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V m    150,00             0,96             1,82             2,78             1,20             2,28             3,48          180,00          342,00          522,00 

 14.11  91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V m    100,00             1,20             2,77             3,97             1,50             3,46             4,96          150,00          346,00          496,00 

 14.12  91933 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV m      35,00             3,09           11,48           14,57             3,86           14,35           18,21          135,10          502,25          637,35 

 14.13  91935 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV m    140,00             4,63           18,19           22,82             5,79           22,74           28,53          810,60       3.183,60       3.994,20 

 14.14  93671 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A un        4,00           11,02           74,31           85,33           13,78           92,89         106,67            55,12          371,56          426,68 

 14.15  00039445 SINAPI
DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 

25 A, TIPO AC
un        1,00                 -           144,45         144,45                 -           180,56         180,56                  -            180,56          180,56 

 14.16  92000 SINAPI
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA
un      20,00           12,21           18,37           30,58           15,26           22,96           38,22          305,20          459,20          764,40 
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 14.17 91990 SINAPI
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA
un      26,00           15,02           20,06           35,08           18,78           25,08           43,86          488,28          652,08       1.140,36 
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 14.18 91991 SINAPI
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA
un        4,00           17,74           20,05           37,79           22,18           25,06           47,24            88,72          100,24          188,96 

 14.19  91953 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE 

E PLACA
un      10,00           11,80           17,09           28,89           14,75           21,36           36,11          147,50          213,60          361,10 

 14.20 91971 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA
un        4,00           35,87           56,59           92,46           44,84           70,74         115,58          179,36          282,96          462,32 

 14.21  91936 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 10 X 10, PVC un      41,00             5,77             8,36           14,13             7,21           10,45           17,66          295,61          428,45          724,06 

 14.22  103782 SINAPI LUMINÁRIA DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W un      18,00           14,94           22,35           37,29           18,68           27,94           46,62          336,24          502,92          839,16 

 14.23  103782 SINAPI LUMINÁRIA DE SOBREPOR, COM LED DE 20 W un      18,00           24,86           37,29           62,15           31,08           46,61           77,69          559,44          838,98       1.398,42 

 14.24  103782 SINAPI LUMINÁRIA DE SOBREPOR, COM LED DE 40 W un        9,00           49,72           74,58         124,30           62,15           93,23         155,38          559,35          839,07       1.398,42 

 14.25 90447 SINAPI RASGO EM ALVENARIA m      50,00             1,30             5,40             6,70             1,63             6,75             8,38            81,50          337,50          419,00 

15 RAMPAS DE ACESSIBILIDADE E SERVIÇOS FINAIS       6.205,18       6.838,53     13.043,71 

 15.1  93358 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU 

IGUAL A 1,30 M
m³        4,85           62,88           20,74           83,62           78,60           25,93         104,53          381,21          125,76          506,97 

 15.2  96624 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2) 10 CM m³        0,49           26,26           92,40         118,66           32,83         115,50         148,33            15,92            56,02            71,94 

 15.3  96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE m³        1,06           38,14           12,56           50,70           47,68           15,70           63,38            50,54            16,64            67,18 

 15.4  103800 SINAPI FUNDAÇÃOE RASA EM ALVENARIA DE PEDRA GRÊS m³        3,50         154,15         318,17         472,32         192,69         397,71         590,40          674,42       1.391,99       2.066,41 

 15.5 97088 SINAPI
ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 

LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021
kg      13,62             1,06           20,16           21,22             1,33           25,20           26,53            18,11          343,22          361,33 

 15.6  99839 SINAPI

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,30M DE ALTURA, 

MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2” ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA 

SUPERIOR DE 2”, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO 

DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO

m      12,62         196,20         286,33         482,53         245,25         357,91         603,16       3.095,06       4.516,82       7.611,88 

 15.7 100981 SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  

(CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 

AF_07/2020

m³      42,00             1,81             7,39             9,20             2,26             9,24           11,50            94,92          388,08          483,00 

 15.8 VERBA VB LIMPEZA FINAL DE OBRAS vb        1,00      1.500,00                 -        1.500,00      1.875,00                 -        1.875,00       1.875,00                  -         1.875,00 

  154.434,75   481.514,55   635.949,30 

CREA/RS 180.172

Roseane Dornelles Teles

Engenheira Civil

TOTAL


