

ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Presidente Lucena Prefeitura Municipal de Presidente Lucena Concorrência por Menor Preço - 002/2024

Dúvidas

Data Dúvida	Assunto	Data Resposta
29/05/2024 - 12:00:33	Pedido de esclar. - Garantia	29/05/2024 - 16:49:32

Dúvida: bom dia .
Sobre a Garantia mencionada no subitem 17.1 - qual é o percentual a ser apresentado pelo vencedor ? e as formas de apresentação?

Aguardamos.

Resposta: Para este processo não fora solicitada garantias contratuais, a redação deste item está equivocada neste trecho, e assim sendo, considerando que se trata de simples erro de redação, não será solicitada retificação do Edital, recomendando ao Setor responsável a publicação de arquivo atualizado assim que possível, observa-se que cabe a presente revisão tanto ao item 17.1 como para o item 4.1 da minuta, anexo III. Corrobora-se a informação, pondo que o documento de formalização do processo juntado ao processo físico informa que deste processo não haverá exigências das garantias contratuais do art. 96 da Lei nº 14.133/21.

Lotes Licitados

Lote	Item	Descrição	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação	Julgamento
0001							
	0001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, 1,40X2,50	644,97	1,00	UN	Aceito	Menor Preço
	0002	LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO	0,56	983,13	M²	Aceito	Menor Preço
	0003	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO (10X20X6)CM	92,16	983,13	M²	Aceito	Menor Preço
	0004	MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (10X12X20X100)CM	63,04	1.000,00	M	Aceito	Menor Preço
		VALOR TOTAL ESTIMADO	154.840,78				
0002							
	0001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	659,39	1,00	UN	Aceito	Menor Preço
	0002	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30X6,00M PARA DEPOSITO, COM SANITÁRIO	1.100,00	3,00	MÊS	Aceito	Menor Preço
	0003	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	5.795,85	3,00	MÊS	Aceito	Menor Preço
	0004	MOBILIZAÇÃO DE OBRA	2.822,17	1,00	UN	Aceito	Menor Preço
	0005	LIMPEZA DO TERRENO	3,93	3.000,00	M²	Aceito	Menor Preço
	0006	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO SOBRE SOLO (BRITA Nº 0)	154,23	300,00	M³	Aceito	Menor Preço
	0007	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO (10X20X6)CM	90,83	400,00	M²	Aceito	Menor Preço
	0008	MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (10X12X20X100)CM	62,68	400,00	M	Aceito	Menor Preço
		VALOR TOTAL ESTIMADO	143.632,11				
0003							
	0001	PERGOLADO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO (5,55X6,20)M	15.806,25	2,00	UN	Aceito	Menor Preço
	0002	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBRA DE VIDRO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	20,10	68,82	M²	Aceito	Menor Preço
	0003	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBRA DE VIDRO, E=6MM, TRANSLÚCIDA INCOLOR, COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10º	83,13	68,82	M²	Aceito	Menor Preço
		VALOR TOTAL ESTIMADO	38.716,79				

Documentos Anexados ao Processo



Data	Documento
23/05/2024 - 10:42	002 Edital Melhorias Parque Municipal Egon Gewehr e Lago Irineu Maurer - Convênio FPE n 2915-2022.rar

Mensagens Enviadas pelo Agente de Contratação

Data	Assunto	Frase
11/06/2024 - 08:47:22	Negociação aberta para o processo 002/2024	Você recebeu um novo pedido de negociação no lote 1 do processo 002/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
11/06/2024 - 08:47:22	Negociação aberta para o processo 002/2024	Você recebeu um novo pedido de negociação nos lotes 2,3 do processo 002/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
11/06/2024 - 09:59:42		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 002/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
11/06/2024 - 10:00:45		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 002/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
11/06/2024 - 10:07:29		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0002 do processo 002/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
11/06/2024 - 10:36:29		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0003 do processo 002/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
11/06/2024 - 11:27:11		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0002 do processo 002/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
11/06/2024 - 11:27:38		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0003 do processo 002/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
11/06/2024 - 13:44:19	Envio de Propostas Readequadas 002/2024	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo agente de contratação para 11/06/2024 às 17:30.
11/06/2024 - 13:44:39	Envio de Propostas Readequadas 002/2024	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0002 foi definida pelo agente de contratação para 11/06/2024 às 17:30.
11/06/2024 - 13:45:03	Envio de Propostas Readequadas 002/2024	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0003 foi definida pelo agente de contratação para 11/06/2024 às 17:30.
11/06/2024 - 16:48:27		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0001 do processo 002/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
11/06/2024 - 17:10:45		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0002 do processo 002/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
11/06/2024 - 17:13:21		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0002 do processo 002/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
11/06/2024 - 17:15:18		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0003 do processo 002/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
12/06/2024 - 07:57:43	Envio de Propostas Readequadas 002/2024	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo agente de contratação para 12/06/2024 às 13:00.
12/06/2024 - 07:58:04	Envio de Propostas Readequadas 002/2024	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0002 foi definida pelo agente de contratação para 12/06/2024 às 13:00.
12/06/2024 - 07:58:28	Envio de Propostas Readequadas 002/2024	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0003 foi definida pelo agente de contratação para 12/06/2024 às 13:00.
12/06/2024 - 11:18:26		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0003 do processo 002/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
12/06/2024 - 11:44:48		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0001 do processo 002/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
12/06/2024 - 11:47:15		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0002 do processo 002/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
12/06/2024 - 13:29:30	Envio de Propostas Readequadas 002/2024	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0003 foi definida pelo agente de contratação para 12/06/2024 às 16:00.
12/06/2024 - 15:25:55		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0003 do processo 002/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores



CLEDIANE DE OLIVEIRA CONSTRUÇOES - Tipo: EPP/SS - LC123: Sim - Documento
50.350.302/0001-68 - Endereço: Rua Cedro Sul - CEP: 93180000 - UF: RS - Município: - Telefone: (51)
99756-3911

Lote	Item	Produto	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Melhor Lance	Valor Total
0001		PASSEIO EM TORNO DO LAGO IRINEU MAURER					
	0001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, 1,40X2,50	serviços	serviços	1,00 UN	452,53	452,53
	0002	LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO	serviços	serviços	983,13 M²	0,47	462,07
	0003	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO (10X20X6)CM	serviços	serviços	983,13 M²	76,74	75.445,40
	0004	MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (10X12X20X100)CM	serviços	serviços	1.000,00 M	52,54	52.540,00
		TOTAL DO LOTE					R\$ 128.900,00
0002		TRILHA NA MATA					
	0001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	serviços	serviços	1,00 UN	452,53	452,53
	0002	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30X6,00M PARA DEPÓSITO, COM SANITÁRIO	serviços	serviços	3,00 MÊS	875,00	2.625,00
	0003	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	serviços	serviços	3,00 MÊS	4.000,00	12.000,00
	0004	MOBILIZAÇÃO DE OBRA	serviços	serviços	1,00 UN	1.993,47	1.993,47
	0005	LIMPEZA DO TERRENO	serviços	serviços	3.000,00 M²	2,68	8.040,00
	0006	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO SOBRE SOLO (BRITA Nº 0)	serviços	serviços	300,00 M³	133,59	40.077,00
	0007	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO (10X20X6)CM	serviços	serviços	400,00 M²	76,74	30.696,00
	0008	MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (10X12X20X100)CM	serviços	serviços	400,00 M	52,54	21.016,00
		TOTAL DO LOTE					R\$ 116.900,00
0003		PERGOLADO					
	0001	PERGOLADO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO (5,55X6,20)M	serviços	serviços	2,00 UN	15.397,85	30.795,70
	0002	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBRA DE VIDRO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	serviços	serviços	68,82 M²	20,10	1.383,28
	0003	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBRA DE VIDRO, E=6MM, TRANSLÚCIDA INCOLOR, COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10º	serviços	serviços	68,82 M²	83,13	5.721,01
		TOTAL DO LOTE					R\$ 37.899,99
TOTAL DO VENCEDOR						R\$ 283.699,99	

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.



Propostas Enviadas

LOTE 0001 - ITEM 0001 - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, 1,40X2,50

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CLEDIANE DE OLIVEIRA CONSTRUÇOES	50.350.302/0001-68	05/06/2024 - 10:18:00	serviços	serviços	1,00	R\$644,97	R\$ 644,97	Sim
SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI	11.279.904/0001-14	05/06/2024 - 14:48:10	diversos	diversos	1,00	R\$644,97	R\$ 644,97	Sim
D'STOCK URBANIZACAO LTDA	48.850.782/0001-84	06/06/2024 - 16:52:04	DSTOCK	DSTOCK	1,00	R\$644,97	R\$ 644,97	Sim
LMR CONSTRUTORA LTDA	51.927.533/0001-54	10/06/2024 - 11:36:07	Placa de obra em chapa de aço galvanizad	PROPRIO	1,00	R\$644,97	R\$ 644,97	Sim
F.A.S. CONSTRUÇOES LTDA	30.428.306/0001-04	10/06/2024 - 17:57:05	SEM	SEM	1,00	R\$644,97	R\$ 644,97	Sim
P&V CONSTRUTORA LTDA	48.661.711/0001-33	10/06/2024 - 19:42:46	N/C	N/C	1,00	R\$643,50	R\$ 643,50	Sim
H S CONSTRUCAO & COMECIO LTDA	36.151.885/0001-77	11/06/2024 - 07:48:31	PLACA	LOTE 1	1,00	R\$600,00	R\$ 600,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0002 - LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CLEDIANE DE OLIVEIRA CONSTRUÇOES	50.350.302/0001-68	05/06/2024 - 10:20:07	serviços	serviços	983,13	R\$0,56	R\$ 550,55	Sim
SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI	11.279.904/0001-14	05/06/2024 - 14:49:23	diversos	diversos	983,13	R\$0,55	R\$ 540,72	Sim
D'STOCK URBANIZACAO LTDA	48.850.782/0001-84	06/06/2024 - 16:52:54	DSTOCK	DSTOCK	983,13	R\$0,56	R\$ 550,55	Sim
LMR CONSTRUTORA LTDA	51.927.533/0001-54	10/06/2024 - 11:37:10	Limpeza mecanizada do terreno	PROPRIO	983,13	R\$0,56	R\$ 550,55	Sim
F.A.S. CONSTRUÇOES LTDA	30.428.306/0001-04	10/06/2024 - 18:00:24	SEM	SEM	983,13	R\$0,56	R\$ 550,55	Sim
P&V CONSTRUTORA LTDA	48.661.711/0001-33	10/06/2024 - 19:42:46	N/C	N/C	983,13	R\$0,52	R\$ 511,23	Sim
SADECO CONSTRUTORA LTDA	45.408.078/0001-88	11/06/2024 - 07:12:19	NA	NA	983,13	R\$0,56	R\$ 550,55	Sim
H S CONSTRUCAO & COMECIO LTDA	36.151.885/0001-77	11/06/2024 - 07:50:27	LIMPEZA	LOTE 1	983,13	R\$0,55	R\$ 540,72	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0003 - PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO (10X20X6)CM

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CLEDIANE DE OLIVEIRA CONSTRUÇOES	50.350.302/0001-68	05/06/2024 - 10:21:08	serviços	serviços	983,13	R\$92,16	R\$ 90.605,26	Sim
SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI	11.279.904/0001-14	05/06/2024 - 14:51:42	diversos	diversos	983,13	R\$92,16	R\$ 90.605,26	Sim
D'STOCK URBANIZACAO LTDA	48.850.782/0001-84	06/06/2024 - 16:54:13	DSTOCK	DSTOCK	983,13	R\$92,16	R\$ 90.605,26	Sim
LMR CONSTRUTORA LTDA	51.927.533/0001-54	10/06/2024 - 11:37:40	Pavimentação em bloco de concreto (10x20	PROPRIO	983,13	R\$92,16	R\$ 90.605,26	Sim
F.A.S. CONSTRUÇOES LTDA	30.428.306/0001-04	10/06/2024 - 18:01:23	SEM	SEM	983,13	R\$92,16	R\$ 90.605,26	Sim
P&V CONSTRUTORA LTDA	48.661.711/0001-33	10/06/2024 - 19:42:46	N/C	N/C	983,13	R\$91,16	R\$ 89.622,13	Sim
SADECO CONSTRUTORA LTDA	45.408.078/0001-88	11/06/2024 - 07:12:49	NA	NA	983,13	R\$92,16	R\$ 90.605,26	Sim
H S CONSTRUCAO & COMECIO LTDA	36.151.885/0001-77	11/06/2024 - 07:50:51	PAVIMENTAÇÃO	LOTE 1	983,13	R\$90,00	R\$ 88.481,70	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0004 - MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (10X12X20X100)CM

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
------------	----------	------	--------	-------------------	------------	-------	-------------	-------------



CLEDIANE DE OLIVEIRA CONSTRUÇOES	50.350.302/0001-68	05/06/2024 - 10:22:27	serviços	serviços	1.000,00	R\$63,03	R\$ 63.030,00	Sim
SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI	11.279.904/0001-14	11/06/2024 - 07:47:18	diversos	diversos	1.000,00	R\$63,03	R\$ 63.030,00	Sim
D'STOCK URBANIZACAO LTDA	48.850.782/0001-84	06/06/2024 - 16:54:51	DSTOCK	DSTOCK	1.000,00	R\$62,00	R\$ 62.000,00	Sim
LMR CONSTRUTORA LTDA	51.927.533/0001-54	10/06/2024 - 11:38:16	Meio-fio de concreto pré-moldado (10x12x	PROPRIO	1.000,00	R\$63,03	R\$ 63.030,00	Sim
F.A.S. CONSTRUÇOES LTDA	30.428.306/0001-04	10/06/2024 - 18:03:53	SEM	SEM	1.000,00	R\$63,03	R\$ 63.030,00	Sim
P&V CONSTRUTORA LTDA	48.661.711/0001-33	10/06/2024 - 19:42:46	N/C	N/C	1.000,00	R\$62,04	R\$ 62.040,00	Sim
SADECO CONSTRUTORA LTDA	45.408.078/0001-88	11/06/2024 - 07:13:19	NA	NA	1.000,00	R\$63,04	R\$ 63.040,00	Sim
H S CONSTRUCAO & COMECIO LTDA	36.151.885/0001-77	11/06/2024 - 07:51:25	MEIO FIO	LOTE 1	1.000,00	R\$60,00	R\$ 60.000,00	Sim

LOTE 0002 - ITEM 0001 - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CLEDIANE DE OLIVEIRA CONSTRUÇOES	50.350.302/0001-68	05/06/2024 - 10:23:51	serviços	serviços	1,00	R\$659,39	R\$ 659,39	Sim
SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI	11.279.904/0001-14	05/06/2024 - 16:07:26	diversos	diversos	1,00	R\$644,97	R\$ 644,97	Sim
D'STOCK URBANIZACAO LTDA	48.850.782/0001-84	06/06/2024 - 16:56:01	DSTOCK	DSTOCK	1,00	R\$659,39	R\$ 659,39	Sim
LMR CONSTRUTORA LTDA	51.927.533/0001-54	10/06/2024 - 11:39:24	Placa de obra em chapa de aço galvanizad	PROPRIO	1,00	R\$659,39	R\$ 659,39	Sim
F.A.S. CONSTRUÇOES LTDA	30.428.306/0001-04	10/06/2024 - 18:31:57	SEM	SEM	1,00	R\$659,39	R\$ 659,39	Sim
P&V CONSTRUTORA LTDA	48.661.711/0001-33	10/06/2024 - 19:42:46	N/C	N/C	1,00	R\$655,39	R\$ 655,39	Sim
SADECO CONSTRUTORA LTDA	45.408.078/0001-88	11/06/2024 - 07:14:46	NA	NA	1,00	R\$659,39	R\$ 659,39	Sim
H S CONSTRUCAO & COMECIO LTDA	36.151.885/0001-77	11/06/2024 - 07:52:35	PLACA	LOTE 2	1,00	R\$650,00	R\$ 650,00	Sim

LOTE 0002 - ITEM 0002 - LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30X6,00M PARA DEPÓSITO, COM SANITÁRIO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CLEDIANE DE OLIVEIRA CONSTRUÇOES	50.350.302/0001-68	05/06/2024 - 10:24:28	serviços	serviços	3,00	R\$1.100,00	R\$ 3.300,00	Sim
SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI	11.279.904/0001-14	05/06/2024 - 16:08:43	diversos	diversos	3,00	R\$1.100,00	R\$ 3.300,00	Sim
D'STOCK URBANIZACAO LTDA	48.850.782/0001-84	06/06/2024 - 16:56:41	DSTOCK	DSTOCK	3,00	R\$1.100,00	R\$ 3.300,00	Sim
LMR CONSTRUTORA LTDA	51.927.533/0001-54	10/06/2024 - 11:39:47	Locação de container 2,30 X 6,00 M para	PROPRIO	3,00	R\$1.100,00	R\$ 3.300,00	Sim
F.A.S. CONSTRUÇOES LTDA	30.428.306/0001-04	10/06/2024 - 18:32:48	SEM	SEM	3,00	R\$1.100,00	R\$ 3.300,00	Sim
P&V CONSTRUTORA LTDA	48.661.711/0001-33	10/06/2024 - 19:42:46	N/C	N/C	3,00	R\$1.099,00	R\$ 3.297,00	Sim
SADECO CONSTRUTORA LTDA	45.408.078/0001-88	11/06/2024 - 07:15:18	NA	NA	3,00	R\$1.100,00	R\$ 3.300,00	Sim
H S CONSTRUCAO & COMECIO LTDA	36.151.885/0001-77	11/06/2024 - 07:53:16	LOCAÇÃO	LOTE 2	3,00	R\$870,00	R\$ 2.610,00	Sim

LOTE 0002 - ITEM 0003 - ADMINISTRAÇÃO DE OBRA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CLEDIANE DE OLIVEIRA CONSTRUÇOES	50.350.302/0001-68	05/06/2024 - 10:25:44	serviços	serviços	3,00	R\$5.795,85	R\$ 17.387,55	Sim
SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI	11.279.904/0001-14	05/06/2024 - 16:16:00	diversos	diversos	3,00	R\$5.795,85	R\$ 17.387,55	Sim



D'STOCK URBANIZACAO LTDA	48.850.782/0001-84	06/06/2024 - 16:57:44	DSTOCK	DSTOCK	3,00	R\$5.795,85	R\$ 17.387,55	Sim
LMR CONSTRUTORA LTDA	51.927.533/0001-54	10/06/2024 - 11:40:09	Administração de obra	PROPRIO	3,00	R\$5.795,85	R\$ 17.387,55	Sim
F.A.S. CONSTRUÇOES LTDA	30.428.306/0001-04	10/06/2024 - 18:33:28	SEM	SEM	3,00	R\$5.795,85	R\$ 17.387,55	Sim
P&V CONSTRUTORA LTDA	48.661.711/0001-33	10/06/2024 - 19:42:46	N/C	N/C	3,00	R\$5.785,85	R\$ 17.357,55	Sim
SADECO CONSTRUTORA LTDA	45.408.078/0001-88	11/06/2024 - 07:16:36	NA	NA	3,00	R\$5.789,00	R\$ 17.367,00	Sim
H S CONSTRUCAO & COMECIO LTDA	36.151.885/0001-77	11/06/2024 - 07:53:56	ADM	LOTE 2	3,00	R\$5.000,00	R\$ 15.000,00	Sim

LOTE 0002 - ITEM 0004 - MOBILIZAÇÃO DE OBRA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CLEDIANE DE OLIVEIRA CONSTRUÇOES	50.350.302/0001-68	05/06/2024 - 10:26:31	serviços	serviços	1,00	R\$2.822,17	R\$ 2.822,17	Sim
SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI	11.279.904/0001-14	05/06/2024 - 16:16:34	diversos	diversos	1,00	R\$2.822,17	R\$ 2.822,17	Sim
D'STOCK URBANIZACAO LTDA	48.850.782/0001-84	06/06/2024 - 16:58:49	DSTOCK	DSTOCK	1,00	R\$2.822,17	R\$ 2.822,17	Sim
LMR CONSTRUTORA LTDA	51.927.533/0001-54	10/06/2024 - 11:40:28	Mobilização de obra	PROPRIO	1,00	R\$2.822,17	R\$ 2.822,17	Sim
F.A.S. CONSTRUÇOES LTDA	30.428.306/0001-04	10/06/2024 - 18:34:06	SEM	SEM	1,00	R\$2.822,17	R\$ 2.822,17	Sim
P&V CONSTRUTORA LTDA	48.661.711/0001-33	10/06/2024 - 19:42:46	N/C	N/C	1,00	R\$2.821,17	R\$ 2.821,17	Sim
SADECO CONSTRUTORA LTDA	45.408.078/0001-88	11/06/2024 - 07:17:05	NA	NA	1,00	R\$2.822,17	R\$ 2.822,17	Sim
H S CONSTRUCAO & COMECIO LTDA	36.151.885/0001-77	11/06/2024 - 07:54:42	MOBILIZAÇÃO	LOTE 2	1,00	R\$2.700,00	R\$ 2.700,00	Sim

LOTE 0002 - ITEM 0005 - LIMPEZA DO TERRENO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CLEDIANE DE OLIVEIRA CONSTRUÇOES	50.350.302/0001-68	05/06/2024 - 10:27:45	serviços	serviços	3.000,00	R\$3,92	R\$ 11.760,00	Sim
SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI	11.279.904/0001-14	05/06/2024 - 16:18:44	diversos	diversos	3.000,00	R\$3,92	R\$ 11.760,00	Sim
D'STOCK URBANIZACAO LTDA	48.850.782/0001-84	06/06/2024 - 16:59:31	DSTOCK	DSTOCK	3.000,00	R\$3,70	R\$ 11.100,00	Sim
LMR CONSTRUTORA LTDA	51.927.533/0001-54	10/06/2024 - 11:40:56	Limpeza do terreno	PROPRIO	3.000,00	R\$3,92	R\$ 11.760,00	Sim
F.A.S. CONSTRUÇOES LTDA	30.428.306/0001-04	10/06/2024 - 18:35:47	SEM	SEM	3.000,00	R\$3,92	R\$ 11.760,00	Sim
P&V CONSTRUTORA LTDA	48.661.711/0001-33	10/06/2024 - 19:42:46	N/C	N/C	3.000,00	R\$3,90	R\$ 11.700,00	Sim
SADECO CONSTRUTORA LTDA	45.408.078/0001-88	11/06/2024 - 07:17:57	NA	NA	3.000,00	R\$3,91	R\$ 11.730,00	Sim
H S CONSTRUCAO & COMECIO LTDA	36.151.885/0001-77	11/06/2024 - 07:58:33	LIMPEZA	LOTE 2	3.000,00	R\$3,90	R\$ 11.700,00	Sim

LOTE 0002 - ITEM 0006 - LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO SOBRE SOLO (BRITA Nº 0)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CLEDIANE DE OLIVEIRA CONSTRUÇOES	50.350.302/0001-68	05/06/2024 - 10:28:46	serviços	serviços	300,00	R\$154,22	R\$ 46.266,00	Sim
SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI	11.279.904/0001-14	05/06/2024 - 16:19:17	diversos	diversos	300,00	R\$154,22	R\$ 46.266,00	Sim
D'STOCK URBANIZACAO LTDA	48.850.782/0001-84	06/06/2024 - 17:00:09	DSTOCK	DSTOCK	300,00	R\$152,00	R\$ 45.600,00	Sim
LMR CONSTRUTORA LTDA	51.927.533/0001-54	10/06/2024 - 11:41:43	Lastro com material granular, aplicado s	PROPRIO	300,00	R\$154,22	R\$ 46.266,00	Sim
F.A.S. CONSTRUÇOES LTDA	30.428.306/0001-04	10/06/2024 - 18:37:18	SEM	SEM	300,00	R\$154,20	R\$ 46.260,00	Sim



P&V CONSTRUTORA LTDA	48.661.711/0001-33	10/06/2024 - 19:42:47	N/C	N/C	300,00	R\$154,00	R\$ 46.200,00	Sim
SADECO CONSTRUTORA LTDA	45.408.078/0001-88	11/06/2024 - 07:18:59	NA	NA	300,00	R\$154,20	R\$ 46.260,00	Sim
H S CONSTRUCAO & COMECIO LTDA	36.151.885/0001-77	11/06/2024 - 07:56:59	LASTRO	LOTE 2	300,00	R\$150,00	R\$ 45.000,00	Sim

LOTE 0002 - ITEM 0007 - PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO (10X20X6)CM

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CLEDIANE DE OLIVEIRA CONSTRUCOES	50.350.302/0001-68	05/06/2024 - 10:29:59	serviços	serviços	400,00	R\$90,82	R\$ 36.328,00	Sim
SULCREDI CONSTRUCOES EIRELI	11.279.904/0001-14	05/06/2024 - 16:19:51	diversos	diversos	400,00	R\$90,82	R\$ 36.328,00	Sim
D'STOCK URBANIZACAO LTDA	48.850.782/0001-84	06/06/2024 - 17:00:48	DSTOCK	DSTOCK	400,00	R\$90,83	R\$ 36.332,00	Sim
LMR CONSTRUTORA LTDA	51.927.533/0001-54	10/06/2024 - 11:42:08	Pavimentação em bloco de concreto (10x20)	PROPRIO	400,00	R\$90,82	R\$ 36.328,00	Sim
F.A.S. CONSTRUCOES LTDA	30.428.306/0001-04	10/06/2024 - 18:38:40	SEM	SEM	400,00	R\$90,82	R\$ 36.328,00	Sim
P&V CONSTRUTORA LTDA	48.661.711/0001-33	10/06/2024 - 19:42:47	N/C	N/C	400,00	R\$90,50	R\$ 36.200,00	Sim
SADECO CONSTRUTORA LTDA	45.408.078/0001-88	11/06/2024 - 07:19:29	NA	NA	400,00	R\$90,81	R\$ 36.324,00	Sim
H S CONSTRUCAO & COMECIO LTDA	36.151.885/0001-77	11/06/2024 - 07:57:42	PAVIMENTAÇÃO	LOTE 2	400,00	R\$90,00	R\$ 36.000,00	Sim

LOTE 0002 - ITEM 0008 - MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (10X12X20X100)CM

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CLEDIANE DE OLIVEIRA CONSTRUCOES	50.350.302/0001-68	05/06/2024 - 10:30:37	serviços	serviços	400,00	R\$62,67	R\$ 25.068,00	Sim
SULCREDI CONSTRUCOES EIRELI	11.279.904/0001-14	05/06/2024 - 16:20:19	diversos	diversos	400,00	R\$62,67	R\$ 25.068,00	Sim
D'STOCK URBANIZACAO LTDA	48.850.782/0001-84	06/06/2024 - 17:02:13	DSTOCK	DSTOCK	400,00	R\$62,00	R\$ 24.800,00	Sim
LMR CONSTRUTORA LTDA	51.927.533/0001-54	10/06/2024 - 11:43:55	Meio-fio de concreto pré-moldado (10x12x)	PROPRIO	400,00	R\$62,67	R\$ 25.068,00	Sim
F.A.S. CONSTRUCOES LTDA	30.428.306/0001-04	10/06/2024 - 18:39:40	SEM	SEM	400,00	R\$62,67	R\$ 25.068,00	Sim
P&V CONSTRUTORA LTDA	48.661.711/0001-33	10/06/2024 - 19:42:47	N/C	N/C	400,00	R\$62,00	R\$ 24.800,00	Sim
SADECO CONSTRUTORA LTDA	45.408.078/0001-88	11/06/2024 - 07:19:55	NA	NA	400,00	R\$62,65	R\$ 25.060,00	Sim
H S CONSTRUCAO & COMECIO LTDA	36.151.885/0001-77	11/06/2024 - 07:58:09	MEIO FIO	LOTE 2	400,00	R\$62,00	R\$ 24.800,00	Sim

LOTE 0003 - ITEM 0001 - PERGOLADO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO (5,55X6,20)M

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CLEDIANE DE OLIVEIRA CONSTRUCOES	50.350.302/0001-68	05/06/2024 - 10:31:31	serviços	serviços	2,00	R\$15.806,25	R\$ 31.612,50	Sim
SULCREDI CONSTRUCOES EIRELI	11.279.904/0001-14	05/06/2024 - 16:21:13	diversos	diversos	2,00	R\$15.806,25	R\$ 31.612,50	Sim
LMR CONSTRUTORA LTDA	51.927.533/0001-54	10/06/2024 - 11:44:36	Pergolado em concreto pré-moldado (5,55x	PROPRIO	2,00	R\$15.806,25	R\$ 31.612,50	Sim
F.A.S. CONSTRUCOES LTDA	30.428.306/0001-04	10/06/2024 - 18:45:54	SEM	SEM	2,00	R\$15.806,25	R\$ 31.612,50	Sim
P&V CONSTRUTORA LTDA	48.661.711/0001-33	10/06/2024 - 19:42:47	N/C	N/C	2,00	R\$15.800,00	R\$ 31.600,00	Sim
M. S. MACHADO DA LUZ	40.047.365/0001-96	10/06/2024 - 19:31:16	Serviço	Serviço	2,00	R\$10.000,00	R\$ 20.000,00	Sim
SADECO CONSTRUTORA LTDA	45.408.078/0001-88	11/06/2024 - 07:21:38	NA	NA	2,00	R\$15.800,00	R\$ 31.600,00	Sim



H S CONSTRUCAO & COMECIO LTDA	36.151.885/0001-77	11/06/2024 - 07:59:53	PERGO	LOTE 3	2,00	R\$15.800,00	R\$ 31.600,00	Sim
-------------------------------	--------------------	-----------------------	-------	--------	------	--------------	---------------	-----

LOTE 0003 - ITEM 0002 - TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBRA DE VIDRO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CLEDIANE DE OLIVEIRA CONSTRUCOES	50.350.302/0001-68	05/06/2024 - 10:32:22	serviços	serviços	68,82	R\$20,10	R\$ 1.383,28	Sim
SULCREDI CONSTRUCOES EIRELI	11.279.904/0001-14	05/06/2024 - 16:21:37	diversos	diversos	68,82	R\$20,10	R\$ 1.383,28	Sim
LMR CONSTRUTORA LTDA	51.927.533/0001-54	10/06/2024 - 11:44:59	Trama de madeira composta por terças par	PROPRIO	68,82	R\$20,10	R\$ 1.383,28	Sim
F.A.S. CONSTRUCOES LTDA	30.428.306/0001-04	10/06/2024 - 18:46:38	SEM	SEM	68,82	R\$20,10	R\$ 1.383,28	Sim
P&V CONSTRUTORA LTDA	48.661.711/0001-33	10/06/2024 - 19:42:47	N/C	N/C	68,82	R\$20,00	R\$ 1.376,40	Sim
M. S. MACHADO DA LUZ	40.047.365/0001-96	10/06/2024 - 19:33:46	Serviço	Serviço	68,82	R\$70,00	R\$ 4.817,40	Sim
SADECO CONSTRUTORA LTDA	45.408.078/0001-88	11/06/2024 - 07:21:58	NA	NA	68,82	R\$20,07	R\$ 1.381,22	Sim

LOTE 0003 - ITEM 0003 - TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBRA DE VIDRO, E=6MM, TRANSLÚCIDA INCOLOR, COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CLEDIANE DE OLIVEIRA CONSTRUCOES	50.350.302/0001-68	05/06/2024 - 10:33:34	serviços	serviços	68,82	R\$83,12	R\$ 5.720,32	Sim
SULCREDI CONSTRUCOES EIRELI	11.279.904/0001-14	05/06/2024 - 16:22:30	diversos	diversos	68,82	R\$83,11	R\$ 5.719,63	Sim
LMR CONSTRUTORA LTDA	51.927.533/0001-54	10/06/2024 - 11:45:31	Telhamento com telha ondulada de fibra d	PROPRIO	68,82	R\$83,12	R\$ 5.720,32	Sim
F.A.S. CONSTRUCOES LTDA	30.428.306/0001-04	10/06/2024 - 18:48:27	SEM	SEM	68,82	R\$83,12	R\$ 5.720,32	Sim
P&V CONSTRUTORA LTDA	48.661.711/0001-33	10/06/2024 - 19:42:47	N/C	N/C	68,82	R\$83,00	R\$ 5.712,06	Sim
M. S. MACHADO DA LUZ	40.047.365/0001-96	10/06/2024 - 19:37:14	Serviço	Serviço	68,82	R\$70,00	R\$ 4.817,40	Sim
SADECO CONSTRUTORA LTDA	45.408.078/0001-88	11/06/2024 - 07:22:11	NA	NA	68,82	R\$83,11	R\$ 5.719,63	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
SULCREDI CONSTRUCOES EIRELI	11.279.904/0001-14	60 dias
SADECO CONSTRUTORA LTDA	45.408.078/0001-88	60 dias
D'STOCK URBANIZACAO LTDA	48.850.782/0001-84	06 dias
M. S. MACHADO DA LUZ	40.047.365/0001-96	60 dias
H S CONSTRUCAO & COMECIO LTDA	36.151.885/0001-77	60 dias
P&V CONSTRUTORA LTDA	48.661.711/0001-33	060 dias
LMR CONSTRUTORA LTDA	51.927.533/0001-54	60 dias
CLEDIANE DE OLIVEIRA CONSTRUCOES	50.350.302/0001-68	60 dias
F.A.S. CONSTRUCOES LTDA	30.428.306/0001-04	60 dias

Lances Enviados

0001 - PASSEIO EM TORNO DO LAGO IRINEU MAURER

Data	Valor	CNPJ	Situação
05/06/2024 - 10:22:27	154.830,78 (proposta)	50.350.302/0001-68 - CLEDIANE DE OLIVEIRA CONSTRUCOES	Válido
06/06/2024 - 16:54:51	153.800,78 (proposta)	48.850.782/0001-84 - D'STOCK URBANIZACAO LTDA	Cancelado



10/06/2024 - 11:38:16	154.830,78 (proposta)	51.927.533/0001-54 - LMR CONSTRUTORA LTDA	Válido
10/06/2024 - 18:03:53	154.830,78 (proposta)	30.428.306/0001-04 - F.A.S. CONSTRUÇÕES LTDA	Cancelado
10/06/2024 - 19:42:46	152.816,86 (proposta)	48.661.711/0001-33 - P&V CONSTRUTORA LTDA	Cancelado
11/06/2024 - 07:47:18	154.820,95 (proposta)	11.279.904/0001-14 - SULCREDI CONSTRUÇÕES EIRELI	Válido
11/06/2024 - 07:51:25	149.622,42 (proposta)	36.151.885/0001-77 - H S CONSTRUCAO & COMECIO LTDA	Válido
11/06/2024 - 08:02:51	149.500,00	48.661.711/0001-33 - P&V CONSTRUTORA LTDA	Cancelado
11/06/2024 - 08:03:28	149.000,00	51.927.533/0001-54 - LMR CONSTRUTORA LTDA	Válido
11/06/2024 - 08:03:29	149.000,00	36.151.885/0001-77 - H S CONSTRUCAO & COMECIO LTDA	Válido
11/06/2024 - 08:04:02	148.900,00	48.661.711/0001-33 - P&V CONSTRUTORA LTDA	Cancelado
11/06/2024 - 08:04:16	148.000,00	51.927.533/0001-54 - LMR CONSTRUTORA LTDA	Válido
11/06/2024 - 08:04:44	147.900,00	48.661.711/0001-33 - P&V CONSTRUTORA LTDA	Cancelado
11/06/2024 - 08:05:19	147.800,00	11.279.904/0001-14 - SULCREDI CONSTRUÇÕES EIRELI	Válido
11/06/2024 - 08:06:17	147.000,00	51.927.533/0001-54 - LMR CONSTRUTORA LTDA	Válido
11/06/2024 - 08:06:32	140.000,00	30.428.306/0001-04 - F.A.S. CONSTRUÇÕES LTDA	Cancelado
11/06/2024 - 08:07:58	139.900,00	11.279.904/0001-14 - SULCREDI CONSTRUÇÕES EIRELI	Válido
11/06/2024 - 08:08:29	116.132,40	30.428.306/0001-04 - F.A.S. CONSTRUÇÕES LTDA	Cancelado
11/06/2024 - 08:08:32	139.500,00	36.151.885/0001-77 - H S CONSTRUCAO & COMECIO LTDA	Válido
11/06/2024 - 08:08:45	147.700,00	48.661.711/0001-33 - P&V CONSTRUTORA LTDA	Cancelado
11/06/2024 - 08:09:07	116.000,00	48.661.711/0001-33 - P&V CONSTRUTORA LTDA	Cancelado
11/06/2024 - 08:09:50	139.000,00	51.927.533/0001-54 - LMR CONSTRUTORA LTDA	Válido
11/06/2024 - 08:11:14	138.500,00	50.350.302/0001-68 - CLEDIANE DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES	Válido
11/06/2024 - 08:11:35	135.000,00	51.927.533/0001-54 - LMR CONSTRUTORA LTDA	Válido
11/06/2024 - 08:13:13	134.500,00	50.350.302/0001-68 - CLEDIANE DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES	Válido
11/06/2024 - 08:13:31	134.000,00	51.927.533/0001-54 - LMR CONSTRUTORA LTDA	Válido
11/06/2024 - 08:14:18	133.900,00	50.350.302/0001-68 - CLEDIANE DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES	Válido
11/06/2024 - 08:14:42	133.000,00	51.927.533/0001-54 - LMR CONSTRUTORA LTDA	Válido
11/06/2024 - 08:15:25	132.900,00	50.350.302/0001-68 - CLEDIANE DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES	Válido
11/06/2024 - 08:15:50	132.800,00	51.927.533/0001-54 - LMR CONSTRUTORA LTDA	Válido
11/06/2024 - 08:16:11	132.700,00	50.350.302/0001-68 - CLEDIANE DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES	Válido
11/06/2024 - 08:16:29	132.600,00	51.927.533/0001-54 - LMR CONSTRUTORA LTDA	Válido
11/06/2024 - 08:17:08	132.500,00	50.350.302/0001-68 - CLEDIANE DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES	Válido
11/06/2024 - 08:17:39	132.450,00	51.927.533/0001-54 - LMR CONSTRUTORA LTDA	Válido
11/06/2024 - 08:18:28	132.350,00	50.350.302/0001-68 - CLEDIANE DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES	Válido
11/06/2024 - 08:18:44	132.200,00	51.927.533/0001-54 - LMR CONSTRUTORA LTDA	Válido
11/06/2024 - 08:19:03	132.100,00	50.350.302/0001-68 - CLEDIANE DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES	Válido
11/06/2024 - 08:19:18	132.000,00	51.927.533/0001-54 - LMR CONSTRUTORA LTDA	Válido
11/06/2024 - 08:19:36	131.900,00	50.350.302/0001-68 - CLEDIANE DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES	Válido



11/06/2024 - 08:21:28	131.800,00	51.927.533/0001-54 - LMR CONSTRUTORA LTDA	Válido
11/06/2024 - 08:22:22	131.700,00	50.350.302/0001-68 - CLEDIANE DE OLIVEIRA CONSTRUÇOES	Válido
11/06/2024 - 08:22:48	131.600,00	51.927.533/0001-54 - LMR CONSTRUTORA LTDA	Válido
11/06/2024 - 08:23:37	131.500,00	50.350.302/0001-68 - CLEDIANE DE OLIVEIRA CONSTRUÇOES	Válido
11/06/2024 - 08:24:26	131.000,00	51.927.533/0001-54 - LMR CONSTRUTORA LTDA	Válido
11/06/2024 - 08:25:02	130.900,00	50.350.302/0001-68 - CLEDIANE DE OLIVEIRA CONSTRUÇOES	Válido
11/06/2024 - 08:25:30	130.000,00	51.927.533/0001-54 - LMR CONSTRUTORA LTDA	Válido
11/06/2024 - 08:26:14	129.900,00	50.350.302/0001-68 - CLEDIANE DE OLIVEIRA CONSTRUÇOES	Válido
11/06/2024 - 08:27:07	115.014,62	48.850.782/0001-84 - D'STOCK URBANIZACAO LTDA	Cancelado
11/06/2024 - 08:29:04	129.000,00	51.927.533/0001-54 - LMR CONSTRUTORA LTDA	Válido
11/06/2024 - 08:30:51	128.900,00	50.350.302/0001-68 - CLEDIANE DE OLIVEIRA CONSTRUÇOES	Válido

0002 - TRILHA NA MATA

Data	Valor	CNPJ	Situação
05/06/2024 - 10:30:37	143.591,11 (proposta)	50.350.302/0001-68 - CLEDIANE DE OLIVEIRA CONSTRUÇOES	Válido
05/06/2024 - 16:20:19	143.576,69 (proposta)	11.279.904/0001-14 - SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI	Válido
06/06/2024 - 17:02:13	142.001,11 (proposta)	48.850.782/0001-84 - D'STOCK URBANIZACAO LTDA	Cancelado
10/06/2024 - 11:43:55	143.591,11 (proposta)	51.927.533/0001-54 - LMR CONSTRUTORA LTDA	Válido
10/06/2024 - 18:39:40	143.585,11 (proposta)	30.428.306/0001-04 - F.A.S. CONSTRUÇOES LTDA	Cancelado
10/06/2024 - 19:42:47	143.031,11 (proposta)	48.661.711/0001-33 - P&V CONSTRUTORA LTDA	Cancelado
11/06/2024 - 07:19:55	143.522,56 (proposta)	45.408.078/0001-88 - SADECO CONSTRUTORA LTDA	Válido
11/06/2024 - 07:58:33	138.460,00 (proposta)	36.151.885/0001-77 - H S CONSTRUCAO & COMECIO LTDA	Válido
11/06/2024 - 08:13:52	138.300,00	48.661.711/0001-33 - P&V CONSTRUTORA LTDA	Cancelado
11/06/2024 - 08:13:57	130.000,00	51.927.533/0001-54 - LMR CONSTRUTORA LTDA	Válido
11/06/2024 - 08:15:07	129.000,00	30.428.306/0001-04 - F.A.S. CONSTRUÇOES LTDA	Cancelado
11/06/2024 - 08:16:18	128.000,00	51.927.533/0001-54 - LMR CONSTRUTORA LTDA	Válido
11/06/2024 - 08:17:15	125.000,00	30.428.306/0001-04 - F.A.S. CONSTRUÇOES LTDA	Cancelado
11/06/2024 - 08:18:20	124.900,00	48.661.711/0001-33 - P&V CONSTRUTORA LTDA	Cancelado
11/06/2024 - 08:18:27	124.500,00	51.927.533/0001-54 - LMR CONSTRUTORA LTDA	Válido
11/06/2024 - 08:19:18	107.708,70	30.428.306/0001-04 - F.A.S. CONSTRUÇOES LTDA	Cancelado
11/06/2024 - 08:20:06	107.600,00	48.661.711/0001-33 - P&V CONSTRUTORA LTDA	Cancelado
11/06/2024 - 08:22:07	124.000,00	50.350.302/0001-68 - CLEDIANE DE OLIVEIRA CONSTRUÇOES	Válido
11/06/2024 - 08:23:02	123.000,00	51.927.533/0001-54 - LMR CONSTRUTORA LTDA	Válido
11/06/2024 - 08:24:01	122.900,00	50.350.302/0001-68 - CLEDIANE DE OLIVEIRA CONSTRUÇOES	Válido
11/06/2024 - 08:24:37	107.500,00	48.850.782/0001-84 - D'STOCK URBANIZACAO LTDA	Cancelado
11/06/2024 - 08:24:43	122.000,00	51.927.533/0001-54 - LMR CONSTRUTORA LTDA	Válido
11/06/2024 - 08:25:25	121.900,00	50.350.302/0001-68 - CLEDIANE DE OLIVEIRA CONSTRUÇOES	Válido
11/06/2024 - 08:25:38	107.400,00	48.661.711/0001-33 - P&V CONSTRUTORA LTDA	Cancelado



11/06/2024 - 08:26:18	120.000,00	51.927.533/0001-54 - LMR CONSTRUTORA LTDA	Válido
11/06/2024 - 08:26:42	119.900,00	50.350.302/0001-68 - CLEDIANE DE OLIVEIRA CONSTRUÇOES	Válido
11/06/2024 - 08:27:21	107.300,00	48.850.782/0001-84 - D'STOCK URBANIZACAO LTDA	Cancelado
11/06/2024 - 08:27:53	118.000,00	51.927.533/0001-54 - LMR CONSTRUTORA LTDA	Válido
11/06/2024 - 08:28:23	117.900,00	50.350.302/0001-68 - CLEDIANE DE OLIVEIRA CONSTRUÇOES	Válido
11/06/2024 - 08:28:37	107.200,00	48.661.711/0001-33 - P&V CONSTRUTORA LTDA	Cancelado
11/06/2024 - 08:29:03	107.100,00	48.850.782/0001-84 - D'STOCK URBANIZACAO LTDA	Cancelado
11/06/2024 - 08:29:36	107.000,00	48.661.711/0001-33 - P&V CONSTRUTORA LTDA	Cancelado
11/06/2024 - 08:30:01	117.000,00	51.927.533/0001-54 - LMR CONSTRUTORA LTDA	Válido
11/06/2024 - 08:31:38	116.900,00	50.350.302/0001-68 - CLEDIANE DE OLIVEIRA CONSTRUÇOES	Válido
11/06/2024 - 08:31:42	106.681,56	48.850.782/0001-84 - D'STOCK URBANIZACAO LTDA	Cancelado
11/06/2024 - 08:33:42	105.000,00	48.661.711/0001-33 - P&V CONSTRUTORA LTDA	Cancelado

0003 - PERGOLADO

Data	Valor	CNPJ	Situação
05/06/2024 - 10:33:34	38.716,10 (proposta)	50.350.302/0001-68 - CLEDIANE DE OLIVEIRA CONSTRUÇOES	Válido
05/06/2024 - 16:22:30	38.715,41 (proposta)	11.279.904/0001-14 - SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI	Válido
10/06/2024 - 11:45:31	38.716,10 (proposta)	51.927.533/0001-54 - LMR CONSTRUTORA LTDA	Válido
10/06/2024 - 18:48:27	38.716,10 (proposta)	30.428.306/0001-04 - F.A.S. CONSTRUÇOES LTDA	Cancelado
10/06/2024 - 19:37:14	29.634,80 (proposta)	40.047.365/0001-96 - M. S. MACHADO DA LUZ	Cancelado
10/06/2024 - 19:42:47	38.688,46 (proposta)	48.661.711/0001-33 - P&V CONSTRUTORA LTDA	Cancelado
11/06/2024 - 07:22:11	38.700,85 (proposta)	45.408.078/0001-88 - SADECO CONSTRUTORA LTDA	Válido
11/06/2024 - 08:36:46	29.500,00	48.661.711/0001-33 - P&V CONSTRUTORA LTDA	Cancelado
11/06/2024 - 08:37:46	29.037,33	30.428.306/0001-04 - F.A.S. CONSTRUÇOES LTDA	Cancelado
11/06/2024 - 08:38:19	28.900,00	48.661.711/0001-33 - P&V CONSTRUTORA LTDA	Cancelado
11/06/2024 - 08:38:40	38.000,00	51.927.533/0001-54 - LMR CONSTRUTORA LTDA	Válido
11/06/2024 - 08:40:00	37.900,00	50.350.302/0001-68 - CLEDIANE DE OLIVEIRA CONSTRUÇOES	Válido
12/06/2024 - 15:25:54	37.899,99	50.350.302/0001-68 - CLEDIANE DE OLIVEIRA CONSTRUÇOES	Válido

Inabilitados / Desclassificados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
11/06/2024 - 13:41:57	D'STOCK URBANIZACAO LTDA	48.850.782/0001-84	Abrangendo todo o processo
Inabilitação da empresa em razão de: ausência do cronograma físico-financeiro, ausência do documento de BDI e ausência do documento de Encargos Sociais para em conformidade ao item 11.2.1 do Edital. Ausência da declaração de cumprimento do disposto no item 5.1.2, alínea "F" do Edital. Ausência do atestado de capacidade técnica 5.1.4, alínea "D" do Edital.			
11/06/2024 - 13:42:21	P&V CONSTRUTORA LTDA	48.661.711/0001-33	Abrangendo todo o processo
Inabilitação da empresa em razão de: ausência da proposta readequada em PDF no lote 2, ausência de proposta readequada no lote 3, ausência do cronograma físico-financeiro dos lotes para em conformidade ao item 11.2.1 do Edital. Declaração de conhecimento do local assinada por responsável técnico diferente daquele da documentação anexa ao processo, em desacordo com o item 5.1.4, alínea "C". Atestado de capacidade técnica de serviço de construção de escola, aparentemente não compatível ao objeto deste certame que se trata de construção de calçadas no lote 2 e ausência de atestado de capacidade técnica para o lote 3, documentos previstos no item 5.1.4, alínea "D" do Edital.			
12/06/2024 - 07:55:29	F.A.S. CONSTRUÇOES LTDA	30.428.306/0001-04	Abrangendo todo o processo



Inabilitação da empresa em razão de: ausência de comprovação da condição de ME/EPP nos moldes do item 3.3, o documento anexado é parte do arquivo do contrato social, todavia, datado de 02 de maio de 2023, restando assim como condição não comprovada. Ademais, foi apresentado atestado de capacidade técnica de execução de edificação comercial, aparentemente não compatível ao objeto deste certame que se trata de construção de calçadas ou serviços compatíveis nos lotes 1 e 2 e ausência de atestado de capacidade técnica para o lote 3 (pergolado/ou compatível), documentos previstos no item 5.1.4, alínea "D" do Edital. Foi ainda verificada ausência de assinatura na proposta e cronograma do lote 3, todavia, caso estas fossem as únicas pendências se diligenciaria assinatura para correção da falha.

12/06/2024 - 13:28:29 M. S. MACHADO DA LUZ 40.047.365/0001-96 Abrangendo todo o processo

Inabilitação da empresa em razão de: ausência do cronograma físico-financeiro, ausência do documento de BDI e ausência do documento de Encargos Sociais para em conformidade ao item 11.2.1 do Edital. Ausência do registro da empresa e do responsável técnico em entidade competente, conforme item 5.1.4, alíneas "A" e "B". Foi ainda verificada que as certidões municipal e estadual restam vencidas, todavia, caso estes fossem as únicas pendências se diligenciaria para os benefícios previstos no item 12.6.1.

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
12/06/2024 - 16:10	--	--

0001 - PASSEIO EM TORNO DO LAGO IRINEU MAURER

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
30.428.306/0001-04 - F.A.S. CONSTRUÇOES LTDA	11/06/2024 - 08:50:08	O referido lote deve ter responsabilidade tecnica, desta forma não poderia passar 75% do valor do lote.	Indeferido
50.350.302/0001-68 - CLEDIANE DE OLIVEIRA CONSTRUÇOES	11/06/2024 - 17:29:51	Manifestamos intenção de recurso quanto a Habilitação tecnica da empresa.	Indeferido

Justificativa: Conforme registrado pela empresa por telefone.

0002 - TRILHA NA MATA

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
30.428.306/0001-04 - F.A.S. CONSTRUÇOES LTDA	11/06/2024 - 08:52:18	Objeto com responsabilidade tecnica, o valor não deve ser abaixo de 75% do valor total do lote.	Indeferido
50.350.302/0001-68 - CLEDIANE DE OLIVEIRA CONSTRUÇOES	11/06/2024 - 17:30:20	Manifestamos intenção de recurso quanto a Habilitação tecnica da empresa.	Indeferido

Justificativa: Conforme registrado pela empresa por telefone.

0003 - PERGOLADO

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
30.428.306/0001-04 - F.A.S. CONSTRUÇOES LTDA	11/06/2024 - 08:53:35	Objeto com responsabilidade tecnica, valor global abaixo de 75%.	Indeferido

Classificação Parcial

LOTE 0001 - PASSEIO EM TORNO DO LAGO IRINEU MAURER

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação ¹	Valor Global
1º	D'STOCK URBANIZACAO LTDA	48.850.782/0001-84	Desclassificado	115.014,62
2º	F.A.S. CONSTRUÇOES LTDA	30.428.306/0001-04	Desclassificado	116.132,40
3º	CLEDIANE DE OLIVEIRA CONSTRUÇOES	50.350.302/0001-68	Arrematante	128.900,00
4º	LMR CONSTRUTORA LTDA	51.927.533/0001-54	Classificado	129.000,00
5º	H S CONSTRUCAO & COMECIO LTDA	36.151.885/0001-77	Classificado	139.500,00
6º	SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI	11.279.904/0001-14	Classificado	139.900,00
7º	P&V CONSTRUTORA LTDA	48.661.711/0001-33	Desclassificado	147.700,00

¹ Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.



LOTE 0002 - TRILHA NA MATA

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação ¹	Valor Global
1º	P&V CONSTRUTORA LTDA	48.661.711/0001-33	Desclassificado	105.000,00
2º	D'STOCK URBANIZACAO LTDA	48.850.782/0001-84	Desclassificado	106.681,56
3º	F.A.S. CONSTRUCOES LTDA	30.428.306/0001-04	Desclassificado	107.708,70
4º	CLEDIANE DE OLIVEIRA CONSTRUCOES	50.350.302/0001-68	Arrematante	116.900,00
5º	LMR CONSTRUTORA LTDA	51.927.533/0001-54	Classificado	117.000,00
6º	H S CONSTRUCAO & COMECIO LTDA	36.151.885/0001-77	Classificado	138.460,00
7º	SADECO CONSTRUTORA LTDA	45.408.078/0001-88	Classificado	143.522,56
8º	SULCREDI CONSTRUCOES EIRELI	11.279.904/0001-14	Classificado	143.576,69

¹ Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

LOTE 0003 - PERGOLADO

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação ¹	Valor Global
1º	P&V CONSTRUTORA LTDA	48.661.711/0001-33	Desclassificado	28.900,00
2º	F.A.S. CONSTRUCOES LTDA	30.428.306/0001-04	Desclassificado	29.037,33
3º	M. S. MACHADO DA LUZ	40.047.365/0001-96	Desclassificado	29.634,80
4º	CLEDIANE DE OLIVEIRA CONSTRUCOES	50.350.302/0001-68	Arrematante	37.899,99
5º	LMR CONSTRUTORA LTDA	51.927.533/0001-54	Classificado	38.000,00
6º	SADECO CONSTRUTORA LTDA	45.408.078/0001-88	Classificado	38.700,85
7º	SULCREDI CONSTRUCOES EIRELI	11.279.904/0001-14	Classificado	38.715,41

¹ Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

Chat

Data	Apelido	Frase
23/05/2024 - 10:49:57	Sistema	Justificativa para aplicação da lei complementar 123/2006 no processo: Não há itens de grande vulto.
23/05/2024 - 10:49:57	Sistema	O respectivo processo não será encaminhado ao PNCP através do Portal de Compras Públicas por decisão e configuração do ente comprador. O envio dos dados é de responsabilidade do órgão e poderá ser realizado através de outros sistemas.
11/06/2024 - 08:00:07	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
11/06/2024 - 08:00:23	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
11/06/2024 - 08:00:23	Sistema	No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
11/06/2024 - 08:00:23	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 100,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
11/06/2024 - 08:00:29	Agente de Contratação	Bom dia, as propostas foram aceitas visto que as empresas declaram cumprir os requisitos do edital, oportunizando assim que todas possam melhorar seus preços. Os lotes serão liberados um após a conclusão do outro para preservar a atenção nos lances ofertados.
11/06/2024 - 08:00:42	Sistema	O lote 0001 foi aberto pelo agente de contratação.
11/06/2024 - 08:00:42	Sistema	O lote 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
11/06/2024 - 08:13:30	Sistema	O lote 0002 foi aberto pelo agente de contratação.
11/06/2024 - 08:13:30	Sistema	O lote 0002 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
11/06/2024 - 08:19:38	Sistema	Foi solicitado o cancelamento do lance de R\$ 116.000,00 para o lote 0001 pelo fornecedor responsável pelo seu registro.
11/06/2024 - 08:20:07	Sistema	O pedido de cancelamento do lance de R\$ 116.000,00 para o lote 0001 foi aprovado pelo agente de contratação.
11/06/2024 - 08:32:52	Sistema	O lote 0001 foi encerrado.
11/06/2024 - 08:35:44	Sistema	O lote 0002 foi encerrado.
11/06/2024 - 08:36:25	Sistema	O lote 0003 foi aberto pelo agente de contratação.
11/06/2024 - 08:36:25	Sistema	O lote 0003 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
11/06/2024 - 08:46:25	Sistema	O lote 0003 foi encerrado.
11/06/2024 - 08:47:21	Sistema	O lote 0001 teve como arrematante D'STOCK URBANIZACAO LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 115.014,62.
11/06/2024 - 08:47:21	Sistema	O lote 0002 teve como arrematante P&V CONSTRUTORA LTDA - ME com lance de R\$ 105.000,00.
11/06/2024 - 08:47:22	Sistema	O lote 0003 teve como arrematante P&V CONSTRUTORA LTDA - ME com lance de R\$ 28.900,00.
11/06/2024 - 08:47:22	Sistema	Iniciada a fase de negociação.
11/06/2024 - 08:48:43	Sistema	A data limite para negociação foi definida pelo agente de contratação para 11/06/2024 às 13:00.



11/06/2024 - 08:49:05	Agente de Contratação	Será aberto o prazo de negociação, verifiquem se esta é a sua melhor proposta, ademais, solicito ainda que no prazo fixado as empresas anexem sua proposta em PDF, cronograma físico-financeiro, detalhamento de BDI, encargos sociais e seus documentos de habilitação considerando os termos do art. 63, inciso II da Lei nº 14.133/21 e item 3.1.2 do Edital.
11/06/2024 - 08:50:08	Sistema	O fornecedor F.A.S. CONSTRUÇOES LTDA - ME declarou intenção de recurso para o lote 0001.
11/06/2024 - 08:52:18	Sistema	O fornecedor F.A.S. CONSTRUÇOES LTDA - ME declarou intenção de recurso para o lote 0002.
11/06/2024 - 08:53:35	Sistema	O fornecedor F.A.S. CONSTRUÇOES LTDA - ME declarou intenção de recurso para o lote 0003.
11/06/2024 - 09:59:42	Sistema	A proposta readequada do lote 0001 foi anexada ao processo.
11/06/2024 - 10:00:44	Sistema	A proposta readequada do lote 0001 foi anexada ao processo.
11/06/2024 - 10:07:29	Sistema	O lote 0002 recebeu uma nova proposta readequada.
11/06/2024 - 10:19:46	Sistema	O fornecedor anexou um novo arquivo à proposta readequada para o lote 0002.
11/06/2024 - 10:36:29	Sistema	O lote 0003 recebeu uma nova proposta readequada.
11/06/2024 - 11:27:11	Sistema	A proposta readequada do lote 0002 foi anexada ao processo.
11/06/2024 - 11:27:37	Sistema	A proposta readequada do lote 0003 foi anexada ao processo.
11/06/2024 - 13:14:37	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 11/06/2024 às 13:30.
11/06/2024 - 13:14:37	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0002 foi definida pelo agente de contratação para 11/06/2024 às 13:30.
11/06/2024 - 13:14:37	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0003 foi definida pelo agente de contratação para 11/06/2024 às 13:30.
11/06/2024 - 13:41:57	Sistema	O fornecedor D'STOCK URBANIZACAO LTDA foi inabilitado no processo.
11/06/2024 - 13:41:57	Sistema	Motivo: Inabilitação da empresa em razão de: ausência do cronograma físico-financeiro, ausência do documento de BDI e ausência do documento de Encargos Sociais para em conformidade ao item 11.2.1 do Edital. Ausência da declaração de cumprimento do disposto no item 5.1.2, alínea "F" do Edital. Ausência do atestado de capacidade técnica 5.1.4, alínea "D" do Edital.
11/06/2024 - 13:41:57	Sistema	O fornecedor D'STOCK URBANIZACAO LTDA foi inabilitado para o lote 0001 pelo agente de contratação.
11/06/2024 - 13:41:57	Sistema	O lote 0001 tem como novo arrematante F.A.S. CONSTRUÇOES LTDA com lance de R\$ 116.132,40.
11/06/2024 - 13:42:21	Sistema	O fornecedor P&V CONSTRUTORA LTDA foi inabilitado no processo.
11/06/2024 - 13:42:21	Sistema	Motivo: Inabilitação da empresa em razão de: ausência da proposta readequada em PDF no lote 2, ausência de proposta readequada no lote 3, ausência do cronograma físico-financeiro dos lotes para em conformidade ao item 11.2.1 do Edital. Declaração de conhecimento do local assinada por responsável técnico diferente daquele da documentação anexa ao processo, em desacordo com o item 5.1.4, alínea "C". Atestado de capacidade técnica de serviço de construção de escola, aparentemente não compatível ao objeto deste certame que se trata de construção de calçadas no lote 2 e ausência de atestado de capacidade técnica para o lote 3, documentos previstos no item 5.1.4, alínea "D" do Edital.
11/06/2024 - 13:42:21	Sistema	O fornecedor P&V CONSTRUTORA LTDA foi inabilitado para o lote 0002 pelo agente de contratação.
11/06/2024 - 13:42:21	Sistema	O lote 0002 tem como novo arrematante F.A.S. CONSTRUÇOES LTDA com lance de R\$ 107.708,70.
11/06/2024 - 13:42:21	Sistema	O fornecedor P&V CONSTRUTORA LTDA foi inabilitado para o lote 0003 pelo agente de contratação.
11/06/2024 - 13:42:21	Sistema	O lote 0003 tem como novo arrematante F.A.S. CONSTRUÇOES LTDA com lance de R\$ 29.037,33.
11/06/2024 - 13:44:07	Sistema	Foi aberta negociação para o lote 0001. O prazo é até às 17:30 do dia 11/06/2024.
11/06/2024 - 13:44:07	Sistema	Motivo: Prezado licitante, verifique se esta é a sua melhor proposta para o lote, ademais, solicito ainda que no prazo fixado a empresa anexe sua proposta em PDF, cronograma físico-financeiro, detalhamento de BDI, encargos sociais e seus documentos de hab
11/06/2024 - 13:44:19	Sistema	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo agente de contratação para 11/06/2024 às 17:30.
11/06/2024 - 13:44:31	Sistema	Foi aberta negociação para o lote 0002. O prazo é até às 17:30 do dia 11/06/2024.
11/06/2024 - 13:44:31	Sistema	Motivo: Prezado licitante, verifique se esta é a sua melhor proposta para o lote, ademais, solicito ainda que no prazo fixado a empresa anexe sua proposta em PDF, cronograma físico-financeiro, detalhamento de BDI, encargos sociais e seus documentos de hab
11/06/2024 - 13:44:39	Sistema	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0002 foi definida pelo agente de contratação para 11/06/2024 às 17:30.
11/06/2024 - 13:44:52	Sistema	Foi aberta negociação para o lote 0003. O prazo é até às 17:30 do dia 11/06/2024.
11/06/2024 - 13:44:52	Sistema	Motivo: Prezado licitante, verifique se esta é a sua melhor proposta para o lote, ademais, solicito ainda que no prazo fixado a empresa anexe sua proposta em PDF, cronograma físico-financeiro, detalhamento de BDI, encargos sociais e seus documentos de hab
11/06/2024 - 13:45:03	Sistema	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0003 foi definida pelo agente de contratação para 11/06/2024 às 17:30.
11/06/2024 - 13:45:40	Agente de Contratação	Prezada licitante F.A.S. CONSTRUÇOES LTDA, verifique se esta é a sua melhor proposta para cada lote, ademais, solicito ainda que no prazo fixado a empresa anexe sua proposta em PDF, cronograma físico-financeiro, detalhamento de BDI, encargos sociais e seus documentos de habilitação considerando os termos do art. 63, inciso II da Lei nº 14.133/21 e item 3.1.2 do Edital.
11/06/2024 - 16:48:27	Sistema	O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada e um novo arquivo.
11/06/2024 - 17:01:45	Sistema	O fornecedor anexou um novo arquivo à proposta readequada para o lote 0001.
11/06/2024 - 17:10:45	Sistema	O lote 0002 recebeu uma nova proposta readequada.
11/06/2024 - 17:13:21	Sistema	O lote 0002 recebeu uma nova proposta readequada e um novo arquivo.
11/06/2024 - 17:15:18	Sistema	O lote 0003 recebeu uma nova proposta readequada e um novo arquivo.
11/06/2024 - 17:29:51	Sistema	O fornecedor CLEDIANE DE OLIVEIRA CONSTRUÇOES - EPP/SS declarou intenção de recurso para o lote 0001.
11/06/2024 - 17:30:20	Sistema	O fornecedor CLEDIANE DE OLIVEIRA CONSTRUÇOES - EPP/SS declarou intenção de recurso para o lote 0002.



11/06/2024 - 17:32:27	Agente de Contratação	Prezados, retorno amanhã às 8h.
12/06/2024 - 07:55:29	Sistema	O fornecedor F.A.S. CONSTRUÇOES LTDA foi inabilitado no processo.
12/06/2024 - 07:55:29	Sistema	Motivo: Inabilitação da empresa em razão de: ausência de comprovação da condição de ME/EPP nos moldes do item 3.3, o documento anexado é parte do arquivo do contrato social, todavia, datado de 02 de maio de 2023, restando assim como condição não comprovada. Ademais, foi apresentado atestado de capacidade técnica de execução de edificação comercial, aparentemente não compatível ao objeto deste certame que se trata de construção de calçadas ou serviços compatíveis nos lotes 1 e 2 e ausência de atestado de capacidade técnica para o lote 3 (pergolado/ou compatível), documentos previstos no item 5.1.4, alínea "D" do Edital. Foi ainda verificada ausência de assinatura na proposta e cronograma do lote 3, todavia, caso estas fossem as únicas pendências se diligenciaria assinatura para correção da falha.
12/06/2024 - 07:55:29	Sistema	O fornecedor F.A.S. CONSTRUÇOES LTDA foi inabilitado para o lote 0001 pelo agente de contratação.
12/06/2024 - 07:55:29	Sistema	O lote 0001 tem como novo arrematante CLEDIANE DE OLIVEIRA CONSTRUÇOES com lance de R\$ 128.900,00.
12/06/2024 - 07:55:29	Sistema	O fornecedor F.A.S. CONSTRUÇOES LTDA foi inabilitado para o lote 0002 pelo agente de contratação.
12/06/2024 - 07:55:29	Sistema	O lote 0002 tem como novo arrematante CLEDIANE DE OLIVEIRA CONSTRUÇOES com lance de R\$ 116.900,00.
12/06/2024 - 07:55:29	Sistema	O fornecedor F.A.S. CONSTRUÇOES LTDA foi inabilitado para o lote 0003 pelo agente de contratação.
12/06/2024 - 07:55:29	Sistema	O lote 0003 tem como novo arrematante M. S. MACHADO DA LUZ com lance de R\$ 29.634,80.
12/06/2024 - 07:56:45	Sistema	Foi aberta negociação para o lote 0001. O prazo é até às 13:00 do dia 12/06/2024.
12/06/2024 - 07:56:45	Sistema	Motivo: Prezado licitante, verifique se esta é a sua melhor proposta para o lote, ademais, solicito ainda que no prazo fixado a empresa anexe toda documentação prevista no Edital.
12/06/2024 - 07:57:43	Sistema	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo agente de contratação para 12/06/2024 às 13:00.
12/06/2024 - 07:57:55	Sistema	Foi aberta negociação para o lote 0002. O prazo é até às 13:00 do dia 12/06/2024.
12/06/2024 - 07:57:55	Sistema	Motivo: Prezado licitante, verifique se esta é a sua melhor proposta para o lote, ademais, solicito ainda que no prazo fixado a empresa anexe toda documentação prevista no Edital.
12/06/2024 - 07:58:04	Sistema	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0002 foi definida pelo agente de contratação para 12/06/2024 às 13:00.
12/06/2024 - 07:58:17	Sistema	Foi aberta negociação para o lote 0003. O prazo é até às 13:00 do dia 12/06/2024.
12/06/2024 - 07:58:17	Sistema	Motivo: Prezado licitante, verifique se esta é a sua melhor proposta para o lote, ademais, solicito ainda que no prazo fixado a empresa anexe toda documentação prevista no Edital.
12/06/2024 - 07:58:28	Sistema	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0003 foi definida pelo agente de contratação para 12/06/2024 às 13:00.
12/06/2024 - 07:59:15	Agente de Contratação	Prezados licitantes, verifiquem se esta é a sua melhor proposta para cada lote, ademais, solicito ainda que no prazo fixado as empresas anexem suas propostas em PDF, cronograma físico-financeiro, detalhamento de BDI, encargos sociais, comprovações ME/EPP e documentos de habilitação considerando os termos do art. 63, inciso II da Lei nº 14.133/21 e item 3.1.2 do Edital.
12/06/2024 - 11:18:26	Sistema	O lote 0003 recebeu uma nova proposta readequada e um novo arquivo.
12/06/2024 - 11:44:48	Sistema	O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada e um novo arquivo.
12/06/2024 - 11:47:15	Sistema	O lote 0002 recebeu uma nova proposta readequada e um novo arquivo.
12/06/2024 - 13:28:29	Sistema	O fornecedor M. S. MACHADO DA LUZ foi desclassificado no processo.
12/06/2024 - 13:28:29	Sistema	Motivo: Inabilitação da empresa em razão de: ausência do cronograma físico-financeiro, ausência do documento de BDI e ausência do documento de Encargos Sociais para em conformidade ao item 11.2.1 do Edital. Ausência do registro da empresa e do responsável técnico em entidade competente, conforme item 5.1.4, alíneas "A" e "B". Foi ainda verificada que as certidões municipal e estadual restam vencidas, todavia, caso estes fossem as únicas pendências se diligenciaria para os benefícios previstos no item 12.6.1.
12/06/2024 - 13:28:29	Sistema	O fornecedor M. S. MACHADO DA LUZ foi desclassificado para o lote 0003 pelo agente de contratação.
12/06/2024 - 13:28:29	Sistema	O lote 0003 tem como novo arrematante CLEDIANE DE OLIVEIRA CONSTRUÇOES com lance de R\$ 37.900,00.
12/06/2024 - 13:29:11	Sistema	Foi aberta negociação para o lote 0003. O prazo é até às 16:00 do dia 12/06/2024.
12/06/2024 - 13:29:11	Sistema	Motivo: Prezado licitante, verifique se esta é a sua melhor proposta para o lote, ademais, solicito ainda que no prazo fixado a empresa anexe a documentação prevista no Edital.
12/06/2024 - 13:29:30	Sistema	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0003 foi definida pelo agente de contratação para 12/06/2024 às 16:00.
12/06/2024 - 13:31:03	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0002 foi aprovada pelo Agente de Contratação.
12/06/2024 - 13:31:07	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi aprovada pelo Agente de Contratação.
12/06/2024 - 13:32:23	Agente de Contratação	Prezado CLEDIANE DE OLIVEIRA CONSTRUÇOES, quanto ao lote 3, peço que anexe a proposta, cronograma, BDI e Encargos e o atestado de capacidade técnica. Os demais documentos já foram verificados em razão dos lotes 1 e 2.
12/06/2024 - 13:32:51	Agente de Contratação	Se possível, verifique também um melhor lance para o lote 3.
12/06/2024 - 15:25:55	Sistema	O lote 0003 recebeu uma nova proposta readequada.
12/06/2024 - 15:37:56	Sistema	O fornecedor anexou um novo arquivo à proposta readequada para o lote 0003.
12/06/2024 - 15:43:21	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0003 foi aprovada pelo Agente de Contratação.
12/06/2024 - 15:43:21	Sistema	O valor vencedor para o lote 0003 foi alterado para R\$ 37.899,99 para corresponder a proposta readequada.
12/06/2024 - 15:44:11	Sistema	Prazo de negociação alterado para o lote 0003. O prazo é até às 16:00 do dia 12/06/2024.
12/06/2024 - 15:44:11	Sistema	Motivo: Documentação anexada.
12/06/2024 - 15:44:22	Sistema	Foi encerrada a negociação para o lote 0003.
12/06/2024 - 15:44:22	Sistema	Motivo: Documentação anexada.
12/06/2024 - 15:44:42	Sistema	Para o lote 0001 foi habilitado o fornecedor CLEDIANE DE OLIVEIRA CONSTRUÇOES.



12/06/2024 - 15:44:55	Sistema	A habilitação do lote 0001 foi encerrada.
12/06/2024 - 15:45:08	Sistema	Para o lote 0002 foi habilitado o fornecedor CLEDIANE DE OLIVEIRA CONSTRUCOES.
12/06/2024 - 15:45:10	Sistema	A habilitação do lote 0002 foi encerrada.
12/06/2024 - 15:45:15	Sistema	Para o lote 0003 foi habilitado o fornecedor CLEDIANE DE OLIVEIRA CONSTRUCOES.
12/06/2024 - 15:45:24	Sistema	A habilitação do lote 0003 foi encerrada.
12/06/2024 - 15:45:37	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 12/06/2024 às 16:10.
12/06/2024 - 15:45:37	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0002 foi definida pelo agente de contratação para 12/06/2024 às 16:10.
12/06/2024 - 15:45:37	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0003 foi definida pelo agente de contratação para 12/06/2024 às 16:10.
12/06/2024 - 16:14:32	Sistema	Intenção de recurso foi indeferida para o lote 0001.
12/06/2024 - 16:14:32	Sistema	Intenção: Manifestamos intenção de recurso quanto a Habilitação tecnica da empresa.
12/06/2024 - 16:14:32	Sistema	Justificativa: Conforme registrado pela empresa por telefone.
12/06/2024 - 16:14:41	Sistema	Intenção de recurso foi indeferida para o lote 0002.
12/06/2024 - 16:14:41	Sistema	Intenção: Manifestamos intenção de recurso quanto a Habilitação tecnica da empresa.
12/06/2024 - 16:14:41	Sistema	Justificativa: Conforme registrado pela empresa por telefone.
12/06/2024 - 16:14:48	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
12/06/2024 - 16:14:55	Agente de Contratação	Sessão finalizada, obrigado a todos.

Lucas Gabriel Zuze Dhein
Agente de Contratação

Joana Eloise Weber
Apoio

