

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA- PERGOLADOS DO PARQUE MUNICIPAL EGON GEWEHR - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE LUCENA

Item	Código SINAPI	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.	Custo Unitário (R\$)	Custo Unitário c/ BDI(R\$)	Valor Total(R\$)
1.0		Pergolados					
1.1	Mercado	Pergolado em concreto pré-moldado (5,55x6,20)m	unid	2,00	12.318,29	15.397,86	30.795,72
1.2	92543	Trama de madeira composta por terças para telhados de até 2 águas para telha ondulada de fibra de vidro, incluso transporte vertical	m²	68,82	16,08	20,10	1.383,28
1.3	94449	Telhamento com telha ondulada de fibra de vidro, E=6mm, translúcida incolor, com inclinação máxima de 10°	m²	68,82	66,50	83,13	5.721,00
					Total Item 1.0		37.900,00
					Subtotal Geral R\$		37.900,00

Adotado 35% para mão de obra e 65% para materiais.

Portão, 12 de junho de 2024

CLEDIANE DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES
CNPJ: 50350302000168

Felipe Vieira Pinheiro
Eng. Civil - CREA/RS 248983

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - REVITALIZAÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL EGON GEWEHR - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE LUCENA						
Item		Serviços		Total		Mês 1
						R\$
1.0	Pergolados	R\$	37.900,00	100%	R\$	37.900,00
					R\$	37.900,00

Portão, 12 de junho de 2024

CLEDIANE DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES
CNPJ: 50350302000168

Felipe Vieira Pinheiro
Eng. Civil - CREA/RS 248983