
OBRA: ORÇAMENTO PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO MUNICÍPIO Data Base: OUTUBRO/2025

CÓDIGO SERVIÇO: UNIDADE:

PRODUTIVO IMPRODUTIVO
SICRO/E9665 2,00                        viagem 1,09                       2,00                       422,43                    -                           924,66                     

924,66                     

PRODUTIVO IMPRODUTIVO
SICRO/E9506 CAMINHÃO BASCULANTE 6,00 m³ 1,00                       Unid. 1,09                       2,00                       197,37                    432,03                     
SINAPI/5675 RETROESCAVADEIRA 1,00                       Unid. 1,09                       2,00                       312,43                    683,88                     

TOTAL = (B) 1.115,91                 
PRODUÇÃO DE EQUIPE (D) UND. 1,00                      2.040,57                 
CUSTO TOTAL POR MOBILIZAÇÃO 2.040,57                 

0.001 PORTO ALEGRE km 62,00                    
0.002 NOVO HAMBURGO km 50,00                    
0.003 CAXIAS DO SUL km 85,00                    

CUSTO UNITÁRIO TOTAL ( D / QTD. MOBILIZAÇÃO ) 2.040,57                 
CUSTO DIRETO TOTAL { ( A ) + ( B ) } / ( C ) = (D) R$ 2.040,57                 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL R$ 2.040,57                

OBS_01:

OBS_02: REFERÊNCIA MÊS ANO

SINAPI/RS AGOSTO 2025

SICRO/RS JULHO 2025

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

MOBILIZAÇÃO COMPOSIÇÃO - 003 %

CÓDIGO EQUIPAMENTOS QUANTIDADE UND.
TEMPO DE 

VIAGEM
QTD. VIAGENS

CUSTO OPERACIONAL
CUSTO UNITÁRIO

DESLOCAMENTO COM CAVALO MECÂNICO + REBOQUE 

DISTÂNCIAS DE TRANSPORTE UND.
DISTÂNCIA 

PERCORRIDA
VELOCIDADE 

MÉDIA (km/h)

CÓDIGO DESLOCAMENTO DE VEÍCULOS QUANTIDADE UND.
TEMPO DE 

VIAGEM

CÓDIGO PROCEDIMENTO DE CÁLCULO 
QTD. 

MOBILIZAÇÃO
CUSTO UNIT. POR 

MOBILIZ.

QTD. VIAGENS 
(IDA/VOLTA)

CUSTO OPERACIONAL
CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL ( A + B ) = (C)
{ ( A ) + ( B ) } / ( C ) = (D)

CÓDIGO

0.001
Distância (km) / 60 km/h x (velocidade média) x 1 viagens (ida) x Quantidade de Mobilização. O valor global para este item, deverá ser faturado
conforme o andamento da obra. Para tanto, deverá ser cobrado através do percentual de execução da obra, ou seja, verificar no cronograma físico-
financeiro o percentual em andamento e multiplicar pelo valor de Mobilização de Equipes e Equipamentos

                          1,00                   2.040,57 

OS VALORES UTILIZADOS PARA A COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS FORAM EXTRAÍDOS CONFORME OS

DADOS DE REFERÊNCIA DOS ÓRGÃOS, MÊS E ANO APRESENTADOS NA TABELA AO LADO

TEMPO DE 
VIAGEM MÉDIO

60 1,09
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