
  

Obra

Cópia de: Cópia de: REFORMA DA COBERTURA DO LABORATÓRIO DO IO 

26,51%%

Und Total

Improdutiva Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Geral

 00040818 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) Mão de Obra MES 2 14.555,24 29.110,48 29.110,48 22,57% 29.110,48 22,57%

 00039514 SINAPI PLACA DE FIBRA MINERAL PARA FORRO, DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, 

BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO (NAO INCLUI PERFIS)

Material UN 820,98 29,60 24.303,75 24.303,75 18,84% 53.414,23 41,41%

 78877 SIURB RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - CORTE 50CM Material M 199,5 86,66 17.288,54 17.288,54 13,40% 70.702,77 54,82%

 00002707 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA) Mão de Obra H 55,8118 163,77 9.140,14 9.140,14 7,09% 79.842,91 61,90%

 00001114 SINAPI RUFO INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 50 CM Material M 163,415 45,14 7.376,35 7.376,35 5,72% 87.219,27 67,62%

 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) Mão de Obra H 318,897853 20,94 6.676,89 6.676,89 5,18% 93.896,16 72,80%

 00007194 SINAPI TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM 

AMIANTO)

Material m² 135,7 37,27 5.057,52 5.057,52 3,92% 98.953,68 76,72%

 00002696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) Mão de Obra H 106,37891 26,77 2.847,71 2.847,71 2,21% 101.801,39 78,93%

 00012869 SINAPI TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA) Mão de Obra H 60,82491174 26,31 1.600,55 1.600,55 1,24% 103.401,94 80,17%

 00000142 SINAPI SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) 

PARA JUNTAS DIVERSAS

Material 310ML 34,8432 44,10 1.536,63 1.536,63 1,19% 104.938,57 81,36%

 00000003 SINAPI ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO 

EM LIMPEZA

Material L 56,286 25,93 1.459,75 1.459,75 1,13% 106.398,33 82,49%

 00007304 SINAPI TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA Material L 12,88 105,05 1.353,09 1.353,09 1,05% 107.751,42 83,54%

 00044072 SINAPI PRIMER EPOXI / EPOXIDICO Material L 8,064 158,18 1.275,53 1.275,53 0,99% 109.026,95 84,53%

 FURG-0460 Próprio IMPERMEABILIZAÇÃO PROTETOR PARA CABEÇA DE PARAFUSO TELHEIRO D=3,5CM Material UN 1000 1,23 1.227,15 1.227,15 0,95% 110.254,10 85,48%

 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

Encargos Complementares H 520,3816816 2,30 1.198,17 1.198,17 0,93% 111.452,26 86,41%

 00004813 SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 

22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)

Material m² 2 546,52 1.093,05 1.093,05 0,85% 112.545,31 87,26%

 00010776 SINAPI LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, 

SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI 

MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

Equipamento MES 1 1.087,19 1.087,19 1.087,19 0,84% 113.632,50 88,10%

 00004783 SINAPI PINTOR (HORISTA) Mão de Obra H 37,37249456 26,64 995,72 995,72 0,77% 114.628,22 88,87%

 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Encargos Complementares H 520,3816816 1,72 895,34 895,34 0,69% 115.523,55 89,56%

 

P.08.000.04

3231 

CPOS/CDH

U

CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 4 X 6 MM², ISOLAMENTO 500V - ISOLAÇÃO 

PP 70°C, BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA, GASES TÓXICOS E CORROSIVOS; 

REF. SILFLEX PP 500V DA SIL, FLEXICOM DA COBRECOM OU 

EQUIVALENTE

Material m 25 34,83 870,71 870,71 0,68% 116.394,26 90,24%

 FURG-0458 Próprio OUTROS MOBILIZAÇÃO OU DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSO CARGA E 

DESCARGA

Serviços UN 1 822,32 822,32 822,32 0,64% 117.216,57 90,88%

 MATED-

33222 

SETOP CABO DE AÇO GALVANIZADO (TIPO: 6X19|DIÂMETRO 8MM[5/16"]|MASSA 

LINEAR: 0,268KG/M)

Material m 49,77 16,45 818,53 818,53 0,63% 118.035,10 91,51%

 00040862 SINAPI ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

Encargos Complementares MES 2 384,59 769,18 769,18 0,60% 118.804,28 92,11%

 10003 EMOP BOMBONA PLASTICA, DE 50L Material UN 10 71,67 716,68 716,68 0,56% 119.520,96 92,66%

 00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) Mão de Obra H 25,4359 26,64 677,69 677,69 0,53% 120.198,65 93,19%

 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

Encargos Complementares H 465,3816816 1,29 600,53 600,53 0,47% 120.799,18 93,65%

 00043499 SINAPI EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Encargos Complementares MES 2 297,83 595,66 595,66 0,46% 121.394,84 94,12%

 00040863 SINAPI EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

Encargos Complementares MES 2 287,43 574,86 574,86 0,45% 121.969,70 94,56%

 00043651 SINAPI MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS Material KG 55,4836 10,01 555,22 555,22 0,43% 122.524,92 94,99%

 00043491 SINAPI EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)

Encargos Complementares H 253,7297816 2,15 545,69 545,69 0,42% 123.070,61 95,42%

 00004302 SINAPI PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 250 

MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA

Material UN 126 4,33 545,16 545,16 0,42% 123.615,77 95,84%

 00000054 Próprio CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA TRANSPORTE E DESTINAÇÃO RESÍDUO 

C/D

Serviços m³ 1 503,78 503,78 503,78 0,39% 124.119,55 96,23%

 17525 SIURB PREGO 18 X 27 ZINCADO Material Kg 19 22,99 436,75 436,75 0,34% 124.556,30 96,57%

 00040861 SINAPI TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

Encargos Complementares MES 2 215,13 430,26 430,26 0,33% 124.986,56 96,90%

Bancos

SINAPI - 03/2026 - Rio Grande do Sul

SBC - 04/2026 - Rio Grande do Sul

SICRO3 - 01/2026 - Rio Grande do Sul

SETOP - 01/2026 - Minas Gerais
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 00000052 Próprio CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA TRANSPORTE E DESTINAÇÃO RESÍDUO 

A/B

Serviços m³ 10 32,89 328,93 328,93 0,26% 125.315,48 97,16%

 0029-CY Próprio PLACAS DE PVC APROX. 30X12 CM PARA IDENTIFICAÇÃO DOS RESÍDUOS Material UN 10 31,30 312,99 312,99 0,24% 125.628,47 97,40%

 00004299 SINAPI PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 110 

MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA

Material UN 200 1,52 303,62 303,62 0,24% 125.932,09 97,63%

 MOED-

20149 

SETOP MONTADOR (MODALIDADE: HORISTA|ENCARGOS SOCIAIS: INCLUSO) Mão de Obra H 8,790281002 26,76 235,25 235,25 0,18% 126.167,35 97,82%

 00010527 SINAPI LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, 

CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, 

INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E 

DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)

Equipamento MXMES 6 37,95 227,72 227,72 0,18% 126.395,06 97,99%

 MATED-

33224 

SETOP ESTICADOR PARA CABO DE AÇO (TIPO: MANILHA-MANILHA|BITOLA DO 

CABO: 5/16"|BITOLA DA ROSCA: 5/8")

Material un 3,16000158 70,76 223,59 223,59 0,17% 126.618,66 98,17%

 MOED-

20136 

SETOP AJUDANTE ESPECIALIZADO (MODALIDADE: HORISTA|ENCARGOS SOCIAIS: 

INCLUSO)

Mão de Obra H 8,790281002 25,39 223,22 223,22 0,17% 126.841,88 98,34%

 00005330 SINAPI DILUENTE EPOXI Material L 2,56 77,85 199,31 199,31 0,15% 127.041,19 98,49%

 00043467 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Encargos Complementares H 253,7297816 0,72 182,97 182,97 0,14% 127.224,15 98,64%

 00043485 SINAPI EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)

Encargos Complementares H 104,5 1,72 179,80 179,80 0,14% 127.403,95 98,78%

 MATED-

33221 

SETOP CLIPS/GRAMPO (DIÂMETRO NOMINAL: 5/16" [7,94MM]|MATERIAL: 

AÇO|ACABAMENTO: GALVANIZADO|SÉRIE: PESADO|APLICAÇÃO: USO 

GERAL PARA CABOS OU BARRAS)

Material un 18,96 7,19 136,24 136,24 0,11% 127.540,19 98,88%

 MATED-

33223 

SETOP OLHAL DE ANCORAGEM FÊMEA (ACABAMENTO: GALVANIZADO|DIÂMETRO: 

12,7MM[1/2"])

Material un 6,31999842 20,49 129,53 129,53 0,10% 127.669,72 98,98%

 00044497 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA Mão de Obra H 4,234508748 29,84 126,37 126,37 0,10% 127.796,09 99,08%

 00043483 SINAPI EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Encargos Complementares H 60,8768 2,02 123,22 123,22 0,10% 127.919,31 99,17%

 00043466 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Encargos Complementares H 36,8289 2,69 99,24 99,24 0,08% 128.018,56 99,25%

 00043490 SINAPI EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)

Encargos Complementares H 36,8289 2,61 95,98 95,98 0,07% 128.114,54 99,33%

 00001607 SINAPI CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO 

(UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)

Material CJ 326 0,28 90,73 90,73 0,07% 128.205,27 99,40%

 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Encargos Complementares H 520,3816816 0,14 72,42 72,42 0,06% 128.277,69 99,45%

 00043486 SINAPI EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Encargos Complementares H 55 1,28 70,28 70,28 0,05% 128.347,96 99,51%

 00043461 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Encargos Complementares H 104,5 0,59 62,14 62,14 0,05% 128.410,10 99,56%

 00004375 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S6 Material UN 188,993 0,32 59,77 59,77 0,05% 128.469,87 99,60%

 00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) Mão de Obra H 2,07464 28,50 59,13 59,13 0,05% 128.529,00 99,65%

 MATED-

33259 

SETOP CHUMBADOR EXPANSÍVEL (TIPO: CBA COM PRISIONEIRO|MATERIAL: AÇO 

CARBONO|COMPRIMENTO: 95MM|DIÂMETRO DA ROSCA: 1/2"|DIÂMETRO 

DO FURO: 3/4"[19MM])

Material un 6,31999842 8,68 54,85 54,85 0,04% 128.583,85 99,69%

 00043475 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Encargos Complementares MES 2 26,58 53,16 53,16 0,04% 128.637,01 99,73%

 MATED-

13096 

SETOP CESTA BÁSICA/ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

Material hora 17,37999684 3,05 52,99 52,99 0,04% 128.690,00 99,77%

 00000247 SINAPI AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) Mão de Obra H 2,07464 22,52 46,72 46,72 0,04% 128.736,72 99,81%

 00040864 SINAPI SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

Encargos Complementares MES 2 23,13 46,25 46,25 0,04% 128.782,97 99,84%

 00004253 SINAPI OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA) Mão de Obra H 1,2806262 32,50 41,62 41,62 0,03% 128.824,59 99,88%

 MATED-

13099 

SETOP EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material hora 17,37999684 1,99 34,52 34,52 0,03% 128.859,11 99,90%

 00004509 SINAPI SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 

BRUTA

Material M 6,4166 4,66 29,87 29,87 0,02% 128.888,99 99,93%

 MATED-

33220 

SETOP SAPATILHA PARA CABO DE AÇO (ACABAMENTO: GALVANIZADO|BITOLA: 

5/16")

Material un 6,31999842 3,67 23,19 23,19 0,02% 128.912,17 99,94%

 00043459 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Encargos Complementares H 60,8768 0,38 23,10 23,10 0,02% 128.935,28 99,96%

 00001213 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) Mão de Obra H 0,754406532 26,64 20,10 20,10 0,02% 128.955,38 99,98%

 MATED-

13097 

SETOP TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material hora 17,37999684 1,14 19,79 19,79 0,02% 128.975,17 99,99%

 MATED-

14639 

SETOP EPI PARA FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material hora 8,68999842 1,90 16,49 16,49 0,01% 128.991,66 100,01%

 00007340 SINAPI IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR Material L 0,3257 42,52 13,85 13,85 0,01% 129.005,51 100,02%

 MATED-

14636 

SETOP EPI PARA FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

Material hora 8,68999842 1,14 9,89 9,89 0,01% 129.015,40 100,02%

 00043484 SINAPI EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)

Encargos Complementares H 4 1,92 7,69 7,69 0,01% 129.023,09 100,03%

 MATED-

14627 

SETOP FERRAMENTAS PARA FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

Material hora 8,68999842 0,85 7,37 7,37 0,01% 129.030,46 100,04%

  



  

 00012815 SINAPI FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M Material UN 0,4 17,64 7,05 7,05 0,01% 129.037,51 100,04%

 00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Encargos Complementares H 5,4462 1,29 7,03 7,03 0,01% 129.044,54 100,05%

 00003767 SINAPI LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR 

VERMELHA

Material UN 3,3148 1,87 6,21 6,21 0,00% 129.050,75 100,05%

 

H020000361 

EMBASA TALHA MANUAL - 5T Material H 5 1,00 5,00 5,00 0,00% 129.055,74 100,06%

 00043460 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Encargos Complementares H 4 1,15 4,60 4,60 0,00% 129.060,35 100,06%

 MATED-

13098 

SETOP SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material hora 17,37999684 0,14 2,42 2,42 0,00% 129.062,77 100,06%

 00043462 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Encargos Complementares H 55 0,03 1,39 1,39 0,00% 129.064,16 100,06%

 00005065 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) Material KG 0,0226 34,09 0,77 0,77 0,00% 129.064,93 100,06%

 00036487 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, 

MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV

Equipamento para Aquisição 

Permanente

UN 0,000131088 5.222,35 0,68 0,68 0,00% 129.065,61 100,06%

 00002705 SINAPI ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA Franquia KWH 0,4134 1,30 0,54 0,54 0,00% 129.066,15 100,06%

 00005069 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) Material KG 0,0264 18,27 0,48 0,48 0,00% 129.066,63 100,06%

 MATED-

14624 

SETOP FERRAMENTAS PARA FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES)

Material hora 8,68999842 0,04 0,33 0,33 0,00% 129.066,96 100,06%

 00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Encargos Complementares H 5,4462 0,04 0,21 0,21 0,00% 129.067,17 100,06%

R$  1.314,91

R$  0,68

R$  51.801,61

R$  67.655,25

R$  1.655,02

R$  6.639,16

R$  0,54

Material

Serviços

_______________________________________________________________

DOB - Acesso 2

Outros

Total do BDI 27.008,40

Total Geral 128.983,94

Encargos Complementares

Franquia

Total sem BDI 101.975,54

Equipamento

Equipamento para Aquisição Permanente

Mão de Obra
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