CURVA ABC DE INSUMOS-ATUALIZADA EM 15/03/2026

Cédigo Banco

00040818 SINAPI

00039514 SINAPI

78877 SIURB
00002707 SINAPI
00001114 SINAPI
00006111 SINAPI
00007194 SINAPI
00002696 SINAPI
00012869 SINAPI
00000142 SINAPI
00000003 SINAPI
00007304 SINAPI
00044072 SINAPI

FURG-0460 Proprio
00037370 SINAPI

00004813 SINAPI

00010776 SINAPI

00004783 SINAPI
00037372 SINAPI
CPOS/CDH
P.08.000.04 U
3231
FURG-0458 Proprio
MATED- SETOP
33222
00040862 SINAPI
10003 EMOP
00004750 SINAPI
00037371 SINAPI
00043499 SINAPI
00040863 SINAPI
00043651 SINAPI
00043491 SINAPI

00004302 SINAPI

00000054 Préprio
17525 SIURB

00040861 SINAPI

Grupo

IMPERMEABILIZAGAO

OUTROS

Obra

Copia de: Copia de: REFORMA DA COBERTURA DO LABORATORIO DO 10

26,51%%

Descrigao

ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)

PLACA DE FIBRA MINERAL PARA FORRO, DE 625 X 625 MM, E = 15 MM,
BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO (NAO INCLUI PERFIS)

RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24 - CORTE 50CM
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA)

RUFO INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 50 CM
SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)

TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM

AMIANTO)

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)
TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA)

SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU)

PARA JUNTAS DIVERSAS

ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO

EM LIMPEZA

TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA

PRIMER EPOXI / EPOXIDICO

PROTETOR PARA CABEGCA DE PARAFUSO TELHEIRO D=3,5CM

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS

COMPLEMENTARES)

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N.
22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO,
SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

PINTOR (HORISTA)

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 4 X 6 MM?, ISOLAMENTO 500V - ISOLAGAO
PP 70°C, BAIXA EMISSAO DE FUMACA, GASES TOXICOS E CORROSIVOS;
REF. SILFLEX PP 500V DA SIL, FLEXICOM DA COBRECOM OU

EQUIVALENTE

MOBILIZAGAO OU DESMOBILIZAGAO DE CONTAINER, INCLUSO CARGA E

DESCARGA

CABO DE AGO GALVANIZADO (TIPO: 6X19|DIAMETRO 8MM[5/16"][MASSA

LINEAR: 0,268KG/M)

ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS

COMPLEMENTARES)

BOMBONA PLASTICA, DE 50L

PEDREIRO (HORISTA)

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS

COMPLEMENTARES)

EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS

COMPLEMENTARES)

MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS

EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

COLETADO CAIXA)

PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 250
MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA

CONTRATAGAO EMPRESA PARA TRANSPORTE E DESTINAGAO RESIDUO
C/D

PREGO 18 X 27 ZINCADO

TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS

COMPLEMENTARES)

Bancos

SINAPI - 03/2026 - Rio Grande do Sul

SBC - 04/2026 - Rio Grande do Sul

SICRO3 - 01/2026 - Rio Grande do Sul

SETOP - 01/2026 - Minas Gerais

Tipo

Méo de Obra

Material

Material

Méo de Obra
Material

Méo de Obra
Material

Méo de Obra
Méo de Obra
Material
Material
Material
Material
Material
Encargos Complementares

Material

Equipamento

Méo de Obra
Encargos Complementares

Material

Servigos

Material

Encargos Complementares
Material

Méo de Obra

Encargos Complementares
Encargos Complementares
Encargos Complementares
Material

Encargos Complementares

Material

Servigos
Material

Encargos Complementares

Und

MES
UN

UN

m2

MES

UN

m

Kg

Curva ABC de Insumos

Quantidade

2

820,98

1995
55,8118
163,415
318,897853
1357
106,37891
60,82491174.
34,8432
56,286

12,88

8,064

1000
520,3816816

2

37,37249456
520,3816816

25

25,4359
465,3816816
2

2

55,4836
253,7297816

126

Valor Total
" Oper: op

14.555,24 29.110,48
29,60 24.303,75
86,66 17.288,54
163,77 9.140,14
45,14 7.376,35
20,94 6.676,89
37,271 5.057,52
26,77 2.847,71
26,31 1.600,55
44,10 1.536,63
25,93 1.459,75
105,05 1.353,09
158,18 1.275,53
1,23 1.227,15
2,30 1.198,17
546,52 1.093,05
1.087,19 1.087,19
26,64 995,72
1,72 895,34
34,83 870,71
822,32 822,32
16,45 818,53
384,59 769,18
71,67 716,68
26,64 677,69
1,29 600,53
297,83 595,66
287,43 574,86
10,01 555,22
2,15 545,69
4,33 545,16
503,78 503,78
22,99 436,75
215,13 430,26

Geral
29.110,48

24.303,75

17.288,54
9.140,14
7.376,35
6.676,89
5.057,52
2.847,71
1.600,55
1.536,63
1.459,75
1.353,09
1.275,53
1.227,15
1.198,17

1.093,05

1.087,19

995,72
895,34

870,71

822,32
818,53
769,18
716,68
677,69
600,53
595,66
574,86
555,22
545,69

545,16

503,78
436,75

430,26

Peso

22,57%

18,84%

13,40%
7,09%
5,72%
5,18%
3.92%
2,21%
1,24%
1,19%
1,13%
1,05%
0,99%
0,95%
0,93%

0,85%

0,84%

0,77%
0,69%

0,68%

0,64%
0,63%
0,60%
0,56%
0,53%
0,47%
0,46%
0,45%
0,43%
0,42%

0,42%

0,39%
0,34%

0,33%

Valor
Acumulado

29.110,48

53.414,23

70.702,77
79.842,91
87.219,27
93.896,16
98.953,68

101.801,39

103.401,94

104.938,57

106.398,33

107.751,42

109.026,95

110.254,10

111.452,26

112.545,31

113.632,50

114.628,22
115.523,55

116.394,26

117.216,57
118.035,10
118.804,28
119.520,96
120.198,65
120.799,18
121.394,84
121.969,70
122.524,92
123.070,61

123.615,77

124.119,55
124.556,30

124.986,56

Peso
Acumulado

22,57%

41,41%

54,82%
61,90%
67,62%
72,80%
76,72%
78,93%
80,17%
81,36%
82,49%
83,54%
84,53%
85,48%
86,41%

87,26%

88,10%

88,87%
89,56%

90,24%

90,88%
91,51%
92,11%
92,66%
93,19%
93,65%
94,12%
94,56%
94,99%
95,42%

95,84%

96,23%
96,57%

96,90%



00000052 Préprio

0029-CY Proprio

00004299 SINAPI
MOED- SETOP
20149

00010527 SINAPI

MATED- SETOP
33224

MOED- SETOP
20136
00005330 SINAPI
00043467 SINAPI
00043485 SINAPI

MATED- SETOP
33221

MATED- SETOP
33223
00044497 SINAPI
00043483 SINAPI
00043466 SINAPI
00043490 SINAPI

00001607 SINAPI

00037373 SINAPI
00043486 SINAPI
00043461 SINAPI
00004375 SINAPI
00002436 SINAPI
MATED- SETOP
33259
00043475 SINAPI
MATED- SETOP
13096
00000247 SINAPI
00040864 SINAPI
00004253 SINAPI
MATED- SETOP
13099
00004509 SINAPI
MATED- SETOP
33220
00043459 SINAPI
00001213 SINAPI
MATED- SETOP
13097
MATED- SETOP
14639
00007340 SINAPI
MATED- SETOP
14636
00043484 SINAPI

MATED- SETOP
14627

CONTRATAGAO EMPRESA PARA TRANSPORTE E DESTINAGAO RESIDUO
AB
PLACAS DE PVC APROX. 30X12 CM PARA IDENTIFICAGAO DOS RESIDUOS

PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 110
MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA

MONTADOR (MODALIDADE: HORISTA|[ENCARGOS SOCIAIS: INCLUSO)
LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE,
CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M,
INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E
DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)

ESTICADOR PARA CABO DE AGCO (TIPO: MANILHA-MANILHA|BITOLA DO
CABO: 5/16"|BITOLA DA ROSCA: 5/8")

AJUDANTE ESPECIALIZADO (MODALIDADE: HORISTA|[ENCARGOS SOCIAIS:

INCLUSO)
DILUENTE EPOXI

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

COLETADO CAIXA)

CLIPS/GRAMPO (DIAMETRO NOMINAL: 5/16" [7,94MM]MATERIAL:
ACO|ACABAMENTO: GALVANIZADO|SERIE: PESADOJAPLICAGAO: USO
GERAL PARA CABOS OU BARRAS)

OLHAL DE ANCORAGEM FEMEA (ACABAMENTO: GALVANIZADO|DIAMETRO:

12, 7MMI1/2")

MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA

EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

COLETADO CAIXA)

CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO
(UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

BUCHA DE NYLON SEM ABA S6

ELETRICISTA (HORISTA)

CHUMBADOR EXPANSIVEL (TIPO: CBA COM PRISIONEIRO|MATERIAL: AGO
CARBONO|COMPRIMENTO: 95MM|DIAMETRO DA ROSCA: 1/2"|DIAMETRO

DO FURO: 3/4"[19MM])

FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
CESTA BASICA/ALIMENTAGAO - HORISTA (ENCARGOS

COMPLEMENTARES)

AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)

SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS

COMPLEMENTARES)

OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA)
EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)

SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO -

BRUTA

SAPATILHA PARA CABO DE ACO (ACABAMENTO: GALVANIZADO|BITOLA:

5/16")

FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)

TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EPI PARA FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)
IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR

EPI PARA FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS

COMPLEMENTARES)

EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

COLETADO CAIXA)

FERRAMENTAS PARA FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS

COMPLEMENTARES)

Servigos
Material

Material

Méo de Obra

Equipamento

Material

Méo de Obra

Material

Encargos Complementares
Encargos Complementares

Material

Material

Méo de Obra

Encargos Complementares
Encargos Complementares
Encargos Complementares

Material

Encargos Complementares
Encargos Complementares
Encargos Complementares
Material

Méo de Obra

Material

Encargos Complementares
Material

Méo de Obra

Encargos Complementares
Méo de Obra

Material

Material

Material

Encargos Complementares
Méo de Obra

Material

Material

Material

Material

Encargos Complementares

Material

s

UN

UN

MXMES

hora

hora

hora

hora

200

8,790281002

6

3,16000158

8,790281002
2,56
253,7297816
104,5

18,96

6,31999842
4,234508748
60,8768
36,8289
36,8289

326

520,3816816
55

104,5
188,993
2,07464

6,31999842

2
17,37999684
2,07464

2

1,2806262
17,37999684
6,4166
6,31999842
60,8768
0,754406532
17,37999684
8,68999842
0,3257
8,68999842
4

8,68999842

32,89
31,30

1,62

26,76

37,95

26,58

3,05
22,52
23,13

32,50

328,93
312,99

303,62

235,25

227,72

223,59

223,22
199,31
182,97
179,80

136,24

129,53
126,37
123,22
99,24
95,98

90,73

72,42
70,28
62,14
59,77
59,13

54,85

53,16
52,99
46,72
46,25
41,62
34,52
29,87
23,19
23,10
20,10
19,79
16,49
13,85

9,89

328,93
312,99

303,62

235,25

227,72

223,59

223,22
199,31
182,97
179,80

136,24

129,53
126,37
123,22
99,24
95,98

90,73

72,42
70,28
62,14
59,77
59,13

54,85

53,16
52,99
46,72
46,25
41,62
34,52
29,87
23,19
23,10
20,10
19,79
16,49
13,85

9,89

0,26%
0,24%

0,24%

0,18%

0,18%

0,17%

0,17%
0,15%
0,14%
0,14%

0,11%

0,10%
0,10%
0,10%
0,08%
0,07%

0,07%

0,06%
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%

0,04%

0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,03%
0,03%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%

0,01%

125.315,48
125.628,47

125.932,09

126.167,35

126.395,06

126.618,66

126.841,88
127.041,19
127.224,15
127.403,95

127.540,19

127.669,72
127.796,09
127.919,31
128.018,56
128.114,54

128.205,27

128.277,69
128.347,96
128.410,10
128.469,87
128.529,00

128.583,85

128.637,01
128.690,00
128.736,72
128.782,97
128.824,59
128.859,11
128.888,99
128.912,17
128.935,28
128.955,38
128.975,17
128.991,66
129.005,51
129.015,40
129.023,09

129.030,46

97,16%
97,40%

97,63%

97,82%

97,99%

98,17%

98,34%
98,49%
98,64%
98,78%

98,88%

98,98%
99,08%
99,17%
99,25%
99,33%

99,40%

99,45%
99,51%
99,56%
99,60%
99,65%

99,69%

99,73%
99,77%
99,81%
99,84%
99,88%
99,90%
99,93%
99,94%
99,96%
99,98%
99,99%
100,01%
100,02%
100,02%
100,03%

100,04%



HO:

00012815 SINAPI
00043488 SINAPI
00003767 SINAPI
EMBASA

120000361
00043460 SINAPI
MATED- SETOP

13098
00043462 SINAPI
00005065 SINAPI
00036487 SINAPI
00002705 SINAPI
00005069 SINAPI
MATED- SETOP

14624
00043464 SINAPI

FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M

EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR
VERMELHA

TALHA MANUAL - 5T

FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)

FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)

Material
Encargos Complementares
Material
Material
Encargos Complementares
Material
Encargos Complementares

Material

GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, Equipamento para Aquisicao

MOTOR TRIFASICO DE 1.25 CV.
ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)

FERRAMENTAS PARA FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES)

FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Permanente
Franquia

Material
Material

Encargos Complementares

Documento assinado digitalmente

UN

UN

hora

KG

UN

KWH

KG

hora

0,4

5,4462
3,3148

5

4
17,37999684
55

0,0226
0,000131088
0,4134
0,0264
8,68999842

5,4462

“b FERNANDO RITIELE TEIXEIRA
g Data: 22/07/2026 09:37:26-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

DOB - Acesso 2
Outros

17,64 7,05 7,05 0,01%

1,29 7,03 7,03 0,01%
1,87 6,21 6,21 0,00%
1,00 5,00 5,00 0,00%
1,15 4,60 4,60 0,00%
0,14 2,42 2,42 0,00%
0,03 1,39 1,39 0,00%
34,09 0,77 0,77 0,00%
5.222,35 0,68 0,68 0,00%
1,30 0,54 0,54 0,00%
18,27 0,48 0,48 0,00%
0,04 0,33 0,33 0,00%
0,04 0,21 0,21 0,00%

Equipamento

para Aquisi¢ao
Mao de Obra
Material
Servigos
Encargos Complementares
Franquia
Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

129.037,51
129.044,54
129.050,75
129.055,74
129.060,35
129.062,77
129.064,16
129.064,93
129.065,61
129.066,15
129.066,63
129.066,96

129.067,17

100,04%
100,05%
100,05%
100,06%
100,06%
100,06%
100,06%
100,06%
100,06%
100,06%
100,06%
100,06%

100,06%

R$ 1.314,91

R$ 0,68
R$ 51.801,61
R$ 67.655,25
R$ 1.655,02
R$ 6.639,16

R$ 0,54

101.975,54
27.008,40
128.983,94
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