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Memorial Técnico Descritivo
Casa da Mulher Paranaense

1. OBJETIVO

Este memorial técnico descritivo tem como objetivo apresentar as diretrizes
construtivas, materiais, sistemas e condicbes de execucgao referentes a construcdo da
Casa da Mulher Paranaense, localizada na Avenida Brasil, n° 491, bairro Eucaliptos, no

Municipio de Fazenda Rio Grande — PR.

A edificagdo ocupara uma area construida de 1.825,64 m? em um terreno com
area total de 75.937,75 m2.

O empreendimento tem por finalidade viabilizar a implantacdo de uma estrutura
fisica adequada para o funcionamento da Casa da Mulher Paranaense, observando as
exigéncias técnicas e normativas aplicaveis as edificagdes publicas, especialmente no
que se refere a acessibilidade, conforto ambiental, seguranga, durabilidade e eficiéncia

dos sistemas construtivos, em conformidade com legislagdes vigentes.
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2. JUSTIFICATIVA

A implantacdo da Casa da Mulher Paranaense tem como obijetivo disponibilizar uma
infraestrutura publica adequada, segura e acolhedora para o atendimento e acolhimento
de mulheres, conforme as diretrizes das politicas estaduais de prote¢cdo e promocéo dos
direitos das mulheres. O empreendimento se insere no contexto de ampliacédo e
qualificacdo dos equipamentos publicos voltados a protecéo social, contribuindo para o
fortalecimento da rede de atendimento integrado e para a oferta de espagos adequados

as atividades administrativas, técnicas e de acolhimento.

Sua implantacéo justifica-se pela necessidade de consolidar e fortalecer a rede de
protecdo as mulheres em situagao de violéncia, garantindo um atendimento integral e
humanizado. A Casa da Mulher Paranaense integra diversos servigos publicos, como
assisténcia social, saude, seguranga publica e justica, assegurando respostas mais
eficazes e articuladas as situagdes de vulnerabilidade. Dessa forma, o projeto reafirma o
compromisso do Estado com a promog¢ao dos direitos humanos, a igualdade de género
e o enfrentamento a violéncia contra as mulheres, contribuindo para a construcao de

uma sociedade mais justa e inclusiva.
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3. CARACTERIZAGAO DO TERRENO

3.1 LOCALIZAGAO

Avenida Brasil, n°® 491;

Bairro: Eucaliptos, Municipio de Fazenda Rio Grande — PR;
Latitude: -25.636519° / Longitude: -49.296933°

Area aproximada de Intervencéo: 1.825,64 m>.

Figura 1 - Localizagao da area da Casa da Mulher Paranaense.

3.2 AREAS

A area total utilizada tem formato irregular e esta totalmente dentro do lote de
propriedade da Prefeitura de Fazenda Rio Grande, dessa area total, serdoutilizados
cerca de 1.825,64m?. Sendo:
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o Edificacido: 540,84m?2

e Piso Intertravado: 718,77m?

e Grama: 379,71m?

e Calgada em concreto: 147,54m?

e Muro e Gradil: 38,78m?

4. CONSIDERAGOES

4.1 GERAIS

ACONTRATADA devera executar a obra em conformidade com as Normas
Técnicas da ABNT (NBRs) pertinentes, especificagdes do edital de licitagdo, projeto
basico, termo de referéncia e havendo duvidas ou fatos nao previstos devera
solicitar e acatar orientagcao da fiscalizagdo das obras a ser designada pela
Secretaria Municipal de Planejamento Urbano de Fazenda Rio Grande, ou outra que
a venha substituir A CONTRATADAtem ainda por objetivo estabelecer e determinar
condigdes e tipos de materiais a serem empregados conforme especificado em projeto,
assim como fornecer informacdes acerca da qualidade dos servigos por meio de ensaios
e testes que poderao vir a ser solicitados. Parte-se do pressuposto que todo material a
ser utilizado na obra sera de boa qualidade. A mao de obra devera ser idénea, de modo
a reunir uma equipe homogénea que assegure o bom andamento dos servigos e que a
CONTRATADA devera ter no canteiro todo o equipamento mecanico e ferramental
necessario ao desempenho dos servicos. Qualquer discrepancia entre estas
especificacdes e o projeto sera dirimido pela fiscalizagao.

A CONTRATADA devera manter profissional Arquiteto e Urbanista ou Engenheiro
Civil, Responsavel Técnico pela execucédo da obra, em permanente acompanhamento
das situagdes ocorridas na obra. Da mesma forma, devera manter um mestre de obras.

Os servigos deverdo ser dirigidos por encarregado da CONTRATADA, o qual ficara
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responsavel pelos operarios.

A CONTRATADA devera obedecer a todas as medidas preventivas e
recomendagoes com relagdao a Seguranca e Medicina do Trabalho, contidas nas
Normas Regulamentadoras (NR). Ficara a cargo da CONTRATADAdurante o prazo de
execugao o controle, fiscalizagdo e distribuicdo de EPI's (Equipamento de Protegao
Individual), sob pena de suspensdo dos servigos pela Fiscalizagdo em caso de nao
cumprimento dessas medidas. Aspectos relacionados ao Plano de Ac¢ao das Obras, e
consequentemente a sequéncia de execucdo dos servicos sdo de responsabilidade

exclusiva da CONTRATADA que devera dimensionar a equipe e frentes de servigos de

maneira a cumprir o0 cronograma proposto na licitagao.

4.2 HIERARQUIA DE DOCUMENTOS

Qualquer discrepancia entre estas especificagcées e o projeto sera dirimido
pela fiscalizacao, mantendo-se a prioridade das pranchas de projeto sobre o
memorial técnico descritivo e este sobre a estimativa orgamentaria da obra.
Qualquer inconsisténcia entre especificagoes de planilha orgamentaria, projeto e
memorial devera ser contestada pela participante do certame, ainda no periodo da
licitagao, devendo todo e qualquer questionamento ser mencionado previamente a
assinatura do contrato, sob pena de nao aceitagdo pela fiscalizagdo de
questionamentos futuros. Sera de inteira responsabilidade do proponente, a
compatibilizagdo entre os projetos de arquitetura com os projetos complementares,
assim como o local de construgao (topografia local) e ainda entre os diversos projetos e
a infraestrutura existente e projetada das concessionarias (redes publicas). A empreiteira
fica obrigada a manter no canteiro, durante todo o decorrer da obra, uma cépia de todos
os projetos, memorial técnico descritivo, além do diario de obras assinado pelo
responsavel técnico, ARTs/RRTs e demais documentos referentes a obra.

As etapas da construcido deverdo estar de acordo com a documentacdo que
compdem o Projeto Basico: Cronograma, Projetos, Memorial Técnico Descritivo, e
Estimativa Orgamentaria, naquilo que for aplicavel ao caso e rigorosamente de acordo

com os projetos técnicos apresentados.
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4.2.1 PROJETOS:

Caso aCONTRATADA vier a ndo encontrar alguma prancha ou documento

necessario para a correta elaboracdo do objeto, devera comunicar de forma imediata a

FISCALIZACAO. De modo que ndo serdo aceitos servicos realizados de forma

inadequada sob justificativa de planta ou memorial ndo localizado.

Se, para facilitar seus trabalhos, aCONTRATADA necessitar elaborar desenhos
de execucdo adicionais, além dos detalhamentos constantes dos desenhos
apresentados pela FISCALIZACAO, devera fazé-lo as suas expensas exclusivas,
submetendo-os a aprovagéo da FISCALIZACAO.

Os desenhos de execugao adicionais, se necessarios, poderdo ser entregues
por partes, de acordo com as prioridades e em fungdo do cronograma da obra, em trés
vias, sendo uma delas devolvida a CONTRATADAapds analise. Os servigos contidos
nestes desenhos n&o poderao ser iniciados sem aprovagéo formal da FISCALIZACAO.

Em caso de necessidade de revalidagdo da aprovacao dos projetos, esta sera
de responsabilidade daCONTRATADA.

4.2.2 MEMORIAL TECNICO DESCRITIVO:

O presente memorial técnico descritivo tem por finalidade estabelecer detalhes de
execugao, acabamento, tipo e qualidade dos materiais e servigos a serem empregados
no empreendimento, assim como critérios de aceitacdo e afericdo. Devendo, este
memorial, ser utilizado de forma compatibilizada com os demais memoriais
técnicos padrao e quaisquer outros anexos que também fagam parte do projeto a ser
executado. As marcas aqui indicadas servirdo como elementos referenciais
determinados em definitivo por ocasidao da concorréncia de aquisi¢cdo. Serdo toleradas
alteracdes, desde que os materiais a serem empregados sejam de especificagdes e

qualidades similares ou superiores ao aqui definido.
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4.2.3 ESTIMATIVA ORGAMENTARIA:

Planilha de servicos para construgao civil separada por itens e subitens com custos
unitarios destinados a execucao da Casa da Mulher Paranaense, e ainda composicdes
elaboradas de forma a atender todas as descri¢des. Sobre o custo unitario incidiu se o
BDI — Beneficios e Despesas Indiretas conforme composi¢cdo abaixo para os itens
relacionados a servicos e insumos de obra, apresentando, no entanto, BDI especifico
para o fornecimento e instalacdo de equipamentos, conforme recomendado pelo

Tribunal de Contas da Uniao:

BDI - ACORDAO N® 262212013 - TCU - EDITAL LICITAGAD
EDIFICACAD - ANEXO VI
155 = 2,00
PIE = 055
IMPOSTOS COFINS = am
TOTAL = 5,65
TIPO DE SERVIGD SERVICOS MATERIME | EDUIPAMENTOS
ADMINISTRACAD CENTRAL 4,00 345 4,00
RISCOS 1,20 | 0,85 127
SEGUROS E GRANTIAS 0D | 028 0,80
DESPESAS FINANCEIRAS 1,20 | 0,85 1,23
LUCRD 7.00 5,11 740
EDI {ERA CU MATERIAIS/EQUIP.) 21,65 15,28 19,69
Ilﬂlaull I =R DT 209 1 D= DL DO H Do B - 1 S0
[7- BDI [SERWICO - DBRA) | 21,66%
[2- EDI MATERIAIS E EQUIFAMENTOS) | 15,28% ]
[3- EDI EQUIFAMENTOS) I 15,68% |

Figura 2 — Composicado do BDI dos servigos e equipamentos

7

De modo que o BDI diferenciado é utilizado para servigos especializados. De
acordo com o Acordao n°® 2622/201, recomenda-se ao or¢amentista utilizar BDI reduzido
aos servicos totalmente terceirizaveis, de natureza especifica e que possam ser
utilizados por empresas com especialidades préprias. Neste caso a CONTRATADA atua
como mera intermediaria na producdo do servico.Para a formulacdo deste BDI
diferenciado, deve-se utilizar as mesmas parcelas do BDI. Contudo, nesse caso, retira-
se a parcela de ISS.

Por fim, o BDI diferenciado n&o foi utilizado na presente planilha por recomendagao

da Secretaria de Saude do Estado do Parana.
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4.3 EXIGENCIAS E REQUISITOS TECNICOS DA EXECUTORA

4.3.1 ACERVO TECNICO NECESSARIO

A presente obra possui instalagdes de alta complexidade, exigindo assim que
tanto a CONTRATADA quanto os profissionais técnicos contratados possuam

qualificacdo compativel com o objeto licitado, bem como devera ser indicado no termo

de referéncia e edital da respectiva obra.

4.3.2 EQUIPAMENTOS MINIMOS

A CONTRATADA devera possuir todos os equipamentos necessarios para realizagao

das etapas previstas na obra.

4.3.3 EQUIPE TECNICA MiNIMA

Sob a responsabilidade da CONTRATADA, estara a disponibilizacdo de toda mao
de obra necessaria a execugao dos servicos com quantidade a ser definida pela
CONTRATADA. Porém sao profissionais que compdem a equipe minima responsavel

pelo acompanhamento e bom andamento da realizagcdo dos servigos em campo:

a - Arquiteto e/ou Engenheiro Civil: responsavel técnico com acervo compativel

com o solicitado,0 qual recolhera ART/RRT de execugao e respondera

tecnicamente pela obra assim como o unico com atribuicdes para discussdes e

esclarecimento de medic¢des efetuadas;

b - Mestre de Obras: gerenciamento sobre os encarregados e interlocutor com o
arquiteto/engenheiro da CONTRATADA, assim também com o responsavel

técnico da fiscalizacao;
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c- Demais profissionais de acordo com as necessidades das etapas da obra.

A equipe de execucdo podera ser adaptada conforme necessidade e
disponibilidade daCONTRATADA, entretanto devera seguir o cronograma, parte

integrante desse processo licitatorio.

4.3.4 IDENTIFICACAO E UNIFORMIZAGAO

Todos os funcionarios de atuagao permanente na obra deverao atuar devidamente
uniformizados e identificados, além da utilizagdo dos equipamentos de seguranga
necessarios. O fornecimento e gestdo da uniformizagcdo € dever da CONTRATADA.
Eventuais funcionarios de empresas terceirizadas, quando da realizagdo de servigos no
canteiro de obras, também deverdo estar devidamente identificados e portando seus

respectivos EPI 's.

4.3.5 CONTROLE DE ENTRADA

A responsabilidade pela seqguranca do canteiro de obras e dos usuarios da

edificacao é incumbéncia da CONTRATADA. A fim de garantir a segurancga integral da

obra, a CONTRATADA devera implementar medidas de controle de acesso para os
profissionais, bem como manter um registro diario de atividades devidamente atualizado.
Isso inclui verificar as credenciais de todos os trabalhadores e visitantes, garantindo que
apenas pessoas autorizadas estejam presentes no local. Além disso, a CONTRATADA
devera fornecer orientagcbes e treinamento de segurancga para todos os trabalhadores,
promovendo a conscientizagdo e o cumprimento das normas de seguranga
estabelecidas. Manter o diario atualizado é essencial para documentar todas as
atividades, eventos e incidentes que ocorrem durante o progresso da obra. Esse registro
deve ser detalhado e incluir informacdes como datas, horarios, descricdo das atividades
realizadas, eventuais problemas ou incidentes de seguranga, bem como medidas

corretivas adotadas, se aplicavel. Além disso, o diario de obras deve ser acessivel a
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todos os envolvidos no projeto, a fim de promover a transparéncia e a cooperagao no

que diz respeito a seguranga no canteiro de obras.

4.3.6 EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA

O construtor se obriga a manter na obra todos os equipamentos de protecao
individual - "E.P.l.” - necessarios a execug¢ao dos servigos, sendo estes em bom estado
de conservacido. Serdo observadas as normas pertinentes ao assunto. Podera ser
exigida pelo contratante, de acordo com o porte da obra, a presenga em tempo integral
no canteiro, de um profissional que seja efetivo membro da "CIPA". Devera ainda ser
previsto no canteiro de obras a colocagdo de extintores de incéndio em locais
estratégicos. Com relacdo ao transporte vertical, é terminantemente proibido o
transporte simultaneo de pessoas e cargas no mesmo equipamento. Fica estabelecido
ainda que o CONTRATANTE nao sera responsabilizado por qualquer acidente
ocorrido em execugao de obra.

Os equipamentos de protecédo individual (EPI) e de protegao coletiva (EPC)
deverdo seguir o descrito nas normas NR-18, NR-35, NR-10, NR-12 e demais
legislagdes federais, estaduais ou municipais vigentes.

Segue roll com exemplos de itens que serdo cobrados para procedimentos a

serem adotados pela CONTRATADA:
- Andaimes: a montagem de andaimes € uma das atividades que requerem o
cumprimento da NR-35, uma vez que se trata de uma atividade realizada em altura.
O dimensionamento dos andaimes, sua estrutura de sustentagcao e fixagao deverao ser
feitos por profissional legalmente habilitado. Os andaimes devem ser dimensionados e
construidos de modo a suportar, com segurancga, as cargas de trabalho a que estardo
sujeitos. O piso de trabalho dos andaimes deve ter forragdo completa, ndo escorregadia,
ser nivelado e fixado de modo seguro e resistente. Deverao ser tomadas precaugdes
especiais quando da montagem, desmontagem e movimentagado de andaimes proximos
as redes elétricas.

- Atividades com ruido: deve utilizar protetor auricular do tipo adequado a atividade que
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estiver sendo desenvolvida;

- Trabalho em altura: funcionarios devem estar utilizando estrutura e EPI's adequados
para o servigo que estiver sendo executado;

- Canteiro de obras: devera ser construido conforme o projeto de canteiro de obras
licitado.

- Entre outros.

4.4 REGIME DE TRABALHO

Os servicos devem ser executados conforme horario de trabalho compativel da
fiscalizagdo de obra, para que esse seja devidamente acompanhado. A prorrogagao do
horario de trabalho ou trabalho durante os fins de semana e feriados devera ser
aprovada pela fiscalizacao da Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande.

Sera assegurado a todo empregado um descanso semanal de 24 (vinte e
quatro) horas consecutivas, o qual, salvo motivo de conveniéncia publica ou
necessidade imperiosa do servigo, devera coincidir com o domingo, no todo ou em parte
(Art. 67 da CLT).

Os trabalhadores atuantes na obra deverao estar registrados em Carteira
Profissional com o pagamento do salario minimo correspondente ao cargo, assim
como receber os vencimentos e beneficios em acordo com a Convengao Coletiva do
SINTRACON-PR - Sindicato dos Trabalhadores na Construcdo Civil. Dessa forma, a
CONTRATADA compromete-se a apresentar a qualquer momento da obra os

documentos comprobatoérios sobre o vinculo de funcionarios, se assim for solicitado.
4.5 FISCALIZACAO DA CONTRATANTE

A CONTRATADA se comprometera a dar & FISCALIZACAO no cumprimento de
suas funcoes, livre acesso a todas as informagdes durante o andamento dos trabalhos.
A FISCALIZACAO fica assegurado o direito de:

a. Exigir o cumprimento de todos os itens desta especificagao técnica;
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b. Recusar todo e qualquer servico de ma qualidade ou nao especificado. Esses,
entdo, deverdo ser refeitos obedecendo as normas técnicas contidas na
legislacdo brasileira, tais como normas da ABNT, demais legislacbes e normas
pertinentes sem qualquer 6nus para a contratante.

c. Solicitar a substituicdo de equipamento ou pessoal empenhado nos trabalhos
sempre que julga-los sem condi¢des operacionais e técnicas;

d. A CONTRATANTE DA OBRA, Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande,
compromete-se a disponibilizar veiculo automotor em perfeitas condigbes de

utilizacdo para a Fiscalizacdo da Obra.

A FISCALIZACAO n3o aceitara a alegacdo de atraso dos servigos devido ao ndo
fornecimento tempestivo dos materiais pelos fornecedores.

Além disso, aCONTRATADA fica obrigada a apresentar as notas fiscais
expedidas na compra dos subprodutos florestais utilizados na obra, sempre que a
FISCALIZACAO solicitar, discriminando produto e quantidade em metros cubicos, bem
assim o numero do Documento de Origem Florestal — DOF, Guias Florestais e/ou outros
eventualmente criados para o controle de produtos e subprodutos florestais, relativos a

respectiva operacao de venda.

4.6 AFERIGAO, MEDICAO E PAGAMENTOS

As aferigbes serdo mensais a cada 30 dias (uma a cada més) com autorizagao
expressa do fiscal de obra designado, sempre com o acompanhamento do Responsavel
Técnico da CONTRATADA, que também devera atestar a planilha de medigéo.

4.7 ADMINISTRAGAO DA OBRA

Antes do inicio dos servigos, devera ser realizada uma Reunidao Gerencial com
registro em ata do RESPONSAVEL TECNICO PELA EXECUCAO DA OBRA (sendo
esse funcionario da empresa vencedora do processo licitatério), com o RESPONSAVEL
TECNICO PELA FISCALIZACAO DE OBRA, funcionario da Prefeitura Municipal de
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Fazenda rio Grande e um representante da CONTRATANTE, visando o conhecimento
das normas internas, documentagéo do projeto basico.

A CONTRATADA devera dispor de Arquiteto e Urbanista ou Engenheiro Civil
Preposto para atuacdo constante e periddica na execugcdo da obra. A critério da
CONTRATADA podera ter atuacdo como preposto o mesmo profissional responsavel
técnico pela execugédo da obra. Toda orientagdo, apontamentos, mitigagao de duvidas e
adverténcias relacionadas a execucdo da obra por parte da FISCALIZACAO DE
OBRAS, sera somente dirigida ao PREPOSTO DA CONTRATADA e ao responsavel
técnico pela execucao.

A CONTRATADA devera manter no local da obra, além de toda a documentacao
técnica correspondente ao projeto basico e licenciamentos obtidos, um livro de
ocorréncias a ser preenchido diariamente pelo preposto, responsavel técnico da
execucdo da obra e ainda pela FISCALIZACAO. Nesse livro devera ter o contetudo
minimo de data, dia da semana, condi¢cbes climaticas do dia e/ou periodos, servicos
executados, funcionarios atuantes no dia (mesmo as terceirizadas) e equipamentos
utilizados, sendo vedado a anotagao de quantidades executadas, visto que a afericdo &
responsabilidade da fiscalizagdo quando da realizagcdo das vistorias de rotina e
elaboracdo de boletins de medicdo. Fica assegurado a FISCALIZACAO o direito de
ordenar a suspensao das obras e servicos sempre que estes estiverem em desacordo
com os projetos e especificagoes.

A CONTRATADA se obriga a retirar da obra imediatamente apds o recebimento
da comunicagdo em diario de obra, qualquer empregado que venha a demonstrar
conduta nociva ou incapacidade técnica. E dever da CONTRATADA manter a ordem e

limpeza da obra, sob direito de a fiscalizacao solicitar apoio tatico policial.

5. SERVICOS PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRA
5.1 REMOGAO DE VEGETAGAO E/OU OBSTACULOS EXISTENTES

Antes de iniciar os servigcos, caso exista, todas as redes existentes, por exemplo,

linhas de fornecimento de agua, energia elétrica, liquidos inflamaveis e gasosos
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liquefeitos, substancias toxicas e canalizagbes de esgotos devem ser remanejadas para
garantir seu funcionamento durante todo o periodo de obras.

A CONTRATADAdevera realizar limpeza mecanizada em toda a area de
implantagdo, inclusive regularizando o terreno e eventuais desniveis. A atual area n&o
deve apresentar obstaculos, porém, caso algum elemento seja encontrado no terreno e
nao exista disponibilidade de retirada pela Secretaria Municipal de Obras Publicas,
devera ser removida pela CONTRATADA.

5.2 LIMPEZA DE TERRENO,MOVIMENTAGAO DE TERRA E SUSTENTABILIDADE

O inicio das atividades esta condicionado a execucido do servigco de limpeza e
nivelamento do terreno, onde deverdo ser obedecidas as cotas e niveis previstos em
projeto. Toda vegetacdo de porte arbdéreo encontrada nas proximidades deve ser
mantida. As areas que receberdo pavimentagdo, independentemente do tipo de
revestimento, além da raspagem e limpeza descritas acima, deverdo sofrer
regularizagao e compactagao do subleito.

A CONTRATADA devera finalizar os trabalhos com terra e limpeza do local
conforme projeto de terraplanagem. De modo a respeitar os niveis/cotas previstos nos
respectivos projetos. Ou, se necessario, avisar a FISCALIZACAO para que possiveis
ajustes nas cotas sejam realizados anteriormente ao inicio da execugao.

A CONTRATADA devera realizar controle tecnolégico a ser definido pelo
arquiteto/engenheiro fiscal por meio de ensaio de Proctor normal 90% mais ou
menos 2%, sendo esse item essencial para a continuidade das proximas etapas.
Durante a execucdo da obra, deverao ser asseguradas as condicbes de acesso (guias
rebaixadas) as propriedades localizadas ao longo do segmento de projeto, assim como
dos passeios e vias confrontantes a obra.

Em relacdo aos aspectos de sustentabilidade, a CONTRATADA compromete-se a
seguir integralmente a legislagao vigente, tanto para trabalhos com terra, quanto para
descarte de residuos e processos construtivos. E, no caso de verificacdo de processos
realizados que estejam contrarios aos preceitos de sustentabilidade, a CONTRATANTE
podera notificar a CONTRATADA para que a situag&o seja prontamente corrigida.
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5.3 IDENTIFICAGAO DA OBRA

Compreende todas as ferramentas, equipamentos, fornecimento de material e
servigos necessarios a instalagdo da placa de ago galvanizado bitola n® 22 e=0,80mm,
com dimensbdes 4,00 m x 2,00 m, largura e altura respectivamente, conforme

estabelecido em projeto.

5.4 TAPUME EM TELHA METALICA TRAPEZOIDAL E = 0,50 MM, OU SIMILAR

Fornecimento de material e servicos necessarios a instalacdo das chapas de telha
de ago galvanizado tipo trapezoidal e 0,50mm, medindo 980 x 2000mm / cada, largura e
altura respectivamente, conforme estabelecido em projeto.

Devera ser fixada, com os frisos na vertical, as estruturas em barrotes de 3x3” e
sarrafos de 1x4” ambos em madeira mista, estas terdo suas bases fixadas ao solo como
estacas na profundidade de 0,50 m, tendo seu nivel de fundo concretado no
espagamento indicado em projeto.

O fechamento devera ser feito em toda extensdo da edificagdo, garantindo a

seguranga do espagco.

5.5 LOCAGAO DA OBRA

Este servico consiste na marcagao topografica das areas a serem executadas,
locando todos os elementos necessarios a execugdo e constantes no projeto. Devera
prever a utilizagdo de equipamentos topograficos ou outros equipamentos adequados a
perfeita marcagao dos projetos e greides, bem como para a locagdo e execugao dos
servicos de acordo com as locagdes e os niveis estabelecidos nos projetos. A medigao
deste servigo somente sera aferida apds realizada a locagao integral dos equipamentos
e elementos construtivos, sendo para isso estimada em horas de topografia.

A obra devera ser locada, com a utilizagado de trena, niveis, com o auxilio de
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equipamentos topograficos, estacas e piquetes. A locagdo devera ser em tabuas
perfeitamente niveladas, demarcando todo o contorno da obra, sendo esta demarcacéao
passivel de verificacdo. E de responsabilidade da CONTRATADA o estabelecimento de
todos os marcos e levantamentos necessarios, bem como fornecimento de gabaritos,
equipamentos, materiais e mao de obra requerida para a realizacdo dos trabalhos de
locacéao e controle de topografia quando necessario.

A fiscalizacdo de obra ainda podera solicitar arquivos digitais de locagao assim
como a presenga do topografo da CONTRATADA para eventuais afericbes e
conferéncias. A ndo execucdo do servico de locagdo de obra em acordo com o
especificado, ou na auséncia parcial de locacdo de acordo com o previsto,
impossibilitara a continuidade, promovendo a paralisagdo da obra até solugcdo do

atendimento com respectiva responsabilizagdo da CONTRATADA.

5.6 LIGAGOES PROVISORIAS
5.6.1 ABRIGO PARA CAVALETE DE AGUA

De modo a ndo comprometer o cronograma de execugado, antes do inicio da
obra e demais servigos a serem executados, devera ser instalado abrigo para cavalete e
hidrébmetro, estas instalagcbes deverdo ser executadas com acabamento perfeito, isentas
de quaisquer defeitos que possam influir no funcionamento. As tubulagdes, aparelhos e
equipamentos deverdo ser bem fixados e protegidos contra acidentes e agbdes de
pessoas nao habilitadas e estranhas ao ambiente.

A instalacdo devera ser executada de acordo com as normas da concessionaria
local, por profissionais devidamente habilitados e seguindo as normas pertinentes. Fica
sob responsabilidade da CONTRATADA a solicitagdo de ligagdo, vistorias, aprovagao e
atendimento as alteragdes e exigéncias, com comunicagdo prévia a SANEPAR,
conforme especificagbes que seguem: “Kit Cavalete para medicdo de agua — entrada
principal em ago galvanizado DN 50 (27) fornecimento e instalacdo (exclusive
hidrémetro)”, conforme estabelecido em projeto.E de responsabilidade da
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CONTRATADA o pagamento do consumo dos servicos de abastecimento e

tratamento de agua necessarios a execug¢ao da obra;
5.6.2 INSTALAGCAO PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA

A CONTRATADA obriga-se a providenciar o pedido de ligacdo da entrada de
energia, vistorias e liberagdes junto a concessionaria de energia, de forma a obter
documentos necessarios para as ligagdes definitivas e habite-se. Caso algum projeto ja
tenha expirado, ficara de responsabilidade da CONTRATADA, atualizar o projeto junto a
CONCESSIONARIA DE ENERGIA ELETRICA.

Sera utilizado disjuntor tipo nema, tripolar 10 até 50a, tensdo maxima de 415 v e
poste de ferro galvanizado, 3" x 6m, completo, para entrada de energia.

E importante ressaltar que essa etapa deve ser executada antes do inicio da obra e
demais servigos a serem executados, sempre de acordo com as normas e solicitacdes
da concessionaria do Municipio. A energia elétrica subsidiara a execugdo de diversos
servigcos com o uso de ferramentas elétricas e em especial ao fornecimento, montagem e
execucgao do alambrado que devera ser confeccionado no local para que seja possivel a
fixacdo de acordo com o definido em projeto. Fica sob responsabilidade da
CONTRATADA a solicitagdo de ligagao, vistorias, aprovacdo e atendimento as
alteracdes e exigéncias, com comunicagao prévia a COPEL.

E de responsabilidade da CONTRATADA o pagamento do consumo de

energia elétrica necessarios a execucgao da obra.

5.7 ESPECIFICAGOES DO CANTEIRO E BARRACO DE OBRA

O canteiro contara com dois portdes de acesso instalados no tapume. O primeiro
acesso sera para veiculos pesados e de servigos e 0 segundo para pedestres.

Todas as areas do canteiro onde havera circulacdo de pedestres ou de veiculos
deverao ser estabilizadas com brita no piso, de modo a evitar a aspersao de poeira no ar
e o carreamento de sedimentos para fora do terreno. Havera uma separacao fisica, por

meio de tela tapume, entre as circulagdes e a area da obra propriamente dita, com
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poucas entradas, de maneira a aumentar a seguranga e reduzir acidentes de trabalho.
As circulacdes de pedestres serdo demarcadas nas duas laterais da obra.

Em relagdo ao barraco, a CONTRATADA devera seguir integralmente o projeto
de Canteiro de Obras, sendo que o mesmo devera ser provido das seguintes areas:

e Area administrativa, incluindo escritério, com 1 (um) sanitario;

e Sanitario com vasos sanitarios, mictorios;

e Refeitério com copa de apoio (sem preparo de refeigdes) contendo mesa,
geladeira e marmiteiro.

e Almoxarifado destinado para o recebimento e armazenamento de materiais.

As instalagdes provisérias do canteiro de obra que serdo construidas em chapa de
madeira compensada sdo: refeitdrio, almoxarifado e sanitario.

Ja o escritorio juntamente com o sanitario sera implantado em container.

Para o escritorio o container de ago tera dimensodes de 2,40 de largura e 6,20 de
comprimento. Possui caixa séptica, banheiro com vaso sanitario, pia e chuveiro. O
espaco possui uma porta de abrir, pelo menos uma janela em piso compensado naval ou
similar, além de instalagao elétrica com quadro, iluminagao, interruptor, equipado com ar
condicionado e tomadas elétricas.

O refeitério ira receber refeicées prontas, que poderdao ser armazenadas ou

esquentadas na copa de apoio. No entanto, nao_sera prevista cozinha para

preparacao de refeicdes no interior deste canteiro. O refeitério devera abrigar dois

turnos de almogo, sendo no minimo 1,00m? por usuario.

A limpeza e manutencgao do canteiro sdo responsabilidades da CONTRATADA.
A CONTRATADA devera interligar o esgoto proveniente de seu Canteiro de Obras a
rede geral de esgotos do local e na impossibilidade utilizarem sanitarios e vestiarios
quimicos. Entendido como "esgoto" os dejetos gerados pelo asseio corporal e/ou das
necessidades fisiolégicas de excregdo. Para quaisquer outros tipos de residuos, a
CONTRATADA devera trata-los conforme determina a Resolugdo 307 do CONAMA. A
execucgao de barraco de obra ou banheiros em desacordo com o especificado ira gerar a

paralisacdo da obra até atendimento das especificacdes.
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As instalacdes deverao apresentar sempre bom aspecto, ndo sendo admitidas
construgdes desalinhadas, desleixo, barracdes que nao inspirem seguranga € que sejam
desconfortaveis a vista e ao uso. Os niveis de seguranga e higiene a serem
providenciados pelaCONTRATADA aos usuarios das instalagdes na obra serdo, no
minimo, os determinados pelo Departamento Nacional de Higiene e Seguranga do

Trabalho do Ministério do Trabalho.

5.7.1 NORMAS APLICAVEIS:

Aplicam-se no quesito instalagdes provisérias as normas:

- NBR 12284 - Areas de vivéncia em canteiros de obras - Procedimento;

- NR 18 - Condigbes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgao;

- NR 24 - Instalacbes sanitarias e de conforto nos locais de trabalho;

- NBR 15112 - Residuos da construgao civil e residuos volumosos

- Areas de transbordo e triagem - Diretrizes para projeto, implantagdo e operaco.
Ainda que ndo citadas, devem-se considerar quaisquer normas vigentes quanto

ao tema, bem como outras necessarias a plena aplicagcao das demais.

6. ESPECIFICACOES TECNICAS

A presente especificagdo técnica tem como objetivo descrever de forma resumida
as estruturas de concreto e fundagdes para a execucao da Casa da Mulher Paranaense,
no municipio de Fazenda Rio Grande, Parana. Sendo complementada, porém, pelos
memoriais e projetos padroes ANEXOS de cada item especifico, e que fazem parte

do escopo deste projeto.

6.1 BASES DE REFERENCIA DO DOCUMENTO
6.1.1 REFERENCIAS TECNICAS

Consideram-se como referéncias técnicas para a elaboragdo os seguintes
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documentos, sendo todas as normas citadas nas versdes mais atuais:

NORMAS:

- NBR 6118 — Projeto de Estruturas de Concreto - Procedimento;

- NBR 6122 — Projeto e Execugao de Fundacgdes

- NBR 6123 — Forgas Devido ao Vento em Edificagdes;

- NBR 8681 — Acbes e Seguranga nas Estruturas;

- NBR 8800 — Projeto de Estruturas de Ago e de Estruturas Mistas de Ago e Concreto de
Edificios;

- NBR 6120 — A¢des para o calculo de estruturas de edificacoes;

- NBR 15421 — Projeto de estruturas resistentes a sismos — Procedimento;

- NBR 15200 — Projeto de estruturas de concreto em situagéo de incéndio.

- NBR 14762 - Dimensionamento de estrutura de ago constituida por perfis formados a
frio.

6.2 PREMISSAS DE CALCULO

A concepcao da estrutura de concreto armado se deu de acordo com os
parametros delimitados na norma brasileira NBR 6118, as fundagbes seguiram os

conceitos descritos na NBR 6122.

6.3 FUNDAGAO DA EDIFICAGAO

Com base nas informagdes apresentadas no anteprojeto e também no laudo de
sondagem de solo, a empresa executora devera elaborar o projeto executivo da
fundacéo.

Anteriormente ao inicio da execucdo da estrutura de fundacdo, a CONTRATADA
compromete-se a avisar a FISCALIZAGAO, para que possa ocorrer
acompanhamento in loco dessa etapa da obra. De modo que o inicio da execucéao
das fundagdes n&o podera ocorrer sem comunicagao prévia.

Deverdo ser apresentadas ainda as especificagoes dos materiais utilizados

sempre que solicitado, devendo tudo estar em concordancia com as especificacées do
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projeto. Além disso, realizara, as suas expensas, ensaios e provas solicitadas pela
FISCALIZACAO.

6.4 VIGA BALDRAME

As Vigas Baldrame serdo de concreto armado moldado ‘In loco’ com as
dimensdes indicadas no projeto estrutural. O concreto tera resisténcia DEFINIDA EM
PROJETO especifico e licitado pela Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande.

A armadura sera em aco para construgdo CA 50 e CA 60 com bitolas e medidas
também de acordo com o projeto estrutural em anexo. Para as vigas baldrame, estao
sendo consideradas as formas em madeira serrada.

As Vigas Baldrame devem receber a impermeabilizagdo com emulsao asfaltica
(IGOL, NEUTROL), aplicada de forma manual, com 2 demaos, seguindo os intervalos

indicados pelo fabricante, com pincel ou brocha.

6.5 SUPRAESTRUTURA
6.5.1 DOSAGEM DO CONCRETO

A execucdo da estrutura devera seguir rigorosamente o projeto estrutural e
atender ao disposto nas Normas Brasileiras em vigor.

O concreto devera ser dosado racionalmente, de modo a assegurar, apds a cura,
a resisténcia indicada no projeto estrutural, levando-se em consideragdo a norma
brasileira NBR 6118. A resisténcia padréo devera ser a de ruptura dos corpos de provas
de concreto simples aos 28 dias de idade, executados e ensaiados de acordo com os
métodos da norma brasileira NBR 5739, em numero nunca inferior a dois corpos de
prova para cada 30 m*® de concreto lancado, ou sempre que houver alteragbes nos
materiais ou no trago. O cimento devera ser sempre indicado em peso, nado se
permitindo seu emprego em fracdo de saco. As caixas de medicdo dos agregados
deverao ser marcadas distintamente para os agregados miudos e graudos. O fator agua-

cimento devera ser rigorosamente observado com a corregdo da umidade do agregado.

Pégina 25 de 50



Prefeitura Mun. de Fazenda Rio Grande Memorial Técnico Descritivo
Secretaria Mun. de Planejamento Urbano Casa da Mulher Paranaense

6.5.2 AMASSAMENTO DO CONCRETO

O amassamento devera ser mecanico e continuo e durar o tempo necessario para
homogeneizar a mistura de todos os elementos, inclusive eventuais aditivos.

O langamento do concreto devera obedecer sempre ao plano de concretagem. O
concreto devera ser langado logo apds o fim do amassamento. De modo que, entre este
e inicio do lancamento sera tolerado intervalo maximo de 30 minutos. Em relacdo ao
adensamento, devera ser efetuado durante e imediatamente apds o lancamento do
concreto, por vibrador adequado. O adensamento devera ser feito cuidadosamente para
que o concreto envolva completamente as armaduras e atinja todos os pontos das
férmas.

Deverao ser tomadas precaugdes para que nao se alterem as posicdes das
armaduras durante os servigos de concretagem, nem se formem vazios.

No caso das juntas de concretagem, quando o langamento de concreto for
interrompido e, assim, formar-se uma junta de concretagem, devem ser tomadas as
precaugdes necessarias para garantir, ao reiniciar-se o langamento, a suficiente ligacao
do concreto ja endurecido com o novo trecho.

Em relacdo a cura, durante o prazo minimo de sete dias, deverao as superficies
expostas ser conservadas permanentemente umidas.

* No caso de calor excessivo ou chuvas intensas, as mesmas superficies deverao
ser convenientemente protegidas com a simples utilizagdo da sacaria existente, ou outro
processo adequado.

Na execucdo das formas devera observar-se:

* A reproducéo fiel dos desenhos;

* A adogao de contra flecha, quando necessaria;

* O nivelamento das lajes e das vigas;

* O contraventamento de painéis que possam se deslocar quando do langamento
do concreto;

* Os furos para passagem das tubulagdes;

* A vedagao das férmas;

Pégina 26 de 50



Prefeitura Mun. de Fazenda Rio Grande Memorial Técnico Descritivo
Secretaria Mun. de Planejamento Urbano Casa da Mulher Paranaense

* Alimpeza das férmas.

A execugcao das fébrmas e do escoramento devera ser feita de modo a haver
facilidade de retirada dos seus diversos elementos. Antes do langamento do concreto, as
férmas deverao ser molhadas até a saturacgao.

Nao devera ocorrer desforma do concreto antes dos seguintes prazos minimos: 4
(quatro) dias para as faces laterais; 14 (quatorze) dias para as faces inferiores,
deixando-se pontaletes bem apoiados sobre cunhas e convenientemente espagados; 21
(vinte e um) dias para as faces inferiores sem pontaletes.

Nenhum conjunto de elementos estruturais podera ser concretado sem
primordial e minuciosa verificagido por parte do RESPONSAVEL TECNICO, visando
a perfeita disposicdo, dimensdes e escoramento das fébrmas e armaduras
correspondentes, bem como a verificagdo da correta colocacao de tubulagdes elétricas,
hidrossanitarias e outras que devam ficar embutidas na massa de concreto.

Depois de prontas, as superficies de concreto aparente serdao limpas com palha
de ago e em seguida acabadas de acordo com as especificagdes constantes do projeto
arquitetonico.

Por fim, para a execugao das armaduras devera ser observado:

* O dobramento das barras, de acordo com os desenhos;

* O numero de barras e respectivas bitolas definidas em projeto;

* A posicao e espacamento corretos das barras;

« Utilizacdo de espacadores para garantir o recobrimento minimo exigido no

projeto estrutural.

6.5.3 PILARES, VIGAS E LAJES

Os pilares da edificagdo serdo de concreto armado moldado ‘In loco’ com as
secoes variadas. O concreto tera resisténcia de acordo com o respectivo projeto licitado.
O espagamento e detalhes estdo indicados no projeto estrutural. As férmas para
execucao dos pilares serao em madeira serrada, a armacao dos pilares, deverao ser

fixadas nas esperas das fundacdes, deverdo ser utilizados espacadores em todos os
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pilares, para que a ferragem nao encoste na férma, para pilares que continuaram em
niveis superiores, deve ser previstos esperas.

Em relagdo as vigas, existem vigas com dimensdes variadas, os detalhes das
vigas estdo nas pranchas do projeto estrutural, a concretagem das vigas deve ser feita
junto com a concretagem da laje, durante a execugao das férmas das vigas, deve ser
executada prevendo as dimensdes e niveis de acabamento da laje.

E de total responsabilidade da CONTRATADA adquirir para a obra o tipo da
ferragem e a quantidade necessaria, para executa-la conforme seus calculos. O
fornecedor da laje devera fornecer junto a entrega dos materiais, a (ART) de
responsabilidade, este documento deve estar sempre na obra, junto com as demais
documentacgdes de responsabilidade de obra.

A laje a ser implantada na edificacao esta indicada em projeto proprio. Antes da
concretagem, deve ser feita uma verificagao de todas as escoras; todas devem
estar bem fixadas junto a laje, ndo sera permitido escoras sem cal¢go de madeira apoiada
diretamente ao solo. Também devem ser verificadas, todas as tubulacdes, elétricas,
hidraulicas, e de drenagem na cobertura. A resisténcia do concreto deve possuir a
resisténcia indicada em projeto, durante a concretagem deve se utilizar o vibrador em
todas as vigas, o alisamento da laje deve ser executado de maneira uniforme. Durante o

tempo de cura da laje, deve ser molhada 2 a 3 vezes ao dia.

6.5.4 COBERTURA EM TELHAS METALICAS TERMOACUSTICA

A cobertura sera executada com telhas metalicas, tipo trapezoidal termoacustica
sem forro, com espessura minima de 20mm e largura e comprimento conforme
especificado no projeto. As telhas deverado estar de acordo com as normas técnicas 72
vigentes (ABNT NBR 14513 e correlatas), apresentando-se em perfeito estado de
conservacao, sem deformacdes, corrosao ou quebras. Além disso, a cobertura devera
ser executada conforme as especificacdes do fabricante, observando os detalhes quanto
a dimensdes e alinhamentos. A superficie das ensambladoras, encaixes, ligacbes e
articulagdes serédo executadas de forma que permita perfeita ajustagem entre as pecgas.

Os componentes que nao se adaptarem perfeitamente ao conjunto, ou que sejam
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defeituosos, deverao ser substituidos. As emendas serdao permitidas apenas nos

locais que tenham plenas condi¢cbes destas.

E recomendado preparar na obra um local adequado no canteiro de obras da
Casa da Mulher Paranaense para armazenar as telhas até a sua utilizagao. Para
isso, € necessario um lugar plano, nivelado e protegido com lona, com o empilhamento
sob pallets, conforme o manual do fabricante, assim evitando a contaminagdo por

qualquer tipo de material.

6.5.5 RUFOS EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

Conforme locais indicados em projeto, serdo em chapa de ago galvanizada n°24,

com desenvolvimento variavel.

Todo rufo devera ser fixado através de rebites ou parafusos.

6.5.6 EMBOCAMENTO DA PRIMEIRA FIADA

Apds a execugao de todo telhado, sera aplicada argamassa mista de cimento, cal
e areia para o embogamento da primeira fiada de telhas, a fim de isolar e evitar a
entrada de animais no interior do telhado.

6.5.7 TABEIRA DE MADEIRA

Conforme locais indicados em projeto, serdo instaladas tabeiras de madeira de lei

com espessura minima de 2,5cm, aparelhadas para pintura.

6.5.8 ALVENARIAS E FECHAMENTOS

Alvenaria de tijolo ceramico furado (Baiano) — espessura 15cm.

Todas as alvenarias serdo executadas conforme indicados em projetos, com

paredes de 1/2 vez, assentados com argamassa de cimento, cal e areia no trago 1:2:8,

Pégina 29 de 50



Prefeitura Mun. de Fazenda Rio Grande Memorial Técnico Descritivo
Secretaria Mun. de Planejamento Urbano Casa da Mulher Paranaense

com juntas de 1 mm.

As alvenarias serdo executadas junto com as estruturas de concreto (pilares e

vigas).

Serao utilizados tijolos ceramicos, de primeira qualidade com ranhuras, fabricados
segundo a NBR 7171 e ensaiados segundo a NBR 6461, e ou sucessoras nas

dimensoes de 14 x 19 x 39 cm, assentados de %2 vez.

Os tijolos devem ser molhados até a saturagcdo na ocasido do emprego e
assentes com regularidade, executando-se fiadas perfeitamente niveladas, aprumadas e

alinhadas, de modo a evitar revestimentos com excessiva espessura.

Os pontos principais a cuidar na execucao das alvenarias sao: prumo,
alinhamento, nivelamento, extremidades e angulos. O local de trabalho das alvenarias

deve permanecer sempre limpo.

Nos cantos vivos, verticais e ou horizontais de todas as alvenarias e ou estruturas
a serem revestidas, deverao ser instaladas cantoneiras galvanizadas, sendo que as
verticais com altura igual ao pé direito do compartimento, e as horizontais a critério da
FISCALIZACAO. N&o sera necessario a execu¢do de encunhamentos, pois a estrutura
de concreto sera moldada in loco. Caso existam a necessidade de encunhar alguma
parede, serdo executados com argamassa expansiva, adicionada com pedrisco ou areia

grossa, apos a cura da argamassa de assentamento da alvenaria, em torno de 5 dias.

As paredes livres (platibandas, muretas, parapeitos, guarda-corpos, divisdes
internas), que ndo chega a estrutura, levardo no respaldo, uma cinta de concreto armado
de 12 x 10 cm ou 12 x 20 cm amarrando pilaretes de concreto armado que serao
executados nos arremates (pontas), distantes de no maximo 2,5 m sendo estas cintas e

pilaretes executados com concreto fck>= 20 Mpa.

6.5.9 VERGA/CINTA EM BLOCO

Serdo colocadas vergas nos paramentos de alvenaria e que deverdo ser em

blocos tipo canaleta ceramica ou de concreto, com secdo e armaduras devidamente
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dimensionadas, sobre os vaos de portas, janelas e outras esquadrias, que nao estejam
imediatamente sob vigamento, excedendo-se 50 cm de cada lado ou em todo o vao

entre estruturas, ou engastadas em estrutura.

Todos os vaos com nivel de peitoril acima do piso receberdo uma segunda verga,
imediatamente sob a abertura, excedendo no minimo 50 cm de cada lado ou em todo o

vao entre estruturas, e devidamente dimensionadas.

6.5.10 REVESTIMENTOS E PISOS

As superficies a serem revestidas serdo chapiscadas com argamassa de cimento
e areia traco 1:4. O chapisco a ser executado, nas paredes internas, externas e na face
inferior da laje, sera feito revestimento com chapisco executado com peneira. Cuidados
especiais deverao ser tomados quanto a perfeita aderéncia do chapisco na alvenaria. O
chapisco devera ficar em sua cor natural.

O preparo do emboco devera ser feito por processo mecanico e continuo. A
mistura devera apresentar massa homogénea, de aspecto uniforme e consisténcia
plastica recomendada. A quantidade a ser preparada devera atender as necessidades
dos servicos a executar em cada etapa. Serdo rejeitadas as argamassas que
apresentem vestigio de endurecimento, retiradas ou caidas dos revestimentos, sendo
expressamente proibido tornar a amassa-la. Demonstrando assim a importancia de um
profissional técnico que esteja acompanhando todo o processo de preparo e execugao
na obra da Casa da Mulher Paranaense.

Antes de iniciado qualquer servico de revestimento, as superficies a revestir
deverao apresentar-se limpas e molhadas. Os revestimentos deverdo apresentar
parametros desempenados, prumados, alinhados e nivelados. Além disso, a aplicagcao
da argamassa de areia fina desempenada devera ser feita apds completada a colocagao
das tubulagdes embutidas.

Diversos ambientes possuem revestimento ceramico, logo, deve-se ter bastante
cuidado na leitura dos projetos e verificagao do correto revestimento para cada ambiente

da Casa da Mulher Paranaense.
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Apds a execucao da alvenaria, efetua-se o cobrimento de tubulacdes, existentes
na superficie, especialmente os decorrentes da colocagao de tijolos ou lajotas com os
furos no sentido da espessura da parede. Concluida a operagao de tamponamento, sera
procedida a verificagdo do desempeno das superficies, deixando "guias" para que se
obtenha, apdés a conclusdao do revestimento de azulejos ou de ladrilhos, superficie
perfeitamente desempenada, no esquadro e no prumo. O assentamento sera procedido
a seco, com emprego de argamassa de alta adesividade, o que dispensa a operacgéo de
molhar as superficies do embogo e do azulejo.

Decorridos 72 horas do assentamento, inicia-se a operagao do rejuntamento.
Quando necessario, os cortes e os furos das ceramicas sé poderdo ser feitos com
equipamentos proprios para essa finalidade, ndo se admitindo o processo manual. Os
cortes e furos deverdo ser preenchidos com o mesmo material utilizado para o
rejuntamento. As ceramicas deverao ser assentadas com argamassa pronta.

Em relacdo aos pisos, revestimento em porcelanato de primeira linha para piso
60x60cm retificado com acabamento acetinado (Eliane Artico Alpe, ou outro em
qualidade semelhante).As juntas terdo espessuras de acordo com a recomendagéo do
fabricante, com rejunte na cor Cinza Planina. Ambientes com piso revestido em
porcelanato 60x60cm: sala de reunidao, OPM, WC, recepcdo, brinquedoteca, sala de
apoio a amamentacao, circulacdes internas, sala de aula/palestra,
multidisciplinar/qualificagdo, lavanderia, DML, descanso de funcionarios, BWC servico,
depdsitos de apoio, banheiros PNE, salas de atendimento, coworking, sala de ginastica
e cozinha.O porcelanato, por ter borda retificada, devera possuir acabamento reto e
preciso. E, caso nao seja encontrado modelo correspondente ao indicado no projeto e
aceito pela FISCALIZACAO, a CONTRATADA compromete-se a encontrar peca com
tamanho superior a indicada, mas que atenda as caracteristicas correspondentes, sem
que isso gere necessidade de aditivo contratual.

Piso Porcelanato Amadeirado Revestimento em porcelanato amadeirado para
piso 19x90cm retificado, linha Bali Cabel, Eliane ou similar, aplicado com argamassa
industrializada AC-Il, rejuntado. As juntas terdo espessuras de acordo com a

recomendacao do fabricante, com rejunte na cor Cinza Outono.Ambientes com piso
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revestido em porcelanato amadeirado 19x90cm: circulagdo coberta (em torno do patio
central).

Piso Fulget (granito lavado) resinado, com acabamento antiderrapante, aplicado
in loco sobre base regularizada, com espessura meédia final conforme projeto e juntas de
dilatagdo respeitadas pelas normativas do fabricante, em cor natural (préximo a cor
areia). Ambientes com piso fulget: calgada do jardim interno (patio central).

Passeio - Execugdo de passeio (calgada) ou piso de concreto em concreto
moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 6 cm. Deverao ser
observados os devidos caimentos de 2% ou mais para aguas pluviais quando da
execucao da pavimentagao em foco.

Anteriormente a instalacdo, devera ser apresentada amostra para a
FISCALIZACAO da Prefeitura de Fazenda Rio Grande, juntamente com sua
especificacdo técnica, para que seja aprovada; assim como devera ocorrer com 0O

revestimento de parede e quaisquer outros tipos de revestimento.

6.5.11 SPDA

O Sistema de SPDA estrutural € composto por aterramento das fundagdes,
descidas através de RE-BAR e captacéo através de gaiola de Faraday feito através de
barras chatas de aluminio, onde todas as partes metalicas ndo energizadas deverao ser
aterradas.

A instalacdo do SPDA e aterramento devera ser supervisionada e
acompanhada desde sua fase inicial até a entrega final da obra, buscando a garantia
de que o sistema implantando esteja em conformidade com o projeto executivo de SPDA
e aterramento e atenda as exigéncias minimas da norma vigente (NBR 5419/15).

E responsabilidade da CONTRATADA a emissdo de laudo de aterramento e
certificagdao do SPDA apés a conclusao e entrega do sistema de protegdo contra
descargas atmosféricas.

6.5.12 LOUGAS E METAIS SANITARIOS
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Todo material devera ser obrigatoriamente de primeira qualidade, sem uso
anterior. Todo material entregue na obra esta sujeito a inspec¢éo da Fiscalizagdo devendo
ter todos os requisitos de interesse para um bom funcionamento e aspecto.

S6 poderao ser instaladas pecas idénticas as indicadas nas especificacbes do
projeto/memorial da Casa da Mulher Paranaense, salvo de outra forma, quando
previamente aprovada pela Contratante. O perfeito estado de cada aparelho devera ser
minuciosamente verificado antes de sua colocagdo. Todo material impugnado devera
ser removido do canteiro de obras e a reposi¢cao devera ser igualmente imediata e
sem O6nus a Contratante. Todas as loucas e acessorios a serem utilizados estao
especificados no Projeto de Arquitetura e na planilha de quantitativos de servigos.

As lougas serdo brancas, de primeira linha, sem imperfeigdes ou irregularidades.
Os aparelhos sanitarios deverdo ser instalados de acordo com as especificacbes do
fabricante, perfeitamente nivelados e aprumados, utilizando-se parafusos, buchas
plasticas e chumbadores para a correta fixagdo. O espago entre aparelhos e as paredes
ou pisos (rejuntamento), sera preenchido com rejunte colorido ou argamassa de cimento
branco e corante de forma a se obter a cor definida em projeto. Nos sanitarios onde haja
mais de uma pega do mesmo tipo, devera ser observado o perfeito alinhamento entre os
aparelhos.

Devera ser dispensado especial cuidado com o revestimento das paredes,
quando da colocagao das lougas e metais sanitarios. Apds a instalagao final, todos os
aparelhos deverao ser testados quanto ao perfeito funcionamento e qualquer
defeito devera ser reparado. Apos a conclusdo dos servigos, todas as pecgas deverao
estar totalmente limpas, isentas de salpicos, ou qualquer outro material proveniente do
trabalho executado.

Os metais, igualmente, deverao ter sua qualidade certificada e suas dimensdes e
posi¢cdes devem ser minuciosamente planejadas. Com énfase aqui para a instalagdo das
barras de apoio que estdo indicadas no projeto Arquitetdnico da Casa da Mulher
Paranaense, devendo seguir INTEGRALMENTE a NBR 9050 em sua versao mais

atualizada. Por fim, o acabamento de metais e acessorios sera cromado.
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6.5.13 PINTURA

Antecedendo o servico de pintura, todas as paredes devem ser raspadas e
lixadas para remover a pintura das paredes existentes e 0 excesso argamassa das
novas paredes que serdo executadas, e homogeneizar a superficie objetivando dar
aderéncia necessaria para o processo de pintura.

Para executar a pintura a superficie devera ser cuidadosamente limpa e
convenientemente preparada para o tipo de pintura a que se destinam, sé podendo ser
pintadas quando perfeitamente enxutas.

Para a verificagao dos tons e qualidade da respectiva tinta, o empreiteiro
devera preparar todas as amostras necessarias no local escolhido pela
FISCALIZAGCAO. As pinturas serdo iniciadas depois de autorizadas pela Fiscalizac3o,
com cuidado e perfeicdo, oferecendo acabamento impecavel. Deverdo ser obedecidas
rigorosamente as instrugbes do fabricante para se conseguir a tonalidade desejada.
Cada fase parcial de execucao dos servicos de pintura devera ficar totalmente concluida
e aceita pela Fiscalizacdo, para ser iniciada a subsequente. Cada deméao de tinta s6
podera ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca, observando-se o
intervalo de 24 horas entre demaos sucessivas, salvo especificagcdo em contrario.

O acabamento final do revestimento de pintura devera apresentar-se totalmente
nivelado e uniforme quanto a textura, tonalidade e brilho; e sem o inconveniente de
marcas de retoque. Nao serdo aceitos escorrimentos, salpicos de tinta nas superficies
nao destinadas a pintura (pisos, gradis, paredes, etc.), para tanto a protecdo das

superficies devera ser obtida por isolamento com tiras de papel, fitas crepe, etc.

6.5.14 PREVENCAO DE INCENDIO

A execucgéo das estruturas, bem como o fornecimento dos materiais destinados a
prevencdo e ao combate a incéndios, devera seguir as diretrizes estabelecidas no
Memorial Simplificado de Prevencao a Incéndios e Desastres.

Todos os extintores deverdo estar devidamente identificados e numerados
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também conforme memorial. A instalagdo e recarga dos extintores existentes devera
estar de acordo com as normas vigentes. Deverao possuir sinalizagdo com seta, sendo
com contorno em vermelho, letras pretas com contorno em amarelo, dimensdes
conforme projeto de prevencao, e deverédo possuir selo de garantia da ABNT/INMETRO,
e rotulo do fabricante.

Precisam ainda estar sinalizados os equipamentos de combate a incéndio
conforme memorial aprovado, e em caso de obstaculos que impeg¢am a visualizagédo da
sinalizagdo, repeti-la a altura suficiente para sua visualizagdo (item 5.1.4, a da
NBR13434/1).

Assim como ocorre com as placas indicativas e demais equipamentos de combate
a incéndio,que devem estar sinalizadas tal como indica o0 memorial aprovado da Casa
da Mulher Paranaense, e em caso de obstaculos que impecam a visualizacdo da
sinalizagao, também repeti-la a altura suficiente para sua visualizagao.

O sistema de iluminacdo de emergéncia devera seguir a legislagao
correspondente. De modo a nao ser aceita a entrega em desconformidade com o
memorial aprovado e que faz parte da licitagcio.

Por fim, é importante citar que as instalacbes do Sistema de Prevencido de
Incéndios da Casa da Mulher Paranaense foram desenvolvidas com a finalidade de
atender as Normas de Procedimento Técnico do Corpo de Bombeiros do Parana (NPT);
permitir ainda o funcionamento rapido e facil do sistema; permitir acessos livres para o

sistema, possuindo rampa com declividade que atende as normas de acessibilidade.

Conforme NPT 3, seguem abaixo as definigdes de acesso e descarga:

A) Acesso: Caminho a ser percorrido pelos usuarios do pavimento ou do
setor, constituindo a rota de saida horizontal, para alcancar a escada ou rampa, area de
refugio ou descarga para saida do recinto do evento. Os acessos podem ser
constituidos por corredores, passagens, vestibulos, balcbes, varandas e terragos;

B) Descarga: Parte da saida de emergéncia de uma edificagdo que fica entre
a escada ou rampa e a via publica ou area externa em comunicagao com a via publica.
Pode ser constituida por corredores ou atrios cobertos ou a céu aberto.

Portanto, foram adotadas como larguras minimas 1,65m (3 UPs) para corredores
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e acessos e 2,20m (4 UPs) para a descarga (area externa) da edificagao, conforme pode

ser observado abaixo:

6.6 ESQUADRIAS

6.6.1 — ESQUADRIAS EM VIDRO E ALUMINIO

As esquadrias em geral serdo em vidro e aluminio, contendo alguns modelos em
vidro temperado sem moldura. As dimensdes e o tipo de abertura das esquadrias
definidas no projeto arquiteténico deverao ser rigorosamente seguidos. As medidas para
confeccéo deverao ser aferidas apds o requadro em alvenaria das aberturas propostas.
Cor dos perfis: branco.Sendo que as ferragens para assentamento, fechaduras, fechos,
etc., encontram-se especificados neste memorial ou nas especificagbes gerais de
arquitetura, e as que nao estiverem dotadas de especificagao particular deverao ser de
primeira linha.

As esquadrias, quando fechadas, devem garantir perfeita vedacdo, e quando
abertas ndo devem apresentar folgas excessivas no seu sistema de movimentagéo ou

deslizamento.

6.6.2 - PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA

Compreende o item, Batentes, Folha de Porta, Dobradicas e Guarnicoes.
As portas que serdo em madeira, contendo alguns modelos em vidro, seus respectivos
modelos deverdo obedecer as especificagbes do projeto arquitetdbnico e orgamento,
garantindo a acessibilidade. Os batentes serdo de madeira macica, de primeira
qualidade e serao colocados e perfeitamente ajustados para o seu funcionamento.
Deverado ser instalados por empresas especializadas, dando perfeito acabamento e
funcionalidade e entregues completamente limpos. Cor das portas: branco. Se atentar as
especificacoes da diviséria entre a sala de aula e a sala multidisciplinar, a qual se trata
de uma divisoria articulada retratil e acustica, 49 inclusive, com atenuagao acustica entre

45 a 60 dB. Tera sistema de painéis individuais, as folhas serdo de correr por meio de
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trilhos e dupla roldanas, com sistema de armazenamento simples. Sua estrutura sera em
aco tratado, com isolamento em 1a de rocha, com espessura de 100mm, com altura e

largura definidas em projeto arquiteténico e revestido em MDF amadeirado.

6.6.3 — ESQUADRIAS DE ALUMINIO

As esquadrias em geral serdao em vidro e aluminio, contendo alguns modelos em
vidro temperado sem moldura. As dimensdes e o tipo de abertura das esquadrias
definidas no projeto arquiteténico deveréo ser rigorosamente seguidos. As medidas para
confeccéo deverao ser aferidas apds o requadro em alvenaria das aberturas propostas.
Cor dos perfis: branco. O fornecimento das esquadrias compreende todos os materiais e
pertences a serem instalados e seu perfeito funcionamento, inclusive todas as ferragens
necessarias, todos de qualidade extra e com acessorios e demais pecas indicadas pelos
fabricantes.

Os desenhos basicos, dimensdes aproximadas e as especificacdes
particularesdas esquadrias, encontram-se no detalhamento do projeto arquiteténico, e
caso nao estejam contempladas no mesmo seguir a orientagdes deste memorial, dos
projetistas e ou da FISCALIZACAO.

As medidas indicadas nos projetos deverdao ser conferidas nos locais de
assentamento de cada esquadria, depois de concluidas as estruturas, alvenarias,
arremates e enchimentos diversos, e antes do inicio da fabricagado das esquadrias.

Todos os quadros fixos ou moveis seréo perfeitamente esquadriados ou limados,
de modo a desaparecerem as rebarbas e saliéncias da solda. A estrutura da esquadria
devera ser rigida e perfeita.

As folgas verticais e horizontais dever&o ser as minimas necessarias ao perfeito
funcionamento da esquadria, e deverao ser uniformes em todas as esquadrias.

As partes das pecas que necessitarem de atendimento, manutencdo ou
substituicao perioddica, deverao ser facilmente acessiveis e projetadas de modo a facilitar
as operacgdes citadas.

Todos os caixilhos com pegas moveis ou pegas fixas, com ventilagdo permanente,
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serao devidamente protegidos contra infiltracdo de aguas pluviais, p6é e vento, devendo
os requadros externos dispor de sistema apropriado e eficiente de vedacado a chuva de
vento.

Todas as esquadrias deverao ser dotadas de contramarcos proprios (estanques
as chuvas), e quando nao de aluminio, ou ndo especificados deverao ser em chapa de
ferro 16 tratados para resistir aos ataques quimicos das argamassas e cimentos
devidamente protegidos do contato com o aluminio dos caixilhos (corrosdo por par
termoelétrico); idem com relagdo a parafusos, etc.

Poderao ser realizados antes do assentamento na presenca da FISCALIZACAO e
a critério desta, teste de vedagdo com jatos de agua.Poderdo ser realizados antes do
assentamento na presenca da FISCALIZACAO e a critério desta, teste de vedagéo com
jatos de agua.

Os perfis em aluminio serdo do tipo extrudados na cor natural, com espessura
correspondente a linha a ser utilizada, e os demais acessorios para fabricagcao das
esquadrias de aluminio deverdo ser também compativeis com a linha, sempre se
utilizando o acessoério mais adequado ao perfeito funcionamento e desempenho da
esquadria da linha especificada.

As ferragens e demais acessorios para aluminio serdo em aluminio pintura
eletrostatica cor bronze sempre padronizando um sé tipo, depois de escolhido.

Demais detalhes, tipos, quantidades, e acabamentos das esquadrias de aluminio,
deverao ser executados conforme desenhos basicos de execugao, e demais detalhes
constantes do projeto arquitetdnico.

Nas esquadrias com peitoril acima de 1,50 metros, devera ser adotado o sistema

de abertura por alavanca embutida na parede (h= 1,80 metros), se houver.
7. INSTALAGOES ELETRICAS, CLIMATIZACAO E LOGICA

A execucao das instalacbes elétricas s6 podera ser executada por profissionais
devidamente habilitados e qualificados, identificados e providos dos EPI 's adequados a

cada servico. Sendo, contudo, a empreiteira responsavel pelo perfeito funcionamento
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das mesmas.

Os equipamentos de acabamento devem seguir padrées de controle de qualidade
reconhecidos e ser aprovados pelo INMETRO. As cargas de cada tomada foram
alimentadas com condutores condizentes com sua corrente, tomando-se como base a
NBR 5410 e as recomendacdes dos fabricantes para o dimensionamento dos mesmos.

Sempre que solicitado pela fiscalizacdo, devera a CONTRATADAfornecer
amostras do material que ira empregar, resultados de ensaios de resisténcia,
isolamento, e condutibilidade, assim como outros esclarecimentos que forem solicitados.

As caixas embutidas nas paredes deverao facear o revestimento da alvenaria e
estar niveladas e prumadas. As tubulagdes em areas externas deverdo ter um caimento
minimo de 1% para as caixas de passagem. Todas as partes metalicas que puderem ter
eventual contato com energia elétrica deverao ter ligagao a terra.

A fixagao de interruptores, tomadas, etc., nas caixas estampadas, somente sera
feita por parafusos metalicos zincados. A fixagao de espelhos somente sera feita com
parafuso de latdo cromado, ndo sendo permitido o uso de parafusos plasticos.

O projeto de climatizagdo visa o atendimento as condigbes de conforto em
ambientes de grande circulagdo que ndo recebem ventilagdo natural ideal para o
conforto dos usuarios. O projeto de previsdo para instalagdo com todos os dados e
informagdes técnicas necessarias estd disponibilizado junto aos projetos
complementares.

Os Servicos de instalagbes de légica e TV, estardo inclusos no projeto indicando
apenas a posi¢ao das novas tomadas RJ45 E RJ11, no projeto ndo esta dimensionada a
passagem dos cabos, as tubulagdes devem ser separadas da rede elétrica.

Frisa-se aqui que, para os servigcos de execucdo das instalagdes presentesno
projeto,e descrito nos respectivos memoriais, a CONTRATADA se obriga a seguir as
normas oficiais vigentes, bem como as praticas usuais consagradas para uma perfeita
execucgao dos servigos.

Ainda, sera necessario manter contato com as reparticbes competentes, a fim de
obter as necessarias aprovagdes dos servigos a serem executados, bem como fazer os

pedidos de ligacdes e inspecdes. A CONTRATADA obriga-se também a entregar ao
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Cliente, apd6s o término da obra, todos os arquivos eletrbnicos dos projetos modificados
“as built” e aprovados pela Fiscalizagdo, bem como cadernos contendo catalogos e
desenhos construtivos e manuais de operacdo/manutengao dos componentes utilizados.

A CONTRATADA obriga-se ainda, no final da obra, a fazer a certificacdo das
instalacdes elétricas, teste de isolamento dos cabos de MT, medi¢cao e verificagdo da
resisténcia de aterramento, equipotencializacdo geral do prédio, conferéncia do
dimensionamento dos circuitos, verificando se as poténcias dos equipamentos
adquiridos conferem com o do projeto.

Os materiais e equipamentos a serem empregados nesta obra serdo novos e
comprovadamente de primeira qualidade.

Cabe a CONTRATADA, responsabilidade de verificar se as poténcias dos
equipamentos adquiridos estdo compativeis com o projeto executado. A especificagao
das instalagbes elétricas(iluminagdo/tomadas/alimentadores) devera ser feita pela
empresa fornecedora dos equipamentos. A mesma ficara responsavel pela verificacdo
deste projeto e demais instalagbes especiais.

Para a execugdao do sistema de CFTV - Circuito Fechado de TV, a
CONTRATADA devera solicitar auxilio ao fornecedor do equipamento, para ratificar
as informagoes constantes em projeto, visto que esquema de ligacdo do equipamento
pode variar conforme fabricante;

As protecdes elétricas dos equipamentos de climatizacdo devem ser feitas
conforme especificacdo do fabricante do equipamento adquirido. E devem ser conferidos
em obra pelo responsavel pela execucao elétrica e de climatizacao.

Sera necessario seguir normas e diretrizes durante a implementagao dos sistemas,
0s quais serdo submetidos a fiscalizagao, a fim de garantir a qualidade no resultado da
execugao seja no rendimento, consumo, funcionamento, seguranga e conforto para

todos os envolvidos conforme Memorial Correspondente.
8. INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

Primeiramente, € importante frisar que existem memoriais padréao especificos que
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devem ser analisados em conjunto com os projetos licitados, sendo este topico apenas
um resumo de itens gerais que precisam ser observados na execugao da referida
instalacao.

Sendo assim, os servigos das instalagdes hidraulicas prediais compreendem a
execucao das tubulagdes de PVC, embutidos nas alvenarias e pisos, conexdes as redes
principais e ligagdes a todos os aparelhos sanitarios. Todos os servigos, materiais,
ensaios e testes deverdo estar em conformidade com as ultimas edigcbes das normas
técnicas da Associacao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, de instalacbes prediais
de agua fria e instalagdes prediais de esgotos sanitarios e também com o projeto
hidrossanitario.

As instalagdes deverdo ser executadas por pessoal especializado e habilitado
com o respectivo ferramental necessario para a execucdo dos servicos. E importante
ressaltar que as tubulagdes deverao ser cortadas no local e aplicadas de acordo com as
indicagbes dos projetos, observando-se os respectivos alinhamentos, caimentos,
dimensdes, etc.

Em relagcédo as tubulagdes embutidas da Casa da Mulher Paranaense, ficardo a
uma profundidade suficiente para nao afetar os revestimentos. De modo que, durante a
construgao, as extremidades das tubulagbes serdo vedadas por bujdes, a fim de evitar a
entrada de corpos estranhos e possibilitar a execucao de testes. Em todas as emendas
e ligagbes com roscas deverdo ser usadas fitas de vedacéo tipo "Teflon".

Nas ligagdes de tubulacdo de PVC com metais em geral, deverdo ser utilizadas
conexdes com rosca de latdo. As canoplas de registro, valvulas de descarga, torneiras e
outros metais, somente deverao ser instalados no final das obras, quando os locais
puderem ser fechados. Nao é permitido o aquecimento de tubos de PVC com a
finalidade de dobrar ou encaixar os tubos. As juntas dos tubos de PVC devem ser
executadas com anéis de borracha ou com adesivo especifico.

Todas as ligagbes de agua e esgoto deverao ser entregues em perfeito
funcionamento, com as tubulagdes devidamente testadas, antes do fechamento dos
rasgos nas paredes e da colocagdo de quaisquer revestimentos. Nas instalagdes

sanitarias deverao ser previstas tubulacbes de ventilacdo. Todos os ralos devem
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obrigatoriamente ser sifonados. As redes coletoras de esgoto terdo caixas de gordura e
de visita, colocadas fora do perimetro da Casa da Mulher Paranaense, em alvenaria com
tampa de concreto armado, revestidas internamente com argamassa ou conforme
indicagao do respectivo projeto ou memorial.

Durante a execucao da obra, quando se constatar que o terreno ndo permite a
manutencdo da estabilidade e estanqueidade da tubulacdo, a fiscalizacdo indicara

tubulacdo de outro material, compativel com a qualidade e resisténcia do terreno.

9. IMPLANTAGAO

A obra sera executada em obediéncia aos projetos apresentados que definirdo os
seus aspectos de arquitetura e instalagdes. A locagdao da construgdo, dimensoes,
afastamentos, detalhes construtivos e arquitetdnicos deverao estar de acordo com o

projeto.

A implantacao do projeto da Casa da Mulher Paranaense, conforme previamente
mencionado, devera ser seguida rigorosamente. Entretanto, em casos de
incompatibilidades técnicas ou necessidade de alteracbes, a CONTRATADA devera
comunicar formalmente a CONTRATANTE, para que esta possa avaliar, deliberar e, se

necessario, definir novas diretrizes projetuais.

O programa de necessidades contempla ambientes destinados as seguintes
funcdes: recepcgdo, sala de aula, depdsito, banheiros, sala de ginastica, coworking,
jardim, lavanderia, atendimento, cozinha, sala de apoio, brinquedoteca, descanso para
funcionarios, sala de reunioes.
As caracteristicas especificas de cada ambiente, bem como suas dimensodes,
acabamentos e funcionalidades, estdo detalhadamente descritas nos desenhos técnicos

e documentos complementares que integram o anteprojeto.
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Figura 3—Fachada.

9.1 DESCRICOES GERAIS DA IMPLANTACAO

Para implantar o projeto da Casa da Mulher Paranaense no terreno, foi levada em
consideragao a orientagao dos acessos e a configuragdo do partido arquiteténico do
projeto, da melhor forma possivel de implantagdo. Deverao ser feitos ajustes locais pela
topografia respeitando, porém, os desniveis marcados pela arquitetura e adequado ao
terreno, com colocacdo de rampas de acessibilidade e escadas onde se fizer

necessario.

9.2 ACESSOS

A Rua principal de acesso a edificagédo sera a Avenida Brasil que ja se encontra
pavimentada. A Casa da Mulher Paranaense possuira apenas um acesso de pedestres
que se da pela Avenida Brasil, a fim de garantir um maior controle na entrada e saida
dos seus usuarios. Também foram previstas saidas de emergéncia, como exigéncia do

Corpo de Bombeiros Militar local. O passeio publico sera devidamente pavimentado e
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sinalizado com faixa de alerta e rebaixamento de guias de acordo com as normas da
ABNT - NBR 9050/2020. As areas externas foram sinalizadas através de passarelas com

faixas de piso de alerta (ver projeto de implantagao).

BB BRI

B

Figura 4— Implantagéo.

9.3 SISTEMA CONSTRUTIVO

9.3.1 PISO TATIL

O assentamento do piso tatil de alerta e direcional em placas de concreto de
25,00cm x 25,00cm x 2,50 cm, se estendera por todo o perimetro. As placas serao
assentadas com argamassa colante no local e deverdo estar devidamente alinhadas,

sem degraus ou qualquer imperfeicdo que possa, de alguma forma, comprometer a
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acessibilidade do espaco. Devera seguir a NBR 9050 e a legislagdo municipal (ver

projeto de implantagao).

11

L e T
il
| W
k1 b,
s

i &
iﬂ L8 )
|a
|
(9 IE )

: 5| [
PS5 TATIL OF ALERTA PO TATIL DIRECIANAL

PLANTA

Figura 5 - Detalhamento do piso tatil
9.3.2 SINALIZAGAO HORIZONTAL

O estacionamento recebera pintura de piso para vaga PCD e idoso. A demarcagao
das vagas devera ser feita com tinta acrilica, conforme projeto. A superficie do
pavimento que ira receber pintura de sinalizacdo devera estar limpa, seca, livre de
impurezas, corpos estranhos, graxas e oleos.
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Figura 6 - Detalhe da vaga PCD e Idoso.

9.3.3 PLANTIO DE GRAMA

e Grama curitibana em placas;

e O solo devera estar devidamente preparado, regularizado, limpo, com uma

camada de terra preta, devidamente adubada;
e Perfeito revolvimento e afofamento da terra;
e Precisam ser eliminadas pedras, tocos, torrbes duros, entulhos e outros;

e (Caso o plantio ndo ocorra em estagao chuvosa, aplicar regas diarias. A
largura de assentamento da grama sera variavel, como especificado no

projeto.
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9.4 COMUNICAGAO VISUAL

As especificacdes técnicas para Comunicacido Visual foram desenvolvidas para
contribuir na identificagdo dos ambientes e também para garantir a seguranca dos
usuarios, identificando saidas de emergéncia e areas de acesso restrito. Todas as
placas, internas e externas, deverdo seguir as recomendagbes do memorial
correspondente. Ainda que, tal item va ficar a cargo da Prefeitura Municipal de Fazenda
Rio Grande.

9.5 DRENAGEM

A fim de coletar as aguas superficiais e dostaludes, a presente descrigdo trata os
parametrosutilizados e as recomendacgdes a serem seguidas para a execugao do projeto
de Drenagem Pluvial, pelo sistema de canaleta tipo semicircular, nas divisas do terreno
descritas abaixo.

9.6 LIMPEZA FINAL

A limpeza final da obra, para entrega dos trabalhos, inclui a remogao do entulho,
material ndo aproveitavel e/ou de propriedade daCONTRATADA, limpeza dos canteiros
e das pavimentacbes externas. Apds a conclusdo dos servicos, a obra devera ser
totalmente limpa. O fornecimento de mao de obra e equipamentos necessarios para
execucgao dos trabalhos, de forma tal a se efetivar a entrega final da obra devidamente
limpa e desobstruida de todo e qualquer material estranho, é de inteira responsabilidade
da CONTRATADA.

10. DECLARAGOES FINAIS

A obra obedecera a boa técnica, atendendo as recomendac¢des da ABNT e das
concessionarias de servigos locais e ainda, devera atender aos requisitos da NBR-
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9.050/2020 e NBR-16.537/2018, que se refere as condi¢cdes de acessibilidade, além das
demais NBRs referentes aos demais servicos a serem executados. Possiveis
acrescimos de servigcos a serem executados, desde que devidamente justificados e
apresentada a documentacdo necessaria pelo executor, deverdo ser de prévio
conhecimento e aprovacgao por escrito da fiscalizagao a qual dara ciéncia a Secretaria
competente.

A CONTRATADA responsabiliza-se pela execugao e 6nus financeiro de eventuais
servigcos extras, indispensaveis a perfeita utilizacdo e/ou habitabilidade da construcédo,

mesmo que nao constem no projeto, memorial e orgamento.

10.1 SINALIZAGAO DE OBRA

A execugdo de obras e servigos adjacentes a via pode ocasionar fatores que
determinam o surgimento de problemas de fluidez e seguranga na circulagdo de
pedestres e veiculos. Situagdes deste tipo constituem-se em fatos imprevistos para
quem esta dirigindo ao longo da via, em condigbes de velocidade relativamente
constantes. Visando minimizar os impactos na circulacdo local, é responsabilidade da
CONTRATADA comunicar a FazTrans — Orgao Municipal de Transito, com no minimo 48
(quarenta e oito) horas de antecedéncia, sempre que as agdes no local (carga e
descarga de material, manobras de maquinas na pista e outros) ocasionarem transtorno
ao trafego. Devera também ser garantida a circulagdo, de forma segura, aos pedestres

de demais transeuntes.

10.2 CONTROLES TECNOLOGICOS

Ainda, a critério da fiscalizacdo e contratante, podera ser solicitado ensaios
destrutivos e n&o-destrutivos, relatorios, testes e sondagens de carater tecnoldgico por
meio de fornecimento de laudo e documentacdo de ART/RRT do profissional
responsavel pelo atesto da qualidade ou informacdo prestada deste laudo técnico

especifico. Desde que devidamente fundamentado pela fiscalizacdo de obras e nao
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havendo alternativas técnicas na comprovagao da integridade, qualidade ou verificagéo
da execucgao, esses servigos deverao ser arcados pela CONTRATADA, sem prejuizo ou
aditamentos a CONTRATANTE, cabendo o 6nus a CONTRATADA. A data de
recebimento da obra sera marcada durante a verificagao final.

10.3 RECEBIMENTOS DA OBRA

O recebimento da obra se dara quando o construtor atender todas as exigéncias de
projeto, memorial descritivo, especificagbes e recomendacdes da fiscalizagdo. Ter
concluido todos os servigos, inclusive os solicitados na verificacdo e afericao de
medicdes ou na fiscalizacdo de rotina. O recebimento da obra nao exime a
CONTRATADA das garantias asseguradas ao CONTRATANTE pelo cédigo civil. A
data para garantia da obra iniciard com a data da assinatura do Termo de Recebimento
definitivo. Ao término da obra ou em qualquer momento, podera ser emitido Relatério de
Obra realizado pela fiscalizagdo com eventuais apontamentos e solicitagbes de

correcdes e imperfeicdbes da execugao da obra.
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