GRANDES ITENS - CONSTRUÇÃO CIVIL - RESUMO - EDITAL DE LICITAÇÃO

Município:	**FAZENDA RIO GRANDE**	**SAM**	**93**
Projeto:	**CONSTRUÇÃO CIVIL - Casa da Mulher Paranaense**	**LOTE nº**	**1**

		TOTAL DA MÃO DE OBRA	TOTAL DO MATERIAL	(R$) - PM TOTAIS	Grandes Itens (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	253.660,16	67.180,66	320.840,82	12,53%
2	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS	13.184,59	13.639,54	26.824,13	1,05%
3	FUNDACOES	11.447,29	60.014,00	71.461,29	2,79%
4	ESTRUTURAS	124.741,70	368.492,28	493.233,98	19,26%
5	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS	71.529,24	112.467,68	183.996,92	7,18%
6	COBERTURA	24.226,96	183.192,24	207.419,20	8,10%
7	ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS	14.368,44	243.951,67	258.320,11	10,08%
8	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	50.186,71	107.898,83	158.085,54	6,17%
9	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS	17.481,83	68.730,55	86.212,38	3,36%
10	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS	175.415,33	540.112,36	715.527,69	27,93%
11	PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS	9.958,82	24.546,82	34.505,64	1,35%
12	DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)	3.129,51	1.977,70	5.107,21	0,20%
	TOTAL GERAL	769.330,58	1.792.204,33	2.561.534,91	100,00%
		30,03%	69,97%		

Experiência:	Quantidade (projeto)	Unid	Quantidade Edital (50%)
Construção de Edificação em Alvenaria e Concreto Armado	540,84	m²	270,42

Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 10/11/2025 - seg

RUAN FELIPE GARCIA DE SOUZA:10039266907

Assinado de forma digital por RUAN FELIPE GARCIA DE SOUZA:10039266907
Dados: 2025.11.14 10:56:23 -03'00'