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87244
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM 
(PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO. AF_02/2023

M2 106,76 321,17 34.286,50     34.286,50 14,50% 14,50% A

COMP 
152

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA DE LIGHT STEEL FREMING COM VEDAÇÃO DE 

UMA FACE SIMPLES EXTERNA COM PLACAS REVESTIDAS COM FIBRA, PLACAS EM MADEIRA DE 

TIRAS, MANTA HIDROFUGANTE, MASSA PROTETORA ESPECÍFICA, MANTA ACÚSTICA, E UMA FACE 

SIMPLES INTERNA COM PLACA DE GESSO ACARTONADO. CONF. PROJETO.

M2 46,00 378,52 17.411,92     51.698,42 7,36% 21,86% A

COMP 
135

PINTURA LATEX ACRILICA, TRES DEMAOS
M2 583,26 29,30 17.089,52     68.787,94 7,23% 29,09% A
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135
COMP 

035
BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM,  
INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA)

M2 12,00 979,97 11.759,64     80.547,58 4,97% 34,06% A

96486
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA 
BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

M2 138,00 84,33 11.637,54     92.185,12 4,92% 38,98% A

88423
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS 
DE CASAS, UMA COR. AF_03/2024

M2 395,66 21,14 8.364,25   100.549,37 3,54% 42,52% A

94573

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), COM 

BANDEIRA, BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, 

FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 150X120 CM, VEDAÇÃO COM 

SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

M2 8,86 732,78 6.488,77   107.038,14 2,74% 45,26% A

COMP 
063

LUMÍNARIA FLUORESCENTE COMPACTA DE EMBUTIR, PARA 2 X FC 18/ 26W OU FC ELETRÔNICA 

23W E CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTADA, COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO 

BRILHO, DIFUSOR EM ACRÍLICO TRANSLUCIDO NA COR BRANCA REF.PE 200/ACR (MEGALIGHT).

UN 10,00 504,22 5.042,20   112.080,34 2,13% 47,40% A

96359
PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES 
SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA 
MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS

M2 46,30 108,89 5.041,17   117.121,51 2,13% 49,53% A

97626
DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 6,39 708,94 4.530,13   121.651,64 1,92% 51,44% B

94213
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 
IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 63,24 70,67 4.469,17   126.120,81 1,89% 53,33% B

COMP 
151

ARMAÇÃO AÇO CA-60 DIA. 3,4 À 6,0MM - FORNECIMENTO / CORTE (PERDA DE 10%) DOBRA / 
COLOCAÇÃO

KG 336,00 13,05 4.384,80   130.505,61 1,85% 55,19% B
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104789
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

M3 16,30 248,26 4.046,64   134.552,25 1,71% 56,90% B

COMP 
055

PORTAO COM PERFIL QUADRADO EM ALUMINIO ANODIZADO E TELA ARTISTICA RETANGULAR 
GALVANIZADA, MALHA 5X10CM, COM PINTURA ELETROSTATICA NA COR BRANCA , CONF. 
PROJETO

M2 3,05 1.214,66 3.704,71   138.256,96 1,57% 58,47% B

COMP 
002

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 25 MPA, COM USO DE 
BOMBA   LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

M3    6,00 604,42 3.626,52   141.883,48 1,53% 60,00% B

COMP 
133

DIVISORIA EM GRANITO CINZA, ESP=2CM, POLIDO DUAS FACES, INCLUSIVE ASSENTAMENTO, 
CONSIDERANDO 5% DE PERDAS PARA O GRANITO

M2 6,00 599,49 3.596,94   145.480,42 1,52% 61,52% B
133 CONSIDERANDO 5% DE PERDAS PARA O GRANITO

92608
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA 

DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
UN 3,00 1.154,19 3.462,57   148.942,99 1,46% 62,99% B

COMP 
054

LAMINA DE ACRILICO PARA JANELA GUILHOTINA E PORTA GUICHE
M2 6,00 532,99 3.197,94   152.140,93 1,35% 64,34% B

97622
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 42,00 70,54 2.962,68   155.103,61 1,25% 65,59% B

100702
PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO 
INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019

M2 3,69 759,67 2.803,18   157.906,79 1,19% 66,78% B

88497
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO 
MANUAL. AF_04/2023

M2 116,65 22,06 2.573,34   160.480,13 1,09% 67,86% B

98458 TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_03/2024 M2 27,00 93,95 2.536,65   163.016,78 1,07% 68,94% B
COMP 

112
PLACAS DE SINALIZAÇÃO 24X12CM

UN 23,00 108,48 2.495,04   165.511,82 1,06% 69,99% B

COMP 
110

BEBEDOURO
UN 1,00 2.463,11 2.463,11   167.974,93 1,04% 71,03% B

COMP 
153

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MANTA ACÚSTICA DE LÃ DE VIDRO, COM ESPESSURA DE 
50mm.

M2 46,30 53,13 2.459,71   170.434,64 1,04% 72,07% B

COMP 
003

CONCRETAGEM DE PILARES, VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS COM USO DE 
BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

M3 4,00 610,39 2.441,56   172.876,20 1,03% 73,11% B

96123
ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWALL, COM LARGURA DE 15 CM). 
AF_08/2023_PS

M 75,00 30,86 2.314,50   175.190,70 0,98% 74,09% B
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88788
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 2,5 X 2,5 
CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO. AF_02/2023

M2 5,00 419,60 2.098,00   177.288,70 0,89% 74,97% B

87247
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM 
APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE

M2 34,50 57,88 1.996,86   179.285,56 0,84% 75,82% B

92397
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL 
DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

M2 32,00 62,38 1.996,16   181.281,72 0,84% 76,66% B

87263
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 

CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE
M2 15,00 127,35 1.910,25   183.191,97 0,81% 77,47% B

CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE

92614
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 9 M, PARA TELHA ONDULADA 

DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
UN 1,00 1.615,88 1.615,88   184.807,85 0,68% 78,15% B

74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 4,50 354,10 1.593,45   186.401,30 0,67% 78,83% B

94207
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO 
LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 32,00 46,42 1.485,44   187.886,74 0,63% 79,45% B

92602
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 3 M, PARA TELHA ONDULADA 

DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
UN 2,00 721,29 1.442,58   189.329,32 0,61% 80,06% C

COMP 
150

ARMAÇÃO AÇO CA-50 DIA. 6,3 (1/4) À 12,5MM (1/2)- FORNECIMENTO / CORTE (PERDA DE 10%) 
DOBRA / COLOCAÇÃO

KG 102,00 13,50 1.377,00   190.706,32 0,58% 80,65% C

COMP 
085

CABO UTP 4 PARES CATEGORIA 6 
M 70,00 19,64 1.374,80   192.081,12 0,58% 81,23% C

COMP 
132

FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 02 UTILIZACOES. (FABRICACAO, 
MONTAGEM E DESMONTAGEM)

M2 16,00 83,61 1.337,76   193.418,88 0,57% 81,79% C

COMP 
033

LIMPEZA FINAL DA OBRA
M2 300,00 4,45 1.335,00   194.753,88 0,56% 82,36% C

COMP 
150

ARMAÇÃO AÇO CA-50 DIA. 6,3 (1/4) À 12,5MM (1/2)- FORNECIMENTO / CORTE (PERDA DE 10%) 
DOBRA / COLOCAÇÃO

KG 96,00 13,50 1.296,00   196.049,88 0,55% 82,91% C

COMP 
116

BANCADA EM INOX
M 1,00 1.287,91 1.287,91   197.337,79 0,54% 83,45% C
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102223
PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 3 DEMÃOS. 
AF_01/2021

M2 36,00 35,01 1.260,36   198.598,15 0,53% 83,98% C

91016

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 

90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO 

DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,00 1.185,68 1.185,68   199.783,83 0,50% 84,49% C

91015

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 

80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO UN 1,00 1.132,04 1.132,04   200.915,87 0,48% 84,96% C

DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

98566
PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 
1:3, E=3CM. AF_09/2023

M2 15,00 75,02 1.125,30   202.041,17 0,48% 85,44% C

COMP 
114

EXPURGO EM INOX
UN 1,00 1.124,78 1.124,78   203.165,95 0,48% 85,92% C

89712
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 36,00 30,28 1.090,08   204.256,03 0,46% 86,38% C

93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 10,32 105,42 1.087,93   205.343,96 0,46% 86,84% C

101964
LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, 

VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020
M2 6,00 175,58 1.053,48   206.397,44 0,45% 87,28% C

96534
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM 
MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2 12,00 84,09 1.009,08   207.406,52 0,43% 87,71% C

COMP 
139

CAIXA DE CAPTAÇÃO COM GRELHA DE FERRO (40 X 40)CM - ÁGUAS PLUVIAIS
UN 2,00 498,77 997,55   208.404,07 0,42% 88,13% C

COMP 
053

PEITORIL GRANITO CINZA ANDORINHA 2CM, L=15CM, ASSENT. ARGAMASSA MISTA - FORNEC. E 
APLIC.

M 12,00 81,21 974,52   209.378,59 0,41% 88,54% C

COMP 
004

MURO/MURETA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM 
ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM, INCLUSO FUNDAÇÃO E 
ESTRUTURA

M2 6,00 162,20 973,20   210.351,79 0,41% 88,95% C

COMP 
115

BARRA APOIO PARA DEFICIENTE EM AÇO EM AÇO INOX
M 6,00 161,19 967,14   211.318,93 0,41% 89,36% C
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92543
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA 
ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 32,00 28,65 916,80   212.235,73 0,39% 89,75% C

86920
TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM 
PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00 886,89 886,89   213.122,62 0,38% 90,13% C

95471
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM  LOUÇA 
BRANCA SEM ASSENTO -  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00 883,50 883,50   214.006,12 0,37% 90,50% C

COMP PUXADOR HORIZONTAL EM INOX - PADRÃO PNE COMP 
045

PUXADOR HORIZONTAL EM INOX - PADRÃO PNE 
UN 3,00 294,39 883,17   214.889,29 0,37% 90,87% C

87553
EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM 
PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. 
AF_03/2024

M2 36,00 24,00 864,00   215.753,29 0,37% 91,24% C

COMP 
154

COBERTURA ZENITAL
M2 1,00 832,49 832,49   216.585,78 0,35% 91,59% C

94227
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 13,20 62,40 823,68   217.409,46 0,35% 91,94% C

COMP 
151

ARMAÇÃO AÇO CA-60 DIA. 3,4 À 6,0MM - FORNECIMENTO / CORTE (PERDA DE 10%) DOBRA / 
COLOCAÇÃO

KG 60,00 13,05 783,00   218.192,46 0,33% 92,27% C

91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 168,00 4,62 776,16   218.968,62 0,33% 92,60% C

COMP 
026

ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA 
TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

M2 10,32 73,77 761,31   219.729,93 0,32% 92,92% C

COMP 
032

PISO CIMENTADO TRAÇO 1:3:4 (CIMENTO, AREIA E PEDRA) ACABAMENTO LISO PIGMENTADO 
ESPESSURA 10CM COM JUNTAS PLASTICAS DE DILATACAO, POLIMENTO E APLICAÇÃO DE 3 
DEMAOS DE CERA

M2 6,00 126,60 759,60   220.489,53 0,32% 93,24% C

98511
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU 
IGUAL A 4,00 M . AF_07/2024

UN 6,00 125,86 755,16   221.244,69 0,32% 93,56% C

98546
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE 
APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023

M2 5,60 133,89 749,78   221.994,47 0,32% 93,88% C

COMP 
117

BANCADA EM INOX COM 1 CUBA (C/VÁLVULA E SIFÃO EM METAL CROMADOS)
M 1,00 733,06 733,06   222.727,53 0,31% 94,19% C
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91854
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 56,00 12,41 694,96   223.422,49 0,29% 94,48% C

COMP 
029

REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA SEM 
PENEIRAR), ESPESSURA 3,0CM, PREPARO MECANICO

M2 23,00 29,11 669,53   224.092,02 0,28% 94,77% C

94231
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_07/2019

M 13,20 50,51 666,73   224.758,75 0,28% 95,05% C

97901
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 

MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020
UN 2,00 317,61 635,22   225.393,97 0,27% 95,32% C

MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

86942

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, 
INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E 
TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 2,00 273,57 547,14   225.941,11 0,23% 95,55% C

88650
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 
60X60CM. AF_02/2023

M 39,60 13,54 536,18   226.477,29 0,23% 95,77% C

89714
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 12,00 42,18 506,16   226.983,45 0,21% 95,99% C

89714
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 12,00 42,18 506,16   227.489,61 0,21% 96,20% C

95544
PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 5,00 99,23 496,15   227.985,76 0,21% 96,41% C

103946
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024

M2 35,00 13,95 488,25   228.474,01 0,21% 96,62% C

94223
CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE 
FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019

M 6,00 75,52 453,12   228.927,13 0,19% 96,81% C

100981
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 
AF_07/2020

M3 45,00 10,03 451,35   229.378,48 0,19% 97,00% C

92005
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 6,00 71,09 426,54   229.805,02 0,18% 97,18% C

COMP 
023

VERGA 10X10CM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA) AÇO 
CA60, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

M 16,00 24,68 394,88   230.199,90 0,17% 97,35% C
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COMP 
048

PERFIL PA-42 EM ALUMINIO EXTRUDADO
M 6,00 65,36 392,16   230.592,06 0,17% 97,51% C

96621
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE 
*5 CM*. AF_01/2024

M3 2,00 192,88 385,76   230.977,82 0,16% 97,68% C

97640
REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2 138,00 2,39 329,82   231.307,64 0,14% 97,82% C

87549
EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM 
PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. 
AF_03/2024

M2 12,00 27,14 325,68   231.633,32 0,14% 97,95% C
AF_03/2024

91306
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, 

COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
UN 2,00 157,24 314,48   231.947,80 0,13% 98,09% C

88423
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS 
DE CASAS, UMA COR. AF_03/2024

M2 14,00 21,14 295,96   232.243,76 0,13% 98,21% C

93382
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023

M3 9,29 30,88 286,81   232.530,57 0,12% 98,33% C

98557
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023

M2 6,00 45,09 270,54   232.801,11 0,11% 98,45% C

COMP 
008

MOLA AEREA FECHA PORTA, PARA PORTAS COM LARGURA ATE 95 CM  
UN 1,00 269,20 269,20   233.070,31 0,11% 98,56% C

95547
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 
1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 5,00 53,04 265,20   233.335,51 0,11% 98,67% C

86915
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00 132,43 264,86   233.600,37 0,11% 98,79% C

COMP 
028

REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 
2,0CM, PREPARO MANUAL

M2 12,00 21,42 257,04   233.857,41 0,11% 98,89% C

92001
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 6,00 39,24 235,44   234.092,85 0,10% 98,99% C

COMP 
066

PONTO ELETRICO EMBUTIDO NA PAREDE EM (CX. 4"X2") COM PLACA DE SAÍDA DE FIO.
PT 12,00 18,99 227,88   234.320,73 0,10% 99,09% C

COMP 
064

LUMINARIA GLOBO VIDRO LEITOSO/PLAFONIER/BOCAL/LAMPADA LED 10W
UN 2,00 110,47 220,94   234.541,67 0,09% 99,18% C

98307 TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 4,00 52,57 210,28   234.751,95 0,09% 99,27% C
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87897
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE 
FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM 
BETONEIRA 400 L. AF_10/2022

M2 36,00 5,66 203,76   234.955,71 0,09% 99,36% C

COMP 
109

TORNEIRA COM ACIONAMENTO RESTRITO
UN 2,00 98,38 196,76   235.152,47 0,08% 99,44% C

89987
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA 
CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2,00 94,63 189,26   235.341,73 0,08% 99,52% C

COMP 
086

CERTIFICAÇÃO DO CABEAMENTO HORIZONTAL CONFORME NORMAS PARA ATENDIMENTO DA 
CATEGORIA 6

PT 4,00 45,30 181,20   235.522,93 0,08% 99,60% C
086 CATEGORIA 6

COMP 
013

CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50MM COM GRELHA REDONDA BRANCA - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

UN 2,00 82,40 164,80   235.687,73 0,07% 99,67% C

96373 INSTALAÇÃO DE REFORÇO METÁLICO EM PAREDE DRYWALL. AF_07/2023 M 12,95 11,48 148,67   235.836,40 0,06% 99,73% C

89711
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 6,00 24,44 146,64   235.983,04 0,06% 99,79% C

100981
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 
AF_07/2020

M3 10,32 10,03 103,51   236.086,55 0,04% 99,84% C

97599
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 4,00 21,23 84,92   236.171,47 0,04% 99,87% C

91953
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2,00 35,14 70,28   236.241,75 0,03% 99,90% C

87879
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE 

PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
M2 12,00 4,97 59,64   236.301,39 0,03% 99,93% C

COMP 
012

PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

UN 1,00 55,55 55,55   236.356,94 0,02% 99,95% C

89371
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 6,00 6,84 41,04   236.397,98 0,02% 99,97% C

COMP 
014

RALO SECO DE PVC 100X100MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN 1,00 36,74 36,74   236.434,72 0,02% 99,98% C

101890
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00 18,06 36,12   236.470,84 0,02% 100,00% C
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