PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES

DIRETORIA DE EDIFICAÇÕES

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DAS CIDADES

FOLHA RESUMO PARA FECHAMENTO DE ORÇAMENTO — **DATA: 02/08/25**

PRÓPRIO:	**Reforma da Unidade de Saúde Hortência**	TIPO DE OBRA/SERVIÇO:	**REFORMA**
ENDEREÇO:	Rua Pessegueiro, 227 - Bairro Eucalipto	MUNICÍPIO:	**FAZENDA RIO GRANDE**
ORGÃO:	PMFRG	PROTOCOLO:	

Nº LEVANTº:	ORGANIZADO POR:	Sandro Teixeira Ribeiro	
	RESPONSÁVEL TÉCNICO:	**Sandro Teixeira Ribeiro**	CREA / CAU: **98.087/D - PR**
	NÚCLEO REGIONAL DAS CIDADES		ART / RRT N°: **1720252550068**
OBSERVAÇÃO:			

Custo total da obra:	R$	236.470,84
BDI (%)= **25,49%**	R$	60.283,32
Valor total da obra com BDI :	R$	**296.754,16**

Prazo de execução : **120** DIAS CORRIDOS

Relatório MAT+MO : MATERIAL = **72,21%**

MÃO-DE-OBRA = **27,79%**

Referencial utilizado:	SINAPI FEVEREIRO DE 2025 - DESONERADA
Data-base:	**Vigência: SECID - MARÇO DE 2025**
	Resolução SECID N° 027/2025

gov.br
Documento assinado digitalmente
SANDRO TEIXEIRA RIBEIRO
Data: 13/10/2025 13:23:01-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Sandro Teixeira Ribeiro		
Responsável Técnico	Resp. Aprovação	Gerente
Carimbo e Assinatura	Carimbo e Assinatura	Carimbo e Assinatura