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1. CONVENCOES PRELIMINARES

O projeto em questdo tem como objetivo a reforma da Unidade Basica de Satde
Horténcia, localizada na Rua Pessegueiro, n° 227, no bairro Eucaliptos. A intervengao
contempla a reestruturagcdo dos seguintes ambientes: consultérios, sala de Agentes
Comunitarios de Satde (ACS) e reunides, farmdcia, sanitdrios, copa e setor administrativo.
Trata-se de espacos essenciais ao funcionamento pleno da unidade, os quais serdo
reorganizados e requalificados para melhor atender a populagio usudria do Sistema Unico de
Sadde (SUS).

A reforma serd executada com a preservacdo da estrutura fisica existente, respeitando
as diretrizes técnicas e construtivas previstas nos projetos fornecidos pela Prefeitura
Municipal de Fazenda Rio Grande. Entre os documentos que orientam a execucao,
destacam-se os projetos arquitetonico, elétrico, de rede logica, sistema telefonico, hidro
sanitdrio, prevengdo e combate a incéndio, fundacdo e estrutural. Todos deverdo ser
rigorosamente seguidos, assegurando conformidade com as normas técnicas e a legislacao
vigente.

Cabe ressaltar que o projeto prevé alteracdes no layout interno da edificagdo, com a
adoc¢do de tecnologias construtivas mais eficientes, como paredes em drywall e o sistema
Steel Framing. Tais modificagdes tém como finalidade viabilizar a continuidade das
atividades assistenciais durante a execucdo da obra, reduzindo os impactos e riscos
sanitarios associados ao ambiente em reforma. A manutencdo do funcionamento da unidade
¢ medida fundamental para garantir a assisténcia continua a comunidade.

Diante dessa condicdo especifica, a empresa contratada devera apresentar, previamente,
os planos de execucdo que assegurem o cumprimento das responsabilidades técnicas
associadas aos servicos contratados. E imprescindivel que todas as etapas da obra sejam
conduzidas com rigor técnico e organizacional, observando os padrdes de qualidade exigidos
pelo poder publico municipal e pelas normas regulamentadoras aplicdveis.

Adicionalmente, é exigido que a execucdo dos servigos atenda integralmente ao
conteddo descrito no memorial descritivo, o qual deve ser interpretado em conjunto com as
especificagdes técnicas constantes dos projetos fornecidos. Esses documentos se
complementam e constituem o conjunto minimo necessario para a adequada realizacdo da

obra.
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Por fim, reitera-se que o objetivo principal da reforma € assegurar que a Unidade
Bésica de Saude Horténcia esteja em plenas condi¢des estruturais, funcionais e sanitérias
para acolher os usudrios, melhorar o ambiente de trabalho dos profissionais da saide e
promover o atendimento de qualidade previsto nas diretrizes do SUS. A execug¢do cuidadosa
e eficiente da obra serd decisiva para o alcance desses resultados, refletindo o compromisso
da administragdo publica com o bem-estar da populacao.

Também se observa que:

Os servigos nao aprovados, ou que se apresentarem defeituosos em sua execugio,
serdo demolidos e reconstruidos por conta exclusivos do Construtor.

Os materiais que nao satisfizerem as especificagdes, ou forem julgados inadequados,
serdo removidos do canteiro de servico dentro de quarenta e oito horas a contar da
determina¢ao do Engenheiro Fiscal.

Empreiteiro, ao apresentar o preco para esta constru¢do, esclarecera que:

a) estd ciente de que as recomendagdes constantes das presentes especificacdes
prevalecem sobre os desenhos decorrentes de alteragdes introduzidas, que prevalecem sobre
os itens constantes em planilha quantitativa.

b) ndo teve dividas na interpretacdo dos detalhes construtivos.

2. INSTALACAO DA OBRA

Ficardo a cargo exclusivo da Firma Empreiteira todas as providéncias e despesas
correspondentes as instalagdes provisérias da Obra, compreendendo o aparelhamento,
maquindrio e ferramentas necessdrias a execucdo dos servicos contratados, bem como:
andaimes, tapumes, cercas, instalagdes provisdrias de sanitérios, eletricidade, dgua, etc.

O Empreiteiro deverd instalar em local visivel a placa da obra, de acordo com as
exigéncias da PMFRG.

Nao sera fornecida pelo Municipio a energia elétrica e dgua.

3. LIMPEZA DO TERRENO

O Empreiteiro procederd a limpeza do terreno destinado a construcio, removendo

qualquer detrito nele existente. Outrossim, providenciard a retirada periddica do entulho que
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se acumular no recinto dos trabalhos, durante o andamento da obra.

4. MOVIMENTO DE TERRA

Quando necessdrio serd feito o movimento de terra necessario para se obter um perfil
de superficie adequado a execugdo da obra, conforme projeto especifico dos médulos e da
implantacdo que permitird facil escoamento das dguas superficiais. O aterro que se fizer
necessario devera ser executado em camadas de, no maximo, 20 cm de altura, molhadas e

fortemente compactadas.

5. LOCACAO DA OBRA

Quando necessério serd feita a limpeza do terreno, serd procedida pela construtora a
locacdo da obra, que devera obedecer rigorosamente as indicagdes do projeto especifico dos
modulos e da implantagdo. A Firma serd responsdvel por qualquer erro de alinhamento e/ou

nivelamento.

6. FUNDACOES

Quando necessdrio serd feita a fundacdo da edificacdo serd executada no sistema
fundacdo rasa denominada radier. Nos locais indicados em planta houver a existéncia de
estaca escavada, terdo diametro de projeto, executadas em concreto armado e com
profundidade descrita em projeto estrutural e relatério de sondagem. A Fundacdo das demais

edificagdes no sistema broca escavada.

7. EXECUCAO DE CONCRETO ARMADO

A execucgdo da estrutura deverd atender ao disposto nas Normas Brasileiras em vigor,

especialmente a NBR 6118.

7.1. DOSAGEM DE CONCRETO:

7.1.a) O concreto devera ser dosado racionalmente, de modo a assegurar, apds a
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cura, a resisténcia minima com Fck de 25MPa, levando-se em consideragdo a norma
brasileira NBR 6118.

7.1.b) A resisténcia padrao devera ser a de ruptura dos corpos de provas de concreto
simples aos 28 dias de idade, executados e ensaiados de acordo com os métodos da norma
brasileira NBR 5739, em nimero nunca inferior a dois corpos de prova para cada 30m3 de
concreto langcado, ou sempre que houver alteragdes nos materiais ou no trago. O cimento
devera ser sempre indicado em peso, ndo se permitindo seu emprego em fracao de saco.

7.1.c) As caixas de medicao dos agregados deverdo ser marcadas distintamente para
os agregados middos e graidos. O fator 4gua-cimento devera ser rigorosamente observado

com a corre¢do da umidade do agregado.

7.2. AMASSAMENTO DO CONCRETO

a) O amassamento serd mecanizado e continuo, durando o tempo necessdrio para
homogeneizar a mistura de todos os elementos, inclusive eventuais aditivos.

b) Lancamento do concreto:

b.1. O lancamento do concreto deverd obedecer sempre ao plano de concretagem.

b.2. O concreto devera ser langado logo apds o fim do amassamento. Entre este e o
inicio do lancamento sera tolerado intervalo maximo de 30 minutos.

b.3. O adensamento deverd ser efetuado durante e imediatamente apds o lancamento
do concreto, por vibrador adequado.

b.4. O adensamento deverd ser feito cuidadosamente para que o concreto envolva
completamente as armaduras e atinja todos os pontos das formas.

b.5. Deverdo ser tomadas precaucdes para que ndo se alterem as posicdes das
armaduras durante os servi¢os de concretagem, nem se formem vazios.

¢) Juntas de concretagem:

Quando o lancamento de concreto for interrompido e, assim, formar-se uma junta de
concretagem, devem ser tomadas as precaucdes necessdrias para garantir, ao reiniciar-se o
lancamento, a suficiente liga¢do do concreto ja endurecido com o novo trecho.

d) Cura:

d.1. Durante o prazo minimo de sete dias, deverdo as superficies expostas ser
conservadas permanentemente umidas.

d.2. No caso de calor excessivo ou chuvas intensas, as mesmas superficies deverdo ser
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convenientemente protegidas com a simples utilizacdo da sacaria existente, ou outro
processo adequado.

e) Formas:

Na execuc¢do das formas deverdo ser observados:

e.1l. a reproducdo fiel dos desenhos;

e.2. a adog¢do de contra-flecha, quando necessaria;

e.3. o nivelamento das lajes e das vigas;

e.4. o contraventamento de painéis que possam se deslocar quando do langamento do
concreto;

e.5. os furos para passagem das tubulacdes;

e.6. a vedacgdo das formas;

e.7. a limpeza das formas.

A execucdo das formas e do escoramento deverao ser feitas de modo a haver facilidade
de retirada dos seus diversos elementos. Antes do lancamento do concreto, as formas

deverao ser molhadas até a saturacdo.

OBSERVACOES:

I. - N&o devera ocorrer desforma do concreto antes dos seguintes prazos minimos:
4(quatro) dias para as faces laterais; 14(quatorze) dias para as faces inferiores, deixando-se
pontaletes bem apoiados sobre cunhas e convenientemente espagados; 21(vinte € um) dias
para as faces inferiores sem pontaletes.

II. - Nenhum conjunto de elementos estruturais podera ser concretado sem primordial
e minuciosa verificagdo, por parte do Construtor e da Fiscalizacdo, da perfeita disposicao,
dimensodes e escoramento das formas e armaduras correspondentes, bem como a verificacdo
da correta colocagdo de tubulagdes elétricas, hidro-sanitdrias e outras que devam ficar
embutidas na massa de concreto.

III - Depois de prontas, as superficies de concreto aparente serdo limpas com palha de
aco e em seguida acabadas de acordo com as especificagdes constantes do projeto
arquitetonico.

f) Armadura

f.1) Na execuc¢do das armaduras deverao ser observados:

I-o dobramento das barras, de acordo com os desenhos;
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II- o0 nimero de barras e respectivas bitolas definidas em projeto;
III- a posicao e espacamento corretos das barras;

I'V- utilizacdo de espacadores para garantir o recobrimento minimo.

8. CONCRETO SIMPLES

A camada impermeabilizante de concreto simples deverd ser executada depois de estar
o terreno perfeitamente apiloado e nivelado, colocadas as tubulacdes enterradas e executado
o sistema de drenagem (quando houver).

O traco minimo a ser empregado serd o de 1:3:6, de cimento, areia e brita no 1, em
partes iguais, contendo hidréfugo na propor¢ao adequada. Esta camada terd a espessura de
6,00 centimetros.

Deverao ser tomadas precaucdes ndo s6 na passagem da camada sobre tubulagdes, de
maneira que ndo haja diminui¢do na espessura, como também na formacdo dos rodapés ao

longo das paredes.

9. IMPERMEABILIZACOES

Impermeabilizagdo com manta asféltica. Protecio mecéanica com argamassa traco 1:3
(cimento e areia) espessura 3 cm
Sera feita a impermeabilizacdo de todas as faces das vigas de baldrame com duas

demados de tinta betuminosa.

10. ESTRUTURA

O desenvolvimento do projeto estrutural baseia-se no projeto arquitetdnico.

A construg@o possui um pavimento € sua estrutura constitui-se por pilares e vigas em
concreto moldado in loco.

Conforme NBR 6118/2003 a estrutura serd executada em concreto armado com
resisténcia: fck=25 MPa, aco CA-50 e CA-60, formas apropriadas de tdbua comum.

Vigas cintas, (Fck 25 MPa): conforme projeto estrutural, utilizar forma comum com

gravatas obedecendo a um espacamento maximo de 40 cm, com se¢do transversal com
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armacdo conforme detalhamento longitudinal no projeto estrutural, obedecendo ao
cobrimento da armadura de 3,0 cm.

Vigas de cobertura, (Fck 25 MPa): conforme projeto estrutural, utilizar férma comum
com gravatas obedecendo a um espacamento maximo de 40 cm, com secdo transversal de
15cmx30cm com armacdo conforme detalhamento longitudinal no projeto estrutural,
obedecendo ao cobrimento da armadura de 3,0 cm.

Vigas de respaldo, (Fck 25 MPa): conforme projeto estrutural, utilizar férma comum
com gravatas obedecendo a um espagamento maximo de 40 cm, com se¢ao transversal com
armacdo conforme detalhamento longitudinal no projeto estrutural, obedecendo ao
cobrimento da armadura de 3,0 cm.

Pilares (Fck 25MPa): armados conforme projeto estrutural e obedecendo ao
cobrimento da armadura de 3,0cm.

A qualidade dos materiais como concreto, aco € madeira devera ser inspecionada e
acompanhada no seu preparo para uso na obra, por profissional legalmente habilitado junto
ao conselho, e tido demonstrado competéncia técnica.

O concreto deverd ser preparado no proprio canteiro com uso de betoneira,
obedecendo a homogeneizacdo da mistura de todos os componentes necessérios (brita, areia,
cimento e dgua), e tendo um tempo minimo de amassamento, conforme NB-1.

Apos a concretagem, enquanto ndo atingir o endurecimento satisfatério do concreto,
este deverd ser protegido contra agentes prejudiciais como mudanga de temperatura, chuva
forte, agentes quimicos, bem como choques e vibragdes. A protecdo contra secagem
prematura deverd ser exigida pelo menos durante os sete primeiros dias, apos o langamento
do concreto, com umedecimento constante da superficie.

As formas e escoramentos deverdo ser executados de forma a atender as dimensoes
das pecas da estrutura projetada. Estas serdo construidas, obedecendo a Norma NB-11,
referente ao tema. Antes da concretagem, as formas devem ser molhadas para evitar a
retirada de d4gua da mistura de concreto.

A retirada das formas e escoramentos s poderd ser feita quando o concreto estiver
suficientemente endurecido para resistir as agdes de cargas estabelecidas em projeto. Caso
nao tenha sido utilizado aditivo acelerador de pega ou cimento de alta resisténcia inicial, a
retirada das formas e escoramentos ndo deverd dar-se antes dos seguintes prazos: 03 dias

para faces laterais, 14 dias para face inferior, deixando pontaletes devidamente encunhados e
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contraventados e 21 dias para face interior sem pontaletes.

Devera ser feito o controle de resisténcia do concreto através de retirada de corpos de
prova (minimo 02 por betonada), no momento do preparo do concreto, conforme determina
Norma da ABNT.

As dimensoes, secdo transversal e armacdo devem ser seguidas conforme projeto

estrutural. Deve-se obedecer as normas NBR 6122, NBR 6118 e demais especificagdes.

11. PAREDES

11.1. VEDACAO EM ALVENARIA
As paredes serdo executadas com tijolos 08 furos, de 1/2 vez formando fiadas
perfeitamente niveladas, amarradas, com junta de 12 mm, assente com argamassa mista no
traco 1:2:8, rebocados dois lados.
Os tijolos utilizados deverdo ser inspecionados pelo profissional responsavel,
devendo apresentar resisténcia adequada, arestas vivas, igualdade de dimensdes, cor

homogénea sem manchas, e ndo deverd absorver d4gua em excesso.

11.2. VEDACAO EM STEEL FRAMING

A estrutura da edificagdo deverd ser constituida de painéis metdlicos, composto de
perfis de aco com espessura conforme o projeto estrutural executivo, com revestimento
anticorrosivo galvanizado a frio.

Os perfis serdo fixados entre si, através de parafusos autobrocantes, compondo painéis
de paredes, lajes de piso/forro,e estrutura de telhado. Constituindo dessa forma, um conjunto
monolitico de grande resisténcia e apto a absorver as cargas e esfor¢os solicitados pela
edificacdo, totalmente fixada sobre século de 10cm de altura, na largura da parede em
concreto, com chumbadores de aco.

O dimensionamento e espacamentos padronizados dos perfis estruturais seguem uma
normatizagdo e serdo definidos conforme necessidade do projeto arquitetdonico e estrutural,
sendo que o projeto executivo estrutural deverd ser executado/fornecido pelo executor com
as devidas responsabilidades (ART ou RRT de projeto)

Demais elementos estruturais como cantoneiras e fitas de aco, utilizados para rigidez e
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contraventamento sdo compostos do mesmo tipo de aco dos perfis. A estrutura de aco €
ancorada junto a fundagdo com parafusos e pinos especificos.

As paredes, lajes e estrutura do telhado que compdem a estrutura da edificacdo, sdo
completadas com chapas de fechamento, que contribuem de forma importante no
contraventamento da estrutura.

Na parte externa e dreas molhadas nos panos das paredessao utilizadas: tratamento nas
bordas, selamento das juntas, para contraventamento nos panos; membrana hidréfuga; chapa
glasroc estruturada por malha de fibra de vidro, nas duas faces, composta por liga
gesso/cimenticia, perlita e fibra de vidro 10mm com tratamento de superficie tipo base coat,
selamento das juntas conforme indicacdo do fabricante; tela de fibra de vidro c/ resisténcia
alcalina; massa base coat. As chapas sdo fixadas diretamente nos perfis estruturais com
parafusos.

Na parte interna dos painéis das paredes externas e nos painéis das paredes internas,
sdo utilizados as chapas de gesso acartonado, constituidas de massa de gesso e agregados
confinados superficialmente pelo cartdo de papeldo, espessura de 12,5mm, fixadas chapas
estruturada de tiras de madeira orientada perpendicularmente em camadas, unidas com
resina sob alta temperatura e pressdo painel de madeira 9mm (OSB), conseqiientemente
parafusadas nos perfis metélicos; as juntas das chapas sdo tratadas com produtos
especificados pelo fabricante.

Serd em placas removiveis em PVC retangulares, fixados em perfis metdlicos, preso

na estrutura metalica do sistema steel frame.

12. REVESTIMENTO DE PAREDES DE BLOCOS CERAMICOS

12.1. ARGAMASSA

Os revestimentos de argamassa deverdo apresentar-se perfeitamente desempenados,
aprumados, alinhados e nivelados. As superficies deverdo ser limpas e abundantemente
molhadas, antes do inicio do revestimento. O revestimento de argamassa serd constituido de,
no minimo, duas camadas superpostas continuas e uniformes. O emboco aplicado sobre a
superficie a revestir, previamente chapiscada e o reboco sobre o emboco.

a. Chapisco

Toda a superficie a ser revestida deverd ser molhada previamente ao chapisco da
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mesma. Este deverd ser executado com argamassa de cimento e areia, trago 1:3.

b. Embog¢o

O embogo deverd ser iniciado apds a completa pega do chapisco, depois de embutidas
todas as tubulagdes. Deverd o embogo ser fortemente comprimido e a superficie a revestir
deverd ser dspera para facilitar a sua aderéncia, sendo utilizada régua metélica para um
melhor acabamento. A espessura miaxima do embogo deverd ser de 2,0cm. Para o embogo
interno, usar-se-4 argamassa mista, traco 1:4 + 50Kg de cimento por m3,para o embogo
externo, usar-se-a argamassa mista, traco 1:4 + 100Kg de cimento por m3.

c. Reboco

O reboco (calfino) somente serd iniciado apds a completa pega do embocgo, cuja
superficie deverd ser limpa e molhada suficientemente. O reboco serd regularizado a régua e
desempenadeira. Devera apresentar aspecto uniforme com paramento perfeitamente plano,
nao sendo tolerada qualquer ondulacdo ou desigualdade de alinhamento de superficie. O
reboco das paredes serd de argamassa de cal hidratada, trago 1:1,5, ou aplicacdo de calfino e
0 acabamento alisado a feltro, com espessura maxima de Smm.

d. Requadros

Os requadros deverdo ser executados obedecendo prumos e esquadros, sem salientar

emendas.

12.2. REVESTIMENTOS CERAMICOS

Os revestimentos de paredes cerdmicos serdo de primeira linha, bem cozidos e
perfeitamente planos. Deverdo ter dimensdes uniformes, arestas vivas e, quando esmaltados,
a vitrificacdo e coloracdo deverdo apresentar-se homogéneas sendo de uma mesma
tonalidade e calibre. Ndao poderdao apresentar deformagdes, gretagem, empenamentos,
eflorescéncia e escamas.

As pecas serdo assentes com cimento colante, observando-se o alinhamento das fiadas.
O rejunte serd a prumo, com 2 a 3mm de espessura, e aplicacdo apos decorridos no minimo
5 (cinco) dias da colocagdo.

Quando houver necessidade de furar alguma ceramica para passagem de tubulagdes,
ou junto as caixas de interruptores ou tomadas, ndo serdo admitidas pecas quebradas ou
trincadas.

As ceramicas e acessOrios deverdo ser assentados obedecendo as instrucdes de
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aplicacdo indicada pelos fabricantes. As pecas que depois de colocadas, soarem ocas,
deverdo ser retiradas e assentes novamente.
A colocac@o das ceramicas somente poderd ser iniciada apds o término de toda

instalacdo elétrica e hidro-sanitaria embutida.

13. REVESTIMENTOS DE TETOS DE LAJE

13.1. FORRO EM LAJE
Quando necessario serd feito o forro em laje nas especificagdes de projeto sendo

totalmente sua superficie regular sem efeito de flechas nos vaos dos panos.

14. PISOS

I. Todos os pisos lavdveis deverdo ter declividade minima de 2%, nas dire¢des dos
ralos ou portas externas, com alinhamento superior dos rodapés em nivel.

II. As superficies dos elementos de piso colocados deverdo resultar perfeitamente
planas, sem ressaltos ou desniveis entre as pecas, € sem vazios na argamassa de
assentamento.

III. A execucdo dos revestimentos dos pisos deverdo ser feitos somente apds a
conclusdo dos revestimentos de paredes e tetos, depois de totalmente vedadas as coberturas,
fixacdo dos caixilhos e instalacdo de tubulagdes.

IV. Sera proibida qualquer circulacdo sobre os revestimentos dos pisos colocados,
durante as primeiras 48 horas subseqiientes a colocagao.

V. Antes do langamento de qualquer argamassa colante, o lastro deverd ser picoteado e
eliminados os residuos soltos, 6leos e graxas e também deverd ser observado o grau de
umidade.

VI. A argamassa colante deverd ser aplicada respeitando as especificacdes dos
fabricantes, principalmente quanto ao local de aplicagdo externo ou interno e quanto a
espessura.

VIIL. Qualquer regularizagdo prévia corretiva serd feita com argamassa de cimento e
areia 1:3, sobre a qual, decorridos, no minimo, 7 (sete) dias da sua execugdo, serd lancada a

camada de argamassa colante mediante limpeza prévia.
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VIII. O capeamento dos cimentados devera ser executado antes do endurecimento da
camada regularizadora.
X. Os pisos no pavimento térreo serdo em concreto polido, conforme projeto de piso

(cores e dimensio).

14.1. PAVIMENTACAO INTERNA (BASE)

Quando necessario sera feito, exceto onde encontrar-se o sistema de radier, todos os
pisos sobre aterro interno serdo executados mediante o seguinte procedimento e seqii€éncia:

a. aterro em camadas sobrepostas de 20cm de espessura, compactadas mecanicamente;

b. abertura de valas para as tubulagdes passantes sob o piso;

c. colocacdo das tubulacdes, reaterro e compactacdo de valas, com perfeita
regularizacdo e nivelamento da superficie compactada;

d. execucdo de lastro de brita apiloado manualmente;

e. colocagdo das armaduras do piso conforme projeto estrutural.

f. lancamento do concreto.

g. adensamento e regularizacdo da superficie do concreto utilizando régua.

h. execucdo de acabamento de cada ambiente respeitando os tipos indicados em

projeto.

14.2. PAVIMENTACAO EXTERNA (BASE)

Quando necessario serd feito em torno dos prédios em concreto simples com 200Kg de
cimento/m3, desempenado a régua, junta de isopor ou madeira, dimensdo da placa 2,00m,
no maximo, nos dois sentidos. Todos os pisos serdo executados mediante o seguinte
procedimento:

a. aterro em camadas sobrep. de 20cm de esp., compact. mecanicamente;

b. abertura de valas para as tubulagdes passantes sob o piso;

c. colocacdo das tubulacdes, reaterro e compactacdo de valas, com perfeita
regularizacdo e nivelamento da superficie compactada;

d. execucao de lastro de brita apiloado manualmente, espessura 3cm;

e. lancamento do lastro de concreto simples trago 1:3:6, contendo hidréfugo, espessura

de 6 cm.
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15. PEITORIL

Os peitoris de janela serdo revestidos por ceramica em ambos os lados.

16. COBERTURA

Estrutura em madeira para cobertura em telha tipo fibrocimento, com inclinacio de

45%, conforme indicado no projeto arquitetonico.

17. PLANTIO DE GRAMA

17.1. LIMPEZA

O terreno destinado ao plantio serd inicialmente limpo de todo o material prejudicial
ao desenvolvimento e manutencdo da vegetacdo, removendo-se tocos, materiais nao
biodegraddveis, materiais ferruginosos e outros. Os entulhos e pedras serdo removidos ou
cobertos por uma camada de aterro ou areia de, no minimo, 30 cm de espessura. No caso de
se utilizar o processo de aterro dos entulhos, o nivel final do terreno devera coincidir com o
indicado no projeto, considerando o acréscimo da terra de plantio na espessura especificada.

A vegetacdo daninha serd totalmente erradicada das dreas de plantio.

17.2. OUTROS CUIDADOS

As dreas de demoli¢do, ou as dreas de plantio que tenham sido eventualmente
compactadas durante a execugdo dos servigcos e obras deverdo ser submetidas a uma aragem
profunda. Os taludes resultantes de cortes serdo levemente escarificados, de modo a evitar a
erosdo antes da colocacdo da terra de plantio. Para assegurar uma boa drenagem, os
canteiros receberdo, antes da terra de plantio, um lastro de brita de 10 cm de espessura e uma
camada de 5 cm de espessura de areia grossa. As covas para drvores e arbustos serdo abertas
nas dimensdes indicadas no projeto. De conformidade com a escala dos servigos, a abertura
serd realizada por meio de operacdes manuais ou através de utilizacao de trados. No caso de
utilizacdo de trados, o espelhamento das covas serd desfeito com ferramentas manuais, de
modo a permitir o livre movimento da dgua entre a terra de preenchimento e o solo original.

A abertura das covas deverd ser realizada alguns dias antes do plantio, a fim de permitir a
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sua inoculacao por microorganismos.

17.3. TERRA DE PLANTIO E ADUBOS

A terra de plantio serd de boa qualidade, destorroada e armazenada em local designado
pela Fiscalizacdo, no local de execucdo dos servicos e obras. Os adubos orginicos ou
quimicos, entregues a granel ou ensacados, serdo depositados em local préximo a terra de

plantio, sendo prevista uma drea para a mistura desses componentes.

17.4. GRAMA

A grama serd fornecida em placa retangulares ou quadradas, com 30 a 40cm de largura
ou comprimento e espessura de, no maximo, 5 cm. A terra que a acompanha deverd ter as
mesmas caracteristicas da de plantio. As placas deverdao chegar a obra podadas, retificadas,

compactadas e empilhadas, com altura midxima de 50 cm, em local préximo a 4rea de

utilizacdo, no mdximo com um dia de antecedéncia.

18. SERRALHERIA

18.1. Todos os trabalhos de serralheria serdo executados em estrita observincia das
especificacdes e detalhes de projeto, bem como os previstos neste memorial, utilizando-se
material de boa qualidade e sem defeitos ou falhas.

18.2. Nos projetos serdo previstos e detalhados todos os trabalhos de serralheria, com
indicacdo dos perfis compativeis com as dimensdes dos vaos e com a fun¢do da esquadria,
para obtencao da adequada rigidez do conjunto.

18.3. A fixacdo dos caixilhos de ferro serd executada pela utilizacdo de grapas de ferro
em forma de cauda de andorinha, que serdo chumbadas na alvenaria com argamassa de
cimento e areia 1:3; a distancia entre as grapas ndo deve exceder 80 cm em cada lado da
esquadria. No caso das esquadrias serem fixadas em concreto deverd ser usado parafuso de
latdo fixado em bucha de poliéster, instalados do lado interno da abertura.

18.4. Todas as rebarbas e saliéncias de solda deverdo ser eliminadas por
esmerilhamento, tomando-se o devido cuidado para evitar o enfraquecimento da solda.

18.5. Os trabalhos de serralheria serdo fornecidos a obra com aplicagdo prévia de

pintura de fundo antiferruginosa.
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18.6. Os furos de rebites ou parafusos deverdo ser escariados e as emendas
deverdo apresentar perfeito ajustamento, semfolgas, rebarbas ou desniveis.

18.7. Todas as ferragens deverao ter acabamento cromado.

18.8. Todos os encaixes e rebaixamentos para instalacdo das ferragens (dobradicas,
fechaduras, etc.) terdo o formato destas, nao sendo permitidas folgas que tornem necessarias
emendas ou outros artificios.

18.9. Nas pecas de serralheria de grandes dimensdes e expostas ao tempo, deverao ser
previstas juntas de dilatacdo de espessura adequada.

18.10. Todas as pecas desmontdveis, de ferro, deverdo ser fixadas com parafusos de
latdo amarelo, quando destinadas a pintura, e de latdo cromado, quando destinadas a fixa¢ao

de pecgas com este acabamento.

19. FERRAGENS

Todas as ferragens serdo de fabricacdo nacional, inteiramente novas, em perfeitas
condi¢des de funcionamento e de primeira qualidade. A Instalacdo das ferragens serd
procedido com particular esmero.

Os rebaixos ou encaixes para fechaduras de embutir, dobradicas, chapas, testas, etc.,
terdo a forma das ferragens, ndo sendo toleradas folgas que exijam emendas, taliscas de
madeira, etc. Para o assentamento serdo empregados parafusos de qualidade, acabamento e
dimensodes correspondentes aos das pegas que fixarem.

A localizacdo das pecas das ferragens nas esquadrias serd medida com precisdo, de
modo a serem evitadas discrepancias de posi¢do ou diferenca de nivel perceptiveis a vista.

Fechaduras tipo externa (com cilindro): Serdo usadas nas portas de madeira com
fechaduras padrao ABNT com mdaquina 45, cilindro oval em latdo com 2(duas) chaves Yale
em latdo, complementos em ago inox e acabamento cromado.

Fechaduras tipo “Serralheiro”:Serdo usadas nas portas convencionadas fechaduras
padrao ABNT com mdquina tipo “serralheiro”, trinco reversivel e lingueta em liga de zinco,
com 2 (duas) chaves tipo Gorje em latao, complementos em a¢o inox e acabamento cromado.

Nas portas duplas deverdo ser instalados dois ferrolhos, um superior e outro inferior

em uma das folhas da porta.
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20. PORTAS E JANELAS

As janelas e portas de aluminio externas ou nao, terdo perfil 25 de espessura, serdo
anodizado na cor branco, de acordo com os detalhes e dimensdes especificados em projeto
arquitetonico / orcamento.

As portas de madeira internas terdo 35 mm de espessura, serdo chapeadas em
compensado de itaiba ou em imbuia, de acordo com os detalhes e dimensdes especificados
em projeto arquitetonico / orcamento.

Todas as faces e topos das portas serdo aparelhados e perfeitamente lixados, inclusive
os caixilhos, guarni¢des (vistas) e rodapés (quando de madeira).

Os rebaixos, encaixes, ou outros entalhes feitos nas esquadrias para a fixagdo das
ferragens, deverao ser certos, sem rebarbas, correspondendo exatamente as dimensdes das
ferragens.

As portas receberdao acabamento com selador e pintura com duas demaos em esmalte

sintético.

21. VIDRACARIA

21.1. Os vidros serdo todos incolores e transparentes. Somente serdo aceitos vidros
isentos de trincas, ondulagdes, bolhas lentes, riscos e outros defeitos.

21.2. A espessura dos vidros serd especifica considerando:

a - as areas das aberturas (que seré aplicada a peca de vidro);

b - as distancias verticais das aberturas, em relagdo ao piso;

¢ - vibracdes normais ou eventuais no local da edificacao;

d - ventos fortes dominantes;

e - tipos de esquadrias (fixas ou moéveis).

21.3. O assentamento dos vidros: Serd feito com utilizacdo de massa, de ambos os
lados da chapa, ou gachetas de borracha duplas; ndo serd permitido o assentamento de vidros
que ndo seja executado sobre leito eldstico, com as necessdrias folgas para evitar
trincamentos decorrentes do trabalho de dilatacao.

21.4. A colocacdo dos vidros: Somente serd feita entre as duas demados finais de

pintura de acabamento, com prévia limpeza e lixamento dos rebaixos dos caixilhos.
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21.5. Nao serdo admitidas: Folgas excessivas entre os vidros e os respectivos caixilhos.

22. PINTURA

Para a verificacio dos tons, o empreiteiro deverd preparar todas as amostras
necessdrias no local escolhido pela fiscalizacdo.

As pinturas serdo iniciadas depois de autorizadas pela Fiscaliza¢do, com cuidado e
perfeicdo, oferecendo acabamento impecavel.

Todas as superficies a pintar deverdo ser cuidadosamente limpas e preparadas para o
tipo de pintura a que se destinem.

Para os diversos tipos de pintura serdo empregadas tintas ja preparadas, e receberdo no
minimo duas demaos de tinta indicada.

Deverao ser obedecidas rigorosamente as instru¢des do fabricante para se conseguir a
tonalidade desejada. Cada fase parcial de execucdo dos servigos de pintura deverd ficar
totalmente concluida e aceita pela Fiscalizagdo, para ser iniciada a subseqiiente.

Nas paredes internas as pinturas deverao ser aplicadas com tinta latex acrilica de 1?
linha em 3 demaos.

Nas paredes externas deverdo ser aplicadas texturas acrilicas e ou pintura

conforme projeto em 2 demaos.

23. METAIS - TORNEIRAS/REGISTROS

Serdo de fabricagdo perfeita e cuidadoso acabamento. As pecas nao poderdo apresentar
defeitos de fundicdo ou usinagem; as pecas moveis perfeitamente adaptaveis as suas sedes,
ndo sendo tolerado empeno, vazamentos, defeitos na pelicula de recobrimento,
especialmente falta de aderéncia com a superficie de base.

Todas as torneiras dos lavatdrios serdo do tipo pressao.

24. LOUCAS SANITARIAS

A louga para os diferentes tipos de aparelhos sanitdrios e acessorios serd de grés

branco (grésporcelanico), satisfazendo rigorosamente as normas brasileiras NBR 6.451,
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NBR 6.499 e NBR 6.463.

As pecas serdo bem cozidas, desempenadas, sem deformacdes ou fendas, dura,
sonoras, resistentes e praticamente impermeaveis.

O esmalte serd homogéneo, sem manchas, depressdes, granula¢des ou fendilhamento.

As caixas de descarga serdo acopladas na cor branca (quando descriminados).

25. ELETRICA

Os interruptores, tomadas lumindrias deverdo obedecer rigorosamente 0s projetos e
deverdo obedecer as especificacdes conforme Anexo, a ligacdo da ampliacdo (objeto de
licitacdo) terd que extrair energia (tensao e corrente) do quadro de distribui¢do localizado no
corredor de acesso da area escolar existente, com todos os cuidados de acabamento afim de

ndo prejudicar o acabamento das paredes, tetos e pisos existentes.

26. DIVERSOS

26.1. Lavatorios

Lavatério individual terd cuba de sobrepor com coluna, com torneira de parede
antivandalismo com valv. de pressdao embutida no local descrito em projeto.

26.2. Aguas Pluviais

As dguas pluviais da cobertura serdo captadas por calhas e condutores e conduzidas
por tubos de concreto e caixas de ligagdo com lancamento na drenagem existente.

26.3. Grelhas

As grelhas serdo executadas em barra de aco com diametro de ¥2” , com pintura de

fundo. A localizacdo e dimensao das grelhas estdo indicadas em projeto de drenagem.

27. LIMPEZA GERAL

A obra serd mantida permanentemente limpa.
Os servicos de limpeza geral deverdo satisfazer no que se estabelece nas
especificagdes abaixo:

Serd removido entulho existente, sendo cuidadosamente limpos e varridos todos os
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locais da obra.

Todas as alvenarias, pavimentagdes, revestimentos, azulejos, aparelhos sanitarios, etc.
serdo limpos abundantemente e cuidadosamente lavados de modo a ndo serem danificadas
outras partes da obra, por esses servicos de limpeza.

Devera haver cuidado em remover-se quaisquer detritos ou salpicos de argamassa
endurecida das superficies, sobretudo sobre azulejos, pisos e pinturas.

Todas as manchas e salpicos de tinta deverdo ser perfeitamente removidos,
ressaltando-se azulejos, vidros e ferragens.

A edificacdo deverd ser entregue completamente limpa. Os vidros, aparelhos
sanitdrios, pisos, serdo lavados, devendo qualquer vestigio de tinta ou argamassa desaparecer.
As superficies deverdo estar completamente limpas e isentas de manchas e riscos
decorrentes da utilizacdo de produtos quimicos e materiais abrasivos, sob pena de serem
substituidos.

Quanto aos metais, ralos, torneiras, magcanetas, espelhos, etc., deverd ficar
perfeitamente polido, sem arranhdes ou falhas.

Os tapumes, barracao de obra (alojamento provisorio), formas das estruturas, deverao
ser desmontados e se fizerem parte do pagamento contido na planilha orcamentéria, sim,

deverdo ficar no local da obra devidamente estocado e a disposi¢ao do Municipio.

28. VERIFICACAO GERAL

Serd procedida minuciosa verificagdo, por parte da fiscalizacdo da obediéncia e
perfeita execucdo dos detalhes arquitetonicos.

Deverao ser verificadas e testadas, por parte da fiscalizacdo, as condi¢Oes de
funcionamento e seguranca de todas as instalacdes hidro-sanitdrias, drenagem, equipamentos
diversos, ferragens, etc., bem como do atendimento integral das especificacdes existentes no
projeto arquitetdnico.

Devera ser apresentado relatério, durante a verificagdo final, salientando todos os
problemas e/ou defeitos executivos, para que o construtor efetue os devidos reparos até a
data marcada para o recebimento da obra.

A data de recebimento da obra serd marcada durante a verificacao final.
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29. RECEBIMENTO DA OBRA

O recebimento da obra se dard quando o construtor atender todas as exigéncias de
projeto, memorial descritivo, especificacdes e recomendacdes da fiscalizac@o. Ter concluido
todos os servigos, inclusive os solicitados na verificacado final.

O recebimento da obra ndo exime a Contratada das garantias asseguradas ao
Contratante pelo cddigo civil. A data para garantia da obra iniciard com a data da assinatura

do Termo de Recebimento.

30. DECLARACOES FINAIS

A obra obedecerd a boa técnica, atendendo as recomendacdes da ABNT, normas
internacionais se houver pertinéncia e das Concessiondrias locais.

A obra deverd atender aos requisitos da NBR 9.050, que se refere as condi¢des de
acessibilidade.

A CONTRATADA responsabiliza-se pela execucdo e Onus financeiro de eventuais
servicos extras, indispensdveis a perfeita habitabilidade da construcdo, mesmo que ndo
constem no projeto, memorial e or¢camento.

As instalacOes serdo ligadas definitivamente a rede publica existente, sendo entregues
devidamente testadas e em perfeito estado de funcionamento. A obra oferecerd total
condi¢dao de habitabilidade, comprovada com a expedi¢do do “habite-se” pela Prefeitura
Municipal.

Estard disponibilizada em canteiro a seguinte documentacdo: todos os projetos
(inclusive complementares), orcamento, cronograma, memorial, didrio de obra e alvard de
construcao.

Toda a documentacao necessdria para a averbacdo da edificagdo, perante o cartério de
registro de imodvel, serd de responsabilidade da empresa contratada inclusive o registro de
averbacdo da obra executada, implicando diretamente na medicao final comum acordo, ndo
podendo ser aceito a conclusdo da mesma nem tdo pouco edificar-se, sem as devidas
liberacdes legais do municipio.

Em func¢do da diversidade de marcas existentes no mercado, eventuais substitui¢des

serdo possiveis, desde que apresentadas com antecedéncia a fiscalizacdo, devendo os
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produtos apresentar desempenho técnico equivalente aqueles anteriormente especificados,
mediante comprovagdo através de ensaios desenvolvidos pelos fabricantes, de acordo com
as Normas Brasileiras e com certificado do PBQP-H OU PSQ quando for o caso.

Fornecer, na entrega da obra, todos os projetos atualizados (“as built”) com todas as

alteracdes porventura efetuadas durante a execu¢do da obra.

31. ANEXO

Este Anexo contempla e complementa o memorial descritivo com as especificagdes
necessdrias para a perfeita execucao do projeto. As especificagdes sdo:
1 — Emulsao asféltica para baldrames

Produtos Marcas
Isol Otto Baumgart
Igol Sika

Viakot Viapol

Ou outro material cujas caracteristicas e especificagdes atendam tais requisitos

2 — Pecas de madeira aparente com aplicag@o de verniz maritimo fosco

MARCAS
Coral
Sayerlack
Suvinil

Ou outro material cujas caracteristicas e especificacdes atendam tais requisitos

3 — Tratamento cupinicida e funginicida para pecas de madeira

Produtos Marcas
Jimo Cupim Jimo
Penetrol Otto Baumgart
Pentox Pentox

Ou outro material cujas caracteristicas e especificagdes atendam tais requisito

4 — Revestimento ceramico das paredes dos banheiros apresentard as seguintes
caracteristicas:

- dimensao 20x20cm

- cor referéncia — branco acetinado.

MARCAS
Ceramica Porto Bello
Revestimentos Eliane
Revestimentos Incepa

Ou outro material cujas caracteristicas e especificagdes atendam tais requisitos.
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- Rejunte cor branco.

MARCAS

PortoKoll

Quartzolit
Rejuntabras

Ou outro material cujas caracteristicas e especificagdes atendam tais requisitos.

5-Revestimento ceramico de piso com convencdo PCE apresentard as seguintes
caracteristicas:

- dimensdo a partir de 30x30cm

- resisténcia a partir de PEI4

Produto Dimensao Marca
Carga pesada bege 30x30 Ceramica Porto Bello
Urbanus Bone 31x31 Revestimentos Eliane
Duomolvory 40x40 Revestimentos Incepa
UltragresAgata 41x41 Revestimentos Itagres

Ou outro material cujas caracteristicas e especificacdes atendam tais requisitos
- Rejunte cor a ser definida pelo municipio

MARCAS

PortoKoll

Quartzolit
Rejuntabras

Ou outro material cujas caracteristicas e especificagdes atendam tais requisitos.

6— Pintura das esquadrias metalicas
6.a) pintura de fundo — aplicacdo de uma demdo de fundo antiferruginoso para pecgas de
ferro.

Produtos Marcas
Zarcoral Coral
Fundo 6xido de ferro Sherwin Williams

Zarcao Suvinil

Ou outro material cujas caracteristicas e especificagdes atendam tais requisitos.

6.b) pintura de acabamento — aplica¢ao de no minimo duas demaos de tinta esmalte sintético
fosco na cor grafite claro 2660 - 0333 — referéncia Suvinil

MARCAS

Coral

Sherwin Williams
Suvinil

Ou outro material cujas caracteristicas e especificagdes atendam tais requisitos

7— Fechaduras
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7.a) Fechaduras tipo externas

Produtos Marcas
MOD. 1002 La Fonte
MOD. 315E49 MZ 30 Papaiz
MOD. 725 Pado

Ou outro material cujas caracteristicas e especificagdes atendam tais requisitos

7.c) Fechaduras tipo Serralheiro

Produtos Marcas
Mod 2230 La Fonte
ModMz 33 Papaiz

Mod 460 Pado

Ou outro material cujas caracteristicas e especificacdes atendam tais requisitos
8— Pintura das esquadrias de madeira
8.a) pintura de fundo — aplicacdo de uma demao de selador para madeira

MARCAS
Coral
Sayerlack
Suvinil
Ou outro material cujas caracteristicas e especificagdes atendam tais requisitos.

8.b) pintura de acabamento — aplica¢ao de no minimo duas demaos de esmalte sintético

MARCAS
Coral
Sayerlack
Suvinil

Ou outro material cujas caracteristicas e especificagdes atendam tais requisitos

9- Pintura em parede

9.a) para paredes externas: aplicacdo de textura acrilica, uso externo, semi-brilho na cor a ser
definida pelo municipio— referéncia Suvinil

MARCAS

Coral

Renner

Suvinil

Ou outro material cujas caracteristicas e especificagdes atendam tais requisitos

9.b) para paredes internas: aplicacdo de tinta acrilica fosca na cor a ser definida pelo
municipio— referéncia Suvinil
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MARCAS
Coral
Renner
Suvinil

Ou outro material cujas caracteristicas e especificagdes atendam tais requisitos

10 — Metais — torneiras de lavatdrio, acabamento de registro de gavetas e de pressao,
considerar as especificagdes relacionadas abaixo:

10.a) acabamento de registro de gaveta e de pressdo,torneiras para pias de cozinha e
torneiras de uso geral.

Produtos Marcas
C-40 Deca

Itapema Docol
Ascot Fabrimar

Ou outro material cujas caracteristicas e especificacdes atendam tais requisitos

10.b) Torneiras de lavatérios, deverdo ser de acionamento automatico, considerar as marcas
relacionadas abaixo:

Marcas
Deca
Docol
Oriente
Ou outro material cujas caracteristicas e especificagdes atendam tais requisitos
OBS. Para registros brutos considerar as marcas relacionadas acima.

11 — Vasos Sanitarios, lavatérios com coluna e lavatorios sem coluna, considerar as linhas
relacionadas abaixo:

Produtos Marcas
Azalea Celite
Ravena Deca

Flamingo Laufen

Ou outro material cujas caracteristicas e especificagdes atendam tais requisitos

12 — Cuba para embutir redonda em louga, cor branca:

Produtos Marcas
LL190 Deca
10129 Laufen

Ou outro material cujas caracteristicas e especificagdes atendam tais requisito
13 — Interruptores e tomadas

Linha Marcas
Tese — bege Bitcino
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Verticale — bege Iriel
Elite - bege Pial
Ou outro material cujas caracteristicas e especificagdes atendam tais requisito

32. MAO DE OBRA E EQUIPAMENTO

Para a observacao das referidas quantidades de equipamento minimo, € a mao de obra
para a construcdo, e observando as caracteristicas de efeitos construtivos artesanais
referentes a essa obra, assim, a quantidade de equipamento é subjetivo, mas 0s servigos
descriminados no orcamento que se refere ao uso propriamente dito desses equipamentos
como terraplanagem (uma escavadeira, uma moto niveladora e um caminhao) e servicos de
escavagdo das estacas, proprios e caracteristico do servico contratado, mesmo assim o
municipio ndo se opde na questdo da quantidade maxima. Para os demais servicos
contratados e pertinente a construcdo, a inobservancia da utilidade de equipamento, ndo
compromete a qualidade da obra, e muito menos prejudica tempo de execucdo.

Para o desenvolvimento do sistema de alvenaria, os equipamentos sdo caracteristico
para a montagem, como um guindaste, andaime sanfonado e ferramentas manuais préprias.

Atendendo a complexidade e caracteristica da construcdo, a técnica empregada para
realizar a constru¢do sdo comuns, e observamos a utilizada na nossa regido. Contudo o
cronograma onde demonstra o tempo de execucdo da obra, juntamente com as etapas na
ordem exequivel, refere-se a disposicdo da empresa contratada, para isso a empresa fica
responsabilizada a cumprir os prazos de execuc¢do com qualidade de servico, e essas devidas
informacdes sdo contidas nos autos do processo licitatério, assim a empresa tende a

disponibilizar a quantidade minima de mao de obra factivel para a construgao.
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