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PRÓPRIO: DATA: 02/08/25

MUNICÍPIO: TIPO OBRA/SERVIÇO: REFORMA

EMPRESA: RESP. TÉCNICO Sandro Teixeira Ribeiro

ABA SERVIÇOS
ABA INSUMOS / 

COTAÇÃO
MAT./EQUIP MÃO DE OBRA TOTAL

COMP 002
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 25 
MPA, COM USO DE BOMBA   LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

M3    585,97 18,45 604,42 SINAPI 96557

1527
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 
100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O 
LANCAMENTO (NBR 8953)

M3 1,1500000 502,16  R$       577,48  R$                   -   577,48R$                     

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3630000 33,99  R$            3,36  R$               8,96 12,32R$                       

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5440000 26,65  R$            4,99  R$               9,49 14,48R$                       

90586
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 

CHP 0,0880000 1,22  R$            0,10  R$                   -   0,10R$                         

TABELA ANALÍTICA DE COMPOSIÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES - DESONERADO
CÓDIGOS

CÓDIGO
COMPOSIÇÃO DESCRIÇÃO UNID. COEF. R$ UNIT.

CUSTO TOTAL (R$) Código e Referência da 
Composição de Custos

Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande - PR

G O V E R N O    D O    E S T A D O    D O    P A R A N Á

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES Reforma da Unidade de Saúde Hortência

DIRETORIA DE EDIFICAÇÕES FAZENDA RIO GRANDE

90586
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 
POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

CHP 0,0880000 1,22  R$            0,10  R$                   -   0,10R$                         

90587
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 
POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

CHI 0,0930000 0,53  R$            0,04  R$                   -   0,04R$                         

COMP 003
CONCRETAGEM DE PILARES, VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS 
COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU 
IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

M3 583,00 27,39 610,39 SINAPI 92725

1525
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 
100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O 
LANCAMENTO (NBR 8953)

M3 1,1030 517,61  R$       570,92  R$                   -   570,92R$                     

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0940 33,53  R$            0,85  R$               2,30 3,15R$                         

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5650 33,99  R$            5,24  R$             13,96 19,20R$                       

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6380 26,65  R$            5,86  R$             11,13 16,99R$                       

90586
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 
POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

CHP 0,0560 1,22  R$            0,06  R$                   -   0,06R$                         

90587
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 
POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

CHI 0,1330 0,53  R$            0,07  R$                   -   0,07R$                         

COMP 004
MURO/MURETA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, 
ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 
12MM, INCLUSO FUNDAÇÃO E ESTRUTURA

M2 93,41 68,79 162,20 SINAPI 92725

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000 27,86  R$            2,72  R$               5,63 8,35R$                         

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0900 33,75  R$            0,83  R$               2,20 3,03R$                         

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000 33,53  R$            3,62  R$               9,78 13,40R$                       

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8000 33,99  R$            7,42  R$             19,76 27,18R$                       

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,8000 26,65  R$          16,54  R$             31,42 47,96R$                       

33 ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO KG 0,8000 8,19  R$            6,55  R$                   -   6,55R$                         
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43059 ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO KG 0,1000 7,31  R$            0,73  R$                   -   0,73R$                         

43132
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 
KG/M)

KG 0,0200 26,45  R$            0,52  R$                   -   0,52R$                         

370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,0700 119,08  R$            8,33  R$                   -   8,33R$                         

4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,0200 63,71  R$            1,27  R$                   -   1,27R$                         

4718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,0200 64,05  R$            1,28  R$                   -   1,28R$                         

1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 5,0000 0,82  R$            4,10  R$                   -   4,10R$                         

1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 15,0000 0,68  R$          10,20  R$                   -   10,20R$                       

2692
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA 
EMULSIONADA EM AGUA

L 0,1000 6,74  R$            0,67  R$                   -   0,67R$                         

5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,0100 15,80  R$            0,15  R$                   -   0,15R$                         

4509 SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,1500 3,55  R$            0,53  R$                   -   0,53R$                         

6212 TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 1,1500 11,60  R$          13,34  R$                   -   13,34R$                       

7267
BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS NA 
HORIZONTAL DE 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)

UN 23,0000 0,63  R$          14,49  R$                   -   14,49R$                       

COMP 005
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A 
GASOLINA POTÊNCIA 5,5 HP, SEM CARREGADOR

H 0,0200 6,08  R$            0,12  R$                   -   0,12R$                         

COMP 005
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, 
MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 5,5 HP, SEM CARREGADOR

H 6,08 0,00 6,08

93229
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A 
GASOLINA POTÊNCIA 5,5 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016

H 1,0000 0,38  R$            0,38  R$                   -   0,38R$                         

93230
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A 
GASOLINA POTÊNCIA 5,5 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_02/2016

H 1,0000 0,08  R$            0,08  R$                   -   0,08R$                         

93231
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A 
GASOLINA POTÊNCIA 5,5 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_02/2016

H 1,0000 0,48  R$            0,48  R$                   -   0,48R$                         

93232
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A 
GASOLINA POTÊNCIA 5,5 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. 
AF_02/2016

H 1,0000 5,14  R$            5,14  R$                   -   5,14R$                         
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COMP 008 MOLA AEREA FECHA PORTA, PARA PORTAS COM LARGURA ATE 95 CM  UN 201,47 67,73 269,20

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 27,86  R$            9,07  R$             18,79 27,86R$                       

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 33,53  R$          18,12  R$             48,94 67,06R$                       

11560
MOLA HIDRAULICA AEREA, PARA PORTAS DE ATE 950 MM E PESO DE ATE 65 KG, COM 
CORPO EM ALUMINIO E BRACO EM ACO, SEM BRACO DE PARADA

UN 1,0000 174,28  R$       174,28  R$                   -   174,28R$                     

COMP 012
PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

UN 46,16 9,39 55,55

88242 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 28,08  R$            4,64  R$               9,39 14,03R$                       88242 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 28,08  R$            4,64  R$               9,39 

37400 PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO UN 1,0000 41,52  R$          41,52  R$                   -   41,52R$                       

COMP 013
CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50MM COM GRELHA REDONDA BRANCA - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 61,36 21,04 82,40

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 33,26  R$            4,32  R$             12,31 16,63R$                       

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 26,65  R$            4,59  R$               8,73 13,32R$                       

122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0030 73,86  R$            0,22  R$                   -   0,22R$                         

11717 CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA UN 1,0000 52,23  R$          52,23  R$                   -   52,23R$                       

COMP 014 RALO SECO DE PVC 100X100MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 19,92 16,82 36,74

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000 33,26  R$            3,45  R$               9,84 13,29R$                       

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000 26,65  R$            3,67  R$               6,98 10,65R$                       

5102
RALO SECO / RALO DE PASSAGEM EM PVC, QUADRADO, 100 X 100 X 53 MM, SAIDA 40 
MM, COM GRELHA BRANCA

UN 1,0000 12,80  R$          12,80  R$                   -   12,80R$                       

COMP 023
VERGA 10X10CM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO FCK=20MPA (PREPARO COM 
BETONEIRA) AÇO CA60, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

M 16,89 7,79 24,68
SINAPI 74200/1 
JANEIRO 2014

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1230 27,86  R$            1,11  R$               2,31 3,42R$                         

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0200 33,99  R$            0,18  R$               0,49 0,67R$                         

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0600 26,65  R$            0,55  R$               1,04 1,59R$                         

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0750 33,53  R$            0,67  R$               1,83 2,50R$                         

6189
TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, 
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 0,2219 31,74  R$            7,04  R$                   -   7,04R$                         

5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,0100 16,38  R$            0,16  R$                   -   0,16R$                         

COMP 024
ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM.7,0 A 8,0MM - FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 
10%) / DOBRA / COLOCACAO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

KG    0,7200 12,78  R$            7,09  R$               2,10 9,19R$                         



Página 4 de 13

PRÓPRIO: DATA: 02/08/25

MUNICÍPIO: TIPO OBRA/SERVIÇO: REFORMA

EMPRESA: RESP. TÉCNICO Sandro Teixeira Ribeiro

ABA SERVIÇOS
ABA INSUMOS / 

COTAÇÃO
MAT./EQUIP MÃO DE OBRA TOTAL

TABELA ANALÍTICA DE COMPOSIÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES - DESONERADO
CÓDIGOS

CÓDIGO
COMPOSIÇÃO DESCRIÇÃO UNID. COEF. R$ UNIT.

CUSTO TOTAL (R$) Código e Referência da 
Composição de Custos

Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande - PR

G O V E R N O    D O    E S T A D O    D O    P A R A N Á

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES Reforma da Unidade de Saúde Hortência

DIRETORIA DE EDIFICAÇÕES FAZENDA RIO GRANDE

COMP 024
ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM.7,0 A 8,0MM - FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 
10%) / DOBRA / COLOCACAO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

KG    0,0100 12,78  R$            0,09  R$               0,02 0,11R$                         

COMP 024
ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM.7,0 A 8,0MM - FORNECIMENTO / CORTE 
(C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCACAO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

KG    9,85 2,93 12,78 SINAPI 73942/1 
JANEIRO 2014

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0700 26,65  R$            0,64  R$               1,22 1,86R$                         

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0700 33,75  R$            0,65  R$               1,71 2,36R$                         

43059 ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO KG 1,1000 7,31  R$            8,04  R$                   -   8,04R$                         

ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 
43132

ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 
KG/M)

KG 0,0200 26,45  R$            0,52  R$                   -   0,52R$                         

COMP 026
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, 
ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 
12MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

M2 38,95 34,82 73,77
SINAPI 73982/1 
JANEIRO 2014

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8000 26,65  R$            7,35  R$             13,96 21,31R$                       

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8000 33,99  R$            7,42  R$             19,76 27,18R$                       

7271
BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA 
HORIZONTAL DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C)

UN 24,0000 0,80  R$          19,20  R$                   -   19,20R$                       

87292
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA 
EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 0,0110 553,88  R$            4,98  R$               1,10 6,08R$                         

COMP 028
REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E 
AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL

M2 11,25 10,17 21,42 SINAPI 73920/1 
JANEIRO 2014

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000 26,65  R$            1,83  R$               3,49 5,32R$                         

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000 33,99  R$            1,85  R$               4,94 6,79R$                         

87299
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA 
CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

M3 0,0200 466,01  R$            7,57  R$               1,74 9,31R$                         

COMP 029
REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA 
GROSSA SEM PENEIRAR), ESPESSURA 3,0CM, PREPARO MECANICO

M2 15,96 13,15 29,11
SINAPI 73977/1 
JANEIRO 2014

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500 26,65  R$            2,29  R$               4,36 6,65R$                         

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500 33,99  R$            2,32  R$               6,17 8,49R$                         

87299
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA 
CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

M3 0,0300 466,01  R$          11,35  R$               2,62 13,97R$                       
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COMP 032
PISO CIMENTADO TRAÇO 1:3:4 (CIMENTO, AREIA E PEDRA) ACABAMENTO LISO 
PIGMENTADO ESPESSURA 10CM COM JUNTAS PLASTICAS DE DILATACAO, 
POLIMENTO E APLICAÇÃO DE 3 DEMAOS DE CERA

M2 75,70 50,90 126,60

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 33,99  R$            9,28  R$             24,71 33,99R$                       

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5000 26,65  R$          13,78  R$             26,19 39,97R$                       

1527
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 
100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O 
LANCAMENTO (NBR 8953)

M3 0,1000 502,16  R$          50,21  R$                   -   50,21R$                       

LANCAMENTO (NBR 8953)

44073
TARUGO DELIMITADOR DE PROFUNDIDADE EM ESPUMA DE POLIETILENO DE BAIXA 
DENSIDADE 10 MM, CINZA

M 1,5000 0,68  R$            1,02  R$                   -   1,02R$                         

41967 CERA LIQUIDA INCOLOR MULTIPISO L 0,0700 20,25  R$            1,41  R$                   -   1,41R$                         

COMP 033 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 2,01 2,44 4,45 SINAPI 9537 JANEIRO 
2014

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1400 26,65  R$            1,28  R$               2,44 3,72R$                         

3 ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA L 0,0500 14,73  R$            0,73  R$                   -   0,73R$                         

COMP 035
BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM 
FIBROCIMENTO 4 MM,  INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E 
AREIA)

M2 616,49 363,48 979,97
SINAPI 74210/1 
JANEIRO 2014

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,0000 33,53  R$          54,36  R$           146,82 201,18R$                     

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8000 26,65  R$            7,35  R$             13,96 21,31R$                       

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,0000 33,99  R$          74,24  R$           197,68 271,92R$                     

11467
FECHADURA DE SOBREPOR TIPO CAIXAO, EM FERRO COM ACABAMENTO RESINADO, 
SEM MACANETA, SEM CILINDRO, INCLUINDO CHAVE TIPO SIMPLES

UN 0,1100 21,00  R$            2,31  R$                   -   2,31R$                         

6189
TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, 
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 8,0000 31,74  R$       253,92  R$                   -   253,92R$                     

2418
DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,2 A 1,8 MM, SEM ANEL, CROMADO OU 
ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS

UN 0,3300 13,30  R$            4,38  R$                   -   4,38R$                         

5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,5000 15,80  R$            7,90  R$                   -   7,90R$                         

4509 SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 5,0000 3,55  R$          17,75  R$                   -   17,75R$                       

4115
MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 12 A 15 CM, H = 3,00 M, EM EUCALIPTO OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO

M 4,5000 36,63  R$       164,83  R$                   -   164,83R$                     
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367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,0200 120,63  R$            2,41  R$                   -   2,41R$                         

1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 3,6200 0,68  R$            2,46  R$                   -   2,46R$                         

7213 TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 4 MM, DE 2,44 X 0,50 M (SEM AMIANTO) M2 1,2000 18,29  R$          21,94  R$                   -   21,94R$                       

COMP 036
ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM  MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO 
ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO

M3 0,0600 127,91  R$            2,64  R$               5,02 7,66R$                         

COMP 036
ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM  MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M 
EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO

M3 44,11 83,80 127,91 SINAPI 73965/10 
JANEIRO 2014

COMP 036
EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO

M3 44,11 83,80 127,91
JANEIRO 2014

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,8000 26,65  R$          44,11  R$             83,80 127,91R$                     

COMP 045 PUXADOR HORIZONTAL EM INOX - PADRÃO PNE UN 183,40 110,99 294,39

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 27,86  R$          18,14  R$             37,58 55,72R$                       

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0000 33,53  R$          27,18  R$             73,41 100,59R$                     

38168
PUXADOR TUBULAR RETO DUPLO, EM ALUMINIO CROMADO, COMPRIMENTO DE APROX 
400 MM E DIAMETRO DE 25 MM (1")

UN 1,0000 138,08  R$       138,08  R$                   -   138,08R$                     

COMP 048 PERFIL PA-42 EM ALUMINIO EXTRUDADO M 60,37 4,99 65,36

88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1200 33,24  R$            1,08  R$               2,90 3,98R$                         

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1200 26,65  R$            1,10  R$               2,09 3,19R$                         

34360 PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO KG 1,0000 57,62  R$          57,62  R$                   -   57,62R$                       

4350
BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM 
PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM

UN 1,0000 0,57  R$            0,57  R$                   -   0,57R$                         

COMP 053
PEITORIL GRANITO CINZA ANDORINHA 2CM, L=15CM, ASSENT. ARGAMASSA 
MISTA - FORNEC. E APLIC.

M 60,65 20,56 81,21 AUX 0763 JANEIRO 
2014

370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,0046 119,08  R$            0,54  R$                   -   0,54R$                         

1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 0,6800 0,82  R$            0,55  R$                   -   0,55R$                         

34753 CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV-32 KG 1,3700 0,66  R$            0,90  R$                   -   0,90R$                         

10841
PISO EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU 
OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, FORMATO MENOR OU IGUAL A 3025 CM2, E= *2* 
CM

M2 0,1500 339,62  R$          50,94  R$                   -   50,94R$                       

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8000 33,99  R$            7,42  R$             19,76 27,18R$                       

88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0330 33,75  R$            0,30  R$               0,80 1,10R$                         
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COMP 054 LAMINA DE ACRILICO PARA JANELA GUILHOTINA E PORTA GUICHE M2 13,92 37,38 532,99

88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5000 34,20  R$          13,92  R$             37,38 51,30R$                       

I0545 SEINFRA CHAPA POLICARBONATO 6MM,COMPACTO CRISTAL M2 1,0000 481,69  R$                -    R$                   -   481,69R$                     

COMP 055
PORTAO COM PERFIL QUADRADO EM ALUMINIO ANODIZADO E TELA 
ARTISTICA RETANGULAR GALVANIZADA, MALHA 5X10CM, COM PINTURA 
ELETROSTATICA NA COR BRANCA , CONF. PROJETO

M2 1.139,35 75,31 1.214,66

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 33,99  R$            4,64  R$             12,35 16,99R$                       

88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1000 33,75  R$          10,21  R$             26,90 37,11R$                       88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1000 33,75  R$          10,21  R$             26,90 37,11R$                       

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8000 26,65  R$            7,35  R$             13,96 21,31R$                       

88242 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1000 28,08  R$          10,21  R$             20,66 30,87R$                       

88631
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO 
MANUAL. AF_08/2019

M3 0,0100 622,74  R$            4,78  R$               1,44 6,22R$                         

4948
PORTAO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM 
REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO

M2 1,0000 1.102,16  R$    1.102,16  R$                   -   1.102,16R$                  

COMP 063

LUMÍNARIA FLUORESCENTE COMPACTA DE EMBUTIR, PARA 2 X FC 18/ 26W OU 
FC ELETRÔNICA 23W E CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTADA, COM REFLETOR 
EM ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO, DIFUSOR EM ACRÍLICO 
TRANSLUCIDO NA COR BRANCA REF.PE 200/ACR (MEGALIGHT).

UN 20,49 48,73 504,22

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1000 34,41  R$          10,25  R$             27,59 37,84R$                       

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1000 28,53  R$          10,24  R$             21,14 31,38R$                       

I9119 SEINFRA

LUMINÁRIA DE EMBUTIR/SOBREPOR RETANGULAR  CORPO EM CHAPA DE AÇO, PINTURA  
EPÓXI BRANCA COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ESPELHO, PARA 2 LED'S TUBULAR T5 DE 
10W, TONALIDADE 5000K, COR BRANCA, GRAU DE PROTEÇÃO IP20 E 1 LED DRIVER - 
COMPLETA

UN 1,0000 435,00  R$                -    R$                   -   435,00R$                     

COMP 064 LUMINARIA GLOBO VIDRO LEITOSO/PLAFONIER/BOCAL/LAMPADA LED 10W UN 92,55 17,92 110,47 SINAPI 74041/2 
JANEIRO 2014

97607
LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, 
SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 1,0000 110,47  R$          92,55  R$             17,92 110,47R$                     

COMP 066
PONTO ELETRICO EMBUTIDO NA PAREDE EM (CX. 4"X2") COM PLACA DE SAÍDA 
DE FIO.

PT 10,14 8,85 18,99

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000 28,53  R$            1,86  R$               3,84 5,70R$                         

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000 34,41  R$            1,86  R$               5,01 6,87R$                         
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38092
ESPELHO / PLACA DE 1 POSTO 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E 
INTERRUPTORES

UN 1,0000 2,54  R$            2,54  R$                   -   2,54R$                         

1872 CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO UN 1,0000 3,88  R$            3,88  R$                   -   3,88R$                         

COMP 085 CABO UTP 4 PARES CATEGORIA 6 M 13,00 6,64 19,64

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1500 28,53  R$            1,39  R$               2,88 4,27R$                         

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1500 34,41  R$            1,39  R$               3,76 5,15R$                         

39599
CABO DE REDE, PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 (CAT 6), ISOLAMENTO PVC 

M 1,0000 10,22  R$          10,22  R$                   -   10,22R$                       39599
(LSZH)

M 1,0000 10,22  R$          10,22  R$                   -   10,22R$                       

COMP 086
CERTIFICAÇÃO DO CABEAMENTO HORIZONTAL CONFORME NORMAS PARA 
ATENDIMENTO DA CATEGORIA 6

PT 13,41 31,89 45,30

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7200 28,53  R$            6,70  R$             13,83 20,53R$                       

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7200 34,41  R$            6,71  R$             18,06 24,77R$                       

COMP 109 TORNEIRA COM ACIONAMENTO RESTRITO UN 81,00 17,38 98,38

88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,4000 27,49  R$            3,45  R$               7,54 10,99R$                       

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000 33,26  R$            3,45  R$               9,84 13,29R$                       

13984
TORNEIRA METALICA CROMADA, CANO CURTO, COM AREJADOR, SEM BICO PLASTICO, 
DE PAREDE, PARA USO GERAL, 1/2" OU 3/4"

UN 1,0000 66,36  R$          66,36  R$                   -   66,36R$                       

3148 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,4000 19,36  R$            7,74  R$                   -   7,74R$                         

COMP 110 BEBEDOURO UN 98,95 43,48 2.463,11

88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,0000 27,49  R$            8,63  R$             18,86 27,49R$                       

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 33,26  R$            8,64  R$             24,62 33,26R$                       

11683 ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2" X 30 CM UN 1,2100 67,51  R$          81,68  R$                   -   81,68R$                       

I0215 SEINFRA BEBEDOURO EM AÇO INOX COM 1,60M UN 1,0000 2.320,68  R$                -    R$                   -   2.320,68R$                  

COMP 112 PLACAS DE SINALIZAÇÃO 24X12CM UN 103,97 4,51 108,48

COMP 113
PLACA IDENTIFICACAO ACRILICO 25X8CM BORDA POLIDA - FORNECIMENTO E 
COLOCACAO

UN 0,9504 83,73  R$          76,26  R$               3,31 79,57R$                       

COMP 113
PLACA IDENTIFICACAO ACRILICO 25X8CM BORDA POLIDA - FORNECIMENTO E 
COLOCACAO

UN 0,3454 83,73  R$          27,71  R$               1,20 28,91R$                       
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COMP 113
PLACA IDENTIFICACAO ACRILICO 25X8CM BORDA POLIDA - FORNECIMENTO E 
COLOCACAO

UN 80,24 3,49 83,73 SINAPI 84121 
JANEIRO 2014

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000 26,65  R$            1,83  R$               3,49 5,32R$                         

10851
PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA SINALIZACAO DE PORTAS, BORDA 
POLIDA, DE *25 X 8*, E = 6 MM (NAO INCLUI ACESSORIOS PARA FIXACAO)

UN 1,0000 78,41  R$          78,41  R$                   -   78,41R$                       

COMP 114 EXPURGO EM INOX UN 17,27 43,48 1.124,78

88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

H 1,0000 27,49  R$            8,63  R$             18,86 27,49R$                       88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,0000 27,49  R$            8,63  R$             18,86 27,49R$                       

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 33,26  R$            8,64  R$             24,62 33,26R$                       

I6739 SEINFRA
CONE PARA EXPURGO EM AÇO INOX COM TAMPA E GRELHA - L=500MM X C=500MM, 
ALTURA ATÉ 300MM E SAÍDA D=100MM

UN 1,0000 1.064,03  R$                -    R$                   -   1.064,03R$                  

COMP 115 BARRA APOIO PARA DEFICIENTE EM AÇO EM AÇO INOX M 146,85 14,34 161,19

88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,3300 27,49  R$            2,84  R$               6,22 9,06R$                         

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3300 33,26  R$            2,85  R$               8,12 10,97R$                       

36206
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, DIAMETRO 
MINIMO 3 CM

UN 1,1111 127,05  R$       141,16  R$                   -   141,16R$                     

COMP 116 BANCADA EM INOX M 1.266,83 21,08 1.287,91

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 26,65  R$            4,59  R$               8,73 13,32R$                       

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 33,99  R$            4,64  R$             12,35 16,99R$                       

11687
BANCADA/TAMPO ACO INOX (AISI 304), LARGURA 60 CM, COM RODABANCA (NAO 
INCLUI PES DE APOIO)

M 1,0000 1.257,60  R$    1.257,60  R$                   -   1.257,60R$                  

COMP 117 BANCADA EM INOX COM 1 CUBA (C/VÁLVULA E SIFÃO EM METAL CROMADOS) M 605,24 127,82 733,06

88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,0000 27,49  R$            8,63  R$             18,86 27,49R$                       

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 33,26  R$            8,64  R$             24,62 33,26R$                       

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 33,99  R$          18,56  R$             49,42 67,98R$                       

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 26,65  R$          18,38  R$             34,92 53,30R$                       

6150 SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA, 1.1/2 X 2" UN 0,5000 374,53  R$       187,26  R$                   -   187,26R$                     

6157 VALVULA EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2" UN 0,5000 100,54  R$          50,27  R$                   -   50,27R$                       
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1749
BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM 
VALVULA, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 1,80* M

UN 0,5600 559,83  R$       313,50  R$                   -   313,50R$                     

COMP 132
FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 02 
UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM)

M2 51,19 32,42 83,61
SINAPI 84214 
JANEIRO 2014

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1100 33,53  R$          10,05  R$             27,16 37,21R$                       

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2800 27,86  R$            2,53  R$               5,26 7,79R$                         

4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 1,4900 6,99  R$          10,41  R$                   -   10,41R$                       4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 1,4900 6,99  R$          10,41  R$                   -   10,41R$                       

4509 SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,7800 3,55  R$            2,76  R$                   -   2,76R$                         

5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2800 16,07  R$            4,49  R$                   -   4,49R$                         

2692
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA 
EMULSIONADA EM AGUA

L 0,0060 6,74  R$            0,04  R$                   -   0,04R$                         

43681
CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) 
PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 8 A 12 MM

M2 0,2495 27,89  R$            6,95  R$                   -   6,95R$                         

6189
TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, 
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 0,4400 31,74  R$          13,96  R$                   -   13,96R$                       

COMP 133
DIVISORIA EM GRANITO CINZA, ESP=2CM, POLIDO DUAS FACES, INCLUSIVE 
ASSENTAMENTO, CONSIDERANDO 5% DE PERDAS PARA O GRANITO

M2 438,27 161,22 599,49

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,2000 26,65  R$          20,21  R$             38,41 58,62R$                       

88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,4000 37,16  R$          40,83  R$           122,67 163,50R$                     

1380 CIMENTO BRANCO NAO ESTRUTURAL (CPB - NAO ESTRUTURAL) KG 0,7000 4,55  R$            3,18  R$                   -   3,18R$                         

10841
PISO EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU 
OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, FORMATO MENOR OU IGUAL A 3025 CM2, E= *2* 
CM

M2 1,1000 339,62  R$       373,58  R$                   -   373,58R$                     

88631
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO 
MANUAL. AF_08/2019

M3 0,0010 622,74  R$            0,47  R$               0,14 0,61R$                         

COMP 135 PINTURA LATEX ACRILICA, TRES DEMAOS M2 14,26 15,04 29,30 SINAPI 73954/1 
JANEIRO 2014

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000 35,64  R$            4,44  R$               9,81 14,25R$                       

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000 26,65  R$            2,75  R$               5,23 7,98R$                         
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7356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0,2400 27,93  R$            6,70  R$                   -   6,70R$                         

3767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA UN 0,2500 1,48  R$            0,37  R$                   -   0,37R$                         

COMP 138
EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA 
MEDIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA

M2 20,13 27,29 47,42

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6000 33,99  R$            5,56  R$             14,82 20,38R$                       

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6000 26,65  R$            5,51  R$             10,47 15,98R$                       

87292
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA 
EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO M3 0,0200 553,88  R$            9,06  R$               2,00 11,06R$                       

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

COMP 139 CAIXA DE CAPTAÇÃO COM GRELHA DE FERRO (40 X 40)CM - ÁGUAS PLUVIAIS UN 124,70 30,18 498,77

COMP 141 ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,50 M M3 0,2450 53,30  R$            4,50  R$               8,55 13,05R$                       

COMP 142
CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO 
COMBETONEIRA

M2 0,1600 49,86  R$            3,80  R$               4,17 7,97R$                         

C3615 SEINFRA
ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO APARENTE (23x11x5)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL 
HIDRATADA ESP=22 cm

M2 0,8800 350,34  R$                -    R$                   -   308,30R$                     

C4772 SEINFRA TAMPA EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA 0,05M M3 0,4444 80,09  R$                -    R$                   -   35,60R$                       

COMP 138
EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA), 
ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA

M2 0,6400 47,42  R$          12,88  R$             17,46 30,34R$                       

11245
GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAXIMA 12,5 T, *300 X 1000* MM, E= 
*15* MM, AREA ESTACIONAMENTO CARRO PASSEIO

UN 0,2500 414,09  R$       103,52  R$                   -   103,52R$                     

COMP 141 ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,50 M M3 18,38 34,92 53,30 SINAPI 79517/1 
JANEIRO 2014

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 26,65  R$          18,38  R$             34,92 53,30R$                       

COMP 142
CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO 
COMBETONEIRA

M2 23,77 26,09 49,86 SINAPI 73907/3 
JANEIRO 2014

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3500 33,99  R$            3,24  R$               8,64 11,88R$                       

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7000 26,65  R$            6,43  R$             12,22 18,65R$                       

COMP 143
CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 150KG/M3, PREPARO COM BETONEIRA, SEM 
LANCAMENTO

M3 0,0500 386,95  R$          14,10  R$               5,23 19,33R$                       

COMP 143
CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 150KG/M3, PREPARO COM 
BETONEIRA, SEM LANCAMENTO

M3 282,19 104,76 386,95 SINAPI 5652 JANEIRO 
2014

COMP 005
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A 
GASOLINA POTÊNCIA 5,5 HP, SEM CARREGADOR

H 0,6500 6,08  R$            3,95  R$                   -   3,95R$                         



Página 12 de 13

PRÓPRIO: DATA: 02/08/25

MUNICÍPIO: TIPO OBRA/SERVIÇO: REFORMA

EMPRESA: RESP. TÉCNICO Sandro Teixeira Ribeiro

ABA SERVIÇOS
ABA INSUMOS / 

COTAÇÃO
MAT./EQUIP MÃO DE OBRA TOTAL

TABELA ANALÍTICA DE COMPOSIÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES - DESONERADO
CÓDIGOS

CÓDIGO
COMPOSIÇÃO DESCRIÇÃO UNID. COEF. R$ UNIT.

CUSTO TOTAL (R$) Código e Referência da 
Composição de Custos

Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande - PR

G O V E R N O    D O    E S T A D O    D O    P A R A N Á

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES Reforma da Unidade de Saúde Hortência

DIRETORIA DE EDIFICAÇÕES FAZENDA RIO GRANDE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,0000 26,65  R$          55,14  R$           104,76 159,90R$                     

370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,4900 119,08  R$          58,34  R$                   -   58,34R$                       

1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 150,0000 0,68  R$       102,00  R$                   -   102,00R$                     

4718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,9800 64,05  R$          62,76  R$                   -   62,76R$                       

COMP 150
ARMAÇÃO AÇO CA-50 DIA. 6,3 (1/4) À 12,5MM (1/2)- FORNECIMENTO / CORTE 
(PERDA DE 10%) DOBRA / COLOCAÇÃO

KG 10,57 2,93 13,50

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0700 33,75  R$            0,65  R$               1,71 2,36R$                         

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0700 26,65  R$            0,64  R$               1,22 1,86R$                         

34 ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO KG 1,1000 7,72  R$            8,49  R$                   -   8,49R$                         

43132
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 
KG/M)

KG 0,0300 26,45  R$            0,79  R$                   -   0,79R$                         

COMP 151
ARMAÇÃO AÇO CA-60 DIA. 3,4 À 6,0MM - FORNECIMENTO / CORTE (PERDA DE 
10%) DOBRA / COLOCAÇÃO

KG 10,12 2,93 13,05

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0700 33,75  R$            0,65  R$               1,71 2,36R$                         

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0700 26,65  R$            0,64  R$               1,22 1,86R$                         

43059 ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO KG 1,1000 7,31  R$            8,04  R$                   -   8,04R$                         

43132
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 
KG/M)

KG 0,0300 26,45  R$            0,79  R$                   -   0,79R$                         

COMP 152

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA DE LIGHT STEEL FREMING COM 
VEDAÇÃO DE UMA FACE SIMPLES EXTERNA COM PLACAS REVESTIDAS COM 
FIBRA, PLACAS EM MADEIRA DE TIRAS, MANTA HIDROFUGANTE, MASSA 
PROTETORA ESPECÍFICA, MANTA ACÚSTICA, E UMA FACE SIMPLES INTERNA 
COM PLACA DE GESSO ACARTONADO. CONF. PROJETO.

M2 353,42 25,10 378,52 Mercado - Maio/2025

COT 001
Placa de Gesso “glass mat” produzida com aditivos especiais e revestida nas duas faces 
por véu de vidro e composto polimérico  Branco 12,5mm 1,20x2,40m

M2 0,3472 285,14  R$          99,01  R$                   -   99,01R$                       

COT 002 Massa para revestimeto externo do sistema Steel Framing KG 0,2000 109,90  R$          21,98  R$                   -   21,98R$                       

COT 003 Membrana hidrófuga rolo com 27,74m² M2 0,0360 446,47  R$          16,09  R$                   -   16,09R$                       

COT 004 Tela em fibra de Vidro rolo com 50m² M2 0,0200 699,90  R$          14,00  R$                   -   14,00R$                       

COT 005 Parafuso 3,5 x 25mm Steel Freming (und) UND 19,0000 0,26  R$            4,94  R$                   -   4,94R$                         

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4930 33,99  R$            4,57  R$             12,18 16,75R$                       

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7400 26,65  R$            6,80  R$             12,92 19,72R$                       



Página 13 de 13

PRÓPRIO: DATA: 02/08/25

MUNICÍPIO: TIPO OBRA/SERVIÇO: REFORMA

EMPRESA: RESP. TÉCNICO Sandro Teixeira Ribeiro

ABA SERVIÇOS
ABA INSUMOS / 

COTAÇÃO
MAT./EQUIP MÃO DE OBRA TOTAL

TABELA ANALÍTICA DE COMPOSIÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES - DESONERADO
CÓDIGOS

CÓDIGO
COMPOSIÇÃO DESCRIÇÃO UNID. COEF. R$ UNIT.

CUSTO TOTAL (R$) Código e Referência da 
Composição de Custos

Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande - PR

G O V E R N O    D O    E S T A D O    D O    P A R A N Á

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES Reforma da Unidade de Saúde Hortência

DIRETORIA DE EDIFICAÇÕES FAZENDA RIO GRANDE

COTAÇÃO
COT 006 Montante Light Steel Freming 0,90 x 0,95 x 3000 M 1,0000 65,90  R$          65,90  R$                   -   65,90R$                       

COT 007 Guia Light Steel Freming 0,90 x 0,95 x 3000 M 0,6666 51,90  R$          34,60  R$                   -   34,60R$                       

COT 008 Chapa em madeira de tiras trançadas (OSB) - 11,1x1,2x2,4 M2 0,3472 171,90  R$          59,69  R$                   -   59,69R$                       

COT 009 Lã de vidro (barreira Acústica) 50x1200x12500 M2 0,0667 249,90  R$          16,66  R$                   -   16,66R$                       

39412
PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 
1200 X 1800 MM (L X C)

M2 0,4630 19,86  R$            9,19  R$                   -   9,19R$                         

COMP 153
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MANTA ACÚSTICA DE LÃ DE VIDRO, COM 
ESPESSURA DE 50mm.

M2 28,03 25,10 53,13 Mercado - Maio/2025

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4930 33,99  R$            4,57  R$             12,18 16,75R$                       

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7400 26,65  R$            6,80  R$             12,92 19,72R$                       

COT 009 Lã de vidro (barreira Acústica) 50x1200x12500 M2 0,0667 249,90  R$          16,66  R$                   -   16,66R$                       

COMP 154 COBERTURA ZENITAL M2 807,39 25,10 832,49 Mercado - Maio/2025

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4930 33,99  R$            4,57  R$             12,18 16,75R$                       

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7400 26,65  R$            6,80  R$             12,92 19,72R$                       

11116
DOMOS / CLARABOIA INDIVIDUAL, EM ACRILICO BRANCO/LEITOSO, *95 X 95* CM, 
INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO, SEM INSTALACAO

UN 1,0000 796,02  R$       796,02  R$                   -   796,02R$                     
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