
PRÓPRIO: Reforma da Unidade de Saúde Hortência
PRAZO DE OBRA: 120 DIAS CORRIDOS

COMPOSIÇÃO DE BDI PARA EDIFICAÇÕES DESONERADA

236.470,84R$     

1 Quartil Médio 3 Quartil

1 AC - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 7.094,13R$         3,00% OK 3,00% 4,00% 5,50%

2 SG - SEGUROS + GARANTIA 1.891,77R$         0,80% OK 0,80% 0,80% 1,00%

3 R - RISCOS 2.364,71R$         1,00% OK 0,97% 1,27% 1,27%

4 DF - DESPESAS FINANCEIRAS 2.478,21R$         1,00% OK 0,59% 1,23% 1,39%

PARCELAS DO BDI (%)

CUSTO TOTAL DO SERVIÇO (R$):

ITEM DISCRIMINAÇÃO VALOR (R$) TAXA (%) OBSERVAÇÃO
SITUAÇÃO DO 

INTERVALO ADMISSIVEL

Vigência: 01/12/2015

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES

DIRETORIA DE EDIFICAÇÕES

4 DF - DESPESAS FINANCEIRAS 2.478,21R$         1,00% OK 0,59% 1,23% 1,39%

5 L - LUCRO BRUTO 17.520,98R$       7,00% OK 6,16% 7,40% 8,96%

6 I - IMPOSTOS 28.933,53R$       9,75%

6.1 0,65%

6.2 3,00%

6.3 2,00%

6.4 4,10%

60.283,32R$       

296.754,16R$     Sem CPRB 20,34% 22,12% 25,00%

25,49% OK Com CPRB 25,48% 27,34% 30,34%

Equação Acordão TCU 2.622/2013 - Plenário

Onde:
AC: taxa de administração central;
S: taxa de seguros;
G: taxa de garantias;
R: taxa de riscos;
DF: taxa de despesas financeiras;
L: taxa de lucro/remuneração;
I: taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, ISS, CPRB).

Parâmetros do Acórdão 2.622/2013 - Plenário

PIS

COFINS

ISS (CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL)

CONTRIB.PREV. SOBRE REC. BRUTA - CPRB

TOTAL DO BDI (R$)

Responsável Técnico

PREÇO DE VENDA (R$)

BDI (%)

Sandro Teixeira Ribeiro
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