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PRÓPRIO: DATA: 07/07/25

MUNICÍPIO: TIPO OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO

EMPRESA: RESP. TÉCNICO SANDRO TEIXEIRA RIBEIRO

ABA SERVIÇOS
ABA INSUMOS / 

COTAÇÃO
MAT./EQUIP MÃO DE OBRA TOTAL

COMP 002
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 25 
MPA, COM USO DE BOMBA   LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

M3    585,97 18,45 604,42 SINAPI 96557

1527
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 
100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O 
LANCAMENTO (NBR 8953)

M3 1,1500000 502,16  R$        577,48  R$                   -   577,48R$        

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3630000 33,99  R$            3,36  R$               8,96 12,32R$          

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5440000 26,65  R$            4,99  R$               9,49 14,48R$          

90586
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 
POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

CHP 0,0880000 1,22  R$            0,10  R$                   -   0,10R$            

90587
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 
POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

CHI 0,0930000 0,53  R$            0,04  R$                   -   0,04R$            

COMP 003
CONCRETAGEM DE PILARES, VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS 
COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU 
IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

M3 583,00 27,39 610,39 SINAPI 92725
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IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

1525
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 
100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O 
LANCAMENTO (NBR 8953)

M3 1,1030 517,61  R$        570,92  R$                   -   570,92R$        

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0940 33,53  R$            0,85  R$               2,30 3,15R$            

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5650 33,99  R$            5,24  R$             13,96 19,20R$          

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6380 26,65  R$            5,86  R$             11,13 16,99R$          

90586
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 
POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

CHP 0,0560 1,22  R$            0,06  R$                   -   0,06R$            

90587
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 
POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

CHI 0,1330 0,53  R$            0,07  R$                   -   0,07R$            

COMP 004
MURO/MURETA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, 
ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 
12MM, INCLUSO FUNDAÇÃO E ESTRUTURA

M2 93,41 68,79 162,20 SINAPI 92725

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000 27,86  R$            2,72  R$               5,63 8,35R$            

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0900 33,75  R$            0,83  R$               2,20 3,03R$            

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000 33,53  R$            3,62  R$               9,78 13,40R$          

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8000 33,99  R$            7,42  R$             19,76 27,18R$          

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,8000 26,65  R$          16,54  R$             31,42 47,96R$          

33 ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO KG 0,8000 8,19  R$            6,55  R$                   -   6,55R$            

43059 ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO KG 0,1000 7,31  R$            0,73  R$                   -   0,73R$            

43132
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 
KG/M)

KG 0,0200 26,45  R$            0,52  R$                   -   0,52R$            

370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,0700 119,08  R$            8,33  R$                   -   8,33R$            

4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,0200 63,71  R$            1,27  R$                   -   1,27R$            4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,0200 63,71  R$            1,27  R$                   -   1,27R$            

4718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,0200 64,05  R$            1,28  R$                   -   1,28R$            

1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 5,0000 0,82  R$            4,10  R$                   -   4,10R$            
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1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 15,0000 0,68  R$          10,20  R$                   -   10,20R$          

2692
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA 
EM AGUA

L 0,1000 6,74  R$            0,67  R$                   -   0,67R$            

5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,0100 15,80  R$            0,15  R$                   -   0,15R$            

4509 SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,1500 3,55  R$            0,53  R$                   -   0,53R$            

6212 TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 1,1500 11,60  R$          13,34  R$                   -   13,34R$          

7267
BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS NA 
HORIZONTAL DE 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)

UN 23,0000 0,63  R$          14,49  R$                   -   14,49R$          

COMP 005
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A 
GASOLINA POTÊNCIA 5,5 HP, SEM CARREGADOR

H 0,0200 6,08  R$            0,12  R$                   -   0,12R$            

COMP 005
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, 
MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 5,5 HP, SEM CARREGADOR

H 6,08 0,00 6,08

93229
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A 

H 1,0000 0,38  R$            0,38  R$                   -   0,38R$            93229
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A 
GASOLINA POTÊNCIA 5,5 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016

H 1,0000 0,38  R$            0,38  R$                   -   0,38R$            

93230
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A 
GASOLINA POTÊNCIA 5,5 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_02/2016

H 1,0000 0,08  R$            0,08  R$                   -   0,08R$            

93231
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A 
GASOLINA POTÊNCIA 5,5 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_02/2016

H 1,0000 0,48  R$            0,48  R$                   -   0,48R$            

93232
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A 
GASOLINA POTÊNCIA 5,5 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. 
AF_02/2016

H 1,0000 5,14  R$            5,14  R$                   -   5,14R$            

COMP 006
PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA OU VERNIZ, 1,00X2,10M, 
INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICA

UN 789,51 154,40 943,91

88242 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,5000 28,08  R$          32,51  R$             65,76 98,27R$          

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,4500 33,99  R$          13,45  R$             35,82 49,27R$          

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,1000 33,53  R$          19,02  R$             51,38 70,40R$          

4989
PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 1000 X 2100 MM, 
DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA 
EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ

UN 1,0000 379,64  R$        379,64  R$                   -   379,64R$        

20247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) KG 0,6100 17,79  R$          10,85  R$                   -   10,85R$          

88631
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO 
MANUAL. AF_08/2019

M3 0,0100 622,74  R$            4,78  R$               1,44 6,22R$            

184
BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* 
CM, L = *14* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, PINUS / 
EUCALIPTO / VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)

JG 1,0000 173,35  R$        173,35  R$                   -   173,35R$        

20017
GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA, E = *1* CM, L = 
*5* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO

M 10,4000 10,18  R$        105,87  R$                   -   105,87R$        
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2420
DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,9 A 2 MM, SEM ANEL, CROMADO OU 
ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS

UN 3,0000 16,68  R$          50,04  R$                   -   50,04R$          

COMP 007
PORTA DE MADEIRA COMPEANSADA DE CORRER PARA CERA OU VERNIZ, 
0,90X2,10M, 1 FOLHA - COMPLETA

UN 847,62 154,40 1.002,02

88242 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,5000 28,08  R$          32,51  R$             65,76 98,27R$          

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,4500 33,99  R$          13,45  R$             35,82 49,27R$          

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,1000 33,53  R$          19,02  R$             51,38 70,40R$          

4987
PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 
35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM 
HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ

UN 1,0000 354,44  R$        354,44  R$                   -   354,44R$        

184
BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* 
CM, L = *14* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, PINUS / 
EUCALIPTO / VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)

JG 1,0000 173,35  R$        173,35  R$                   -   173,35R$        

20247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) KG 0,6100 17,79  R$          10,85  R$                   -   10,85R$          

20017
GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA, E = *1* CM, L = 
*5* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO

M 10,2000 10,18  R$        103,83  R$                   -   103,83R$        

43612
FECHADURA BICO DE PAPAGAIO PARA PORTA DE CORRER EXTERNA, EM ACO INOX COM 
ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA COM 45 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO

CJ 1,0000 99,34  R$          99,34  R$                   -   99,34R$          

88631
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO 
MANUAL. AF_08/2019

M3 0,0100 622,74  R$            4,78  R$               1,44 6,22R$            

11581
TRILHO PANTOGRAFICO CONCAVO, TIPO U, EM ALUMINIO, COM DIMENSOES DE APROX 
*35 X 35* MM, PARA ROLDANA DE PORTA DE CORRER

M 1,8000 20,03  R$          36,05  R$                   -   36,05R$          

COMP 008 MOLA AEREA FECHA PORTA, PARA PORTAS COM LARGURA ATE 95 CM  UN 201,47 67,73 269,20

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 27,86  R$            9,07  R$             18,79 27,86R$          

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 33,53  R$          18,12  R$             48,94 67,06R$          

11560
MOLA HIDRAULICA AEREA, PARA PORTAS DE ATE 950 MM E PESO DE ATE 65 KG, COM 
CORPO EM ALUMINIO E BRACO EM ACO, SEM BRACO DE PARADA

UN 1,0000 174,28  R$        174,28  R$                   -   174,28R$        

COMP 009
DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO 
AC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

UN 197,80 33,22 231,02

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7500 28,53  R$            6,98  R$             14,41 21,39R$          

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7500 34,41  R$            6,99  R$             18,81 25,80R$          

39457 DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC UN 1,0000 183,83  R$        183,83  R$                   -   183,83R$        

COMP 010
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE 
MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

UN 121,74 26,58 148,32

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6000 28,53  R$            5,58  R$             11,53 17,11R$          

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6000 34,41  R$            5,59  R$             15,05 20,64R$          

39471
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE 
*45* KA (TIPO AC)

UN 1,0000 110,57  R$        110,57  R$                   -   110,57R$        
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COMP 011 UNIDUT CÔNICO COM BUCHA E ARUELA Ø3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 36,22 4,42 40,64

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000 28,53  R$            0,93  R$               1,92 2,85R$            

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000 34,41  R$            0,93  R$               2,50 3,43R$            

39181 BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3", PARA ELETRODUTO UN 1,0000 9,28  R$            9,28  R$                   -   9,28R$            

39215 ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3", PARA ELETRODUTO UN 1,0000 7,56  R$            7,56  R$                   -   7,56R$            

2642
LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, 
DIAMETRO DE 80 MM (3")

UN 1,0000 17,52  R$          17,52  R$                   -   17,52R$          

COMP 012
PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

UN 46,16 9,39 55,55

88242 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 28,08  R$            4,64  R$               9,39 14,03R$          

37400 PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO UN 1,0000 41,52  R$          41,52  R$                   -   41,52R$          37400 PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO UN 1,0000 41,52  R$          41,52  R$                   -   41,52R$          

COMP 013
CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50MM COM GRELHA REDONDA BRANCA - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 61,36 21,04 82,40

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 33,26  R$            4,32  R$             12,31 16,63R$          

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 26,65  R$            4,59  R$               8,73 13,32R$          

122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0030 73,86  R$            0,22  R$                   -   0,22R$            

11717 CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA UN 1,0000 52,23  R$          52,23  R$                   -   52,23R$          

COMP 014 RALO SECO DE PVC 100X100MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 19,92 16,82 36,74

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000 33,26  R$            3,45  R$               9,84 13,29R$          

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000 26,65  R$            3,67  R$               6,98 10,65R$          

5102
RALO SECO / RALO DE PASSAGEM EM PVC, QUADRADO, 100 X 100 X 53 MM, SAIDA 40 
MM, COM GRELHA BRANCA

UN 1,0000 12,80  R$          12,80  R$                   -   12,80R$          

COMP 016

CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT, EVAPORADOR MODELO APARENTE, DE 
PAREDE, TIPO HI WALL, COM CONTROLE REMOTO SEM FIO - SISTEMA DE 
CONTROLE DE CAPACIDADE PROPORCIONAL LINEAR TIPO INVERTER, GÁS 
REFRIGERANTE ECOLÓGICO R410A, CAPACIDADE NOMINAL MÍNIMA DE 9.000 
BTU/H, CICLOS DE REFRIGERAÇÃO E AQUECIMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

UN 2.260,41 435,95 2.696,36

39551
AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTUS/H, CICLO 
QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, 
CONTROLE S/ FIO

UN 1,0000 2.084,17  R$     2.084,17  R$                   -   2.084,17R$     

89865
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

M 3,0000 19,20  R$          24,36  R$             33,24 57,60R$          

89866
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-
CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

UN 1,0000 8,51  R$            3,72  R$               4,79 8,51R$            

88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,0000 27,60  R$          73,60  R$           147,20 220,80R$        88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,0000 27,60  R$          73,60  R$           147,20 220,80R$        

88266 ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,0000 40,66  R$          74,56  R$           250,72 325,28R$        
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COMP 017

CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT, EVAPORADOR MODELO APARENTE, DE 
PAREDE, TIPO HI WALL, COM CONTROLE REMOTO SEM FIO - SISTEMA DE 
CONTROLE DE CAPACIDADE PROPORCIONAL LINEAR TIPO INVERTER, GÁS 
REFRIGERANTE ECOLÓGICO R410A, CAPACIDADE NOMINAL MÍNIMA DE 12.000 
BTU/H, CICLOS DE REFRIGERAÇÃO E AQUECIMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

UN 2.566,33 435,95 3.002,28

39555
AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTUS/H, CICLO 
QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, 
CONTROLE S/ FIO

UN 1,0000 2.390,09  R$     2.390,09  R$                   -   2.390,09R$     

89865
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

M 3,0000 19,20  R$          24,36  R$             33,24 57,60R$          

89866
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-
CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

UN 1,0000 8,51  R$            3,72  R$               4,79 8,51R$            

88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,0000 27,60  R$          73,60  R$           147,20 220,80R$        88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,0000 27,60  R$          73,60  R$           147,20 220,80R$        

88266 ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,0000 40,66  R$          74,56  R$           250,72 325,28R$        

COMP 018

CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT, EVAPORADOR MODELO APARENTE, DE 
PAREDE, TIPO HI WALL, COM CONTROLE REMOTO SEM FIO - SISTEMA DE 
CONTROLE DE CAPACIDADE PROPORCIONAL LINEAR TIPO INVERTER, GÁS 
REFRIGERANTE ECOLÓGICO R410A, CAPACIDADE NOMINAL MÍNIMA DE 18.000 
BTU/H, CICLOS DE REFRIGERAÇÃO E AQUECIMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

UN 3.721,48 435,95 4.157,43

39548
AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTUS/H, CICLO 
QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, 
CONTROLE S/ FIO

UN 1,0000 3.545,24  R$     3.545,24  R$                   -   3.545,24R$     

89865
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

M 3,0000 19,20  R$          24,36  R$             33,24 57,60R$          

89866
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-
CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

UN 1,0000 8,51  R$            3,72  R$               4,79 8,51R$            

88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,0000 27,60  R$          73,60  R$           147,20 220,80R$        

88266 ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,0000 40,66  R$          74,56  R$           250,72 325,28R$        

COMP 020
TUBULAÇÃO DE COBRE COM ISOLAMENTO TÉRMICO E ACESSÓRIOS, 
DIÂMETROS  1/4" E 3/8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

M 48,25 3,75 52,00

97331
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE 
ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 0,7000 28,43  R$          18,11  R$               1,78 19,89R$          

97332
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE 
ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 0,7000 45,89  R$          30,14  R$               1,97 32,11R$          

COMP 021
TUBULAÇÃO DE COBRE COM ISOLAMENTO TÉRMICO E ACESSÓRIOS, 
DIÂMETROS  1/4" E 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

M 57,10 3,92 61,02
DIÂMETROS  1/4" E 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

97331
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE 
ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 0,7000 28,43  R$          18,11  R$               1,78 19,89R$          
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97333
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE 
ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 0,7000 58,76  R$          38,99  R$               2,14 41,13R$          

COMP 023
VERGA 10X10CM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO FCK=20MPA (PREPARO COM 
BETONEIRA) AÇO CA60, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

M 16,89 7,79 24,68
SINAPI 74200/1 
JANEIRO 2014

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1230 27,86  R$            1,11  R$               2,31 3,42R$            

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0200 33,99  R$            0,18  R$               0,49 0,67R$            

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0600 26,65  R$            0,55  R$               1,04 1,59R$            

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0750 33,53  R$            0,67  R$               1,83 2,50R$            

6189
TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, 
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 0,2219 31,74  R$            7,04  R$                   -   7,04R$            

5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,0100 16,38  R$            0,16  R$                   -   0,16R$            

COMP 024
ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM.7,0 A 8,0MM - FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 

KG    0,7200 12,78  R$            7,09  R$               2,10 9,19R$            COMP 024
ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM.7,0 A 8,0MM - FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 
10%) / DOBRA / COLOCACAO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

KG    0,7200 12,78  R$            7,09  R$               2,10 9,19R$            

COMP 024
ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM.7,0 A 8,0MM - FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 
10%) / DOBRA / COLOCACAO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

KG    0,0100 12,78  R$            0,09  R$               0,02 0,11R$            

COMP 024
ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM.7,0 A 8,0MM - FORNECIMENTO / CORTE 
(C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCACAO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

KG    9,85 2,93 12,78
SINAPI 73942/1 
JANEIRO 2014

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0700 26,65  R$            0,64  R$               1,22 1,86R$            

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0700 33,75  R$            0,65  R$               1,71 2,36R$            

43059 ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO KG 1,1000 7,31  R$            8,04  R$                   -   8,04R$            

43132
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 
KG/M)

KG 0,0200 26,45  R$            0,52  R$                   -   0,52R$            

COMP 026
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO 
EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

M2 38,95 34,82 73,77
SINAPI 73982/1 
JANEIRO 2014

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8000 26,65  R$            7,35  R$             13,96 21,31R$          

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8000 33,99  R$            7,42  R$             19,76 27,18R$          

7271
BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA 
HORIZONTAL DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C)

UN 24,0000 0,80  R$          19,20  R$                   -   19,20R$          

87292
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA 
EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 0,0110 553,88  R$            4,98  R$               1,10 6,08R$            

COMP 027
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1 VEZ, 
ASSENTADOEM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 
10MM

M2 78,78 66,41 145,19
SINAPI 73987/1 
JANEIRO 2014

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5000 26,65  R$          13,78  R$             26,19 39,97R$          

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5000 33,99  R$          13,92  R$             37,06 50,98R$          

7271
BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA 

UN 46,0000 0,80  R$          36,80  R$                   -   36,80R$          7271
BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA 
HORIZONTAL DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C)

UN 46,0000 0,80  R$          36,80  R$                   -   36,80R$          

87292
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA 
EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 0,0315 553,88  R$          14,28  R$               3,16 17,44R$          
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COMP 028
REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E 
AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL

M2 11,25 10,17 21,42
SINAPI 73920/1 
JANEIRO 2014

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000 26,65  R$            1,83  R$               3,49 5,32R$            

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000 33,99  R$            1,85  R$               4,94 6,79R$            

87299
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA 
CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

M3 0,0200 466,01  R$            7,57  R$               1,74 9,31R$            

COMP 029
REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA 
GROSSA SEM PENEIRAR), ESPESSURA 3,0CM, PREPARO MECANICO

M2 15,96 13,15 29,11
SINAPI 73977/1 
JANEIRO 2014

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500 26,65  R$            2,29  R$               4,36 6,65R$            

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500 33,99  R$            2,32  R$               6,17 8,49R$            

87299
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA 
CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

M3 0,0300 466,01  R$          11,35  R$               2,62 13,97R$          

COMP 030
TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 60MM, INCLUSIVE CONEXOES - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

M 42,26 30,43 72,69
SINAPI 75030/5 
JANEIRO 2014

COMP 030
FORNECIMENTO E INSTALACAO

M 42,26 30,43 72,69
JANEIRO 2014

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7000 33,26  R$            6,04  R$             17,23 23,27R$          

88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,7000 27,49  R$            6,04  R$             13,20 19,24R$          

122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0022 73,86  R$            0,16  R$                   -   0,16R$            

9873 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 60 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 1,4000 21,40  R$          29,96  R$                   -   29,96R$          

20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0008 83,68  R$            0,06  R$                   -   0,06R$            

COMP 031
TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 75MM, INCLUSIVE CONEXOES - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

M 63,67 34,77 98,44
SINAPI 75030/6 
JANEIRO 2014

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8000 33,26  R$            6,91  R$             19,69 26,60R$          

88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,8000 27,49  R$            6,90  R$             15,08 21,98R$          

20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0008 83,68  R$            0,06  R$                   -   0,06R$            

122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0022 73,86  R$            0,16  R$                   -   0,16R$            

9871 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 75 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 1,4000 35,46  R$          49,64  R$                   -   49,64R$          

COMP 032
PISO CIMENTADO TRAÇO 1:3:4 (CIMENTO, AREIA E PEDRA) ACABAMENTO LISO 
PIGMENTADO ESPESSURA 10CM COM JUNTAS DE TARUGO DE DILATACAO, 
POLIMENTO E APLICAÇÃO DE 3 DEMAOS DE CERA

M2 75,70 50,90 126,60

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 33,99  R$            9,28  R$             24,71 33,99R$          

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5000 26,65  R$          13,78  R$             26,19 39,97R$          

1527
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 
100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O 
LANCAMENTO (NBR 8953)

M3 0,1000 502,16  R$          50,21  R$                   -   50,21R$          

44073
TARUGO DELIMITADOR DE PROFUNDIDADE EM ESPUMA DE POLIETILENO DE BAIXA 
DENSIDADE 10 MM, CINZA

M 1,5000 0,68  R$            1,02  R$                   -   1,02R$            

41967 CERA LIQUIDA INCOLOR MULTIPISO L 0,0700 20,25  R$            1,41  R$                   -   1,41R$            41967 CERA LIQUIDA INCOLOR MULTIPISO L 0,0700 20,25  R$            1,41  R$                   -   1,41R$            

COMP 033 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 2,01 2,44 4,45
SINAPI 9537 JANEIRO 

2014
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1400 26,65  R$            1,28  R$               2,44 3,72R$            
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3 ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA L 0,0500 14,73  R$            0,73  R$                   -   0,73R$            

COMP 035
BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM 
FIBROCIMENTO 4 MM,  INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E 
AREIA)

M2 616,49 363,48 979,97
SINAPI 74210/1 
JANEIRO 2014

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,0000 33,53  R$          54,36  R$           146,82 201,18R$        

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8000 26,65  R$            7,35  R$             13,96 21,31R$          

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,0000 33,99  R$          74,24  R$           197,68 271,92R$        

11467
FECHADURA DE SOBREPOR TIPO CAIXAO, EM FERRO COM ACABAMENTO RESINADO, 
SEM MACANETA, SEM CILINDRO, INCLUINDO CHAVE TIPO SIMPLES

UN 0,1100 21,00  R$            2,31  R$                   -   2,31R$            

6189
TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, 
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 8,0000 31,74  R$        253,92  R$                   -   253,92R$        

2418
DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,2 A 1,8 MM, SEM ANEL, CROMADO OU 
ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS

UN 0,3300 13,30  R$            4,38  R$                   -   4,38R$            
ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS

5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,5000 15,80  R$            7,90  R$                   -   7,90R$            

4509 SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 5,0000 3,55  R$          17,75  R$                   -   17,75R$          

4115
MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 12 A 15 CM, H = 3,00 M, EM EUCALIPTO OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO

M 4,5000 36,63  R$        164,83  R$                   -   164,83R$        

367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,0200 120,63  R$            2,41  R$                   -   2,41R$            

1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 3,6200 0,68  R$            2,46  R$                   -   2,46R$            

7213 TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 4 MM, DE 2,44 X 0,50 M (SEM AMIANTO) M2 1,2000 18,29  R$          21,94  R$                   -   21,94R$          

COMP 036
ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM  MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO 
ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO

M3 0,0600 127,91  R$            2,64  R$               5,02 7,66R$            

COMP 036
ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM  MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M 
EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO

M3 44,11 83,80 127,91
SINAPI 73965/10 

JANEIRO 2014
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,8000 26,65  R$          44,11  R$             83,80 127,91R$        

COMP 038 PINHO DE TERCEIRA 1" X 12" E 1" X 9" M2 70,81 0,00 70,81
SINAPI 73372 
JANEIRO 2014

10567 TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 2,2750 7,90  R$          17,97  R$                   -   17,97R$          

6189
TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, 
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 1,6650 31,74  R$          52,84  R$                   -   52,84R$          

COMP 041
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS 
CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES.

M2 4,15 4,18 8,33
SINAPI 74077/3 

NOVEMBRO  2018

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000 33,53  R$            0,90  R$               2,44 3,34R$            

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000 26,65  R$            0,91  R$               1,74 2,65R$            88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000

43132
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 
KG/M)

KG 0,0200 26,45  R$            0,52  R$                   -   0,52R$            

4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,1200 6,99  R$            0,83  R$                   -   0,83R$            
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5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,0100 15,80  R$            0,15  R$                   -   0,15R$            

10567 TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,1067 7,90  R$            0,84  R$                   -   0,84R$            

COMP 042
SARJETA EM CONCRETO, PREPARO MANUAL, COM SEIXO ROLADO, 
ESPESSURA= 8CM, LARGURA  = 40CM.

M 38,71 38,09 76,80
SINAPI 74012/1 
JANEIRO 2014

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6600 33,99  R$            6,12  R$             16,30 22,42R$          

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480 26,65  R$          11,46  R$             21,79 33,25R$          

4734
SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 
FRETE)

M3 0,0410 209,44  R$            8,58  R$                   -   8,58R$            

1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 11,2000 0,68  R$            7,61  R$                   -   7,61R$            

367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,0410 120,63  R$            4,94  R$                   -   4,94R$            

COMP 043 CAIXA VOLUME = 1.500 LITROS UN 1.135,28 130,44 1.265,72

88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 3,0000 27,49  R$          25,89  R$             56,58 82,47R$          
COMPLEMENTARES

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0000 33,26  R$          25,92  R$             73,86 99,78R$          

11869
CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 1500 
LITROS, COM TAMPA

UN 1,0000 1.083,47  R$     1.083,47  R$                   -   1.083,47R$     

COMP 044 CAIXA VOLUME = 3.000 LITROS UN 2.305,97 130,44 2.436,41

88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 3,0000 27,49  R$          25,89  R$             56,58 82,47R$          

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0000 33,26  R$          25,92  R$             73,86 99,78R$          

43977 CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 3000 LITROS, COM TAMPA UN 1,0000 2.254,16  R$     2.254,16  R$                   -   2.254,16R$     

COMP 045 PUXADOR HORIZONTAL EM INOX - PADRÃO PNE UN 183,40 110,99 294,39

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 27,86  R$          18,14  R$             37,58 55,72R$          

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0000 33,53  R$          27,18  R$             73,41 100,59R$        

38168
PUXADOR TUBULAR RETO DUPLO, EM ALUMINIO CROMADO, COMPRIMENTO DE APROX 
400 MM E DIAMETRO DE 25 MM (1")

UN 1,0000 138,08  R$        138,08  R$                   -   138,08R$        

COMP 047 ESTRUTURA EM ALUMINIO ANODIZADO, PARA A COBERTURA DE MARQUISE M2 206,88 66,20 273,08

88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,7000 27,60  R$          15,64  R$             31,28 46,92R$          

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 26,65  R$          18,38  R$             34,92 53,30R$          

34360 PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO KG 3,0000 57,62  R$        172,86  R$                   -   172,86R$        

COMP 048 PERFIL PA-42 EM ALUMINIO EXTRUDADO M 60,37 4,99 65,36

88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1200 33,24  R$            1,08  R$               2,90 3,98R$            

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1200 26,65  R$            1,10  R$               2,09 3,19R$            

34360 PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO KG 1,0000 57,62  R$          57,62  R$                   -   57,62R$          

4350
BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO 

UN 1,0000 0,57  R$            0,57  R$                   -   0,57R$            4350
BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO 
DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM

UN 1,0000 0,57  R$            0,57  R$                   -   0,57R$            

COMP 049 PINTURA DE FAIXAS DE ESTACIONAMENTO, SIMBOLO PNE M2 9,35 12,94 22,29

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3500 35,64  R$            3,88  R$               8,58 12,46R$          
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88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500 26,65  R$            2,29  R$               4,36 6,65R$            

7348 TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO L 0,1700 18,73  R$            3,18  R$                   -   3,18R$            

COMP 050
PISO PODOTÁTIL COLORIDO, ALERTA OU DIRECIONAL, DE ALTA RESISTÊNCIA, 
40X40X3CM, REJUNTE C/ AREIA, ASSENT. SOBRE CAMADA DE 10CM DE AREIA - 
FORNEC. E ASSENT.

UN 14,67 6,66 21,33
AUX 0539 JANEIRO 

2014

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2100 33,99  R$            1,94  R$               5,18 7,12R$            

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0850 26,65  R$            0,78  R$               1,48 2,26R$            

370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,0041 119,08  R$            0,49  R$                   -   0,49R$            

1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 0,0331 0,68  R$            0,02  R$                   -   0,02R$            

36178
PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO/CONCRETO, *40 X 40* CM, E= 2,5* CM, 
PADRAO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR NATURAL

UN 1,0000 11,44  R$          11,44  R$                   -   11,44R$          

COMP 053
PEITORIL GRANITO CINZA ANDORINHA 2CM, L=15CM, ASSENT. ARGAMASSA 
MISTA - FORNEC. E APLIC.

M 60,65 20,56 81,21
AUX 0763 JANEIRO 

2014

370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,0046 119,08  R$            0,54  R$                   -   0,54R$            370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,0046 119,08  R$            0,54  R$                   -   0,54R$            

1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 0,6800 0,82  R$            0,55  R$                   -   0,55R$            

34753 CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV-32 KG 1,3700 0,66  R$            0,90  R$                   -   0,90R$            

10841
PISO EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU 
OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, FORMATO MENOR OU IGUAL A 3025 CM2, E= *2* 
CM

M2 0,1500 339,62  R$          50,94  R$                   -   50,94R$          

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8000 33,99  R$            7,42  R$             19,76 27,18R$          

88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0330 33,75  R$            0,30  R$               0,80 1,10R$            

COMP 054 LAMINA DE ACRILICO PARA JANELA GUILHOTINA E PORTA GUICHE M2 13,92 37,38 532,99

88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5000 34,20  R$          13,92  R$             37,38 51,30R$          

I0545 SEINFRA CHAPA POLICARBONATO 6MM,COMPACTO CRISTAL M2 1,0000 481,69  R$                -    R$                   -   481,69R$        

COMP 055
PORTAO COM PERFIL QUADRADO EM ALUMINIO ANODIZADO E TELA 
ARTISTICA RETANGULAR GALVANIZADA, MALHA 5X10CM, COM PINTURA 
ELETROSTATICA NA COR BRANCA , CONF. PROJETO

M2 1.139,35 75,31 1.214,66

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 33,99  R$            4,64  R$             12,35 16,99R$          

88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1000 33,75  R$          10,21  R$             26,90 37,11R$          

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8000 26,65  R$            7,35  R$             13,96 21,31R$          

88242 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1000 28,08  R$          10,21  R$             20,66 30,87R$          

88631
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO 
MANUAL. AF_08/2019

M3 0,0100 622,74  R$            4,78  R$               1,44 6,22R$            

4948
PORTAO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM 
REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO

M2 1,0000 1.102,16  R$     1.102,16  R$                   -   1.102,16R$     

COMP 059
PADRAO DE ENTRADA TRIFÁSICO 200A AÉREO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, 
LISTA DE MATERIAL E PROJETO

CJ 7.589,86 1.167,05 10.090,82

88241 AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,0000 27,69  R$        148,48  R$           294,56 443,04R$        88241 AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,0000 27,69  R$        148,48  R$           294,56 443,04R$        

88277 MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,0000 34,23  R$          64,72  R$           209,12 273,84R$        

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,0000 34,41  R$          74,56  R$           200,72 275,28R$        

88266 ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,0000 40,66  R$          37,28  R$           125,36 162,64R$        
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1091
ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 
3/16", COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR

UN 1,0000 23,52  R$          23,52  R$                   -   23,52R$          

39179 BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2", PARA ELETRODUTO UN 6,0000 6,13  R$          36,78  R$                   -   36,78R$          

39181 BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3", PARA ELETRODUTO UN 1,0000 9,28  R$            9,28  R$                   -   9,28R$            

39213 ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2", PARA ELETRODUTO UN 6,0000 2,93  R$          17,58  R$                   -   17,58R$          

39215 ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3", PARA ELETRODUTO UN 1,0000 7,56  R$            7,56  R$                   -   7,56R$            

2433
DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,2 A 1,8 MM, SEM ANEL, CROMADO OU 
ZINCADO, TAMPA CHATA, COM PARAFUSOS

UN 1,0000 9,71  R$            9,71  R$                   -   9,71R$            

2631
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM 
ROSCA, DIAMETRO DE 50 MM (2")

UN 1,0000 27,86  R$          27,86  R$                   -   27,86R$          

2620
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM 
ROSCA, DIAMETRO DE 80 MM (3")

UN 1,0000 92,61  R$          92,61  R$                   -   92,61R$          

101946
QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,0000 220,53  R$        153,03  R$             67,50 220,53R$        

867 CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO M 20,0000 52,58  R$     1.051,60  R$                   -   1.051,60R$     867 CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO M 20,0000 52,58  R$     1.051,60  R$                   -   1.051,60R$     

998
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 
COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 95 
MM2

M 42,0000 90,83  R$     3.814,86  R$                   -   3.814,86R$     

1876 CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2", PARA ELETRODUTO UN 4,0000 15,13  R$          60,52  R$                   -   60,52R$          

1877 CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3", PARA ELETRODUTO UN 1,0000 38,66  R$          38,66  R$                   -   38,66R$          

1879 CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO UN 1,0000 4,50  R$            4,50  R$                   -   4,50R$            

97881
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM 
BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

UN 1,0000 143,54  R$        120,25  R$             23,29 143,54R$        

COMP 060 CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA UN 1,0000 272,76  R$        141,39  R$           131,37 272,76R$        

101896
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,0000 696,84  R$        638,17  R$             58,67 696,84R$        

2686 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3 ", SEM LUVA M 9,0000 51,00  R$        459,00  R$                   -   459,00R$        

2681 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2 ", SEM LUVA M 12,0000 27,87  R$        334,44  R$                   -   334,44R$        

91871
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 3,0000 18,71  R$          32,64  R$             23,49 56,13R$          

96985
HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 3,0000 70,59  R$        178,80  R$             32,97 211,77R$        

C4970 SEINFRA
POSTE DE CONCRETO DUPLO T, RESISTÊNCIA NOMINAL 300KG, H= 9,00M, PESO 
APROXIMADO 845KG

UN 1,0000 1.333,91  R$                -    R$                   -   1.333,91R$     

1578
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM2, 1 FURO E 1 
COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8

UN 2,0000 6,03  R$          12,06  R$                   -   12,06R$          

COMP 060 CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA UN 141,39 131,37 272,76
SINAPI 83447 

COMP 060 CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA UN 141,39 131,37 272,76
SINAPI 83447 
JANEIRO 2014

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,4200 33,99  R$          22,45  R$             59,79 82,24R$          

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,1000 26,65  R$          37,67  R$             71,58 109,25R$        
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4722 PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,0060 60,18  R$            0,36  R$                   -   0,36R$            

4718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,0058 64,05  R$            0,37  R$                   -   0,37R$            

43059 ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO KG 0,5600 7,31  R$            4,09  R$                   -   4,09R$            

1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 5,7800 0,82  R$            4,73  R$                   -   4,73R$            

370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,0700 119,08  R$            8,33  R$                   -   8,33R$            

367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,0050 120,63  R$            0,60  R$                   -   0,60R$            

1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 16,4700 0,68  R$          11,19  R$                   -   11,19R$          

1358
CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) 
PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM

M2 0,0800 44,26  R$            3,54  R$                   -   3,54R$            

7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) UN 89,0000 0,54  R$          48,06  R$                   -   48,06R$          

PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO COMPLETO QDG, C/ BARRAMENTO PARA 200A - 
COMP 061

PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO COMPLETO QDG, C/ BARRAMENTO PARA 200A - 
FABRICAR CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR 

UN 2.762,23 971,40 3.733,63

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,0000 34,41  R$        149,12  R$           401,44 550,56R$        

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,0000 33,99  R$          37,12  R$             98,84 135,96R$        

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,0000 26,65  R$          36,76  R$             69,84 106,60R$        

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,0000 28,53  R$        148,96  R$           307,52 456,48R$        

88629
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO 
MANUAL. AF_08/2019

M3 0,2000 684,21  R$        106,91  R$             29,92 136,83R$        

101882
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, 
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,0000 1.173,60  R$     2.283,36  R$             63,84 2.347,20R$     

COMP 062

LUMINÁRIA DE EMBUTIR/SOBREPOR RETANGULAR  CORPO EM CHAPA DE AÇO, 
PINTURA  EPÓXI BRANCA COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ESPELHO, PARA 2 
LED'S TUBULAR T5 DE 10W, TONALIDADE 5000K, COR BRANCA, GRAU DE 
PROTEÇÃO IP20 E 1 LED DRIVER - COMPLETA

UN 20,49 48,73 504,22

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1000 34,41  R$          10,25  R$             27,59 37,84R$          

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1000 28,53  R$          10,24  R$             21,14 31,38R$          

I9119 SEINFRA

LUMINÁRIA DE EMBUTIR/SOBREPOR RETANGULAR  CORPO EM CHAPA DE AÇO, PINTURA  
EPÓXI BRANCA COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ESPELHO, PARA 2 LED'S TUBULAR T5 DE 
10W, TONALIDADE 5000K, COR BRANCA, GRAU DE PROTEÇÃO IP20 E 1 LED DRIVER - 
COMPLETA

UN 1,0000 435,00  R$                -    R$                   -   435,00R$        

COMP 063

LUMÍNARIA FLUORESCENTE COMPACTA DE EMBUTIR, PARA 2 X FC 18/ 26W OU 
FC ELETRÔNICA 23W E CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTADA, COM REFLETOR 
EM ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO, DIFUSOR EM ACRÍLICO 
TRANSLUCIDO NA COR BRANCA REF.PE 200/ACR (MEGALIGHT).

UN 20,49 48,73 504,22

TRANSLUCIDO NA COR BRANCA REF.PE 200/ACR (MEGALIGHT).

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1000 34,41  R$          10,25  R$             27,59 37,84R$          

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1000 28,53  R$          10,24  R$             21,14 31,38R$          
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I9119 SEINFRA

LUMINÁRIA DE EMBUTIR/SOBREPOR RETANGULAR  CORPO EM CHAPA DE AÇO, PINTURA  
EPÓXI BRANCA COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ESPELHO, PARA 2 LED'S TUBULAR T5 DE 
10W, TONALIDADE 5000K, COR BRANCA, GRAU DE PROTEÇÃO IP20 E 1 LED DRIVER - 
COMPLETA

UN 1,0000 435,00  R$                -    R$                   -   435,00R$        

COMP 064 LUMINARIA GLOBO VIDRO LEITOSO/PLAFONIER/BOCAL/LAMPADA LED 10W UN 92,55 17,92 110,47

97607
LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, 
SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 1,0000 110,47  R$          92,55  R$             17,92 110,47R$        

COMP 065
PROJETOR RETANGULAR DE LONGO ALCANCE COM LÂMPADA ELETRÔNICA DE 
59W/220V COM RELÉ FOTO-ELÉTRICO

UN 27,94 66,46 564,64

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5000 34,41  R$          13,98  R$             37,63 51,61R$          

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5000 28,53  R$          13,96  R$             28,83 42,79R$          

101632
SINAPI 

07/2025
RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025

UN 1,0000 36,47  R$                -    R$                   -   36,47R$          
07/2025 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025

I9125 SEINFRA
PROJETOR, EM LED (TEMPERATURA DE COR 4000K), CORPO EM ALUMÍNIO, LENTE EM 
ACRÍLICO E VEDAÇÃO EM SILICONE, GRAU DE PROTEÇÃO IP65, POTÊNCIA MÍNIMA 60W E 
MÁXIMA 70W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 5.000LM, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,92

UN 1,0000 433,77  R$                -    R$                   -   433,77R$        

COMP 066
PONTO ELETRICO EMBUTIDO NA PAREDE EM (CX. 4"X2") COM PLACA DE SAÍDA 
DE FIO.

PT 10,14 8,85 18,99

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000 28,53  R$            1,86  R$               3,84 5,70R$            

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000 34,41  R$            1,86  R$               5,01 6,87R$            

38092
ESPELHO / PLACA DE 1 POSTO 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E 
INTERRUPTORES

UN 1,0000 2,54  R$            2,54  R$                   -   2,54R$            

1872 CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO UN 1,0000 3,88  R$            3,88  R$                   -   3,88R$            

COMP 067 CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 6,66 6,64 13,30
SINAPI 83387 
JANEIRO 2014

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1500 34,41  R$            1,39  R$               3,76 5,15R$            

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1500 28,53  R$            1,39  R$               2,88 4,27R$            

1872 CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO UN 1,0000 3,88  R$            3,88  R$                   -   3,88R$            

COMP 068 CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 10,50 6,64 17,14
SINAPI 83386 
JANEIRO 2014

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1500 34,41  R$            1,39  R$               3,76 5,15R$            

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1500 28,53  R$            1,39  R$               2,88 4,27R$            

1873 CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO UN 1,0000 7,72  R$            7,72  R$                   -   7,72R$            

COMP 069
QUADRO DE COMANDO 60X50X20 CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR DO 
FORNECEDOR DO EQUIPAMENTO A SER INSTALADO.

UN 957,18 39,10 996,28
FORNECEDOR DO EQUIPAMENTO A SER INSTALADO.

101901 CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 12A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 2,0000 211,22  R$        409,82  R$             12,62 422,44R$        

34709 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A UN 1,0000 67,45  R$          67,45  R$                   -   67,45R$          
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101879
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, 
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,0000 506,39  R$        479,91  R$             26,48 506,39R$        

COMP 070 PARA-RAIO TIPO VCL 40KA UN 5,11 11,73 150,67

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3500 28,53  R$            3,25  R$               6,72 9,97R$            

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000 34,41  R$            1,86  R$               5,01 6,87R$            

I8442 SEINFRA
DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UND 1,0000 133,83  R$                -    R$                   -   133,83R$        

COMP 071 ELETRODUTO FLEXÍVEL DE Ø1.1/2" M 11,85 17,71 29,56

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000 34,41  R$            3,72  R$             10,03 13,75R$          

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000 28,53  R$            3,72  R$               7,68 11,40R$          

40402 ELETRODUTO FLEXIVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA, DIAMETRO 40 MM M 1,0000 4,41  R$            4,41  R$                   -   4,41R$            

COMP 072 UNIDUT CÔNICO COM BUCHA E ARUELA Ø 1.1/2" UN 12,30 4,42 16,72

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000 28,53  R$            0,93  R$               1,92 2,85R$            

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000 34,41  R$            0,93  R$               2,50 3,43R$            

39178 BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO UN 1,0000 2,55  R$            2,55  R$                   -   2,55R$            

39212 ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO UN 1,0000 2,24  R$            2,24  R$                   -   2,24R$            

2644
LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, 
DIAMETRO DE 40 MM (1 1/2")

UN 1,0000 5,65  R$            5,65  R$                   -   5,65R$            

COMP 073 ELETRODUTO FLEXIVEL DE Ø2" M 12,78 19,93 32,71

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4500 34,41  R$            4,19  R$             11,29 15,48R$          

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4500 28,53  R$            4,18  R$               8,64 12,82R$          

40402 ELETRODUTO FLEXIVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA, DIAMETRO 40 MM M 1,0000 4,41  R$            4,41  R$                   -   4,41R$            

COMP 074 UNIDUT CÔNICO COM BUCHA E ARUELA Ø 2" UN 16,57 4,42 20,99

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000 28,53  R$            0,93  R$               1,92 2,85R$            

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000 34,41  R$            0,93  R$               2,50 3,43R$            

39179 BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2", PARA ELETRODUTO UN 1,0000 6,13  R$            6,13  R$                   -   6,13R$            

39213 ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2", PARA ELETRODUTO UN 1,0000 2,93  R$            2,93  R$                   -   2,93R$            

2644
LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, 
DIAMETRO DE 40 MM (1 1/2")

UN 1,0000 5,65  R$            5,65  R$                   -   5,65R$            

COMP 075 RACK FECHADO 24 U's, 670mm PROFUNDIDADE PADRÃO 19" UN 55,89 132,93 1.976,34

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0000 28,53  R$          27,93  R$             57,66 85,59R$          

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0000 34,41  R$          27,96  R$             75,27 103,23R$        88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0000
I6828 SEINFRA RACK FECHADO 24 U's, 670mm PROFUNDIDADE PADRÃO 19" UN 1,0000 1.787,52  R$                -    R$                   -   1.787,52R$     

COMP 076 SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000 GERENCIAVEL UN 388,16 22,15 410,31

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 28,53  R$            4,65  R$               9,61 14,26R$          
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88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 34,41  R$            4,66  R$             12,54 17,20R$          

MERC 18 SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000 GERENCIAVEL UN 1,0000 378,85  R$        378,85  R$                   -   378,85R$        

COMP 077 VOICE PAINEL 50P RJ45-IDC CAT 6 UN 48,95 47,72 96,67

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500 34,41  R$            2,33  R$               6,27 8,60R$            

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3500 28,53  R$            3,25  R$               6,72 9,97R$            

92027
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000 78,10  R$          43,37  R$             34,73 78,10R$          

COMP 078 GUIA DE CABOS - 19" UN 30,47 22,15 52,62

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 28,53  R$            4,65  R$               9,61 14,26R$          

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 34,41  R$            4,66  R$             12,54 17,20R$          

43130
ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM 
(0,026 KG/M)

KG 0,8000 26,45  R$          21,16  R$                   -   21,16R$          

COMP 079 PATCH CORD CAT.6 - 1,5M VERDE (AMP) - TELEFONIA UN 37,87 13,28 51,15

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000 28,53  R$            2,79  R$               5,76 8,55R$            

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000 34,41  R$            2,79  R$               7,52 10,31R$          

39606
PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 6 (CAT 6) UTP, 23 AWG, 4 PARES, EXTENSAO 
DE 1,50 M

UN 1,0000 32,29  R$          32,29  R$                   -   32,29R$          

COMP 080 PATCH CORD CAT.6 - 1,5M AZUL  (AMP) - REDE UN 37,87 13,28 51,15

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000 28,53  R$            2,79  R$               5,76 8,55R$            

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000 34,41  R$            2,79  R$               7,52 10,31R$          

39606
PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 6 (CAT 6) UTP, 23 AWG, 4 PARES, EXTENSAO 
DE 1,50 M

UN 1,0000 32,29  R$          32,29  R$                   -   32,29R$          

COMP 081 PLACA 4X4" COM 1 (UMA) TOMADAS DE LOGICA TIPO RJ45 CAT. 6 UN 45,57 7,08 52,65

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1600 28,53  R$            1,48  R$               3,07 4,55R$            

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1600 34,41  R$            1,49  R$               4,01 5,50R$            

39601 CONECTOR / TOMADA FEMEA RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA CABOS UN 1,0000 42,60  R$          42,60  R$                   -   42,60R$          

COMP 082 PLACA 4X4" COM 2 (DUAS) TOMADAS DE LOGICA TIPO RJ45 CAT. 6 UN 89,66 10,63 100,29

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2400 28,53  R$            2,23  R$               4,61 6,84R$            

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2400 34,41  R$            2,23  R$               6,02 8,25R$            

39601 CONECTOR / TOMADA FEMEA RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA CABOS UN 2,0000 42,60  R$          85,20  R$                   -   85,20R$          

COMP 083 PLACA SAÍDA DE FIO - 4"X4" - ANTENA DE TV UN 7,54 4,42 11,96

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000 34,41  R$            0,93  R$               2,50 3,43R$            

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000 28,53  R$            0,93  R$               1,92 2,85R$            

38095 ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 4", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES UN 1,0000 5,68  R$            5,68  R$                   -   5,68R$            

COMP 084 UNIDUT CÔNICO COM BUCHA E ARUELA Ø 1" UN 6,69 4,42 11,11
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88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000 28,53  R$            0,93  R$               1,92 2,85R$            

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000 34,41  R$            0,93  R$               2,50 3,43R$            

39176 BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO UN 1,0000 1,51  R$            1,51  R$                   -   1,51R$            

39210 ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO UN 1,0000 1,12  R$            1,12  R$                   -   1,12R$            

2638
LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, 
DIAMETRO DE 25 MM (1")

UN 1,0000 2,20  R$            2,20  R$                   -   2,20R$            

COMP 085 CABO UTP 4 PARES CATEGORIA 6 M 13,00 6,64 19,64

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1500 28,53  R$            1,39  R$               2,88 4,27R$            

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1500 34,41  R$            1,39  R$               3,76 5,15R$            

39599
CABO DE REDE, PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 (CAT 6), ISOLAMENTO PVC 
(LSZH)

M 1,0000 10,22  R$          10,22  R$                   -   10,22R$          

COMP 086
CERTIFICAÇÃO DO CABEAMENTO HORIZONTAL CONFORME NORMAS PARA 
ATENDIMENTO DA CATEGORIA 6

PT 13,41 31,89 45,30
ATENDIMENTO DA CATEGORIA 6

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7200 28,53  R$            6,70  R$             13,83 20,53R$          

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7200 34,41  R$            6,71  R$             18,06 24,77R$          

COMP 094 CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 41,54 9,29 50,83
SINAPI 72253 
JANEIRO 2014

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2100 34,41  R$            1,95  R$               5,26 7,21R$            

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2100 28,53  R$            1,95  R$               4,03 5,98R$            

863 CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO M 1,0200 36,91  R$          37,64  R$                   -   37,64R$          

COMP 095 CABO DE COBRE NU 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 20,35 5,75 26,10
SINAPI 72251 
JANEIRO 2014

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1300 34,41  R$            1,21  R$               3,26 4,47R$            

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1300 28,53  R$            1,21  R$               2,49 3,70R$            

857 CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO M 1,0200 17,58  R$          17,93  R$                   -   17,93R$          

COMP 096 PARAFUSO C/ BUCHA E ARRUELA S8 - CABEÇA SEXTAVADA UN 1,49 2,21 3,70

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0500 28,53  R$            0,46  R$               0,96 1,42R$            

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0500 34,41  R$            0,46  R$               1,25 1,71R$            

4350
BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO 
DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM

UN 1,0000 0,57  R$            0,57  R$                   -   0,57R$            

COMP 097 TERMINAL AÉREO 60CM EM BARRA CHATA DE ALUMINIO REF TEL 922 UN 11,17 26,58 44,17

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6000 28,53  R$            5,58  R$             11,53 17,11R$          

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6000 34,41  R$            5,59  R$             15,05 20,64R$          

I8512 SEINFRA TERMINAL AÉREO 600mm FIXAÇÃO HORIZONTAL, C/ ABRAÇADEIRA UN 1,0000 6,42  R$                -    R$                   -   6,42R$            

COMP 098
BARRA CHATA DE ALUMÍNIO BARRA DE 3M, 3/4X1/4" - REF TEL 770 - 
CAPTAÇÃO

M 6,51 15,50 52,28

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3500 28,53  R$            3,25  R$               6,72 9,97R$            88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3500 28,53  R$            3,25  R$               6,72 9,97R$            

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3500 34,41  R$            3,26  R$               8,78 12,04R$          

C1877 SEINFRA PERFIL DE ALUMÍNIO TIPO ( L- T- U ) M 1,0000 30,27  R$                -    R$                   -   30,27R$          
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COMP 099 SOLDA EXOTÉRMICA PARA HASTE COM CABO #50MM2 (VIDE DETALHE) UN 0,00 0,00 39,74

C3909 SEINFRA SOLDA EXOTÉRMICA UN 1,0000 39,74  R$                -    R$                   -   39,74R$          

COMP 100 CAIXA DE EQUIPOTENCIALIDADE COM BARRAMENTO 40X40X12 CM UN 6,51 15,50 501,01

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3500 28,53  R$            3,25  R$               6,72 9,97R$            

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3500 34,41  R$            3,26  R$               8,78 12,04R$          

I9160 SEINFRA CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO 40X40X15, COM BARRAMENTO PARA NEUTRO UN 1,0000 479,00  R$                -    R$                   -   479,00R$        

COMP 101
MASTRO SIMPLES DE FERRO GALVANIZADO P/ PARA-RAIOS H=4,00M 
INCLUINDO BASE - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 37,26 88,62 394,53

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 28,53  R$          18,62  R$             38,44 57,06R$          

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 34,41  R$          18,64  R$             50,18 68,82R$          

I1904 SEINFRA
SUPORTE ISOLADOR SIMPLES COM ROLDANA PARA MASTRO DE PARA-RAIO COM 1 

UN 1,0000 8,80  R$                -    R$                   -   8,80R$            I1904 SEINFRA
SUPORTE ISOLADOR SIMPLES COM ROLDANA PARA MASTRO DE PARA-RAIO COM 1 
DESCIDA

UN 1,0000 8,80  R$                -    R$                   -   8,80R$            

I0206 SEINFRA BASE PARA MASTRO DE PARA-RAIOS DE 1 1/2" DE 1 1/2" UN 1,0000 56,58  R$                -    R$                   -   56,58R$          

I10254 SEINFRA MASTRO SIMPLES FG DE 1 1/2''X3M UN 1,3333 152,46  R$                -    R$                   -   203,27R$        

COMP 102
PRESILHA DE LATÃO PARA CABO DE COBRE 35/50MM2 C/FURO ∅5MM (REF. 
TEL-744) PARA FIXAÇÃO EM ALVENARIA OU C/ FURO ∅8MM (REF. TEL-745) 
PARA FIXAÇÃO C/ PARAFUSO E BUCHA S6.

UN 14,17 8,25 22,42

104751
CONECTOR GRAMPO PARALELO METÁLICO, PARA SPDA, PARA CABOS DE 6 A 50 MM2 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 1,0000 22,42  R$          14,17  R$               8,25 22,42R$          

COMP 103
PRESSURIZADOR AUTOMATICO COM PRESSOSTATO PARA REDE DE TORNEIRAS - 
RP18 COM POTENCIA 0,5 HP

UN 1.410,87 163,51 1.574,38

88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,0000 27,49  R$            8,63  R$             18,86 27,49R$          

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 33,26  R$            8,64  R$             24,62 33,26R$          

102113
BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1 CV OU 0,99 HP, HM 14 A 40 M, Q 0,6 A 8,4 M3/H - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020

UN 1,0000 1.513,63  R$     1.393,60  R$           120,03 1.513,63R$     

COMP 104 FREIO D'ÁGUA UN 197,12 49,92 247,04

88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,0000 27,49  R$            8,63  R$             18,86 27,49R$          

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 33,26  R$            8,64  R$             24,62 33,26R$          

99620
VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,0000 186,29  R$        179,85  R$               6,44 186,29R$        

COMP 105 CONJUNTO FLUTUANTE DE SUCÇÃO 2" UN 233,11 68,99 302,10

88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,0000 27,49  R$            8,63  R$             18,86 27,49R$          
COMPLEMENTARES

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 33,26  R$            8,64  R$             24,62 33,26R$          

94800
TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021

UN 1,0000 241,35  R$        215,84  R$             25,51 241,35R$        



Página 18 de 24

PRÓPRIO: DATA: 07/07/25

MUNICÍPIO: TIPO OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO

EMPRESA: RESP. TÉCNICO SANDRO TEIXEIRA RIBEIRO

ABA SERVIÇOS
ABA INSUMOS / 

COTAÇÃO
MAT./EQUIP MÃO DE OBRA TOTAL

TABELA ANALÍTICA DE COMPOSIÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES - DESONERADO
CÓDIGOS CÓDIGO

COMPOSIÇÃO DESCRIÇÃO UNID. COEF. R$ UNIT.
CUSTO TOTAL (R$) Código e Referência da 

Composição de Custos

Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande

G O V E R N O    D O    E S T A D O    D O    P A R A N Á

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES UBS JARDIM PALMEIRA - UBS PORTE 3 - ESTACA ESCAVADA

DIRETORIA DE EDIFICAÇÕES FAZENDA RIO GRANDE

COMP 106 SIFÃO LADRÃO UN 329,06 43,48 372,54

88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,0000 27,49  R$            8,63  R$             18,86 27,49R$          

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 33,26  R$            8,64  R$             24,62 33,26R$          

38638 SIFAO EM METAL CROMADO PARA TANQUE, 1.1/4 X 1.1/2" UN 1,0000 311,79  R$        311,79  R$                   -   311,79R$        

COMP 107 FILTRO VOLUMÉTRICO  VF1 MARCA 3P TECHNIK UN 17,27 43,48 1.467,05

88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,0000 27,49  R$            8,63  R$             18,86 27,49R$          

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 33,26  R$            8,64  R$             24,62 33,26R$          

I7586 SEINFRA FILTRO PVC NERV. REFORÇADO DN 200x4mx0,50mm UN 1,0000 1.406,30  R$                -    R$                   -   1.406,30R$     

COMP 108
SISTEMA AUTOMÁTICO DE REALIMENTAÇÃO Ø 3/4" MARCA 3P TECHNIK 
CONTENDO: BÓIA AUTOMÁTICA DE NÍVEL E VÁLVULA SOLENÓIDE

UN 17,27 43,48 101,63
CONTENDO: BÓIA AUTOMÁTICA DE NÍVEL E VÁLVULA SOLENÓIDE

88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,0000 27,49  R$            8,63  R$             18,86 27,49R$          

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 33,26  R$            8,64  R$             24,62 33,26R$          

I0148 SEINFRA AUTOMATICO DE BOIA UN 1,0000 40,88  R$                -    R$                   -   40,88R$          

COMP 109 TORNEIRA COM ACIONAMENTO RESTRITO UN 81,00 17,38 98,38

88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,4000 27,49  R$            3,45  R$               7,54 10,99R$          

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000 33,26  R$            3,45  R$               9,84 13,29R$          

13984
TORNEIRA METALICA CROMADA, CANO CURTO, COM AREJADOR, SEM BICO PLASTICO, 
DE PAREDE, PARA USO GERAL, 1/2" OU 3/4"

UN 1,0000 66,36  R$          66,36  R$                   -   66,36R$          

3148 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,4000 19,36  R$            7,74  R$                   -   7,74R$            

COMP 110 BEBEDOURO UN 98,95 43,48 2.464,11

88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,0000 27,49  R$            8,63  R$             18,86 27,49R$          

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 33,26  R$            8,64  R$             24,62 33,26R$          

11683 ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2" X 30 CM UN 1,2100 67,51  R$          81,68  R$                   -   81,68R$          

I0215 SEINFRA BEBEDOURO EM AÇO INOX COM 1,60M UN 1,0000 2.320,68  R$                -    R$                   -   2.321,68R$     

COMP 111 DUCHA HIGIENICA UN 146,59 21,74 168,33

88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,5000 27,49  R$            4,31  R$               9,43 13,74R$          

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 33,26  R$            4,32  R$             12,31 16,63R$          

3148 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,3000 19,36  R$            5,80  R$                   -   5,80R$            3148 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,3000 19,36  R$            5,80  R$                   -   5,80R$            

1370 DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2" UN 1,0000 132,16  R$        132,16  R$                   -   132,16R$        

COMP 112 PLACAS DE SINALIZAÇÃO 24X12CM UN 103,97 4,51 108,48
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COMP 113
PLACA IDENTIFICACAO ACRILICO 25X8CM BORDA POLIDA - FORNECIMENTO E 
COLOCACAO

UN 0,9504 83,73  R$          76,26  R$               3,31 79,57R$          

COMP 113
PLACA IDENTIFICACAO ACRILICO 25X8CM BORDA POLIDA - FORNECIMENTO E 
COLOCACAO

UN 0,3454 83,73  R$          27,71  R$               1,20 28,91R$          

COMP 113
PLACA IDENTIFICACAO ACRILICO 25X8CM BORDA POLIDA - FORNECIMENTO E 
COLOCACAO

UN 80,24 3,49 83,73
SINAPI 84121 
JANEIRO 2014

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000 26,65  R$            1,83  R$               3,49 5,32R$            

10851
PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA SINALIZACAO DE PORTAS, BORDA 
POLIDA, DE *25 X 8*, E = 6 MM (NAO INCLUI ACESSORIOS PARA FIXACAO)

UN 1,0000 78,41  R$          78,41  R$                   -   78,41R$          

COMP 114 EXPURGO EM INOX UN 17,27 43,48 1.125,78

88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,0000 27,49  R$            8,63  R$             18,86 27,49R$          

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 33,26  R$            8,64  R$             24,62 33,26R$          88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 33,26  R$            8,64  R$             24,62 33,26R$          

I6739 SEINFRA
CONE PARA EXPURGO EM AÇO INOX COM TAMPA E GRELHA - L=500MM X C=500MM, 
ALTURA ATÉ 300MM E SAÍDA D=100MM

UN 1,0000 1.064,03  R$                -    R$                   -   1.065,03R$     

COMP 115 BARRA APOIO PARA DEFICIENTE EM AÇO EM AÇO INOX M 146,85 14,34 161,19

88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,3300 27,49  R$            2,84  R$               6,22 9,06R$            

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3300 33,26  R$            2,85  R$               8,12 10,97R$          

36206
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, DIAMETRO 
MINIMO 3 CM

UN 1,1111 127,05  R$        141,16  R$                   -   141,16R$        

COMP 116 BANCADA EM INOX M 1.266,83 21,08 1.287,91

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 26,65  R$            4,59  R$               8,73 13,32R$          

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 33,99  R$            4,64  R$             12,35 16,99R$          

11687
BANCADA/TAMPO ACO INOX (AISI 304), LARGURA 60 CM, COM RODABANCA (NAO 
INCLUI PES DE APOIO)

M 1,0000 1.257,60  R$     1.257,60  R$                   -   1.257,60R$     

COMP 117 BANCADA EM INOX COM 1 CUBA (C/VÁLVULA E SIFÃO EM METAL CROMADOS) M 605,24 127,82 733,06

88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,0000 27,49  R$            8,63  R$             18,86 27,49R$          

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 33,26  R$            8,64  R$             24,62 33,26R$          

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 33,99  R$          18,56  R$             49,42 67,98R$          

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 26,65  R$          18,38  R$             34,92 53,30R$          

6150 SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA, 1.1/2 X 2" UN 0,5000 374,53  R$        187,26  R$                   -   187,26R$        

6157 VALVULA EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2" UN 0,5000 100,54  R$          50,27  R$                   -   50,27R$          

1749
BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM 
VALVULA, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 1,80* M

UN 0,5600 559,83  R$        313,50  R$                   -   313,50R$        

COMP 118
BANCADA EM INOX COM 2 CUBAS (C/VÁLVULA E SIFÃO EM METAL 
CROMADOS)

UN 723,13 149,56 872,69

88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,5000 27,49  R$          12,94  R$             28,29 41,23R$          
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88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5000 33,26  R$          12,96  R$             36,93 49,89R$          

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 33,99  R$          18,56  R$             49,42 67,98R$          

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 26,65  R$          18,38  R$             34,92 53,30R$          

6150 SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA, 1.1/2 X 2" UN 0,7300 374,53  R$        273,40  R$                   -   273,40R$        

6157 VALVULA EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2" UN 0,7300 100,54  R$          73,39  R$                   -   73,39R$          

1749
BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM 
VALVULA, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 1,80* M

UN 0,5600 559,83  R$        313,50  R$                   -   313,50R$        

COMP 119 ESCOVÓDROMO EM INOX COM 1 CUBA  (C/VALVULA E SIFÃO METÁLICOS) UN 840,29 127,82 968,11

88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,0000 27,49  R$            8,63  R$             18,86 27,49R$          

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 33,26  R$            8,64  R$             24,62 33,26R$          

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 33,99  R$          18,56  R$             49,42 67,98R$          

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 26,65  R$          18,38  R$             34,92 53,30R$          

6150 SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA, 1.1/2 X 2" UN 1,0000 374,53  R$        374,53  R$                   -   374,53R$        6150 SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA, 1.1/2 X 2" UN 1,0000 374,53  R$        374,53  R$                   -   374,53R$        

6157 VALVULA EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2" UN 1,0000 100,54  R$        100,54  R$                   -   100,54R$        

1749
BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM 
VALVULA, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 1,80* M

UN 0,5556 559,83  R$        311,01  R$                   -   311,01R$        

COMP 122
CONCRETO FCK=15MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO, COM 
IMPERMEABILIZANTE

M3    478,42 104,76 583,18
SINAPI 73983/1 
JANEIRO 2014

COMP 005
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A 
GASOLINA POTÊNCIA 5,5 HP, SEM CARREGADOR

H 0,7140 6,08  R$            4,34  R$                   -   4,34R$            

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,0000 26,65  R$          55,14  R$           104,76 159,90R$        

367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,9126 120,63  R$        110,08  R$                   -   110,08R$        

4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,2090 63,71  R$          13,31  R$                   -   13,31R$          

4718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,6270 64,05  R$          40,15  R$                   -   40,15R$          

123
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS 
SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS

L 8,0000 7,02  R$          56,16  R$                   -   56,16R$          

1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 293,0000 0,68  R$        199,24  R$                   -   199,24R$        

COMP 125

INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA COMPOSTA POR CABOS DE FORÇA ENTRE 
EQUIPAMENTOS E PONTO DE FORÇA IMEDIATAMENTE ANEXO, E CABOS DE 
COMANDO ENTRE EVAPORADORA E CONDENSADORA, COMPLETOS, COM 
CONDULETES, CAIXAS DE PASSAGENS, IDENTIFICAÇÕES, ACOPLAMENTOS E 
ACESSÓRIOS

M 25,97 31,01 56,98

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7000 34,41  R$            6,52  R$             17,56 24,08R$          

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7000 28,53  R$            6,51  R$             13,45 19,96R$          

40401 ELETRODUTO FLEXIVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA, DIAMETRO 32 MM M 1,0000 3,44  R$            3,44  R$                   -   3,44R$            ELETRODUTO FLEXIVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA, DIAMETRO 32 MM M

993
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 
COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 1,5 
MM2

M 5,0000 1,90  R$            9,50  R$                   -   9,50R$            
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COMP 129 POSTO CONSUMO COMPLETO AR COMPRIMIDO - DUPLA RETENÇÃO UN 128,50 84,16 212,66

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 33,26  R$          17,28  R$             49,24 66,52R$          

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 26,65  R$          18,38  R$             34,92 53,30R$          

MERC 49 POSTO CONSUMO COMPLETO AR COMPRIMIDO - DUPLA RETENÇÃO UN 1,0000 92,84  R$          92,84  R$                   -   92,84R$          

COMP 130 BOMBA DE VÁCUO ODONTOLÓGICA UN 3.675,71 978,79 4.654,50

90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,0000 130,72  R$          11,45  R$           642,15 653,60R$        

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,0000 33,26  R$          69,12  R$           196,96 266,08R$        

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,0000 26,65  R$          73,52  R$           139,68 213,20R$        

MERC 50 BOMBA DE VÁCUO ODONTOLÓGICA UN 1,0000 3.521,62  R$     3.521,62  R$                   -   3.521,62R$     

COMP 131 CENTRAL PARA AR COMPRIMIDO ,CONFORME MEMORIAL UN 44.610,16 2.557,65 47.167,81

90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15,0000 130,72  R$          34,34  R$        1.926,45 1.960,79R$     

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15,0000 33,26  R$        129,60  R$           369,30 498,90R$        88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15,0000 33,26  R$        129,60  R$           369,30 498,90R$        

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15,0000 26,65  R$        137,85  R$           261,90 399,75R$        

MERC 51 CENTRAL PARA AR COMPRIMIDO ,CONFORME MEMORIAL UN 1,0000 44.308,37  R$   44.308,37  R$                   -   44.308,37R$   

COMP 132
FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 02 
UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM)

M2 51,19 32,42 83,61
SINAPI 84214 
JANEIRO 2014

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1100 33,53  R$          10,05  R$             27,16 37,21R$          

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2800 27,86  R$            2,53  R$               5,26 7,79R$            

4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 1,4900 6,99  R$          10,41  R$                   -   10,41R$          

4509 SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,7800 3,55  R$            2,76  R$                   -   

5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2800 16,07  R$            4,49  R$                   -   4,49R$            

2692
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA 
EM AGUA

L 0,0060 6,74  R$            0,04  R$                   -   0,04R$            

43681
CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) 
PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 8 A 12 MM

M2 0,2495 27,89  R$            6,95  R$                   -   6,95R$            

6189
TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, 
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 0,4400 31,74  R$          13,96  R$                   -   13,96R$          

COMP 133
DIVISORIA EM GRANITO CINZA, ESP=2CM, POLIDO DUAS FACES, INCLUSIVE 
ASSENTAMENTO, CONSIDERANDO 5% DE PERDAS PARA O GRANITO

M2 438,27 161,22 599,49

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,2000 26,65  R$          20,21  R$             38,41 58,62R$          

88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,4000 37,16  R$          40,83  R$           122,67 163,50R$        

1380 CIMENTO BRANCO NAO ESTRUTURAL (CPB - NAO ESTRUTURAL) KG 0,7000 4,55  R$            3,18  R$                   -   3,18R$            1380 CIMENTO BRANCO NAO ESTRUTURAL (CPB - NAO ESTRUTURAL) KG 0,7000 4,55  R$            3,18  R$                   -   3,18R$            

10841
PISO EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU 
OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, FORMATO MENOR OU IGUAL A 3025 CM2, E= *2* 
CM

M2 1,1000 339,62  R$        373,58  R$                   -   373,58R$        
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88631
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO 
MANUAL. AF_08/2019

M3 0,0010 622,74  R$            0,47  R$               0,14 0,61R$            

COMP 135 PINTURA LATEX ACRILICA, TRES DEMAOS M2 14,26 15,04 29,30
SINAPI 73954/1 
JANEIRO 2014

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000 35,64  R$            4,44  R$               9,81 14,25R$          

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000 26,65  R$            2,75  R$               5,23 7,98R$            

7356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0,2400 27,93  R$            6,70  R$                   -   6,70R$            

3767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA UN 0,2500 1,48  R$            0,37  R$                   -   0,37R$            

COMP 136
REVESTIMENTO CERÂMICO FIXADO ARGAMASSA COLANTE, REJUNTAMENTO 
COM EPOXI

M2 78,43 13,02 91,45

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2400 26,65  R$            2,20  R$               4,19 6,39R$            

88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3600 33,83  R$            3,34  R$               8,83 12,17R$          

10515 REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA, FORMATO MAIOR A 2025 CM2 M2 1,0500 62,68  R$          65,81  R$                   -   65,81R$          

1381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS KG 4,5000 0,75  R$            3,37  R$                   -   3,37R$            

37329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR KG 0,0400 92,75  R$            3,71  R$                   -   3,71R$            37329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR KG 0,0400 92,75  R$            3,71  R$                   -   3,71R$            

COMP 137 CORTINA PARA LEITO M2 130,40 21,74 152,14

88242 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 28,08  R$            4,64  R$               9,39 14,03R$          

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 33,99  R$            4,64  R$             12,35 16,99R$          

MERC 52 CORTINA PARA LEITO M2 1,0000 121,12  R$        121,12  R$                   -   121,12R$        

COMP 138
EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA 
MEDIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA

M2 20,13 27,29 47,42

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6000 33,99  R$            5,56  R$             14,82 20,38R$          

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6000 26,65  R$            5,51  R$             10,47 15,98R$          

87292
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA 
EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 0,0200 553,88  R$            9,06  R$               2,00 11,06R$          

COMP 139 CAIXA DE CAPTAÇÃO COM GRELHA DE FERRO (40 X 40)CM - ÁGUAS PLUVIAIS UN 124,70 30,18 463,82

COMP 141 ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,50 M M3 0,2450 53,30  R$            4,50  R$               8,55 13,05R$          

COMP 142
CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO 
COMBETONEIRA

M2 0,1600 49,86  R$            3,80  R$               4,17 7,97R$            

C3615 SEINFRA
ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO APARENTE (23x11x5)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL 
HIDRATADA ESP=22 cm

M2 0,8800 350,34 308,30R$        

C4772 SEINFRA TAMPA EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA 0,05M M3 0,0080 80,09 0,64R$            

COMP 138
EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA), 
ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA

M2 0,6400 47,42  R$          12,88  R$             17,46 30,34R$          

11245
GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAXIMA 12,5 T, *300 X 1000* MM, E= 
*15* MM, AREA ESTACIONAMENTO CARRO PASSEIO

UN 0,2500 414,09  R$        103,52  R$                   -   103,52R$        

COMP 140 CAIXA DE CAPTAÇÃO COM GRELHA DE FERRO (60 X 60)CM - ÁGUAS PLUVIAIS UN 149,98 65,65 849,49COMP 140 CAIXA DE CAPTAÇÃO COM GRELHA DE FERRO (60 X 60)CM - ÁGUAS PLUVIAIS UN 149,98 65,65 849,49

COMP 141 ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,50 M M3 0,4860 53,30  R$            8,93  R$             16,97 25,90R$          

COMP 142
CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO 
COMBETONEIRA

M2 0,3600 49,86  R$            8,55  R$               9,39 17,94R$          
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C3615 SEINFRA
ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO APARENTE (23x11x5)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL 
HIDRATADA ESP=22 cm

M2 1,8000 350,34 630,61R$        

C4772 SEINFRA TAMPA EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA 0,05M M3 0,0405 80,09 3,24R$            

COMP 138
EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA), 
ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA

M2 1,4400 47,42  R$          28,98  R$             39,29 68,27R$          

11245
GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAXIMA 12,5 T, *300 X 1000* MM, E= 
*15* MM, AREA ESTACIONAMENTO CARRO PASSEIO

UN 0,2500 414,09  R$        103,52  R$                   -   103,52R$        

COMP 141 ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,50 M M3 18,38 34,92 53,30
SINAPI 79517/1 
JANEIRO 2014

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 26,65  R$          18,38  R$             34,92 53,30R$          

COMP 142
CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO 
COMBETONEIRA

M2 23,77 26,09 49,86
SINAPI 73907/3 
JANEIRO 2014

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3500 33,99  R$            3,24  R$               8,64 11,88R$          

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7000 26,65  R$            6,43  R$             12,22 18,65R$          

CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 150KG/M3, PREPARO COM BETONEIRA, SEM 
COMP 143

CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 150KG/M3, PREPARO COM BETONEIRA, SEM 
LANCAMENTO

M3 0,0500 386,95  R$          14,10  R$               5,23 19,33R$          

COMP 143
CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 150KG/M3, PREPARO COM 
BETONEIRA, SEM LANCAMENTO

M3 282,19 104,76 386,95
SINAPI 5652 JANEIRO 

2014

COMP 005
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A 
GASOLINA POTÊNCIA 5,5 HP, SEM CARREGADOR

H 0,6500 6,08  R$            3,95  R$                   -   3,95R$            

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,0000 26,65  R$          55,14  R$           104,76 159,90R$        

370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,4900 119,08  R$          58,34  R$                   -   58,34R$          

1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 150,0000 0,68  R$        102,00  R$                   -   102,00R$        

4718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,9800 64,05  R$          62,76  R$                   -   62,76R$          

COMP 144 CAIXA DE INSPEÇÃO 50X50CM UN 31,95 44,98 534,93

COMP 141 ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,50 M M3 0,3200 53,30  R$            5,88  R$             11,17 17,05R$          

COMP 142
CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO 
COMBETONEIRA

M2 0,2500 49,86  R$            5,94  R$               6,52 12,46R$          

C3615 SEINFRA
ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO APARENTE (23x11x5)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL 
HIDRATADA ESP=22 cm

M2 1,3000 350,34 455,44R$        

C4772 SEINFRA TAMPA EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA 0,05M M3 0,0320 80,09 2,56R$            

COMP 138
EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA), 
ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA

M2 1,0000 47,42  R$          20,13  R$             27,29 47,42R$          

COMP 145 CAIXA SIFONADA PARA ESGOTO 50X50X35CM UN 46,04 64,51 779,84

COMP 141 ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,50 M M3 0,4550 53,30  R$            8,36  R$             15,88 24,24R$          

COMP 142
CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO 
COMBETONEIRA

M2 0,4000 49,86  R$            9,50  R$             10,43 19,93R$          
COMBETONEIRA

M2

C3615 SEINFRA
ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO APARENTE (23x11x5)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL 
HIDRATADA ESP=22 cm

M2 1,9000 350,34 665,65R$        

C4772 SEINFRA TAMPA EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA 0,05M M3 0,0455 80,09 3,64R$            
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PRÓPRIO: DATA: 07/07/25

MUNICÍPIO: TIPO OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO

EMPRESA: RESP. TÉCNICO SANDRO TEIXEIRA RIBEIRO

ABA SERVIÇOS
ABA INSUMOS / 

COTAÇÃO
MAT./EQUIP MÃO DE OBRA TOTAL

TABELA ANALÍTICA DE COMPOSIÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES - DESONERADO
CÓDIGOS CÓDIGO

COMPOSIÇÃO DESCRIÇÃO UNID. COEF. R$ UNIT.
CUSTO TOTAL (R$) Código e Referência da 

Composição de Custos

Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande

G O V E R N O    D O    E S T A D O    D O    P A R A N Á

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES UBS JARDIM PALMEIRA - UBS PORTE 3 - ESTACA ESCAVADA

DIRETORIA DE EDIFICAÇÕES FAZENDA RIO GRANDE

COMP 138
EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA), 
ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA

M2 1,4000 47,42  R$          28,18  R$             38,20 66,38R$          

COMP 146
BANCO DE CONCRETO 2,55 X 2,55 M COM DETALHES EM MADEIRA PEROBA, 
CONF. PROJETO.

UN 4.129,04 1.734,32 5.863,36
SINAPI 96558 MARÇO 

2019

102073
ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 25 MPA, COM 1 LANCE E LAJE 
PLANA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020

M3 0,8000 3.835,65  R$     2.099,17  R$           969,34 3.068,51R$     

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,0000 26,65  R$          73,52  R$           139,68 213,20R$        

88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,0000 32,17  R$          72,48  R$           184,88 257,36R$        

4343
PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 4", COM PORCA E 
ARRUELA

UN 24,0000 4,18  R$        100,32  R$                   -   100,32R$        

4115
MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 12 A 15 CM, H = 3,00 M, EM EUCALIPTO OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO

M 36,0000 36,63  R$     1.318,68  R$                   -   1.318,68R$     4115
EQUIVALENTE DA REGIAO

M 36,0000 36,63  R$     1.318,68  R$                   -   1.318,68R$     

102214
PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 2 DEMÃOS. 
AF_01/2021

M2 36,0000 23,94  R$        445,32  R$           416,52 861,84R$        

104421
ESTUCAMENTO DE DENSIDADE ALTA DE PANOS DE FACHADA DO SISTEMA DE PAREDES 
DE CONCRETO EM EDIFICAÇÕES DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, PAVIMENTOS 
SUPERIORES, UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA COLANTE. AF_12/2024

M2 2,5000 17,38  R$          19,55  R$             23,90 43,45R$          

COMP 149
ARMAÇÃO AÇO CA-50 DIA. 16,00 (5/8) À 25,00MM (1) - FORNECIMENTO / 
CORTE (PERDA DE 10%) DOBRA / COLOCAÇÃO

KG 10,12 2,93 13,05

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0700 33,75  R$            0,65  R$               1,71 2,36R$            

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0700 26,65  R$            0,64  R$               1,22 1,86R$            

43059 ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO KG 1,1000 7,31  R$            8,04  R$                   -   8,04R$            

43132
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 
KG/M)

KG 0,0300 26,45  R$            0,79  R$                   -   0,79R$            

COMP 150
ARMAÇÃO AÇO CA-50 DIA. 6,3 (1/4) À 12,5MM (1/2)- FORNECIMENTO / CORTE 
(PERDA DE 10%) DOBRA / COLOCAÇÃO

KG 10,57 2,93 13,50

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0700 33,75  R$            0,65  R$               1,71 2,36R$            

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0700 26,65  R$            0,64  R$               1,22 1,86R$            

34 ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO KG 1,1000 7,72  R$            8,49  R$                   -   8,49R$            

43132
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 
KG/M)

KG 0,0300 26,45  R$            0,79  R$                   -   0,79R$            

COMP 151
ARMAÇÃO AÇO CA-60 DIA. 3,4 À 6,0MM - FORNECIMENTO / CORTE (PERDA DE 
10%) DOBRA / COLOCAÇÃO

KG 10,12 2,93 13,05

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0700 33,75  R$            0,65  R$               1,71 2,36R$            

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0700 26,65  R$            0,64  R$               1,22 1,86R$            

43059 ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO KG 1,1000 7,31  R$            8,04  R$                   -   8,04R$            

ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 
43132

ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 
KG/M)

KG 0,0300 26,45  R$            0,79  R$                   -   0,79R$            
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