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SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES PROPRIO: UBS JARDIM PALMEIRA - UBS PORTE 3 - ESTACA E! DATA: 07/07/25 PARANA @

DIRETORIA DE EDIFICACGES MUNICIPIO: FAZENDA RIO GRANDE TIPO OBRA/SERVIGO: CONSTRUGAQG O VERNO DO ESTADO
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TABELA ANALITICA DE COMPOSICAO DE SERVICOS COMPLEMENTARES - DESONERADO

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 25
MP 002 M3 585,97 18,45 604,42 SINAPI 96557
COmP 00 MPA, COM USO DE BOMBA LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. ! ! ¢

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITAOE 1, SLUMP =

1527 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O M3 1,1500000 = 502,16 | R$ 577,48 R$ - | R$ 577,48
LANCAMENTO (NBR 8953)
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3630000 | 33,99 | R$ 3,36 R$ 896 R$ 12,32
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5440000 | 26,65 | R$ 4,99 | R$ 949 RS 14,48
90586 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO CHP Smane 122 | Rs o10| RS | Rrs 0,10
POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
90587 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO HI Aoy 053 | Rs 004| RS | Rre 0.04
POTENCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015
CONCRETAGEM DE PILARES, VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACICAS
COMP 003 |COM USO DE BOMBA EM EDIFICACAO COM AREA MEDIA DE LAJES MENOR OU M3 583,00 27,39 610,39 SINAPI 92725
IGUAL A 20 M? - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA O E 1, SLUMP =
1525 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O M3 1,1030 | 517,61 | R$ 570,92 R$ - R$ 570,92
LANCAMENTO (NBR 8953)
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0940 3353 | R$ 0,85 R$ 2,30 R$ 3,15
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5650 3399 | R$ 524 R$ 13,96 R$ 19,20
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6380 26,65 | R$ 586 R$ 11,13 R$ 16,99
90586 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO CHP 5T 122 | RS 008| RS | Rrs 0,08
POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
90587 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO HI - 053 | RS 007| RS | Rre 007
POTENCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015
MURO/MURETA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ,
COMP 004 |ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS M2 93,41 68,79 162,20 SINAPI 92725
12MM, INCLUSO FUNDACAO E ESTRUTURA
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000 27,86 | R$ 2,72| R$ 563 R$ 8,35
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0900 3375 | R$ 0,83 R$ 2,20 R$ 3,03
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000 3353 | R$ 3,62 R$ 9,78 R$ 13,40
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8000 3399 | R$ 7,42 R$ 19,76 R$ 27,18
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,8000 26,65 | R$ 16,54 | R$ 31,42 R$ 47,96
33 ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO KG 0,8000 819 | R$ 6,55 R$ - R$ 6,55
43059 ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO KG 0,1000 731 | R$ 0,73 R$ - R$ 0,73
43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 ‘G G 2645 | R$ 052 RS | Rrs 0,52
KG/M)
370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,0700 119,08 | R$ 833 R$ - R$ 8,33
4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,0200 63,71 | R$ 1,27 R$ - R$ 1,27
4718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,0200 64,05 | R$ 1,28 R$ - R$ 1,28

1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 5,0000 0,82 R$ 4,10 R$ - | R$ 4,10
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1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 KG 15,0000 0,68 R$ 10,20 R$ - | R$ 10,20
2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA L 0,1000 6,74 RS 067 RS . R$ 0,67
EM AGUA
5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,0100 15,80 R$ 0,15 R$ - | R$ 0,15
4509 SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,1500 3,55 R$ 0,53 R$ - | R$ 0,53
6212 TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 1,1500 11,60 R$ 13,34 R$ - | R$ 13,34
7267 BLOCO CERAMICO / TJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS NA UN 23,0000 0,63 RS 1449 RS . R$ 14,49
HORIZONTALDE9X 14X 19CM (LXAXC)
COMP 005 BETONEIRA CAF:ACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A H 0,0200 6,08 RS 012 RS - | R$ 0,12
GASOLINA POTENCIA 5,5 HP, SEM CARREGADOR
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L,
COMP 005 a ’ ' H 6,08 0,00 6,08
MOTOR A GASOLINA POTENCIA 5,5 HP, SEM CARREGADOR
93229 BETONEIRA CAI?ACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MI~STURA 310L, MOTOR A H 1,0000 0,38 RS 038 RS - | R$ 0,38
GASOLINA POTENCIA 5,5 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAGAO. AF_02/2016
93230 BETONEIRA CAF:ACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A H 1,0000 0,08 RS 008 RS - | R$ 0,08
GASOLINA POTENCIA 5,5 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_02/2016
93231 BETONEIRA CAF:ACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MI§TURA 310L, MOTOR A H 1,0000 0,48 RS 048 RS - | R$ 0,48
GASOLINA POTENCIA 5,5 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENCAO. AF_02/2016
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A
93232 GASOLINA POTENCIA 5,5 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAGAO. H 1,0000 5,14 R$ 514 R$ - | R$ 5,14
AF_02/2016
PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA OU VERNIZ, 1,00X2,10M
COMP 006 T ! ! UN 789,51 154,40 943,91
INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICA ’ ’ ’
88242 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,5000 28,08 R$ 32,51 R$ 65,76 | R$ 98,27
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,4500 33,99 R$ 13,45 R$ 35,82 | R$ 49,27
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,1000 33,53 R$ 19,02 R$ 51,38 | R$ 70,40
PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 1000 X 2100 MM,
4989 DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA UN 1,0000 379,64 | R$ 379,64 R$ - | R$ 379,64
EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ
20247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15X 15 (1 1/4 X 13) KG 0,6100 17,79 R$ 10,85 R$ - | R$ 10,85
ARGAMASSA TRAGO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO
88631 ¢ ( ) M3 0,0100 622,74 R$ 4,78 R$ 1,44 R$ 6,22
MANUAL. AF_08/2019
BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3*
184 CM, L= *14* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, PINUS / JG 1,0000 173,35 | R$ 173,35 R$ - R$ 173,35
EUCALIPTO / VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)
GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA, E = *1* CM, L =
20017 *5* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU M 10,4000 10,18 R$ 105,87 | R$ - | R$ 105,87
EQUIVALENTE DA REGIAO
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DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X2 1/2", E=1,9 A 2 MM, SEM ANEL, CROMADO OU
2420 / ’ /2", E=1, ’ ’ UN 3,0000 16,68  R$ 50,04 R$ - R$ 50,04
ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS
PORTA DE MADEIRA COMPEANSADA DE CORRER PARA CERA OU VERNIZ
COMP 007 ! UN 847,62 154,40 1.002,02
0,90X2,10M, 1 FOLHA - COMPLETA
88242 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,5000 28,08 R$ 32,51 R$ 65,76 R$ 98,27
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,4500 33,99 R$ 13,45 R$ 35,82 R$ 49,27
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,1000 33,53 R$ 19,02 R$ 51,38 R$ 70,40
PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE
4987 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM UN 1,0000 354,44 R$ 354,44 R$ - | R$ 354,44
HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ
BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3*
184 CM, L = *14* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, PINUS / JG 1,0000 173,35 R$ 173,35 R$ - R$ 173,35
EUCALIPTO / VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)
20247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15X 15 (11/4 X 13) KG 0,6100 17,79 R$ 10,85 R$ - | R$ 10,85
GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA, E = *1*CM, L=
20017 *5% CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU M 10,2000 10,18 R$ 103,83 R$ - R$ 103,83
EQUIVALENTE DA REGIAO
FECHADURA BICO DE PAPAGAIO PARA PORTA DE CORRER EXTERNA, EM ACO INOX COM
43612 ! CJ 1,0000 99,34 R$ 99,34 R$ - | R$ 99,34
ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA COM 45 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO
ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO
88631 ¢ ( ) M3 0,0100 622,74 | R$ 4,78 | R$ 1,44 R$ 6,22
MANUAL. AF_08/2019
11581 TRILHO PANTOGRAFICO CONCAVO, TIPO U, EM ALUMINIO, COM DIMENSOES DE APROX M 1,8000 20,03 RS 36,05 R$ .| R$ 36,05
*35 X 35* MM, PARA ROLDANA DE PORTA DE CORRER
COMP 008 |MOLA AEREA FECHA PORTA, PARA PORTAS COM LARGURA ATE 95 CM UN 201,47 67,73 269,20
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 27,86 R$ 9,07 R$ 18,79 | R$ 27,86
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 33,53 R$ 18,12 R$ 48,94 | R$ 67,06
MOLA HIDRAULICA AEREA, PARA PORTAS DE ATE 950 MM E PESO DE ATE 65 KG, COM
11560 ’ ’ UN 1,0000 174,28 R$ 174,28 R$ - R$ 174,28
CORPO EM ALUMINIO E BRACO EM ACO, SEM BRACO DE PARADA
DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO
COMP 009 ! 4 ¢ ’ UN 197,80 33,22 231,02
AC - FORNECIMENTO E INSTALACAO ! ! g
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7500 28,53 R$ 6,98 R$ 14,41 | R$ 21,39
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7500 34,41 R$ 6,99 R$ 18,81 R$ 25,80
39457 DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC UN 1,0000 183,83 R$ 183,83 R$ - R$ 183,83
DISPOSITIVO DPS CLASSE Il, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE
COMP 010 ~ UN 121,74 26,58 148,32
MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO ¢ ! ¢
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6000 28,53 R$ 5,58 R$ 11,53 | R$ 17,11
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6000 34,41 R$ 5,59 R$ 15,05 R$ 20,64
39471 *I?LS_F’F:(O;AI"I'(I;/IE));):SC)CLASSE 11, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275V, CORRENTE MAXIMA DE UN 1,0000 110,57 RS 110,57 RS - | R$ 110,57
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COMP 011 |UNIDUT CONICO COM BUCHA E ARUELA 33" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 36,22 4,42 40,64
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000 28,53 R$ 0,93 R$ 1,92 | R$ 2,85
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000 34,41 R$ 0,93 R$ 2,50 R$ 3,43
39181 BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3", PARA ELETRODUTO UN 1,0000 9,28 R$ 9,28 R$ - R$ 9,28
39215 ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3", PARA ELETRODUTO UN 1,0000 7,56 R$ 7,56 R$ - R$ 7,56
2642 LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, UN 1,0000 1752 R$ 1752 R$ . R$ 17,52
DIAMETRO DE 80 MM (3")
PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO.
COMP 012 . UN 46,16 9,39 55,55
FORNECIMENTO E INSTALACAO
88242 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 28,08 R$ 4,64 | R$ 9,39 R$ 14,03
37400 PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO UN 1,0000 41,52 R$ 41,52 R$ - R$ 41,52
CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50MM COM GRELHA REDONDA BRANCA -
COMP 013 UN 61,36 21,04 82,40
FORNECIMENTO E INSTALACAO
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 33,26 R$ 4,32 R$ 12,31| R$ 16,63
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 26,65 R$ 4,59 | R$ 8,73 R$ 13,32
122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0030 73,86 R$ 0,22 R$ - R$ 0,22
11717 CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA UN 1,0000 52,23 R$ 52,23 | R$ - R$ 52,23
COMP 014 (RALO SECO DE PVC 100X100MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 19,92 16,82 36,74
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000 33,26 R$ 3,45 R$ 9,84 R$ 13,29
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000 26,65 R$ 3,67 R$ 6,98  R$ 10,65
5102 RALO SECO / RALO DE PASSAGEM EM PVC, QUADRADO, 100 X 100 X 53 MM, SAIDA 40 UN 1,0000 12,80 R$ 12,80 R$ . R$ 12,80
MM, COM GRELHA BRANCA
CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT, EVAPORADOR MODELO APARENTE, DE
PAREDE, TIPO HI WALL, COM CONTROLE REMOTO SEM FIO - SISTEMA DE
COMP 016 |CONTROLE DE CAPACIDADE PROPORCIONAL LINEAR TIPO INVERTER, GAS UN 2.260,41 435,95 2.696,36
REFRIGERANTE ECOLOGICO R410A, CAPACIDADE NOMINAL MiNIMA DE 9.000
BTU/H, CICLOS DE REFRIGERAGAO E AQUECIMENTO
AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTUS/H, CICLO
39551 QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, UN 1,0000 2.084,17 R$ 2.084,17 R$ - | R$ 2.084,17
CONTROLE S/ FIO
29865 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25~MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - M 3,0000 19.20 R$ 2436 RS 3324 R$ 57,60
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_08/2022
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-
89866 ! ! ! L UN 1,0000 8,51 R$ 3,72 R$ 4,79 R$ 8,51
CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2022
88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,0000 27,60 R$ 73,60 R$ 147,20 R$ 220,80
88266 ELETROTECNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,0000 40,66 R$ 74,56 | R$ 250,72 R$ 325,28
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CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT, EVAPORADOR MODELO APARENTE, DE
PAREDE, TIPO HI WALL, COM CONTROLE REMOTO SEM FIO - SISTEMA DE
COMP 017 |CONTROLE DE CAPACIDADE PROPORCIONAL LINEAR TIPO INVERTER, GAS UN 2.566,33 435,95 3.002,28
REFRIGERANTE ECOLOGICO R410A, CAPACIDADE NOMINAL MiNIMA DE 12.000
BTU/H, CICLOS DE REFRIGERACAO E AQUECIMENTO

AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTUS/H, CICLO
39555 QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, UN 1,0000 2.390,09 | R$ 2.390,09 R$ - | R$ 2.390,09
CONTROLE S/ FIO

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO -
89865 ! ’ ’ _ M 3,0000 19,20 R$ 24,36 R$ 33,24 | R$ 57,60
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-

89866 . UN 1,0000 8,51 R$ 3,72 R$ 4,79 R$ 8,51
CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_08/2022

88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,0000 27,60 R$ 73,60 R$ 147,20 | R$ 220,80

88266 ELETROTECNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,0000 40,66 R$ 74,56 R$ 250,72 | R$ 325,28

CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT, EVAPORADOR MODELO APARENTE, DE
PAREDE, TIPO HI WALL, COM CONTROLE REMOTO SEM FIO - SISTEMA DE
COMP 018 |CONTROLE DE CAPACIDADE PROPORCIONAL LINEAR TIPO INVERTER, GAS UN 3.721,48 435,95 4.157,43
REFRIGERANTE ECOLOGICO R410A, CAPACIDADE NOMINAL MiNIMA DE 18.000
BTU/H, CICLOS DE REFRIGERACAO E AQUECIMENTO

AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTUS/H, CICLO
39548 QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, UN 1,0000 3.54524 | R$ 3.54524 R$ - | R$ 3.54524
CONTROLE S/ FIO

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO -
89865 ! ’ ’ ~ M 3,0000 19,20 R$ 24,36 R$ 33,24 | R$ 57,60
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-

89866 - UN 1,0000 8,51 R$ 3,72 R$ 4,79 R$ 8,51
CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2022
88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,0000 27,60 R$ 73,60  R$ 147,20 | R$ 220,80
88266 ELETROTECNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,0000 40,66 R$ 74,56 | R$ 250,72 R$ 325,28
TUBULAGCAO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMICO E ACESSORIOS
COMP 020 ¢ ¢ M 48,25 3,75 52,00

DIAMETROS 1/4" E 3/8" - FORNECIMENTO E INSTALACAO

TUBO EM COBRE FLEXiVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE
97331 ALIMENTACAO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL - M 0,7000 28,43 R$ 18,11 R$ 1,78 R$ 19,89
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

TUBO EM COBRE FLEXiVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE
97332 ALIMENTACAO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL - M 0,7000 45,89 R$ 30,14 | R$ 1,97 R$ 32,11
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

TUBULAGAO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMICO E ACESSORIOS,
DIAMETROS 1/4" E 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO

TUBO EM COBRE FLEXiVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE
97331 ALIMENTACAO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL - M 0,7000 28,43 R$ 18,11 R$ 1,78 R$ 19,89
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

COMP 021 M 57,10 3,92 61,02
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TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE
97333 ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL - M 0,7000 58,76 R$ 38,99 | R$ 2,14 R$ 41,13
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

VERGA 10X10CM EM CONCRETO PRE-MOLDADO FCK=20MPA (PREPARO COM SINAPI 74200/1
COMP 023 M 16,89 7,79 24,68
BETONEIRA) ACO CA60, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A. JANEIRO 2014
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1230 27,86 R$ 1,11 R$ 2,31 R$ 3,42
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0200 33,99 R$ 0,18 R$ 0,49 RS 0,67
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0600 26,65 R$ 0,55 R$ 1,04 R$ 1,59
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0750 33,53 R$ 0,67 R$ 1,83 R$ 2,50

TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA
6189 ! ’ / ’ M 0,2219 31,74 R$ 7,04 R$ - | R$ 7,04
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (21/2 X 11) KG 0,0100 16,38 R$ 0,16  R$ - | R$ 0,16
ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM.7,0 A 8,0MM - FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE
COMP 024 ! ! / (c/ KG 0,7200 12,78 R$ 7,09 R$ 210  R$ 9,19
10%) / DOBRA / COLOCACAO.

ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM.7,0 A 8,0MM - FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE

COMP 024 KG 0,0100 12,78 R$ 0,09 R$ 0,02 R$ 0,11
10%) / DOBRA / COLOCACAO.
ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM.7,0 A 8,0MM - FORNECIMENT! RTE INAPI 73942/1
COMP 024 -~ o kL 2 < 0/co KG 9,85 2,93 12,78 S R
(C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCACAO. JANEIRO 2014
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0700 26,65 @ R$ 0,64 R$ 1,22 R$ 1,86
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0700 3375 R$ 0,65 R$ 1,71 R$ 2,36
43059 ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO KG 1,1000 7,31 R$ 8,04 R$ - R$ 8,04
43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 G . 2645 | RS 052 RS | Rrs 0,52
KG/M)
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO SINAPI 73982/1
COMP 026 M2 38,95 34,82 73,77
EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM ! ’ ! JANEIRO 2014
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8000 26,65 @ R$ 7,35 R$ 13,96 | R$ 21,31
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8000 3399 | R$ 742 R$ 19,76 R$ 27,18
7971 BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA UN AT 080 | R$ 1820, R$ | Rrs 18,20

HORIZONTALDE9 X 19X19CM (LXAXC)

ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA
87292 EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO M3 0,0110 553,88 | R$ 4,98 | R$ 1,10 | R$ 6,08
MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1 VEZ,

SINAPI 73987/1

COMP 027 | ASSENTADOEM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS M2 78,78 66,41 145,19 JANEIRO 2014
10MM
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5000 26,65 R$ 13,78 R$ 26,19 R$ 39,97
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5000 33,99 R$ 13,92 R$ 37,06 R$ 50,98
7271 BLOCO CERAMICO / THOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA UN 46,0000 0,80 RS 36,80 RS . R$ 36,80

HORIZONTALDE9 X 19X19CM (LXAXC)

ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA
87292 EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO M3 0,0315 553,88 | R$ 14,28 R$ 3,16 R$ 17,44
MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
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REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E SINAPI 73920/1
COMP 028 / ( M2 11,25 10,17 21,42 /
AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL JANEIRO 2014
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000 26,65 R$ 1,83 | R$ 3,49 R$ 5,32
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000 33,99 R$ 1,85 R$ 4,94 R$ 6,79
ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) PARA
87299 ¢ ( ~ ) M3 0,0200 466,01 R$ 7,57 R$ 1,74 R$ 9,31
CONTRAPISO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019
REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA SINAPI 73977/1
COMP 029 M2 15,96 13,15 29,11
GROSSA SEM PENEIRAR), ESPESSURA 3,0CM, PREPARO MECANICO JANEIRO 2014
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500 26,65 R$ 2,29 R$ 4,36 R$ 6,65
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500 33,99 R$ 2,32 R$ 6,17 | R$ 8,49
ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) PARA
87299 ¢ ( ~ ) M3 0,0300 466,01 R$ 11,35 R$ 2,62 R$ 13,97
CONTRAPISO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019
TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 60MM, INCLUSIVE CONEXOES - SINAPI 75030/5
COMP 030 ! M 42,26 30,43 72,69
FORNECIMENTO E INSTALACAO ! g ! JANEIRO 2014
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7000 33,26 R$ 6,04 RS$ 17,23 | R$ 23,27
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS H 0,7000 27.49 R$ 6,04 RS 1320 R$ 19,24
COMPLEMENTARES
122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0022 73,86 R$ 0,16 | R$ - R$ 0,16
9873 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 60 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 1,4000 21,40 R$ 29,96 R$ - R$ 29,96
20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0008 83,68 R$ 0,06 R$ - R$ 0,06
TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 75MM, INCLUSIVE CONEXOES - SINAPI 75030/6
COMP 031 ! M 63,67 34,77 98,44 /
FORNECIMENTO E INSTALACAO JANEIRO 2014
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8000 33,26 R$ 6,91 R$ 19,69 | R$ 26,60
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
88248 H 0,8000 27,49 R$ 6,90 R$ 15,08 R$ 21,98
COMPLEMENTARES
20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0008 83,68 R$ 0,06 R$ - R$ 0,06
122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0022 73,86 R$ 0,16 | R$ - R$ 0,16
9871 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 75 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 1,4000 35,46 R$ 49,64 R$ - R$ 49,64
PISO CIMENTADO TRACO 1:3:4 (CIMENTO, AREIA E PEDRA) ACABAMENTO LISO
COMP 032 (PIGMENTADO ESPESSURA 10CM COM JUNTAS DE TARUGO DE DILATACAO, M2 75,70 50,90 126,60
POLIMENTO E APLICAGAO DE 3 DEMAOS DE CERA
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 33,99 R$ 9,28 R$ 24,71 R$ 33,99
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5000 26,65 R$ 13,78 R$ 26,19 | R$ 39,97
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITAOE 1, SLUMP =
1527 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O M3 0,1000 502,16 R$ 50,21 | R$ - R$ 50,21
LANCAMENTO (NBR 8953)
24073 TARUGO DELIMITADOR DE PROFUNDIDADE EM ESPUMA DE POLIETILENO DE BAIXA M 1,5000 0,68 R$ 102 RS - R$ 1,02
DENSIDADE 10 MM, CINZA
41967 CERA LIQUIDA INCOLOR MULTIPISO L 0,0700 20,25 R$ 1,41 R$ - R$ 1,41
SINAPI 9537 JANEIRO
COMP 033 |LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 2,01 2,44 4,45 2014
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1400 26,65 R$ 1,28 | R$ 2,44 R$ 3,72
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8 ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA L 0,0500 14,73 R$ 0,73 R$ - | R$ 0,73

BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM SINAPI 74210/1

COMP 035 |FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRACO 1:6 (CIMENTO E M2 616,49 363,48 979,97 JANEIRO 2014
AREIA)
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,0000 33,53 R$ 54,36 R$ 146,82  R$ 201,18
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8000 26,65 R$ 7,35 R$ 13,96 R$ 21,31
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,0000 33,99 R$ 74,24 R$ 197,68  R$ 271,92
11467 FECHADURA DE SOBREPOR TIPO CAIXAO, EM FERRO COM ACABAMENTO RESINADO, UN 0,1100 21,00 RS 231 RS . R$ 2,31

SEM MACANETA, SEM CILINDRO, INCLUINDO CHAVE TIPO SIMPLES

* *
6189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, M 8,0000 31,74 RS 253,02 RS - R$ 253.92
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,2 A 1,8 MM, SEM ANEL, CROMADO OU

2418 UN 0,3300 13,30 R$ 4,38 R$ - | R$ 4,38
ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS

5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,5000 15,80 R$ 7,90 R$ - | R$ 7,90

4509 SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 5,0000 3,55 R$ 17,75 R$ - R$ 17,75

2115 MADEIRA ROLICA TRATADA, D =12 A 15 CM, H = 3,00 M, EM EUCALIPTO OU M 4,5000 36,63 RS 164,83 RS - R$ 164,83
EQUIVALENTE DA REGIAO

367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,0200 120,63 | R$ 241 R$ - R$ 2,41
1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 KG 3,6200 0,68 R$ 2,46 R$ - | R$ 2,46
7213 TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 4 MM, DE 2,44 X 0,50 M (SEM AMIANTO) M2 1,2000 18,29 R$ 21,94 R$ - R$ 21,94

COMP 036 ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO M3 0,0600 127,91 RS 264 R$ 502 R$ 7,66
ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO

ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M

SINAPI 73965/10

COMP 036 M3 44,11 83,80 127,91
EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO g ! ! JANEIRO 2014
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,8000 26,65 R$ 44,11 R$ 83,80 | R$ 127,91
" wEquygn SINAPI 73372
COMP 038 (PINHO DE TERCEIRA 1" X 12" E1" X 9 M2 70,81 0,00 70,81 JANEIRO 2014
10567 TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 2,2750 7,90 R$ 17,97 R$ - | R$ 17,97

TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA
6189 ! ’ / ’ M 1,6650 31,74 R$ 52,84 R$ - | R$ 52,84
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS SINAPI 74077/3
MP 041 M2 4,15 4,18 8,33
co 0 CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES. ! ¢ ! NOVEMBRO 2018
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000 33,53 R$ 0,90 R$ 2,44 R$ 3,34
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000 26,65 R$ 0,91 R$ 1,74 R$ 2,65
43132 ﬁg?l\'\/f)E RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG 0,0200 26,45 RS 052 R$ . R$ 0,52

4491 PONTALETE *7,5 X 7,5% CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,1200 6,99 R$ 0,83 R$ - | R$ 0,83
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TABELA ANALITICA DE COMPOSICAO DE SERVICOS COMPLEMENTARES - DESONERADO
CODIGOS - CUSTO TOTAL (R$) - -
CODIGO ~ Cédigo e Referéncia da
UNID. COEF. RS UNIT. .
ABA SERVICOS AB‘(\:IO:T\I:;'XISS / COMPOSICAO DESCRICAO $ MAT./EQUIP MAO DE OBRA TOTAL Composigdo de Custos
5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,0100 15,80 R$ 0,15| R$ - R$ 0,15
10567 TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,1067 7,90 R$ 0,84 RS$ - R$ 0,84
SARJETA EM CONCRETO, PREPARO MANUAL, COM SEIXO ROLADO SINAPI 74012/1
COMP 042 ’ ' ’ M 38,71 38,09 76,80 /
ESPESSURA= 8CM, LARGURA =40CM. JANEIRO 2014
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6600 33,99 R$ 6,12 R$ 16,30 R$ 22,42
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480 26,65 R$ 11,46 R$ 21,79 | R$ 33,25
SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM
4734 FRETE) ( / ! M3 0,0410 209,44 R$ 8,58 R$ - RS 8,58
1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 KG 11,2000 0,68 R$ 7,61 R$ - R$ 7,61
367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,0410 120,63 R$ 4,94 R$ - RS 4,94
COMP 043 (CAIXA VOLUME = 1.500 LITROS UN 1.135,28 130,44 1.265,72
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS H 3,0000 27.49 R$ 2589 RS 56,58 R$ 82,47
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0000 33,26 R$ 2592 R$ 73,86 R$ 99,78
CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 1500
11869 / ’ UN 1,0000 1.083,47 R$ 1.083,47 R$ - | R$ 1.083,47
LITROS, COM TAMPA
COMP 044 (CAIXA VOLUME = 3.000 LITROS UN 2.305,97 130,44 2.436,41
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS H 3,0000 27.49 R$ 2589 RS 56,58 R$ 82,47
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0000 33,26 R$ 25,92 | R$ 73,86 | R$ 99,78
43977 CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 3000 LITROS, COM TAMPA UN 1,0000 2.254,16 | R$ 2.254,16 R$ - | R$ 2.254,16
COMP 045 |PUXADOR HORIZONTAL EM INOX - PADRAO PNE UN 183,40 110,99 294,39
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 27,86 R$ 18,14 | R$ 37,58 | R$ 55,72
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0000 33,53 R$ 27,18 R$ 73,41 R$ 100,59
PUXADOR TUBULAR RETO DUPLO, EM ALUMINIO CROMADO, COMPRIMENTO DE APROX
38168 ’ ! UN 1,0000 138,08 R$ 138,08 R$ - R$ 138,08
400 MM E DIAMETRO DE 25 MM (1")
COMP 047 (ESTRUTURA EM ALUMINIO ANODIZADO, PARA A COBERTURA DE MARQUISE M2 206,88 66,20 273,08
88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,7000 27,60 R$ 15,64 R$ 31,28 R$ 46,92
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 26,65 R$ 18,38 | R$ 34,92 | R$ 53,30
34360 PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO KG 3,0000 57,62 R$ 172,86 R$ - R$ 172,86
COMP 048 |PERFIL PA-42 EM ALUMINIO EXTRUDADO M 60,37 4,99 65,36
88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1200 33,24 R$ 1,08  R$ 2,90 R$ 3,98
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1200 26,65 R$ 1,10 R$ 2,09 R$ 3,19
34360 PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO KG 1,0000 57,62 R$ 57,62 R$ - R$ 57,62
4350 BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO UN 1,0000 0,57 R$ 057 RS . R$ 0,57
DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM
COMP 049 |PINTURA DE FAIXAS DE ESTACIONAMENTO, SIMBOLO PNE M2 9,35 12,94 22,29
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3500 35,64 R$ 3,88 R$ 8,58  R$ 12,46
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88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500 26,65 R$ 2,29 R$ 4,36 6,65
7348 TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO L 0,1700 18,73 R$ 3,18 R$ - R$ 3,18
PISO PODOTATIL COLORIDO, ALERTA OU DIRECIONAL, DE ALTA RESISTENCIA, AUX 0539 JANEIRO
COMP 050 |40X40X3CM, REJUNTE C/ AREIA, ASSENT. SOBRE CAMADA DE 10CM DE AREIA - UN 14,67 6,66 21,33 2014
FORNEC. E ASSENT.
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2100 33,99 R$ 1,94 R$ 518 | R$ 7,12
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0850 26,65 R$ 0,78 R$ 1,48 | R$ 2,26
370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,0041 119,08 | R$ 0,49 R$ - RS 0,49
1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32 KG 0,0331 0,68 R$ 0,02 R$ - | R$ 0,02
* * = *
36178 PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO/CONCRETO, *40 X 40* CM, E= 2,5* CM, UN 1,0000 11,44 RS 11,44 RS .| R$ 11,44
PADRAO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR NATURAL
PEITORIL GRANITO CINZA ANDORINHA 2CM, L=15CM, ASSENT. ARGAMASSA AUX 0763 JANEIRO
COMP 053 ! ! M 60,65 20,56 81,21
MISTA - FORNEC. E APLIC. 2014
370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,0046 119,08 | R$ 0,54 R$ - | R$ 0,54
1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 0,6800 0,82 R$ 0,55 R$ - | R$ 0,55
34753 CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV-32 KG 1,3700 0,66 R$ 0,90 R$ - R$ 0,90
PISO EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU
10841 OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, FORMATO MENOR OU IGUAL A 3025 CM2, E= *2* M2 0,1500 339,62 | R$ 50,94 R$ - | R$ 50,94
(&)Y
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8000 33,99 R$ 7,42 R$ 19,76  R$ 27,18
88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0330 33,75 R$ 0,30 R$ 0,80 R$ 1,10
COMP 054 (LAMINA DE ACRILICO PARA JANELA GUILHOTINA E PORTA GUICHE M2 13,92 37,38 532,99
88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5000 34,20 R$ 13,92 R$ 37,38 R$ 51,30
10545 SEINFRA |CHAPA POLICARBONATO 6MM,COMPACTO CRISTAL M2 1,0000 481,69 R$ - R$ - R$ 481,69
PORTAO COM PERFIL QUADRADO EM ALUMINIO ANODIZADO E TELA
COMP 055 |ARTISTICA RETANGULAR GALVANIZADA, MALHA 5X10CM, COM PINTURA M2 1.139,35 75,31 1.214,66
ELETROSTATICA NA COR BRANCA , CONF. PROJETO
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 33,99 R$ 4,64 R$ 12,35 R$ 16,99
88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1000 33,75 R$ 10,21 R$ 26,90 R$ 37,11
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8000 26,65 R$ 7,35 R$ 13,96 R$ 21,31
88242 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1000 28,08 R$ 10,21 R$ 20,66 R$ 30,87
88631 ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO M3 0,0100 62274  R$ 478 R$ 144 RS 6,22
MANUAL. AF_08/2019
PORTAO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM
4948 / ! / ! M2 1,0000 1.102,16 | R$ 1.102,16 R$ - | R$ 1.102,16
REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO
PADRAO DE ENTRADA TRIFASICO 200A AEREO, CONFORME ESPECIFICAGOES,
COMP 059 ! COES, a 7.589,86 1.167,05 10.090,82
LISTA DE MATERIAL E PROJETO
88241 AJUDANTE DE OPERAGCAO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,0000 27,69 R$ 148,48 | R$ 294,56 R$ 443,04
88277 MONTADOR (TUBO ACO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,0000 34,23 R$ 64,72 R$ 209,12 | R$ 273,84
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,0000 34,41 R$ 74,56 R$ 200,72 R$ 275,28
88266 ELETROTECNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,0000 40,66 R$ 37,28 R$ 125,36 | R$ 162,64
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ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

1091 3/16", COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR UN 1,0000 23,52 R$ 23,52 R$ - | R$ 23,52
39179 BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2", PARA ELETRODUTO UN 6,0000 6,13 R$ 36,78 R$ - | R$ 36,78
39181 BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3", PARA ELETRODUTO UN 1,0000 9,28 R$ 9,28 R$ - | R$ 9,28
39213 ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2", PARA ELETRODUTO UN 6,0000 2,93 R$ 17,58 R$ - | R$ 17,58
39215 ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3", PARA ELETRODUTO UN 1,0000 7,56 R$ 7,56 R$ - | R$ 7,56

DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,2 A 1,8 MM, SEM ANEL, CROMADO OU

ZINCADO, TAMPA CHATA, COM PARAFUSOS

2631 CURVA 90 GRAUS PARA ELETROE’)UTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM UN \EE 2788 | RS 2738| RS . Rs 2786
ROSCA, DIAMETRO DE 50 MM (2")

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM

2620 ’ ’ UN 1,0000 92,61 | R$ 92,61 R$ - R$ 92,61
ROSCA, DIAMETRO DE 80 MM (3")

QUADRO DE MEDIGAO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR -

2433 UN 1,0000 9,71 R$ 9,71 R$ - | R$ 9,71

101946 ~ UN 1,0000 220,53 | R 153,03 | R 67,50 R 220,53
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 $ $ $
867 CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO M 20,0000 52,58 | R$ 1.051,60 R$ - R$ 1.051,60
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B,
998 COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 95 M 42,0000 90,83 | R$ 3.814,86 R$ - R$ 3.814,86
MM2
1876 CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2", PARA ELETRODUTO UN 4,0000 1513 R$ 60,52 R$ - R$ 60,52
1877 CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3", PARA ELETRODUTO UN 1,0000 38,66 | R$ 38,66 R$ - R$ 38,66
1879 CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO UN 1,0000 450 | R$ 4,50 R$ - R$ 4,50
97881 CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, FUNDO COM UN \EE 14354 |R$ 12025 RS 2320| RS 143,54
BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020
COMP 060 CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA UN 1,0000 272,76 | R$ 141,39 R$ 131,37 | R$ 272,76
101896 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - UN \EE 60634 | RS  63817| RS 5867 R$ 696,84
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020
2686 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3 ", SEM LUVA M 9,0000 51,00 |R$ 459,00 R$ - R$ 459,00
2681 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2 ", SEM LUVA M 12,0000 2787 |R$ 33444 R$ - R$ 33444
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS
91871 P (3/4"), ’ M 3,0000 18,71 R$ 32,64 R$ 23,49 R$ 56,13
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E
96985 ’ /8", UN 3,0000 7059 | R$ 178,80 R$ 32,97 R$ 211,77

INSTALACAO. AF_08/2023

C4970 SEINFRA POSTE DE CONCRETO DUPLO T, RESISTENCIA NOMINAL 300KG, H=9,00M, PESO UN 1,0000 133391 RS . R$ . R$ 133391
APROXIMADO 845KG

1578 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM2, 1 FUROE 1 UN 2,0000 6,03 RS 12,06 R$ . R$ 12,06
COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8

SINAPI 83447

COMP 060 (CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA UN 141,39 131,37 272,76 JANEIRO 2014

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,4200 33,99 R$ 22,45 R$ 59,79  R$ 82,24
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,1000 26,65 R$ 37,67 R$ 71,58 | R$ 109,25




GOVERNO DO ESTADO DO PARANA
SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES
DIRETORIA DE EDIFICACOES

PROPRIO: UBS JARDIM PALMEIRA - UBS PORTE 3 - ESTACA E! DATA: 07/07/25 PARANA @
TIPO OBRA/SERVIGO: CONSTRUGAQG O VERNO DO ESTADO
) SECRETARIA DAS CIDADES
RESP. TECNICO SANDRO TEIXEIRA RIBEIRO

MUNICIPIO: FAZENDA RIO GRANDE

EMPRESA: Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande

PARANA

GOVERNOC DO ESTADO

TABELA ANALITICA DE COMPOSICAO DE SERVICOS COMPLEMENTARES - DESONERADO

4722 PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,0060 60,18 R$ 0,36 R$ - R$ 0,36
4718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,0058 64,05 R$ 0,37| R$ - | R$ 0,37
43059 ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO KG 0,5600 7,31 R$ 4,09 R$ - | R$ 4,09
1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 5,7800 0,82 R$ 4,73| R$ - | R$ 4,73
370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,0700 119,08 R$ 8,33| R$ - R$ 8,33
367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,0050 120,63 R$ 0,60 R$ - R$ 0,60
1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 KG 16,4700 0,68 R$ 11,19 R$ - R$ 11,19
1358 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) M2 0,0800 44,26 RS 354 RS - | R$ 3,54
PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E =17 MM
7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (LXA X C) UN 89,0000 0,54 R$ 48,06 R$ - R$ 48,06
PAINEL DE DISTRIBUICAO COMPLETO QDG, C/ BARRAMENTO PARA 200A -
COMP 061 ¢ 2lE, UN 2.762,23 971,40 3.733,63
FABRICAR CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,0000 34,41 R$ 149,12 R$ 401,44 R$ 550,56
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,0000 33,99 R$ 37,12 | R$ 98,84 R$ 135,96
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,0000 26,65 R$ 36,76 | R$ 69,84 R$ 106,60
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,0000 28,53 R$ 148,96 R$ 307,52 | R$ 456,48
ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO
88629 ¢ ( ) M3 0,2000 684,21 R$ 106,91  R$ 29,92 R$ 136,83
MANUAL. AF_08/2019
QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR,
101882 COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E UN 2,0000 1.173,60 | R$ 2.283,36 R$ 63,84 R$ 2.347,20
INSTALAGCAO. AF_10/2020
LUMINARIA DE EMBUTIR/SOBREPOR RETANGULAR CORPO EM CHAPA DE ACO,
PINTURA EPOXI BRANCA COM REFLETOR EM ALUMINIO ESPELHO, PARA 2
COMP 062 UN 20,49 48,73 504,22
LED'S TUBULAR T5 DE 10W, TONALIDADE 5000K, COR BRANCA, GRAU DE ! ! !
PROTECAO IP20 E 1 LED DRIVER - COMPLETA
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1000 34,41 R$ 10,25 R$ 27,59 R$ 37,84
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1000 28,53 R$ 10,24 R$ 21,14  R$ 31,38
LUMINARIA DE EMBUTIR/SOBREPOR RETANGULAR CORPO EM CHAPA DE AGCO, PINTURA
19119 SEINFRA EPOXI BRANCA COM REFLETOR EM ALUMINIO ESPELHO, PA~RA2 LED'S TUBULAR T5 DE UN 1,0000 435,00 RS . Rs - R$ 435,00
10W, TONALIDADE 5000K, COR BRANCA, GRAU DE PROTEGAO IP20 E 1 LED DRIVER -
COMPLETA
LUMINARIA FLUORESCENTE COMPACTA DE EMBUTIR, PARA 2 X FC 18/ 26W OU
FC ELETRONICA 23W E CHAPA DE ACO TRATADA E PINTADA, COM REFLETOR
COMP 063 P ) UN 20,49 48,73 504,22
EM ALUMINIO ANODIZADO ALTO BRILHO, DIFUSOR EM ACRILICO ! ! !
TRANSLUCIDO NA COR BRANCA REF.PE 200/ACR (MEGALIGHT).
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1000 34,41 R$ 10,25 R$ 27,59 R$ 37,84
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1000 28,53 R$ 10,24 R$ 21,14  R$ 31,38




GOVERNO DO ESTADO DO PARANA o o
W
SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES PROPRIO: UBS JARDIM PALMEIRA - UBS PORTE 3 - ESTACA E! DATA: 07/07/25 PARANA U
DIRETORIA DE EDIFICAC()ES MUNICiPIO: FAZENDA RIO GRANDE TIPO OBRA/SERVIGO: CONSTRUGAQG O VERNO DO ESTADO
. SECRETARIA DAS CIDADES
PARANA EMPRESA: Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande RESP. TECNICO SANDRO TEIXEIRA RIBEIRO
GOVERNO DO ESTADO
TABELA ANALITICA DE COMPOSICAO DE SERVICOS COMPLEMENTARES - DESONERADO
cODIGOS - CUSTO TOTAL (R$) o L
CODIGO ~ Cédigo e Referéncia da
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ABA SERVICOS AB‘(\:IO:T\I:;'XISS / COMPOSICAO DESCRICAO $ MAT./EQUIP MAO DE OBRA TOTAL Composigdo de Custos
LUMINARIA DE EMBUTIR/SOBREPOR RETANGULAR CORPO EM CHAPA DE ACO, PINTURA
19119 SEINFRA EPOXI BRANCA COM REFLETOR EM ALUMINIO ESPELHO, PA~RA 2 LED'S TUBULAR T5 DE UN 1,0000 435,00 RS . Rs - R$ 435,00
10W, TONALIDADE 5000K, COR BRANCA, GRAU DE PROTEGAO IP20 E 1 LED DRIVER -
COMPLETA
COMP 064 (LUMINARIA GLOBO VIDRO LEITOSO/PLAFONIER/BOCAL/LAMPADA LED 10W UN 92,55 17,92 110,47
97607 LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, D~E SOBREPOR, COM 1 LAMPADA LEDDE6 W, UN 1,0000 11047 RS 9255 R$ 1792 R$ 110,47
SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_09/2024
PROJETOR RETANGULAR DE LONGO ALCANCE COM LAMPADA ELETRONICA DE
COMP 065 3 4 UN 27,94 66,46 564,64
59W/220V COM RELE FOTO-ELETRICO
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5000 34,41 R$ 13,98 | R$ 37,63 | R$ 51,61
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5000 28,53 R$ 13,96 R$ 28,83 | R$ 42,79
101632 SINAPI RELE FOTOELETRICO PARA C(?MANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 1000 W - UN 1,0000 36.47 RS . R$ - R$ 36,47
07/2025 |FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2025
PROJETOR, EM LED (TEMPERATURA DE COR 4000K), CORPO EM ALUMINIO, LENTE EM
19125 SEINFRA | ACRILICO E VEDACAO EM SILICONE, GRAU DE PROTECAO P65, POTENCIA MINIMA 60W E UN 1,0000 433,77 R$ - R$ - R$ 433,77
MAXIMA 70W, FLUXO LUMINOSO MINIMO 5.000LM, FATOR DE POTENCIA MINIMO 0,92
PONTO ELETRICO EMBUTIDO NA PAREDE EM (CX. 4"X2") COM PLACA DE SAIDA
COMP 066 DE FIO ( ) PT 10,14 8,85 18,99
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000 28,53 R$ 1,86 R$ 3,84 | R$ 5,70
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000 34,41 R$ 1,86  R$ 501 R$ 6,87
38092 ESPELHO / PLACA DE 1 POSTO 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E UN 1,0000 2,54 RS 254 R$ - R$ 2,54
INTERRUPTORES
1872 CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO UN 1,0000 3,88 R$ 3,88 R$ - RS 3,88
" SINAPI 83387
COMP 067 |CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 6,66 6,64 13,30 JANEIRO 2014
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1500 34,41 R$ 1,39 R$ 3,76 | R$ 515
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1500 28,53 R$ 1,39 | R$ 2,88 R$ 4,27
1872 CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO UN 1,0000 3,88 R$ 3,88 R$ - R$ 3,88
" SINAPI 83386
COMP 068 |CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 10,50 6,64 17,14 JANEIRO 2014
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1500 34,41 R$ 1,39 | R$ 3,76 | R$ 5,15
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1500 28,53 R$ 1,39 R$ 2,88 R$ 4,27
1873 CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO UN 1,0000 7,72 R$ 7,72 R$ - R$ 7,72
UADRO DE COMANDO 60X50X20 CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR DO
COMP 069 Q UN 957,18 39,10 996,28
FORNECEDOR DO EQUIPAMENTO A SER INSTALADO.
101901 CONTATOR TRIPOLAR | NOMINAL 12A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 UN 2,0000 211,22 | R$ 409,82 R$ 12,62 R$ 422,44
34709 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A UN 1,0000 67,45 R$ 67,45| R$ - R$ 67,45
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TABELA ANALITICA DE COMPOSICAO DE SERVICOS COMPLEMENTARES - DESONERADO
cODIGOS - CUSTO TOTAL (R$) o L
CODIGO ~ Cédigo e Referéncia da
UNID. COEF. RS UNIT. .
ABA SERVICOS AB‘::(';T::;'X':S /" | composicio DESCRICAO $ MAT./EQUIP MAO DE OBRA TOTAL Composigdo de Custos
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR,
101879 COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E UN 1,0000 506,39 | R$ 479,91 | R$ 26,48 R$ 506,39
INSTALACAO. AF_10/2020
COMP 070 (PARA-RAIO TIPO VCL 40KA UN 5,11 11,73 150,67
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3500 28,53 R$ 3,25 R$ 6,72 | R$ 9,97
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000 34,41 R$ 1,86 R$ 5,01 R$ 6,87
18442 SEINERA DISPOSITIVO DE PROTECAO C~ONTRA SURTOS DE TENSAO - DPS's - 40 KA/440V - UND 1,0000 133,83 RS - R$ . R$ 133,83
FORNECIMENTO E INSTALACAO
COMP 071 |ELETRODUTO FLEXIVEL DE ¢1.1/2" M 11,85 17,71 29,56
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000 34,41 R$ 3,72 R$ 10,03 | R$ 13,75
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000 28,53 R$ 3,72 R$ 7,68 R$ 11,40
40402 ELETRODUTO FLEXIVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA, DIAMETRO 40 MM M 1,0000 4,41 R$ 441 RS$ - R$ 4,41
COMP 072 |UNIDUT CONICO COM BUCHA E ARUELA @ 1.1/2" UN 12,30 4,42 16,72
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000 28,53 R$ 0,93 R$ 1,92 | R$ 2,85
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000 34,41 R$ 0,93 R$ 2,50 R$ 3,43
39178 BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO UN 1,0000 2,55 R$ 2,55 R$ - R$ 2,55
39212 ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO UN 1,0000 2,24 R$ 2,24| R$ - R$ 2,24
2644 LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, UN 1,0000 5,65 RS 565 RS - R$ 5,65
DIAMETRO DE 40 MM (1 1/2")
COMP 073 (ELETRODUTO FLEXIVEL DE @#2" M 12,78 19,93 32,71
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4500 34,41 R$ 419 | R$ 11,29 R$ 15,48
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4500 28,53 R$ 4,18 R$ 8,64 R$ 12,82
40402 ELETRODUTO FLEXIVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA, DIAMETRO 40 MM M 1,0000 4,41 R$ 441 R$ - R$ 4,41
COMP 074 |UNIDUT CONICO COM BUCHA E ARUELA @ 2" UN 16,57 4,42 20,99
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000 28,53 R$ 0,93 R$ 1,92 | R$ 2,85
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000 34,41 R$ 0,93 R$ 2,50 R$ 3,43
39179 BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2", PARA ELETRODUTO UN 1,0000 6,13 R$ 6,13 R$ - R$ 6,13
39213 ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2", PARA ELETRODUTO UN 1,0000 2,93 R$ 2,93 R$ - RS 2,93
2644 LUVA PARA ELETRODUTO, E'\.{l ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, UN 1,0000 5,65 RS 565 RS - R$ 5,65
DIAMETRO DE 40 MM (1 1/2")
COMP 075 |RACK FECHADO 24 U's, 670mm PROFUNDIDADE PADRAO 19" UN 55,89 132,93 1.976,34
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0000 28,53 R$ 27,93 | R$ 57,66 | R$ 85,59
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0000 34,41 R$ 27,96 R$ 75,27 R$ 103,23
16828 SEINFRA |RACK FECHADO 24 U's, 670mm PROFUNDIDADE PADRAO 19" UN 1,0000 1.787,52 | R$ - R$ - R$ 1.787,52
COMP 076 |SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000 GERENCIAVEL UN 388,16 22,15 410,31
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 28,53 R$ 4,65 R$ 9,61 R$ 14,26
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88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 34,41 R$ 4,66 | R$ 12,54 R$ 17,20
MERC 18 SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000 GERENCIAVEL UN 1,0000 378,85 R$ 378,85 R$ - R$ 378,85
COMP 077 |VOICE PAINEL 50P RJ45-IDC CAT 6 UN 48,95 47,72 96,67
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500 34,41 R$ 2,33 R$ 6,27 | R$ 8,60
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3500 28,53 R$ 3,25 R$ 6,72 | R$ 9,97
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,
92027 ( ) ~ * ! UN 1,0000 78,10 R$ 43,37 R$ 34,73 | R$ 78,10
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
COMP 078 (GUIA DE CABOS - 19" UN 30,47 22,15 52,62
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 28,53 R$ 4,65 R$ 9,61 RS 14,26
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 34,41 R$ 4,66 | R$ 12,54 R$ 17,20
43130 ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D= 2,11 MM KG 0,8000 26,45 R$ 2116 R$ . R$ 21,16
(0,026 KG/M)
COMP 079 [PATCH CORD CAT.6 - 1,5M VERDE (AMP) - TELEFONIA UN 37,87 13,28 51,15
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000 28,53 R$ 2,79 R$ 5,76 | R$ 8,55
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000 34,41 R$ 2,79 R$ 7,52 | R$ 10,31
39606 PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 6 (CAT 6) UTP, 23 AWG, 4 PARES, EXTENSAO UN 1,0000 32,29 R$ 3229 R$ . R$ 32,29
DE 1,50 M
COMP 080 (PATCH CORD CAT.6 - 1,5M AZUL (AMP) - REDE UN 37,87 13,28 51,15
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000 28,53 R$ 2,79 R$ 576  R$ 8,55
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000 34,41 R$ 2,79 R$ 7,52 R$ 10,31
39606 PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 6 (CAT 6) UTP, 23 AWG, 4 PARES, EXTENSAO UN 1,0000 32,29 R$ 3229 RS - R$ 32,29
DE 1,50 M
COMP 081 [PLACA 4X4" COM 1 (UMA) TOMADAS DE LOGICA TIPO RJ45 CAT. 6 UN 45,57 7,08 52,65
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1600 28,53 R$ 1,48 R$ 3,07 | R$ 4,55
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1600 34,41 R$ 1,49 | R$ 4,01 R$ 5,50
39601 CONECTOR / TOMADA FEMEA RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA CABOS UN 1,0000 42,60 R$ 42,60 R$ - R$ 42,60
COMP 082 (PLACA 4X4" COM 2 (DUAS) TOMADAS DE LOGICA TIPO RJ45 CAT. 6 UN 89,66 10,63 100,29
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2400 28,53 R$ 2,23 R$ 4,61 R$ 6,84
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2400 34,41 R$ 2,23 R$ 6,02 R$ 8,25
39601 CONECTOR / TOMADA FEMEA RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA CABOS UN 2,0000 42,60 R$ 85,20 R$ - R$ 85,20
COMP 083 |PLACA SAIDA DE FIO - 4"X4" - ANTENA DE TV UN 7,54 4,42 11,96
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000 34,41 R$ 0,93 R$ 2,50 R$ 3,43
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000 28,53 R$ 0,93 R$ 1,92 R$ 2,85
38095 ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 4", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES UN 1,0000 5,68 R$ 5,68 R$ - R$ 5,68
COMP 084 |UNIDUT CONICO COM BUCHA E ARUELA @ 1" UN 6,69 4,42 11,11
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88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000 28,53 R$ 0,93 R$ 1,92 R$ 2,85
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000 34,41 R$ 0,93 R$ 2,50 R$ 3,43
39176 BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO UN 1,0000 1,51 R$ 1,51 R$ - RS 1,51
39210 ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO UN 1,0000 1,12 R$ 1,12 R$ - R$ 1,12
2638 LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, UN 1,0000 2,20 R$ 220 R$ - R$ 2,20
DIAMETRO DE 25 MM (1")
COMP 085 (CABO UTP 4 PARES CATEGORIA 6 M 13,00 6,64 19,64
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1500 28,53 R$ 1,39 R$ 2,88 R$ 4,27
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1500 34,41 R$ 1,39 | R$ 3,76 | R$ 5,15
39599 ﬁ_Aszg)DE REDE, PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 (CAT 6), ISOLAMENTO PVC M 1,0000 10.22 R$ 1022 R$ . R$ 10,22
CERTIFICACAO DO CABEAMENTO HORIZONTAL CONFORME NORMAS PARA
COMP 086 ¢ PT 13,41 31,89 45,30
ATENDIMENTO DA CATEGORIA 6
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7200 28,53 R$ 6,70 R$ 13,83 | R$ 20,53
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7200 34,41 R$ 6,71 R$ 18,06 R$ 24,77
SINAPI 72253
COMP 094 (CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 41,54 9,29 50,83 JANEIRO 2014
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2100 34,41 R$ 1,95 R$ 5,26 | R$ 7,21
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2100 28,53 R$ 1,95 R$ 4,03 R$ 5,98
863 CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO M 1,0200 36,91 R$ 37,64 R$ - R$ 37,64
SINAPI 72251
COMP 095 |CABO DE COBRE NU 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 20,35 5,75 26,10 JANEIRO 2014
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1300 34,41 R$ 1,21 R$ 3,26 R$ 4,47
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1300 28,53 R$ 1,21 R$ 2,49 R$ 3,70
857 CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO M 1,0200 17,58 R$ 17,93 R$ - R$ 17,93
COMP 096 [PARAFUSO C/ BUCHA E ARRUELA S8 - CABECA SEXTAVADA UN 1,49 2,21 3,70
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0500 28,53 R$ 0,46 R$ 0,96 | R$ 1,42
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0500 34,41 R$ 0,46 R$ 1,25 R$ 1,71
4350 BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO UN 1,0000 0,57 R$ 057 RS . R$ 0,57
DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM
COMP 097 |TERMINAL AEREO 60CM EM BARRA CHATA DE ALUMINIO REF TEL 922 UN 11,17 26,58 44,17
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6000 28,53 R$ 5,58 RS$ 11,53 R$ 17,11
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6000 34,41 R$ 5,59 R$ 15,05 R$ 20,64
18512 SEINFRA | TERMINAL AEREO 600mm FIXACAO HORIZONTAL, C/ ABRACADEIRA UN 1,0000 6,42 R$ - R$ - R$ 6,42
BARRA CHATA DE ALUMINIO BARRA DE 3M, 3/4X1/4" - REF TEL 770 -
COMP 098 = DELRES M 6,51 15,50 52,28
CAPTACAO
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3500 28,53 R$ 3,25 R$ 6,72 | R$ 9,97
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3500 34,41 R$ 3,26 R$ 8,78 | R$ 12,04
C1877 SEINFRA | PERFIL DE ALUMINIO TIPO (L-T-U) M 1,0000 30,27 R$ - R$ - R$ 30,27
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COMP 099 |SOLDA EXOTERMICA PARA HASTE COM CABO #50MM2 (VIDE DETALHE) UN 0,00 0,00 39,74
C3909 SEINFRA |SOLDA EXOTERMICA UN 1,0000 39,74 R$ - R$ - R$ 39,74
COMP 100 (CAIXA DE EQUIPOTENCIALIDADE COM BARRAMENTO 40X40X12 CM UN 6,51 15,50 501,01
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3500 28,53 R$ 3,25 R$ 6,72 | R$ 9,97
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3500 34,41 R$ 3,26 R$ 8,78 R$ 12,04
19160 SEINFRA | CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAGAO 40X40X15, COM BARRAMENTO PARA NEUTRO UN 1,0000 479,00 R$ - R$ - R$ 479,00
MASTRO SIMPLES DE FERR ALVANIZADO P/ PARA-RAI H=4,00M
COMP 101 STRO S S 0G DL 0s 00 UN 37,26 88,62 394,53
INCLUINDO BASE - FORNECIMENTO E INSTALACAO
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 28,53 R$ 18,62  R$ 38,44 | R$ 57,06
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 34,41 R$ 18,64 R$ 50,18 R$ 68,82
11904 SEINFRA SDLé:((;)IRDLE ISOLADOR SIMPLES COM ROLDANA PARA MASTRO DE PARA-RAIO COM 1 UN 1,0000 8,80 RS . R$ - | R$ 8,80
10206 SEINFRA |BASE PARA MASTRO DE PARA-RAIOS DE 1 1/2" DE 1 1/2" UN 1,0000 56,58 R$ - R$ - R$ 56,58
110254 SEINFRA | MASTRO SIMPLES FG DE 1 1/2"X3M UN 1,3333 152,46 R$ - R$ - R$ 203,27
PRESILHA DE LATAO PARA CABO DE COBRE 35/50MM2 C/FURO @5MM (REF.
COMP 102 |TEL-744) PARA FIXAGAO EM ALVENARIA OU C/ FURO @®8MM (REF. TEL-745) UN 14,17 8,25 22,42
PARA FIXACAO C/ PARAFUSO E BUCHA S6.
104751 CONECTOR GRAMPO PARALE~LO METALICO, PARA SPDA, PARA CABOS DE 6 A 50 MM2 - UN 1,0000 22,42 R$ 1417 RS 825 R$ 22,42
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2023
PRESSURIZADOR AUTOMATICO COM PRESSOSTATO PARA REDE DE TORNEIRAS -
COMP 103 UN 1.410,87 163,51 1.574,38
RP18 COM POTENCIA 0,5 HP
38248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS H 1,0000 27,49 R$ 8,63 RS 18,86 R$ 27,49
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 33,26 R$ 8,64 R$ 24,62 | R$ 33,26
BOMBA CENTRIFUGA, TRIFASICA, 1 CV OU 0,99 HP, HM 14 A40 M, Q 0,6 A 8,4 M3/H -
102113 4 Y ! ! Qo, ’ / UN 1,0000 1.513,63 R$ 1.393,60 R$ 120,03 R$ 1.513,63
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2020
COMP 104 |FREIO D'AGUA UN 197,12 49,92 247,04
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS H 1,0000 27.49 R$ 8,63 RS 18,86 R$ 27,49
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 33,26 R$ 8,64 R$ 24,62 R$ 33,26
99620 VALVULA ?E RETENGCAO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 1" - FORNECIMENTO E UN 1,0000 186,29 R$ 179,85 R$ 644 R$ 186,29
INSTALACAO. AF_08/2021
COMP 105 |CONJUNTO FLUTUANTE DE SUCGAO 2" UN 233,11 68,99 302,10
38248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS H 1,0000 27,49 R$ 8,63 RS 18,86 R$ 27,49
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 33,26 R$ 8,64 R$ 24,62 | R$ 33,26
TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'AGUA, ROSCAVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
94800 AF_08/2021 ! ’ G UN 1,0000 241,35 R$ 215,84 R$ 25,51 R$ 241,35




GOVERNO DO ESTADO DO PARANA .
SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES PROPRIO: UBS JARDIM PALMEIRA - UBS PORTE 3 - ESTACA E! DATA: 07/07/25 PARANA
DIRETORIA DE EDIFICAC()ES MUNICiPIO: FAZENDA RIO GRANDE TIPO OBRA/SERVICO: CONSTRUGAQG O VERNO DO ESTADO
. SECRETARIA DAS CIDADES
PARANA EMPRESA: Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande RESP. TECNICO SANDRO TEIXEIRA RIBEIRO
GOWVERNO DO ESTADO
TABELA ANALITICA DE COMPOSICAO DE SERVICOS COMPLEMENTARES - DESONERADO
CODIGOS CUSTO TOTAL (RS) : .
cODIGO Cédigo e Referéncia da
~ DE UNID. COEF. RS UNIT. L
ABA SERVICOS Asllc\:tl)ltlril:;'/\i,lgs / COMPOSICAO SCRICAO $ MAT./EQUIP MAO DE OBRA TOTAL Composigdo de Custos
COMP 106 |SIFAO LADRAO UN 329,06 43,48 372,54
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS H 1,0000 27.49 RS 863 RS 18,86 RS 27.49
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 33,26 R$ 8,64 R$ 24,62 R$ 33,26
38638 SIFAO EM METAL CROMADO PARA TANQUE, 1.1/4 X 1.1/2" UN 1,0000 311,79 | R$ 311,79 R$ - R$ 311,79
COMP 107 |FILTRO VOLUMETRICO VF1 MARCA 3P TECHNIK UN 17,27 43,48 1.467,05
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
88248 H 1,0000 27,49 R$ 8,63 R$ 18,86 R$ 27,49
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 33,26 R$ 8,64 R$ 24,62 | R$ 33,26
17586 SEINFRA |FILTRO PVC NERV. REFORCADO DN 200x4mx0,50mm UN 1,0000 1.406,30 = R$ - R$ - | R$ 1.406,30
SISTEMA AUTOMATICO DE REALIMENTACAO @ 3/4" MARCA 3P TECHNIK
COMP 108 < < . ) < UN 17,27 43,48 101,63
CONTENDO: BOIA AUTOMATICA DE NiVEL E VALVULA SOLENOIDE ! ! !
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS H 1,0000 27.49 RS 863 RS 18,86 RS 27.49
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 33,26 R$ 8,64 R$ 24,62 R$ 33,26
10148 SEINFRA | AUTOMATICO DE BOIA UN 1,0000 40,88 R$ - R$ - R$ 40,88
COMP 109 [TORNEIRA COM ACIONAMENTO RESTRITO UN 81,00 17,38 98,38
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
88248 H 0,4000 27,49 R$ 3,45 R$ 7,54 | R$ 10,99
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000 33,26 R$ 3,45 R$ 9,84 R$ 13,29
13984 TORNEIRA METALICA CROMADA, CANO CURTO, COM AREJADOR, SEM BICO PLASTICO, UN 1,0000 66,36 RS 6636 RS - R$ 66,36
DE PAREDE, PARA USO GERAL, 1/2" OU 3/4"
3148 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,4000 19,36 R$ 7,74 R$ - R$ 7,74
COMP 110 (BEBEDOURO UN 98,95 43,48 2.464,11
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
88248 H 1,0000 27,49 R$ 8,63 R$ 18,86 R$ 27,49
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 33,26 R$ 8,64 R$ 24,62 | R$ 33,26
11683 ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2" X 30 CM UN 1,2100 67,51 R$ 81,68 R$ - R$ 81,68
10215 SEINFRA | BEBEDOURO EM ACO INOX COM 1,60M UN 1,0000 2.320,68  R$ - R$ - | R$ 2.321,68
COMP 111 ([DUCHA HIGIENICA UN 146,59 21,74 168,33
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
88248 H 0,5000 27,49 R$ 4,31 R$ 9,43 R$ 13,74
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 33,26 R$ 4,32 R$ 12,31| R$ 16,63
3148 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,3000 19,36 R$ 580 R$ - R$ 5,80
1370 DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2" UN 1,0000 132,16 | R$ 132,16 R$ - R$ 132,16
COMP 112 (PLACAS DE SINALIZACAO 24X12CM UN 103,97 4,51 108,48
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COMP 113 PLACA IDENTIFICACAO ACRILICO 25X8CM BORDA POLIDA - FORNECIMENTO E UN 0,9504 83,73 R$ 7626 R$ 331 R$ 79,57
COLOCACAO
COMP 113 PLACA IDENTIFICACAO ACRILICO 25X8CM BORDA POLIDA - FORNECIMENTO E UN 0,3454 8373 RS 2771 RS 120 RS 28,91
COLOCACAO
PLACA IDENTIFICACAO ACRILICO 25X8CM BORDA POLIDA - FORNECIMENTO E SINAPI 84121
COMP 113 UN 80,24 3,49 83,73
COLOCACAO JANEIRO 2014
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000 26,65 R$ 1,83 | R$ 3,49 R$ 5,32
10851 PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA SINALIZACAO DE PORTAS, BORDA UN 1,0000 78,41 RS 7841 R$ .| R$ 78,41
POLIDA, DE *25 X 8*, E = 6 MM (NAO INCLUI ACESSORIOS PARA FIXACAOQ)
COMP 114 |[EXPURGO EM INOX UN 17,27 43,48 1.125,78
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS H 1,0000 27,49 RS 8,63 RS 18,86 RS 27,49
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 33,26 R$ 8,64 R$ 24,62 R$ 33,26
16739 SEINFRA CONE PARA’EXPURGO EM’ACO INOX COM TAMPA E GRELHA - L=500MM X C=500MM, UN 1,0000 1.064,03 R$ - R$ - RS 1.065,03
ALTURA ATE 300MM E SAIDA D=100MM
COMP 115 |BARRA APOIO PARA DEFICIENTE EM ACO EM AGO INOX M 146,85 14,34 161,19
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS H 0,3300 27,49 RS 2,84 R$ 622 R$ 9,06
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3300 33,26 R$ 2,85 R$ 8,12 R$ 10,97
36206 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, DIAMETRO UN 11111 127,05 RS 14116 RS .| R$ 141,16
MINIMO 3 CM
COMP 116 |BANCADA EM INOX V] 1.266,83 21,08 1.287,91
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 26,65 R$ 4,59 R$ 8,73 R$ 13,32
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 33,99 R$ 4,64 R$ 12,35 | R$ 16,99
BANCADA/TAMPO ACO INOX (AlSI 304), LARGURA 60 CM, COM RODABANCA (NAO
11687 / ( b ! ( M 1,0000 1.257,60 R$ 1.257,60 RS$ - | R$ 1.257,60
INCLUI PES DE APOIO)
COMP 117 |BANCADA EM INOX COM 1 CUBA (C/VALVULA E SIFAO EM METAL CROMADOS) M 605,24 127,82 733,06
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS H 1,0000 27,49 RS 8,63 RS 18,86 RS 27,49
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 33,26 R$ 8,64 R$ 24,62 R$ 33,26
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 33,99 R$ 18,56 R$ 49,42 R$ 67,98
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 26,65 R$ 18,38 R$ 34,92 R$ 53,30
6150 SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA, 1.1/2 X 2" UN 0,5000 374,53 R$ 187,26 R$ - | R$ 187,26
6157 VALVULA EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2" UN 0,5000 100,54 RS 50,27 | R$ - R$ 50,27
1749 BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM UN 0,5600 559,83 RS 313,50 RS - | R$ 313,50
VALVULA, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 1,80* M
BANCADA EM INOX COM 2 CUBAS (C/VALVULA E SIFAO EM METAL
COMP 118 (©/ UN 723,13 149,56 872,69
CROMADOS)
38248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS H 1,5000 27,49 R$ 12,94 RS 2829 RS 41,23
COMPLEMENTARES
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88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5000 33,26 R$ 12,96 R$ 36,93 R$ 49,89
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 33,99 R$ 18,56 R$ 49,42 R$ 67,98
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 26,65 R$ 18,38 R$ 34,92 R$ 53,30
6150 SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA, 1.1/2 X 2" UN 0,7300 374,53 R$ 273,40 R$ - R$ 273,40
6157 VALVULA EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2" UN 0,7300 100,54 R$ 73,39 R$ - R$ 73,39
1749 BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM UN 0,5600 559,83 RS 313,50 R$ .| R$ 313,50
VALVULA, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 1,80* M
COMP 119 |ESCOVODROMO EM INOX COM 1 CUBA (C/VALVULA E SIFAO METALICOS) UN 840,29 127,82 968,11
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
88248 H 1,0000 27,49 R$ 8,63 R$ 18,86 R$ 27,49
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 33,26 R$ 8,64 R$ 24,62 R$ 33,26
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 33,99 R$ 18,56 R$ 49,42 R$ 67,98
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 26,65 R$ 18,38 R$ 34,92 R$ 53,30
6150 SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA, 1.1/2 X 2" UN 1,0000 374,53 R$ 374,53 R$ - R$ 374,53
6157 VALVULA EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2" UN 1,0000 100,54 R$ 100,54 R$ - R$ 100,54
1749 BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AlSI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM UN 0,5556 559,83 RS 311,01 R$ .| R$ 311,01
VALVULA, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 1,80* M
CONCRETO FCK=15MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO, COM SINAPI 73983/1
COMP 122 ’ ’ ¢ M3 478,42 104,76 583,18 /
IMPERMEABILIZANTE JANEIRO 2014
COMP 005 BETONEIRA CAF:ACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A H 0,7140 6,08 RS 434 RS .| R$ 434
GASOLINA POTENCIA 5,5 HP, SEM CARREGADOR
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,0000 26,65 R$ 55,14 R$ 104,76 | R$ 159,90
367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,9126 120,63 R$ 110,08 R$ - | R$ 110,08
4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,2090 63,71 R$ 13,31 R$ - R$ 13,31
4718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,6270 64,05 R$ 40,15 R$ - | R$ 40,15
123 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS L 8,0000 7,02 RS 5616 R$ - | R$ 56,16
SEM ARMACAQO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS
1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 KG 293,0000 0,68 R$ 199,24 R$ - | R$ 199,24
INTERLIGAGAO ELETRICA COMPOSTA POR CABOS DE FORCA ENTRE
EQUIPAMENTOS E PONTO DE FORCA IMEDIATAMENTE ANEXO, E CABOS DE
COMP 125 |COMANDO ENTRE EVAPORADORA E CONDENSADORA, COMPLETOS, COM Y] 25,97 31,01 56,98
CONDULETES, CAIXAS DE PASSAGENS, IDENTIFICAGOES, ACOPLAMENTOS E
ACESSORIOS
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7000 34,41 R$ 6,52 R$ 17,56 R$ 24,08
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7000 28,53 R$ 6,51 R$ 13,45 R$ 19,96
40401 ELETRODUTO FLEXIVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA, DIAMETRO 32 MM M 1,0000 3,44 R$ 3,44| R$ - | R$ 3,44
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B,
993 COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 1,5 M 5,0000 1,90 R$ 9,50 R$ - | R$ 9,50
MM?2
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COMP 129 |POSTO CONSUMO COMPLETO AR COMPRIMIDO - DUPLA RETENGAO UN 128,50 84,16 212,66
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 33,26 R$ 17,28 R$ 49,24 R$ 66,52
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 26,65 R$ 18,38 R$ 34,92 R$ 53,30
MERC 49 POSTO CONSUMO COMPLETO AR COMPRIMIDO - DUPLA RETENCAO UN 1,0000 92,84 R$ 92,84 R$ - R$ 92,84
COMP 130 |BOMBA DE VACUO ODONTOLOGICA UN 3.675,71 978,79 4.654,50
90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,0000 130,72 R$ 11,45 R$ 642,15 R$ 653,60
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,0000 33,26 R$ 69,12 | R$ 196,96 | R$ 266,08
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,0000 26,65 R$ 73,52 | R$ 139,68 | R$ 213,20
MERC 50 BOMBA DE VACUO ODONTOLOGICA UN 1,0000 3.521,62 | R$ 3.521,62 R$ - | R$ 3.521,62
COMP 131 |CENTRAL PARA AR COMPRIMIDO ,CONFORME MEMORIAL UN 44.610,16 2.557,65 47.167,81
90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15,0000 130,72 R$ 34,34 | R$ 1.926,45 R$ 1.960,79
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15,0000 33,26 R$ 129,60 R$ 369,30 R$ 498,90
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15,0000 26,65 R$ 137,85 R$ 261,90 R$ 399,75
MERC 51 CENTRAL PARA AR COMPRIMIDO ,CONFORME MEMORIAL UN 1,0000 44.308,37 R$ 44.308,37 RS - | R$ 44.308,37
FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE SINAP! 84214
COMP 132 |MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 02 M2 51,19 32,42 83,61 JANEIRO 2014
UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM)
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1100 33,53 R$ 10,05 R$ 27,16 R$ 37,21
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2800 27,86 R$ 2,53 R$ 5,26 | R$ 7,79
4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 1,4900 6,99 R$ 10,41 R$ - R$ 10,41
4509 SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,7800 3,55 R$ 2,76 R$ -
5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2800 16,07 R$ 449 R$ - R$ 4,49
2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA L 0,0060 6,74 RS 0,04 R$ - | R$ 0,04
EM AGUA
13681 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) M2 0,2495 27,89 R$ 695 R$ - R$ 6,95
PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E=8 A 12 MM
* *
6189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, M 0,4400 31,74 RS 13,96 RS - | R$ 13,96
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
DIVISORIA EM GRANITO CINZA, ESP=2CM, POLIDO DUAS FACES, INCLUSIVE
COMP 133 M2 438,27 161,22 599,49
ASSENTAMENTO, CONSIDERANDO 5% DE PERDAS PARA O GRANITO ! ! ¢
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,2000 26,65 R$ 20,21 | R$ 38,41 R$ 58,62
88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,4000 37,16 R$ 40,83 R$ 122,67 | R$ 163,50
1380 CIMENTO BRANCO NAO ESTRUTURAL (CPB - NAO ESTRUTURAL) KG 0,7000 4,55 R$ 3,18| R$ - R$ 3,18
PISO EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU
10841 OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, FORMATO MENOR OU IGUAL A 3025 CM2, E= *2* M2 1,1000 339,62 R$ 373,58 R$ - | R$ 373,58
Cc™M
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CODIGOS - CUSTO TOTAL (R$) - -
CODIGO ~ Cédigo e Referéncia da
UNID. COEF. RS UNIT. .
ABA SERVICOS ABI::IO:T\I:;'XISS / COMPOSICAO DESCRICAO $ MAT./EQUIP MAO DE OBRA TOTAL Composigdo de Custos
ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO
88631 ¢ ( ) M3 0,0010 622,74 R$ 0,47 R$ 0,14 | R$ 0,61
MANUAL. AF_08/2019
SINAPI 73954/1
COMP 135 (PINTURA LATEX ACRILICA, TRES DEMAOS M2 14,26 15,04 29,30 JANEIRO 2014
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000 35,64 R$ 4,44 R$ 9,81 R$ 14,25
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000 26,65 R$ 2,75 R$ 523 R$ 7,98
7356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0,2400 27,93 R$ 6,70 R$ - R$ 6,70
3767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA UN 0,2500 1,48 R$ 0,37 R$ - R$ 0,37
REVESTIMENTO CERAMICO FIXADO ARGAMASSA COLANTE, REJUNTAMENTO
COMP 136 ’ M2 78,43 13,02 91,45
COM EPOXI
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2400 26,65 R$ 2,20 R$ 4,19 R$ 6,39
88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3600 33,83 R$ 3,34 R$ 8,83 R$ 12,17
10515 REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA, FORMATO MAIOR A 2025 CM2 M2 1,0500 62,68 R$ 65,81 R$ - R$ 65,81
1381 ARGAMASSA COLANTE AC | PARA CERAMICAS KG 4,5000 0,75 R$ 3,37 R$ - R$ 3,37
37329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR KG 0,0400 92,75 R$ 3,71 R$ - | R$ 3,71
COMP 137 (CORTINA PARA LEITO M2 130,40 21,74 152,14
88242 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 28,08 R$ 4,64 R$ 9,39 R$ 14,03
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 33,99 R$ 4,64 | R$ 12,35 R$ 16,99
MERC 52 CORTINA PARA LEITO M2 1,0000 121,12 R$ 121,12 R$ - R$ 121,12
EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA
COMP 138 M2 20,13 27,29 47,42
MEDIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA ! ! ¢
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6000 33,99 R$ 5,56 R$ 14,82 | R$ 20,38
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6000 26,65 R$ 5,51 R$ 10,47 R$ 15,98
ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA
87292 EMBOCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGCAO, PREPARO M3 0,0200 553,88 R$ 9,06 R$ 2,00 R$ 11,06
MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
COMP 139 (CAIXA DE CAPTACAO COM GRELHA DE FERRO (40 X 40)CM - AGUAS PLUVIAIS UN 124,70 30,18 463,82
COMP 141 ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,50 M M3 0,2450 53,30 R$ 4,50 R$ 8,55 R$ 13,05
CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO
COMP 142 / ’ ! M2 0,1600 49,86 R$ 3,80 R$ 4,17  R$ 7,97
COMBETONEIRA
C3615 SEINFRA ALVENARIA DE TIJOLO MACIGO APARENTE (23x11x5)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL M2 0,8800 350,34 R$ 308,30
HIDRATADA ESP=22 cm
C4772 SEINFRA ' TAMPA EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA 0,05M M3 0,0080 80,09 R$ 0,64
COMP 138 EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA), M2 0,6400 47,42 R$ 12,88 RS 17.46 R$ 30,34
ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA
GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAXIMA 12,5 T, *300 X 1000* MM, E=
11245 Q ! UN 0,2500 414,09 R$ 103,52 R$ - R$ 103,52
*15* MM, AREA ESTACIONAMENTO CARRO PASSEIO
COMP 140 (CAIXA DE CAPTACAO COM GRELHA DE FERRO (60 X 60)CM - AGUAS PLUVIAIS UN 149,98 65,65 849,49
COMP 141 ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,50 M M3 0,4860 53,30 R$ 8,93 R$ 16,97 | R$ 25,90
COMP 142 CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO M2 0,3600 49,86 R$ 8,55 RS 9,39 R$ 17,94
COMBETONEIRA
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C3615 SEINFRA ALVENARIA DE THOLO MACICO APARENTE (23x11x5)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL M2 1,8000 350,34 R$ 630,61
HIDRATADA ESP=22 cm
C4772 SEINFRA |\ TAMPA EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA 0,05M M3 0,0405 80,09 R$ 3,24
COMP 138 EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA), M2 1,4400 47,42 RS 2898 RS 3920 RS 68,27
ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA
GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAXIMA 12,5 T, *300 X 1000* MM, E=
11245 Q ! T ! UN 0,2500 414,09 R$ 103,52 R$ - R$ 103,52
*15* MM, AREA ESTACIONAMENTO CARRO PASSEIO
SINAPI 79517/1
COMP 141 ([ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,50 M M3 18,38 34,92 53,30 /
JANEIRO 2014
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 26,65 R$ 18,38 R$ 34,92 | R$ 53,30
CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO SINAPI 73907/3
COMP 142 / ' ! M2 23,77 26,09 49,86 /
COMBETONEIRA JANEIRO 2014
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3500 33,99 R$ 3,24 R$ 8,64 R$ 11,88
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7000 26,65 R$ 6,43 R$ 12,22 | R$ 18,65
COMP 143 CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 150KG/M3, PREPARO COM BETONEIRA, SEM M3 0,0500 38695  R$ 1410 R$ 523 R$ 19,33
LANCAMENTO
CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 150KG/M3, PREPARO COM SINAPI 5652 JANEIRO
COMP 143 ’ /M3, M3 282,19 104,76 386,95
BETONEIRA, SEM LANCAMENTO 2014
COMP 005 BETONEIRA CAF:ACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A H 0,6500 6,08 RS 395 RS . R$ 3,95
GASOLINA POTENCIA 5,5 HP, SEM CARREGADOR
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,0000 26,65 R$ 55,14  R$ 104,76 | R$ 159,90
370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,4900 119,08 | R$ 58,34 R$ - R$ 58,34
1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 KG 150,0000 0,68 R$ 102,00 R$ - | R$ 102,00
4718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,9800 64,05 R$ 62,76 | R$ - R$ 62,76
COMP 144 |CAIXA DE INSPECAO 50X50CM UN 31,95 44,98 534,93
COMP 141 ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,50 M M3 0,3200 53,30 R$ 5,88 R$ 11,17 | R$ 17,05
COMP 142 CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO M2 0,2500 49,86 RS 594 R$ 652 RS 12,46
COMBETONEIRA
C3615 SEINFRA ALVENARIA DE THOLO MACICO APARENTE (23x11x5)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL M2 1,3000 350,34 R$ 45544
HIDRATADA ESP=22 cm
C4772 SEINFRA |\ TAMPA EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA 0,05M M3 0,0320 80,09 R$ 2,56
COMP 138 EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA), M2 1,0000 47,42 RS 2013 RS 2729 RS 47,42
ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA
COMP 145 [CAIXA SIFONADA PARA ESGOTO 50X50X35CM UN 46,04 64,51 779,84
COMP 141 ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,50 M M3 0,4550 53,30 R$ 8,36 R$ 15,88  R$ 24,24
COMP 142 CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO M2 0,4000 49,86 RS 9,50 RS 1043 R$ 19,03
COMBETONEIRA
C3615 SEINFRA ALVENARIA DE TIJOLO MACICO APARENTE (23x11x5)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL M2 1,9000 350,34 RS 665,65
HIDRATADA ESP=22 cm
C4772 SEINFRA |\ TAMPA EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA 0,05M M3 0,0455 80,09 R$ 3,64
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TABELA ANALITICA DE COMPOSICAO DE SERVICOS COMPLEMENTARES - DESONERADO

EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA),

COMP 138 M2 1,4000 4742 | R$ 28,18 R$ 3820 R$ 66,38
ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA
BANCO DE CONCRETO 2,55 X 2,55 M COM DETALHES EM MADEIRA PEROBA, SINAPI 96558 MARCO
COMP 146 ! ! ! UN 4.129,04 1.734,32 5.863,36 ¢
CONF. PROJETO. 2019
102073 ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 25 MPA, COM 1 LANCE E LAJE M3 03000 | 383585 | R$ 2.099.17| RS 06934 RS 3.06851
PLANA, FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,0000 26,65 | R$ 73,52 R$ 139,68 | R$ 213,20
88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,0000 3217 | R$ 72,48 R$ 184,88 | R$ 257,36
2343 PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 4", COM PORCA E N EEED 418 | RS 10032| RS | rs 10032
ARRUELA
MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 12 A 15 CM, H = 3,00 M, EM EUCALIPTO OU
4115 ’ ’ e M 36,0000 | 36,63 | R$ 1.318,68 R$ - R$ 1.318,68
EQUIVALENTE DA REGIAO
PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUIDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 2 DEMAOS.
102214 ( JALQ g ’ M2 36,0000 | 23,94 | R$ 44532 R$ 416,52 R$ 861,84

AF_01/2021

ESTUCAMENTO DE DENSIDADE ALTA DE PANOS DE FACHADA DO SISTEMA DE PAREDES
104421 DE CONCRETO EM EDIFICACOES DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, PAVIMENTOS M2 2,5000 17,38 R$ 19,55 R$ 23,90 R$ 43,45
SUPERIORES, UTILIZACAO DE ARGAMASSA COLANTE. AF_12/2024

ARMACAO ACO CA-50 DIA. 16,00 (5/8) A 25,00MM (1) - FORNECIMENTO /

COMP 149 a KG 10,12 2,93 13,05
CORTE (PERDA DE 10%) DOBRA / COLOCACAO
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0700 33,75 R$ 0,65 R$ 1,71 R$ 2,36
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0700 26,65 R$ 0,64 R$ 1,22 | R$ 1,86
43059 ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO KG 1,1000 7,31 R$ 8,04| R$ - | R$ 8,04
43132 ﬁg?hl\/f)E RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG 0,0300 26,45 RS 079 RS - | R$ 0,79
ARMACAO A A-50 DIA. 6,3 (1/4) A 12,5MM (1/2)- FORNECIMENT! RTE
COMP 150 CAO AGO CA-50 63 (1/ )- 3 LR E Diey KG 10,57 2,93 13,50
(PERDA DE 10%) DOBRA / COLOCACAO
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0700 33,75 R$ 0,65 R$ 1,71 R$ 2,36
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0700 26,65 R$ 0,64 R$ 1,22 | R$ 1,86
34 ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO KG 1,1000 7,72 R$ 8,49 RS$ - | R$ 8,49
43132 ﬁg?hl\/f)E RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG 0,0300 26,45 RS 079 RS - | R$ 0,79
ARMAGCAO ACO CA-60 DIA. 3,4 A 6,0MM - FORNECIMENTO / CORTE (PERDA DE
COMP 151 ¢ ¢ - / ( KG 10,12 2,93 13,05
10%) DOBRA / COLOCACAO
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0700 33,75 R$ 0,65 R$ 1,71 R$ 2,36
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0700 26,65 R$ 0,64 R$ 1,22 | R$ 1,86
43059 ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO KG 1,1000 7,31 R$ 8,04| R$ - | R$ 8,04
43132 ﬁg?hl\/f)E RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG 0,0300 26,45 RS 079 RS - | R$ 0,79
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