PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE

SECRETARIA Rua E ha. 1 66. Bairro Nacs
ua. Espanha, n° 66, Bairro Nagdes
MUNICIP~AL DE Fazenda Rio Grande — PR
E REZFEéﬁS A EDUCACAO Fone (41) 3608-7613
RIO GRANDE CNPJ 95.422.986/0001-02

administrativo@edu.fazendariogrande.pr.gov.br

TERMO DE REFERENCIA -
Lei n°® 14.133, de 1° de abril de 2021
SERVIGOS COMUNS DE ENGENHARIA - LICITAGAO

1 CONDIGOES GERAIS DA CONTRATAGAO

1.1 Contratacido de empresa especializada para realizar a conclusdo de ampliacao

na Escola Professora Maryle A.S. Ferri, Fazenda Rio Grande/Pr.

~ VALOR ESTIMADO
ITEM ESPECIFICACAO cob CATSER UN QUANT ~
DA LICITACAO
Contratacdo de empresa para
conclusdao e ampliagédo - E. M.
01 Prof. Maryle A. S. Ferri 99010137 5622 UN 1 RS 477.672,82
conforme Memorial Descritivo.

Observagao: O valor estimado da licitagdo, correspondente a R$ 477.672,82
(quatrocentos e setenta e sete mil, seiscentos e setenta e dois reais e oitenta e dois
centavos), foi obtido com base na planilha orgamentaria elaborada a partir da area de
291,49 m?, conforme orgamento e demais documentos técnicos que integram o
processo.

1.2 O valor estimado da licitacdo foi definido com base na planilha orgcamentaria
constante do Documento 1.7.1, anexado ao processo.

1.3 O procedimento licitatorio devera ser realizado através da modalidade
Concorréncia, com fulcro no artigo 6°, XXXVIII da Lei n° 14.133 de 2021.

1.4 O julgamento das propostas devera ser através do maior desconto (artigo 6°,
XXXVIII, “e” da Lei n°14.133 de 2021).

1.5 A contratagdo sera de execugao indireta de obras e servigos de engenharia,
através do regime de empreitada por prego unitario, com fulcro nos artigos 34, §2° e
46, inciso |, da Lei n°® 14.133, de 2021, sendo o pagamento realizado conforme as
quantidades efetivamente executadas, medidas e atestadas pela fiscalizacao,

multiplicadas pelos respectivos precos unitarios estabelecidos contratualmente.

Pagina 1 de 36

B Assinado digitalmente por Leonardo de Britto, Mavila Fatima Barbosa Arruda Falcdo, CARLOS DANIEL KRAVCHYCHYN FILHO e mais 2. Verifique a
autenticidade em verificador.betha.cloud e insira o c6digo 8)JX-K5P-JDJ-V0O.



PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
SECRETARIA )
MUNICIPAL DE o B 6B
E REZFEéﬁS A EDUCACAO Fone (41) 3608-7613
RIO GRAN DE CNPJ 95.422.986/0001-02

administrativo@edu.fazendariogrande.pr.gov.br

1.6 O servico de engenharia objeto desta contratagao é caracterizado como servigo
comum de engenharia, conforme documento de informagao técnica em anexo.

1.7 A vigéncia da contratagcao sera de 12 (doze) meses contados da publicagao do
contrato no PNCP, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133 de 2021.

1.8 O prazo determinado acima podera ser prorrogado consoantes normativas Lei n°
14.133 de 2021.

1.9 O prazo para execugao sera de 120 (cento e vinte) dias contados da assinatura
da ordem de servig¢o para inicio da obra.

1.10 Projeto arquiteténico: Os projetos arquitetdnicos apresentados para a execugao
da obra em questao estdo devidamente assinados pelos engenheiros do municipio,

111 A contratacdo sera formalizada mediante a celebracdo de Contrato

Administrativo, nos termos dos artigos 89 e seguintes da Lei Federal n® 14.133/2021.

2 FUNDAMENTAGAO E DESCRIGAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO

2.1 — A presente contratacdo é motivada pela necessidade urgente da conclusao de
obra de ampliagdo da cozinha da Escola Professora Maryle A. S. Ferri, para
atendimento da demanda anual, considerando-se tanto os estudantes atualmente
matriculados quanto a projegao de novas matriculas, diante do crescimento continuo da
populagao local. Ressalte-se que o Municipio de Fazenda Rio Grande apresenta, nos
ultimos anos, um expressivo aumento populacional, impulsionado por fatores
socioecondmicos e migratérios, o que impacta diretamente na ampliagdo da demanda

por servigos publicos essenciais — em especial na area da educagao.

O quadro abaixo demonstra o crescimento do quantitativo de alunos matriculados ao

longo dos meses nas instituigdes de ensino no ano de 2025:
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2.2 -Tabela quantitativo de alunos ao longo dos meses de 2025:

ESCOLA ALUNOS (ALUNOS [ALUNOS ALUNOS (AL UNOS (ALUNOS |[ALUNOS | ALUNOS | ALUNOS ALUNOS ALUNOS
FEVERFEIRO | MARCO | ABRIL MAIO | JUNHO | JULHO [AGOSTO |SETEMBRO OUTUBRO |[NOVEMBRO | DEZEMBRO

26 DE JANFIRO, E M_FI EF 675 675 674 686 694 698 696 711 710 703 705
ALCIDES MARIO PELANDA, E M_FI EF 628 633 642 636 544 650 650 548 544 547 545
ALO GUIMARAES, E M C SEN-EI EF 69 69 69 64 64 64 65 65 67 64 66
ANETE FRANCO DA CRUZ LEAL, E M-EI EF 807 809 815 811 811 806 807 B17 815 816 815
ANTONIO BALDAN. E M-EI EF 515 528 827 540 536 535 533 542 537 539 539
ARNALDO BUSATO, E M-El EF 529 531 529 537 535 532 541 540 543 551 551
CARLOS EDUARDO NICHELE, E M_FI EF 353 358 259 356 359 359 357 35 362 360 360
[FRANCISCO Q MACHADO, E R M-FI EF 171 169 60 166 165 165 16. 15! 156 155 155
|E.M. GENEROSO SALUSTIANO 7ig 801 04 a7 814 814 80 801 819 821 822
GUISELA KUSS RIEKE, E M-El EF 206 206 06 211 211 206 204 205 206 204 205
ISABEL C S BORGES, E M PROFA-F1 EF 536 539 541 543 558 556 559 569 554 554 551
JOAQUIM KATSUKI MATSUMOTO, E M-EI EF 906 897 893 895 886 882 887 916 907 910 910
LUIZ G SAMPAIO, E M DEP_FI EF 929 937 942 950 944 943 94; 947 951 948 549
LUIZ NICHELE, E M-EI EF 483 495 501 497 497 497 50 510 514 510 510
MARLENE BARBOSA, E M-EI EF 628 629 625 620 629 629 63 629 632 635 634

MARYLE AP S FERRL E M PROFA-EI EF 1181 1212 1217 1212 1207 1204 1193 1200 1211 1218 1219
NOSSA SENHORA FATIMA, E M-FI EF 805 796 789 800 803 808 806 814 819 821 822
RUBIA M DA CRUZ PACHECO, E M-EI EF 831 832 846 848 849 850 862 864 858 853 855

ANTA CECILIA, E M-EI EF 1103 125 119 1122 1127 1133 1119 1119 1125 1129 1129
ANTA FE, E M-EIEF 502 504 506 496 498 500 4 487 493 490 492
ANTA MARIA, E M-EI EF 572 587 596 602 09 605 6 626 625 622 622
AO FRANCISCO DE ASSIS, E M-EI EF 631 27 640 628 33 6234 64 648 548 661 663
VALDINEIA DOS SANTOS, E M PROFA-EI EF 872 95 886 895 903 906 915 918 922 916 920

TOTAL DE ALUNOS 14710 14854 14786 14932 14976 14976 15017 15098 15118 15127 15139

ESCOLA ALUNOS [ALUNOS [ALUNOS |ALUNOS [ALUNOS (ALUNOS |JALUNOS | ALUNOS | ALUNOS ALUNOS ALUNOS
FEVEREIRO | MARCO | ABRIL MAIO | JUNHO | JULHO [AGOSTO |SETEMBRO OUTUBRO |NOVEMBRO | DEZEMBRO

DARCY BARBOSALEAL,CMEI 186 180 189 188 189 187 187 194 194 194 190
ERONILDES CAMARGO, C M E I-PROF 100 95 105 105 104 103 103 103 103 103 105
ESTADOS.CME1 107 04 08 08 08 08 08 i1 111 11 09
EZILDA CHRISTHIANO MACHADO MOLETA,.CMEI 162 60 59 7 68 68 68 71 71 71 72
FRANCISCO JOAO ORSO, CME| 124 2 34 27 28 27 27 33 33 3 30
GRALHAAZUL.CMEI 110 08 11 0 04 01 01 1 11 11 11
IGUACU,CMEI 108 08 109 103 111 01 [V 08 03 08 09
KELLY CAMPOS, C M E ILFPROFA 205 201 207 209 209 207 207 210 210 210 210
LUZIA TOMCHAK, C M E I PROFA 208 203 210 209 206 206 206 208 208 208 208
MARCIA CLAUDINO, CM E I-PROFA 101 99 108 1058 104 105 105 109 109 109 107
SANTA TEREZINHA,.CME | 84 84 85 86 87 87 a7 a7 ar ar 85
TEREZE AP DUARTE.CME | 133 129 127 137 129 138 138 139 139 139 134
TIAFANLCME| 211 208 212 212 210 209 209 212 212 212 206
VOVO JUCAROCHA,CMEI 226 217 229 217 219 219 219 229 229 229 216
ZILDAARNS, CME | 198 198 210 204 202 209 209 210 210 210 206

TOTAL DE ALUNOS 2263 2216 2303 2287 2288 2275 2275 2335 2335 2335 2298

TOTAL DE ALUNOS NO MUNICIPIO: 16973 17070 17089 17219 17264 17251 17292 17433 17453 17462 17437

3 PREVISAO DA CONTRATAGAO NO PCA

31 O objeto da contratagao esta previsto no Plano de Contratagdes Anual.

4 DESCRIGAO DA SOLUGCAO COMO UM TODO

4.1 Trata-se de uma contratacdo de empresa especializada para realizar a presente
obra de ampliagdo da cozinha da Escola Professora Maryle A. S. Ferri,

4.2 Execucao de obra de ampliagdo na Escola Professora Maryle A. S. Ferri, no
Municipio de Fazenda Rio Grande, conforme local indicado pela Gestao Municipal, e de
propriedade da Prefeitura Municipal.

4.3 Ainda que se trate de obra de engenharia de edificacdo térrea com instalagdes
sem alto grau de complexidade, envolve uma série de processos que devem ser
realizados por empresa com qualificagdo técnica na area, e que possa fornecer a

devida garantia do objeto de forma adequada.
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4.4 Para tornar a execugao possivel, foram elaborados os projetos necessarios, bem

como suas respectivas aprovacgdes que demonstraram a viabilidade da solugao.

5 REQUISITOS DA CONTRATAGAO

Sustentabilidade

5.1 A contratada devera observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a
gestdo dos residuos da construgdo civil estabelecidos na Lei n°® 12.305, de 2010 —
Politica Nacional de Residuos Sdlidos, Resolugdo n° 307, de 05/07/2002, do Conselho
Nacional de Meio Ambiente — CONAMA, e Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de
19/01/2010.

5.1.1 Os residuos da construgdo civil devem ter como objetivo prioritario a néo
geracédo de residuos e, secundariamente, a redugéo, a reutilizagdo, a reciclagem, o
tratamento dos residuos solidos e a disposicao final ambientalmente adequada dos
rejeitos.

5.1.2 Os residuos deverao ser destinados de acordo com a sua Classe e nao poderao
ser dispostos em aterros de residuos domiciliares, areas de “bota-fora”, encostas,
corpos d’agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas nao
licenciadas.

5.2 Em casos de gases poluentes, observando a emissdo maxima de gases, deve-
se seguir a Resolugado CONAMA n° 382 e outras legislagdes correlatas, conforme o
poluente e tipo de fonte.

5.3 Deve-se seguir NBR 10151 e NBR 10152 de modo a respeitar os limites de
ruidos estabelecidos.

54 Além do ja mencionado, a contratada deve seguir o Guia Nacional de
Contratagbées Sustentaveis de forma em que a obra siga da maneira mais sustentavel
possivel.

Subcontratacao

5.5 Quanto a Subcontratagéo:

5.5.1 Para o presente processo licitatorio, fica vedada a subcontratacao total ou parcial

do objeto contratual, em razdo da natureza técnica e especializada dos servigcos de
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engenharia envolvidos, os quais exigem execugao direta pela empresa contratada, de
forma a assegurar o pleno controle da qualidade, a integridade da obra e a unicidade da
responsabilidade pela sua execucgao.

5.5.2 A vedacgao a subcontratagao abrange qualquer tipo de terceirizagao de parte dos
servigos contratados, exceto para fornecimentos ou servicos acessoérios nao vinculados
diretamente a execugado técnica do objeto, caso em que eventual contratagdo devera
ser previamente autorizada pela Administragcdo, mediante justificativa formal e
expressa.

5.5.3 A inobservancia dessa vedacao sera considerada descumprimento contratual

grave, passivel de penalidades previstas na legislagédo vigente e no edital da licitag&o.

Garantia da contratacao

5.6 Sera exigida a garantia da contratagao de que trata o art. 98 da Lei n® 14.133 de
2021, no percentual de 5% do valor inicial do contrato.

5.7 A garantia devera ser apresentada até o momento da sua assinatura ou da
retirada do instrumento equivalente, em uma das modalidades previstas no art. 96, § 1°,
da Lei Federal n° 14.133/2021.

5.8 Em caso opgao pelo seguro-garantia, a parte adjudicataria devera apresenta-la,
em até 01 (um) més, contado da data de homologagédo da licitagdo e anterior a
assinatura do contrato.

5.9 Em relagdo ao seguro-garantia, o instrumento devera contemplar a possibilidade
de sua renovagao no periodo compreendido entre a data de assinatura do Contrato e a
data de encerramento da sua execugdo e incluira cobertura dos valores relativos a
multas eventualmente aplicadas.

5.10 A garantia, nas modalidades caucgéao e fianga bancaria, devera ser prestada em
até 10 dias uteis apos a assinatura do contrato.

5.11 O Municipio podera utilizara a garantia para assegurar as obrigagdes associadas
ao Contrato, podendo recorrer a essa, inclusive, para cobrar valores de multas
eventualmente aplicadas e ressarcir-se dos prejuizos que lhe forem causados em

virtude do descumprimento das referidas obrigacgoes.
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5.12 A garantia prestada pelo contratado sera liberada ou restituida apos a fiel
execucao do contrato ou apds a sua extingdo por culpa exclusiva da Administracao e,

quando em dinheiro, atualizada monetariamente.

Vistoria

5.13 A vistoria prévia do local de execugao dos servicos é facultativa para o
conhecimento pleno das condi¢cdes e peculiaridades do local de realizacdo da obra, e
devera ser agendada em horario comercial, de segunda a sexta-feira, das 08h00 as
11h30 e das 13h00 as 17h00, sendo acompanhada por servidor da Secretaria Municipal
de Educacao.

5.14 Serao disponibilizados diferentes datas e horarios aos interessados em realizar a
vistoria prévia, conforme agendamento a ser realizado pelo telefone 3608-7613.

5.15 Caso o licitante opte por ndo realizar a vistoria, devera prestar declaragao
formalmente assinada pelo responsavel do licitante acerca do conhecimento pleno das
condi¢des do terreno e as peculiaridades da contratacdo; Anexo |I.

5.16 A nao realizagdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegacdes de
desconhecimento das instalagdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes
dos locais da prestacdo dos servicos, devendo o contratado assumir os 6nus dos

servigos decorrentes.

6 MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

Condicoes de execucao

A execucédo do objeto seguira a seguinte dinamica:

6.1 Inicio da execugao do objeto devera ocorrer em no maximo 10 (dez) dias apds a
emissao da ordem de servico;

6.2 A descrigédo detalhada dos métodos, rotinas, etapas, tecnologias procedimentos,
frequéncia e periodicidade de execugdo do trabalho estdo descritas nas pranchas, nos
memoriais € no cronograma fisico-financeiro.

6.3 Cronograma de realizagdo dos servigos: 0 cronograma apresentado pela
empresa na licitacdo devera ser seguido, a fim de que a obra seja finalizada dentro do

prazo previsto. E sua elaboragao devera ter como base o cronograma base.
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Local e horario da prestagao dos servigos

6.4 Os servigos serao prestados na Rua Cauré 708 esquina com, Carauna Bairro
Gralha Azul - Fazenda Rio Grande - Parana.

6.5 Os servigcos serao prioritariamente prestados em horario comercial, podendo ser
estendidos aos fins de semana e feriados, caso seja necessario, mediante aprovagao
da contratante. Os trabalhos realizados aos fins de semana e feriados ndo ensejarao
em cobrangas adicionais a contratante e deverdo estar de acordo com as legislagbes
trabalhistas pertinentes.

Materiais a serem disponibilizados

6.6 Para a perfeita execucdo dos servicos, a Contratada devera disponibilizar os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades
necessarias para atender ao projeto e com a qualidade estabelecida nos projetos,
memoriais e nas normas técnicas vigentes, promovendo sua substituigdo se nao

atenderem ao que foi solicitado.

Informacgoes relevantes para o dimensionamento da proposta

A demanda do 6rgao tem como base as seguintes caracteristicas:

6.7 A demanda do érgédo tem como base as caracteristicas especificadas no Projeto
Executivo.

6.8 Além de analisar os projetos para o correto dimensionamento e elaboragao de
sua proposta, recomenda-se que o licitante visite o local no qual serdo executados os
servigos, atentando-se as condigdes existentes no terreno e nas intervengbes que
devera realizar para possibilitar as etapas subsequentes. Nao cabendo, nesse sentido,
contestacdes posteriores sobre quantitativos de movimentacao de terra na area em que
sera realizada a obra.

6.9 Perdas, sobras, quebras de unidades, ineficiéncia de mao de obra, vandalismo,
roubos, acidentes, incéndios, alagamentos e outros, deverdo ser considerados na

formulagao da proposta.

Especificagao da garantia do servigo (art.40, §1°, inciso lll, da Lei n°® 14.133, de 2021)
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6.10 Garantias previstas no Cédigo Civil Brasileiro (a partir do recebimento definitivo
do objeto).

Procedimentos de transicao e finalizagao do contrato

6.11 Os procedimentos de transicdo e finalizacdo do contrato constituem-se das
seguintes etapas:

6.11.1 Apds a finalizagao da obra, sera realizada a vistoria para a emissdo do Termo de
Recebimento Provisoério, que descrevera os possiveis vicios construtivos encontrados e
que deverao ser corrigidos pela Contratada;

6.11.2 A contratada tera o prazo de 30 (trinta) dias para sanar os vicios encontrados,
podendo esse periodo ser prorrogado, desde que autorizado pela Contratante;

6.11.3 Apds transcorrido o prazo de observagao da obra, sera realizada a emissdo do
Termo de Recebimento Definitivo.

7 MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

71 O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as
clausulas avancadas e as normas da Lei n° 14.133, de 2021, e cada parte respondera
pelas consequéncias de sua inexecucao total ou parcial.

7.2 Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensao do contrato, o
cronograma de execugdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo
correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

7.3 As comunicagdes entre o 6rgéao ou entidade e a contratada devem ser realizadas
por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade.

7.4 O 6rgao ou entidade podera convocar representante da empresa para adogéo de
providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

7.5 Apos a assinatura do contrato, o 6rgdao ou entidade podera convocar o
representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentacdo do plano
de fiscalizagdo, que contera informacdes acerca das obrigagbes contratuais, dos
mecanismos de fiscalizagdo, das estratégias para execugdo do objeto, do plano
complementar de execugao da contratada, quando houver, do método de afericao dos

resultados e das sanc¢des aplicaveis, dentre outros.
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Fiscalizagao

7.6 A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelos fiscais do
contrato, ou pelos respectivos substitutos.

Fiscalizagao Técnica

7.7 O fiscal técnico do contrato acompanhara a execucdo do contrato, para que
sejam cumpridas todas as condigdes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar
os melhores resultados para a Administragao.

7.8 O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato
todas as ocorréncias relacionadas a execugao do contrato, com a descrigao do que for
necessario para a regularizagao das faltas ou dos defeitos observados (Lei n°® 14.133,
de 2021, art. 117, §1° e Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, |l);

7.9 Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato
emitira notificacdes para a corre¢cao da execucgao do contrato, determinando prazo para
a correcéo (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 22, 1ll);

7.10 O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a
situacdo que demandar decisdo ou adocdo de medidas que ultrapassem sua
competéncia, para que adote as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso
(Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 22, |V);

711 No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugcdo do contrato nas
datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao
gestor do contrato (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, V);

7.12 O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o
término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovagao ou a
prorrogacao contratual (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, VII).

7.13 Fica designado como fiscal técnico o servidor Carlos Daniel Kravchychyn Filho
ocupante do cargo de Engenheiro Civil — CREA/PR70.300/D, matricula 354116

7.14 Fica designado como fiscal técnico substituto o servidor Angelo Schiochet Junior
ocupante do cargo de Engenheiro Civil — CREA/PR97.230/D, matricula 352648
Fiscalizagao Administrativa
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7.15 O fiscal administrativo do contrato verificara a manutencdo das condigdes de
habilitagdo da contratada, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as
glosas e a formalizacdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer
documentos comprobatérios pertinentes, caso necessario.

7.16 Caso ocorra descumprimento das obrigagdes contratuais, o fiscal administrativo
do contrato atuara tempestivamente na solugdo do problema, reportando ao gestor do
contrato para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua
competéncia.

7.17 Fica designada como fiscal administrativa o servidor Mavila de Fatima Barbosa
Arruda Falcéo, matricula 352156.

Gestor do Contrato

7.18 O gestor do contrato coordenara a atualizagao do processo de acompanhamento
e fiscalizagdo do contrato contendo todos os registros formais da execug¢ao no historico
de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servigo, do registro de
ocorréncias, das alteragcdes e das prorrogagdes contratuais, elaborando relatério com
vistas a verificagdo da necessidade de adequacbes do contrato para fins de
atendimento da finalidade da administracéo.

7.19 O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais, de todas
as ocorréncias relacionadas a execugcao do contrato e as medidas adotadas,
informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua
competéncia.

7.20 O gestor do contrato acompanhara a manutengdo das condi¢cées de habilitagdo
da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas
que obstem o fluxo normal da liquidagao e do pagamento da despesa no relatério de
riscos eventuais.

7.21 O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizagdo de processo
administrativo de responsabilizacao para fins de aplicacdo de sancdes, a ser conduzido
pela comissado de que trata o art. 158 da Lei n°® 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo

setor com competéncia para tal, conforme o caso.
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7.22 O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informagdes sobre a
consecucgao dos objetivos que tenham justificado a contratagdo e eventuais condutas a
serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administracéo.

7.23 O gestor do contrato devera enviar a documentagdo pertinente ao setor de
contratos para a formalizagdo dos procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor
dimensionado pela fiscalizagdo e gestdo nos termos do contrato.

7.24 Fica designado para Gestor de Contrato o servidor Guilherme Silva Luiz Carlos
matricula:.352626

7.25 Tabela com os fiscais:

Funcao Nome Completo N° Matricula Portaria
Gestor de contrato: Guilherme Silva Luiz Carlos 352626 32/2026
Fiscal técnico: Carlos Daniel Kravchychyn Filho 354116 32/2026
Substituto técnico Angelo Schiochet Junior 352648 32/2026
Fiscal Administrativo: | Mavila de Fatima Barbosa Arruda Falcéo 352156 32/2026

8 CRITERIOS DE MEDIGAO E PAGAMENTO

8.1 Para fins de medicao, se for o caso, e faturamento, o periodo base de medigao
do servigo prestado sera de um més, considerando-se 0 més civil, podendo no primeiro
més e no ultimo, para fins de acerto de contas, o periodo se constituir em fragdo do
més, considerado para esse fim o més com 30 (trinta) dias. De maneira que, serao
avaliadas as quantidades executadas e a qualidade da prestacdo dos servicos.

8.1.1 Sera indicada a retengdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade
verificada, sem prejuizo das san¢des cabiveis, caso se constate que a Contratada:
8.1.1.1 Nao produzir os resultados acordados;

8.1.1.2 Deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as
atividades contratadas; ou deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos
para a execucdo do servico, ou utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior a
demandada;

8.1.1.3 Nao apresentar ensaios ou especificagcdes solicitadas pela fiscalizacao.
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8.2 A afericdo da execucdo contratual para fins de pagamento considerara os
seguintes critérios:

8.2.1 Qualidade dos servicos prestados;

8.2.2 Quantidade dos servigos prestados;

8.2.3 Utilizagdo de materiais e recursos humanos exigidos para a execugao do servico,
bem como sua qualidade;

8.2.4 Procedimentos executados de acordo com as normas técnicas;

8.2.5 Apresentacdo de ensaios e demais documentos técnicos comprobatorios,
conforme for o caso.

8.3 No caso de erro nos documentos de faturamento ou cobranga, estes serdo
devolvidos a contratada para retificacdo ou substituicdo, passando o prazo de

pagamento a fluir, entdo, a partir da reapresentacao valida desses documentos.

Do recebimento

84 Ao final de cada etapa da execucdo contratual, conforme previsto no
Cronograma Fisico-Financeiro, o Contratado apresentara a medigao prévia dos servigos
executados no periodo, por meio de planilha e memaria de calculo detalhada.

8.41 Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos
previstos para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados
em sua totalidade.

8.4.2 O contratado também apresentara, a cada medicdo, os documentos
comprobatérios da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados
naquela etapa da execugao contratual, quando for o caso.

8.5 Os servigos serao recebidos provisoriamente, no prazo de 30 (trinta) dias, pelos
fiscais técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o
cumprimento das exigéncias de carater técnico e administrativo (Art. 140, I, a, da Lei n°®
14. 133 e Arts. 22, X e 23, X do Decreto n® 11.246, de 2022).

8.5.1 O prazo da disposicdo acima sera contado do recebimento de comunicacédo de
cobranca oriunda do contratado com a comprovagao da prestacao dos servicos a que

se referem a parcela a ser paga.
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8.5.2 O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do
contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de
carater técnico (Art. 22, X, Decreto n® 11.246, de 2022).

8.5.3 O fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisoério do objeto do
contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de
carater administrativo (Art. 23, X, Decreto n® 11.246, de 2022).

8.5.4 O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizara o recebimento provisorio
sob o ponto de vista técnico e administrativo.

8.5.5 Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o
fiscal técnico do contrato apurara o resultado das avaliagdes da execugao do objeto e,
se for o caso, a analise do desempenho e qualidade da prestacdo dos servigos
realizados em consonancia com os indicadores previstos, que podera resultar no
redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando em relatério a
ser encaminhado ao gestor do contrato.

8.5.6 Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do
termo detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

8.5.7 O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir,
as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos
ou incorregdes resultantes da execugdo ou materiais empregados, cabendo a
fiscalizacdo definir o prazo necessario para correcao apos os apontamentos e nao
atestar a ultima medi¢cdo de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais
pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério.

8.5.8 A fiscalizacdo nao efetuara o ateste da ultima e/ou Unica medi¢cao de servigos até
gue sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no
Recebimento Provisério (Art. 119 c/c art. 140 da Lei n® 14133, de 2021).

8.5.9 O recebimento provisorio também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusédo de
todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.
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8.5.10 Os servigos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo
com as especificagbes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem
prejuizo da aplicagao das penalidades.

8.6 Quando a fiscalizagado for exercida por um unico servidor, o Termo Detalhado
devera conter o registro, a analise e a conclusao acerca das ocorréncias na execugao
do contrato, em relacdo a fiscalizagcdo técnica e administrativa e demais documentos
que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento
definitivo.

8.7 Os servigos serao recebidos definitivamente no prazo de 120 (cento e vinte) dias,
contados do recebimento provisorio, por servidor ou comissdo designada pela
autoridade competente, apdés a verificacdo da qualidade e quantidade do servico e
consequente aceitagdo mediante termo detalhado, obedecendo o0s seguintes
procedimentos:

8.7.1 Emitir documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de obrigacbes assumidas
pelo contratado, com mengao ao seu desempenho na execug¢ao contratual, baseado
em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades
aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacdes,
conforme regulamento (art. 21, VIII, Decreto n° 11.246, de 2022).

8.7.2 Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentacao apresentada pela
fiscalizagdo e, caso haja irregularidades que impecam a liquidagdo e o pagamento da
despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por
escrito, as respectivas corregoes:

8.7.2.1 Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigcos
prestados, com base nos relatérios e documentagdes apresentadas; e

8.7.2.2 Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor
exato dimensionado pela fiscalizagao.
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8.7.2.3 Enviar a documentacao pertinente ao setor de contratos para a formalizacao
dos procedimentos de liquidagao e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizag&o
e gestéo.

8.8 No caso de controvérsia sobre a execugcdo do objeto, quanto a dimensao,
qualidade e quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n® 14.133, de
2021, comunicando-se a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que se refere a
parcela incontroversa da execugao do objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento.
8.9 Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solucdo, pelo
contratado, de inconsisténcias verificadas na execugédo do objeto ou no instrumento de
cobranga.

8.10 O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela
solidez e pela segurangca do servigo nem a responsabilidade ético-profissional pela

perfeita execugao do contrato.

Forma de pagamento

8.11 O pagamento dos servigos sera efetuado em moeda brasileira corrente, apés
medi¢cdes em até 10 (dez) dias uteis apds a apresentagdo correta de cada fatura dos
servicos executados e documentos pertinentes, devidamente protocolados, desde que
cumpridas as clausulas contratuais e obedecidas as condigcdes para liberagdo das
parcelas, informar a modalidade e numero da licitacdo, empenho e dados bancarios.
8.12 O faturamento devera ser protocolado, em 02 (duas) vias (original e uma coépia),
no protocolo geral na sede do licitador e devera ser apresentado, conforme segue, de
modo a padronizar condi¢des e forma de apresentagao:

a Nota fiscal/fatura com discriminagao resumida dos servigos executados, periodo
de execucio da etapa, numero da licitagcdo, numero do contrato de empreitada,
observacao referente a retencdo do INSS e outros dados que julgar
convenientes, ndo apresentar rasura e/ou entrelinhas e esteja certificada pelo
engenheiro fiscal;

b Coépia do comprovante de recolhimento do ISS ou coépia do Alvara de

Localizacao e Funcionamento quando devido em outro Municipio;

Pagina 15 de 36

Assinado digitalmente por Leonardo de Britto, Mavila Fatima Barbosa Arruda Falcdo, CARLOS DANIEL KRAVCHYCHYN FILHO e mais 2. Verifique a
autenticidade em verificador.betha.cloud e insira o c6digo 8)JX-K5P-JDJ-V0O.



PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE

SECRETARIA Rua. Espanha. n° 66. Bairro Nacd
ua. Espanha, n° 66, Bairro Nagdes

A MUN|C|P~AL DE Fazenda Rio Grande — PR

PREFEITURA DE EDUCACAO Fone (41) 3608-7613

RF%ZGE&NDDAE CNPJ 95.422.986/0001-02

administrativo@edu.fazendariogrande.pr.gov.br

c Copia do comprovante de recolhimento de INSS da Nota Fiscal, se houver;

d Prova de regularidade conjunta relativa a Tributos Federais e a Divida Ativa da
Unido, expedida pelo Ministério da Fazenda do domicilio ou sede do proponente
ou outra equivalente;

e Prova de regularidade relativa a Seguridade Social (INSS), demonstrando
situacdo regular no cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei;

f Prova de regularidade relativa ao FGTS, demonstrando situagc&o regular no
cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei;

g Prova de inexisténcia de débitos trabalhistas, através da apresentagao da
Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

h Fotos de cada medicao da obra;

i Alvara de construgao, se houver (legislagdo municipal);

j Apresentar cépia da Anotagao de Responsabilidade Técnica de Execugao (ART)
da obra. Nenhum pagamento sera efetuado a contratada sem que tenha ocorrido
antes, a apresentacdo da respectiva ART, a qual devera ser devidamente
recolhida no prazo maximo de 10 dias, apds a emissdo da Ordem de Servigcos
pela Contratante;

k Extrato de optante ou ndo optante pelo Simples Nacional;

Copia do holerite dos funcionarios;
Recolhimento do INSS relativo aos funcionarios — GPS;
Recolhimento do FGTS relativo aos funcionarios (FGTS — GRF);

Sistema Empresa de Recolhimento do FGTS e Informacgdo a Previdéncia Social

© S5 3

— SEFIP, s6 com a relagdo dos trabalhadores constantes do arquivo e com o
resumo das informacdes a Previdéncia Social constantes do arquivo;

p Termo de garantia pelo periodo minimo de 05 anos, nos termos do artigo 618 do
Cadigo Civil;

g Copia do efetivo pagamento (comprovante de depdsito e/ou recolhimento) do
salario em conta dos empregados, més a més;

r No primeiro pagamento devera constar cépias das CTPS assinadas;
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s Controle de jornadas (cartdo ou livro ponto), més a més;

t Copia do empenho emitido pela Secretaria Municipal de Financas.
8.13 Nenhum pagamento sera efetuado sem apresentagdo dos documentos a que
alude o item anterior, bem como enquanto estiver pendente de liquidagdo qualquer
obrigagdo financeira que for imposta a adjudicataria, em virtude de penalidade ou
inadimplemento das obrigagbes assumidas pela adjudicataria ou decorrente do
Contrato sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza.
8.14 O pagamento somente efetuar-se-a4 mediante a tempestividade das certiddes
anteriormente mencionadas.
8.15 O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n° 123, de 2006, nao sofrera a retencao tributaria quanto aos impostos e
contribuicdes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara
condicionado a apresentacdo de comprovacao, por meio de documento oficial, de que

faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

8.16 A liberagdo da primeira parcela fica condicionada ao fornecimento, pela
contratada da matricula da obra junto a seguridade social e da ART (Anotacédo de
Responsabilidade Técnica) de execugdo dos mesmos e da Uultima parcela fica
condicionada, a emissdo do Termo de Recebimento Provisoério da Obra e ao
fornecimento por parte da contratada da CND (Certiddo Negativa de Débito) da obra.
8.17 O contratante devera fazer as retengdes de acordo com a legislagao vigente e/ou
exigira a comprovagao dos recolhimentos exigidos em lei.

8.18 Os pagamentos serdo efetuados mediante medi¢do dos servigos e instalagéo
dos equipamentos e os servicos individualizados somente serdo medidos apds a sua
completa execucdo e verificacdo de seu pleno funcionamento. Onde as medigcdes
ocorrerdao a cada 30 (trinta) dias do inicio da execugdo do objeto contratual e
compreendera os servigos e materiais efetivamente aplicados, com a formalizagdo de
boletim de medi¢cdo elaborado com base na planilha orcamentaria de servigos, pela

Fiscalizacao da Obra.
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8.19 O Municipio reserva-se o direito de efetuar pagamentos parciais no caso de
pendéncias de servigos . O valor integral s6 sera recebido com a integral realizagdo dos
servicos sem pendéncias e a completa operacionalizacdo do mobiliario e dos
equipamentos.

8.20 No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serao
atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de
sua efetiva realizacdo, mediante aplicacdo do indice INCC — indice Nacional de Custo

da Construgao para correcdo monetaria.
9 FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUCAO

Forma de selegao e critérios de julgamento da proposta
9.1 O fornecedor sera selecionado por meio da realizagcdo de procedimento de
LICITACAO, na modalidade CONCORRENCIA, sob a forma ELETRONICA, com
adocéo do critério de julgamento pelo MAIOR DESCONTO.

Regime de execugao

9.2 O regime de execucdo do contrato sera EMPREITADA POR PRECO UNITARIO.
Critérios de aceitabilidade de precos

9.3 O critério de aceitabilidade de pregos sera o valor global estimado para a
contratacgao.

9.3.1 O licitante que estiver mais bem colocado na disputa devera apresentar a
Administracdo planilha que contenha o preco global, o desconto oferecido, os
quantitativos e os precos unitarios tidos como relevantes, conforme modelo de planilha
elaborada pela Administragéo, para efeito de avaliagdo de exequibilidade.

Exigéncias de habilitagao

9.4 Para fins de habilitagédo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:
Habilitagao juridica — artigo 66 da Lei 14.133 de 2021.

9.4.1 Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade
identificada como empresa individual de responsabilidade limitada — EIRELI:
inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de

Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de
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documento comprobatdério de seus administradores, sendo que a atividade da empresa
devera ser conexa com o objeto licitado;

9.4.2 Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizagdo de funcionamento
no Brasil, publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da
unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a
qual sera considerada como sua sede, conforme Instru¢cdo Normativa DREI/ME n° 77,
de 18 de margo de 2020, sendo que a atividade da empresa devera ser conexa com o
objeto licitado;

9.4.3 Sociedade simples: inscrigdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas
Juridicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatorio de seus
administradores, sendo que a atividade da empresa devera ser conexa com o objeto
licitado;

9.4.4 Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricao do
ato constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria,
respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de
Empresas Mercantis onde opera, com averbagao no Registro onde tem sede a matriz,
sendo que a atividade da empresa devera ser conexa com o objeto licitado;

9.4.5 Empresa que se enquadra como microempresa e empresa de pequeno porte
devera comprovar através da Certiddo Simplificada da Junta Comercial devidamente
registrado, ou Certificado Simplificado da Junta Comercial. Devera ter data de
expedigdo nao superior a 60 (sessenta) dias. Acompanhada de Declaragao de que a
proponente se enquadra como microempresa, empresa de pequeno porte ou
equiparadas, para fins de aplicacdo da Lei Complementar Federal n. °© 123/2006,
quando for o caso.

9.4.6 Os documentos apresentados deverdao estar acompanhados de todas as
alteracdes ou da consolidacio respectiva.

9.4.7 Declaragao de compromisso de utilizagdo de produtos e subprodutos de madeira
de origem exdtica, ou de origem nativa de procedéncia legal,

9.4.8 Declaracao de sustentabilidade ambiental.
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Habilitagao fiscal, social e trabalhista — artigo 68 da Lei 14.133 de 2021.

9.5 As habilitagdes fiscal, social e trabalhista serdo aferidas mediante a verificagao
dos seguintes requisitos:

9.5.1 Prova de inscricao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas;

9.5.2 Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes estadual relativo ao domicilio ou
sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto
contratual;

9.5.3 Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes municipal relativo ao domicilio ou
sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto
contratual;

9.5.4 Prova de regularidade perante a Fazenda federal, estadual e/ou municipal do
domicilio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;

9.5.5 Prova de regularidade relativa a Seguridade Social e ao FGTS, que demonstre
cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei;

9.5.6 Prova de regularidade perante a Justiga do Trabalho;

9.5.7 Declaragao que ndo mantém menores de dezoito em trabalho noturno, perigoso
ou insalubre e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condi¢cao
de aprendiz, a partir de quatorze anos (artigo 7°, XXXIII da CF).

9.6 Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto
contratual, devera comprovar tal condicdo mediante a apresentacdo de declaracido da
Fazenda respectivo seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

9.7 O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda
aferir os beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123,
de 2006, estara dispensado da prova de inscricdo nos cadastros de contribuintes
estadual e municipal.

Qualificagdo Econémico-Financeira — artigo 69 da Lei 14.133 de 2021.

9.8 Certidao negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou

sede do licitante, caso se trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua participacao
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na licitagao (art. 5°, inciso Il, alinea “c”, da Instrugdo Normativa Seges/ME n° 116, de
2021), ou de sociedade simples.

9.9 Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor;
9.10 Balango patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais
demonstragdes contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, comprovando:

9.10.1 Indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG)
iguais ou superiores a 1 (um);

9.10.2 As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdao atender a
todas as exigéncias da habilitacdo e poderdao substituir os demonstrativos contabeis
pelo balanco de abertura; e

9.10.3 Os documentos referidos acima limitar-se-&o ao ultimo exercicio no caso de a
pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.

9.11 Os documentos referidos acima deverao ser exigidos com base no limite definido
pela Receita Federal do Brasil para transmissédo da Escrituragdo Contabil Digital — ECD
ao Sped (§4° do art. 16 da Instrucdo Normativa SEGES/MP n° 3, de 2018).

9.12 Caso a empresa licitante apresente resultado inferior a 1 (um) em qualquer dos
indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera
exigido para fins de habilitagdo Patrimbénio Liquido minimo de 10% do valor total
estimado da contratacéo.

9.13 O atendimento dos indices econdmicos previstos neste item devera ser atestado
mediante declaragao assinada por profissional habilitado da area contabil, apresentada
pelo fornecedor.

9.14 Justificativa da Habilitagdo econdémico-financeira: A exigéncia de
apresentacdo de documentacdo relativa a qualificagdo econdmico-financeira dos
licitantes encontra amparo no artigo 69 da Lei n°® 14.133/2021, a qual dispbée sobre a
obrigatoriedade de comprovagdo da capacidade econémica das empresas participantes
do certame, com vistas a assegurar a execugdo plena e satisfatoria das obrigagdes

contratuais.
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9.15 A contratacdo em questao refere-se a Contratacdo de empresa especializada
para realizar ampliagdo na Escola Professora Maryle A. S. Ferri. Trata-se de
empreendimento de consideravel complexidade técnica e relevante valor financeiro,
demandando investimentos em materiais, equipamentos, mao de obra especializada,
além de envolver riscos operacionais e financeiros que exigem a devida cautela por parte
da Administragao Publica.

9.16 Nesse contexto, a exigéncia de comprovagcdo da qualificagdo econdmico-
financeira configura medida indispensavel a mitigagdo de riscos contratuais, a protegéao
do interesse publico e a garantia da adequada execugao do objeto licitado. A medida visa
assegurar que a empresa contratada detenha condigdes econdmico-financeiras
compativeis com a magnitude e a complexidade da obra a ser realizada.

9.17 Ressalte-se que tal exigéncia esta em consonancia com o0s principios da
eficiéncia, da economicidade, da responsabilidade fiscal e da probidade administrativa,
conforme previstos na Lei n° 14.133/2021, sendo, portanto, plenamente justificavel no
ambito do presente Termo de Referéncia.

Qualificagao técnica operacional e técnica profissional

9.18 Declaracdo de que a licitante tomou conhecimento de todas as informacdes e
das condi¢des locais para o cumprimento das obrigagdes objeto da licitagdo; conforme
Anexo |

9.19 Declaragao de que a licitante possui condi¢cdes e capacidade para mobilizar, em
tempo habil, e pelo prazo requerido, todos os equipamentos, maquinas, veiculos,
materiais e ma&o de obra necessarios para a execugao das obras e servigos objeto da
LICITACAO:; conforme anexo Il

9.20 Apresentacao de Declaracdo de Compromisso de Contratacdo Futura referente

aos profissionais — Engenheiro Civil ou Arquiteto e Engenheiro Eletricista. Ficando

dispensada a apresentacdo dessa declaracdo apenas no caso de a proponente

comprovar vinculagao ja existente com os referidos profissionais; Anexo Il
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9.21 Declaragao de Indicagdo do Responsavel Técnico pela obra — Engenheiro Civil
ou Arquiteto. O responsavel técnico pela obra devera ser o mesmo da comprovacgao de
atestado técnico-profissional.

9.22 Apresentar registro ou inscricio da empresa na entidade profissional
competente: CREA ou CAU, em plena validade;

9.23 Sociedades empresarias estrangeiras atenderdo a exigéncia por meio da
apresentagao, no momento da assinatura do contrato, da solicitagdo de registro perante
a entidade profissional competente no Brasil.

9.24 Comprovacdo de aptiddo da proponente para execugcdo de servico de
complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior com o objeto desta
contratagdo. Que se dara com a apresentacdo de Atestado(s) de Capacidade(s)
Técnica(s) em nome da Empresa Proponente (licitante), fornecido(s) por pessoa(s)
juridica(s) de direito publico ou privado, com a(s) Certidao(s) de Acervo(s) Técnico(s),
emitida(s) pelo CREA ou CAU vinculada(s) ao(s) atestado(s).

9.25 Devendo constar os seguintes dados: data de inicio e término dos servigos; local
de execucdo; nome do contratante e do contratado; nome do responsavel técnico com
titulo profissional e numero de registro no CREA ou CAU. Considerando a baixa
complexidade da obra e os servigos mais significativos desta obra executado pela
empresa anterior, desta forma nao é exigida quantidade minima.

9.26 Justificativa para qualificagao técnico-operacional e técnico-profissional.

A exigéncia de documentagdo técnica dos licitantes estd fundamentada na Lei n°
14.133/2021, que permite a Administracdo Publica requerer, como condigcdo de
habilitagdo, a comprovagéo da qualificag&do técnica dos participantes. Tal exigéncia visa
garantir que os licitantes possuam o conhecimento, a experiéncia e a capacidade
técnica necessarios para a execugao adequada do objeto contratual.

9.27 Justifica-se a necessidade dessa documentacgao considerando as especificidades
da obra a ser executada, em especial a Contratagdo de empresa para a ampliacdo na

Escola Professora Maryle A. S. Ferri.
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9.28 A exigéncia de qualificagdo técnica é essencial para assegurar que a mao de
obra envolvida seja devidamente qualificada, o que € determinante para o desempenho
eficiente da obra e para a concluséo satisfatéria do objeto contratado, sem prejuizos ao
erario. Adicionalmente, busca-se evitar a terceirizagcdo excessiva por parte de empresas
inexperientes, o que poderia comprometer a qualidade e a continuidade da execucao,
considerando a relevancia da infraestrutura a ser implantada e as exigéncias técnicas
do projeto.

9.29 Para determinagcao de servicos de materialidade relevante, foi utilizada a
metodologia da curva ABC de servigos do objeto, conforme recomendado na
Orientagdo Técnica do IBRAOP, OT — IBR 005/2012.

9.30 Caso sua comprovagao técnica operacional seja feita através de atestado do
responsavel técnico, deve demonstrar que a licitante, pessoa juridica, executou/prestou
0 servico/obra, caso contrario somente comprova a capacidade técnica
profissional.

9.31. O licitante devera comprovar sua capacidade técnica operacional mediante
apresentagao de atestado que demonstre que a pessoa juridica executou anteriormente
os servicos de materialidade relevante indicados no Termo de Referéncia, compativeis
com as caracteristicas e a natureza do objeto da contratacdo. Quando o documento
apresentado comprovar exclusivamente a atuacdo do responsavel técnico, este sera
considerado apenas para fins de comprovacao da capacidade técnica profissional, ndo
sendo suficiente, por si so, para demonstrar a capacidade técnica operacional da
pessoa juridica.

9.32. Para fins de comprovacdo da capacidade técnica operacional, devera ser
demonstrada a experiéncia anterior na execugcdo de cada um dos servigos de
materialidade relevante indicados, ndo sendo permitida a soma de atestados
provenientes de contratagdes distintas para fins de comprovacdo de um mesmo
servico. A exigéncia tem por finalidade assegurar que a licitante possua experiéncia
anterior compativel com a natureza e a complexidade dos servigcos que compdem o

objeto, sem estabelecer quantitativos minimos de execugao.
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Assim, a exigéncia limita-se a comprovagao da experiéncia anterior em cada servigo
considerado relevante, ndao sendo exigida quantidade, percentual ou volume minimo de
execugao, conforme indicado no item 9.29.

9.33. Apresentacéao do(s) profissional(is) abaixo indicado(s), devidamente registrado(s) no
conselho profissional competente, que tenham comprovacgao de aptidao para execugao de
servico de complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior, levando-se em
consideracao o termo de referéncia. Tal comprovacéo se dara com a apresentagao de
Atestado(s) de Capacidade(s) Técnica(s) em seu nome, fornecido(s) por pessoa(s) juridica(s)
de direito publico ou privado, com a(s) Certidao(s) de Acervo(s) Técnico(s), emitida(s) pelo
CREA ou CAU vinculada(s) ao(s) atestado(s), devendo constar os seguintes dados: data de
inicio e término dos servigos; local de execug&do; nome do contratante e do contratado; nome
do responsavel técnico com titulo profissional e numero de registro no CREA ou CAU.
9.33.1 Arquiteto e/ou Engenheiro Civil, indicado pela proponente: responsavel
técnico com acervo compativel com o solicitado, o qual recolhera ART/RRT de
execucao e respondera tecnicamente pela obra assim como o unico com atribui¢cdes
para discussoes e esclarecimento de medicbes efetuadas;

9.33.2 Engenheiro Eletricista, indicado pela proponente: registrado no CREA-PR,
com acervo compativel com o solicitado, para acompanhar diariamente todos os
servicos de instalagcdo elétrica, Cabeamento estruturado, SPDA, etc. O mesmo
engenheiro devera ao final da obra fazer a verificagao final das instalagdes elétricas e
certificar as mesmas estdo adequadas as normas vigentes. Devera ser feita a
conferéncia de dimensionamento, verificando se o projeto atende a capacidade dos
equipamentos adquiridos.

9.34 Devendo comprovar a capacidade técnico-profissional, de acordo com os termos
supramencionados,

9.35 Comprovar ter executado diretamente, uma ou mais instalagcdes elétricas prediais

de baixa ou média tensao em edificacbes néo residenciais.

Comprovacao de Capacidade Técnica Operacional: A licitante devera comprovar

experiéncia anterior na execucao de instalagao elétrica predial de baixa ou média tensao
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em edificagoes nao residenciais, mediante apresentagao de atestado(s) de capacidade

técnica emitido(s) em nome da pessoa juridica.

Para fins de comprovacédo da capacidade técnica operacional, nao sera exigida quantidade
minima de servigos, instalagbes, area, extensdo, poténcia ou qualquer outro
quantitativo, sendo suficiente a demonstragao de experiéncia anterior na execucao de servigo

compativel com a natureza e as caracteristicas do objeto.

A comprovacdo sera realizada de forma qualitativa, considerando a natureza e a
compatibilidade do servico executado, ndo sendo admitida a exigéncia de quantitativos

minimos como condi¢cdo de habilitagao.

Quando apresentados mais de um atestado, estes deverdo demonstrar a execugao dos
servicos de forma concomitante, quando aplicavel, de modo a evidenciar a capacidade
operacional da licitante para executar os servigos de forma simultdnea e compativel com as
caracteristicas do objeto.

9.36. O(s) profissional(is) indicado(s) na forma citada devera(do) participar da obra ou
servico objeto do contrato, e sera admitida a sua substituicdo por profissionais de
experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administracao.

9.37. Tanto o engenheiro civil/arquiteto quanto o Engenheiro Eletricistas indicadas
devem ter comprovado a sua vinculagdo como licitante, seja por meio de carteira de
trabalho e previdéncia social (CTPS), contrato de prestagdo de servigos, ficha de
registro de empregado ou contrato social, conforme o caso. Tal comprovagao de
vinculo empregaticio ou de qualquer outra natureza juridica sera exigida quando

da assinatura do contrato.

9.38. O contrato de prestagdao de servicos que se refira a obrigagdo futura do
profissional em responder tecnicamente pelo licitante devera especificar sua vinculagao

a execugao integral da obra/servigo objeto desta licitagao.

9.39. Nao sera exigido para fins de comprovagao, quantitativos minimo das atividades

de engenharia eletricista. Deve apresentar atestados executados de forma

concomitante.
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9.40. E vedada, sob pena de inabilitacdo, a indicacdo de um mesmo responsavel
técnico ou utilizagdo de seu acervo técnico por mais de uma proponente.

9.41. O licitante disponibilizara todas as informagdes necessarias a comprovacao da
legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administragao, copia
do contrato que deu suporte a contratacdo, endereco atual da contratante e local em

que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

10 OBRIGAGOES DA CONTRATADA

A contratada se obriga a:

10.1 Realizar a obra de acordo com todas as exigéncias contidas no Termo de
Referéncia, Projeto Executivo, Memorial Descritivo, Planilha Orgamentaria, Cronograma
Fisico-Financeiro;

10.2 Confeccionar e colocar as placas de obra conforme Modelo informado pela
Secretaria de Educacgao.

10.3 Assegurar a execugdo do objeto deste Contrato, a protegéo e a conservagéo dos
servicos executados bem como, na forma da Lei, respeitar rigorosamente as
recomendacodes da ABNT;

10.4 Notificar a fiscalizagdo, no minimo, com 48 (quarenta e oito) horas de
antecedéncia, da concretagem dos elementos armados da estrutura, da remogao de
qualquer forma de concreto e do inicio dos testes de operagao das instalacdes elétricas
e hidraulicas, quando for o caso;

10.5 Manter, em todos os locais de servigos, um seguro sistema de sinalizagdo e
seguranga, principalmente em vias publicas, de acordo com as normas de seguranca
do trabalho;

10.6 Dar ciéncia a fiscalizacdo da ocorréncia de qualquer fato ou condicdo que possa
atrasar ou impedir a conclusao do objeto deste Contrato em partes ou no todo;

10.7 A empresa devera manter na obra um profissional que respondera por ela na
auséncia do Responsavel Técnico; esse profissional devera ser um mestre de obras

com experiéncia comprovada em carteira;
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10.8 Manter no local do objeto deste Contrato, Livro Diario de Ocorréncia
devidamente atualizado;

10.9 A contratada compromete-se a executar a constru¢do do canteiro de obras de
acordo com o projeto fornecido, observando os aspectos ambientais e sanitarios
definidos pela legislagédo vigente. Adicionalmente, a contratada sera responsavel pela
higienizacdo e manutencéo peridédica das instalagbes e do mobiliario durante todo o
prazo de execugao;

10.10 Providenciar a matriculado objeto deste Contrato no INSS;

10.11 Ndo manter em seu quadro de pessoais menores de 18 (dezoito) anos em
horario noturno de trabalho ou em servigos perigosos ou insalubres, ndo manter ainda,
em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condi¢do de aprendiz,
a partir de 14 (quatorze) anos;

10.12 Manter durante toda a execucao do contrato, em compatibilidade com as
obrigagbes assumidas, todas as condigbes de habilitagdo e qualificacdo exigidas na
licitacao;

10.13 Fornecer, além da mao de obra, todo o material, pecas, equipamentos, veiculos
e ferramentas necessarias para execug¢ao da obra, ficando responsavel, também, pela
respectiva guarda e transporte de todos os insumos;

10.14 Fornecer e exigir o uso de uniforme da empresa para identificacdo dos
colaboradores no canteiro de obra;

10.15 Sera de responsabilidade da contratada toda e qualquer providéncia que diga
respeito a seguranga do trabalho de seus empregados, bem como a exigéncia do uso
dos EPI’s, sob a pena de paralisacdo dos servigos. Sera de total responsabilidade da
contratada toda e qualquer prestacdo de socorro a seus empregados em eventuais
acidentes ocorridos nas instalacbes da obra, ou em qualquer outro local quando
considerados acidentes de trabalho;

10.16 Providenciar o isolamento das areas em que 0s servicos serdao executados, por
meio de tapumes apropriados, de forma a minimizar os transtornos causados aos

ocupantes do edificio;
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10.17 A contratada responsabilizar-se-a por ocorréncias de roubos, furtos ou
vandalismos que ocorrerem na obra, além de prejuizos decorrentes de incéndios ou
alagamentos;

10.18 Responsabilizar se integralmente pelo ressarcimento de quaisquer danos e
prejuizos, de qualquer natureza, que causar ao contratante ou a terceiros, de correntes
da execugdo do objeto deste Contrato, respondendo por si, seus empregados,
prepostos e sucessores, independentemente das medidas preventivas adotadas;

10.19 Arcar com todos os encargos sociais e trabalhistas, previstos na legislagao
vigente, e de quaisquer outros em decorréncia da sua condicdo de empregadora, no
que diz respeito aos seus colaboradores;

10.20 Se comprometer a ndo subcontratar pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os
dirigentes desta mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econdémica,
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do érgéo ou entidade contratante ou com
agente publico que atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou se deles forem
cbnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o
terceiro grau;

10.21 Fica sob a responsabilidade da contratada a emissdo de Notas Fiscais dentro do
prazo de vigéncia contratual,

10.22 A contratada devera atender, no que couber, o disposto na Lei Municipal n°
1.727/2023, de 07 de dezembro de 2023, que dispbe sobre a utilizagdo da Rede
SINE/PR no ambito do Municipio de Fazenda Rio Grande — Parana;

10.23 Responsabiliza-se pelo consumo de agua e energia, durante a execugao do
objeto;

10.24 Oferecer garantia de no minimo 1 (um) ano, para todos os servigos executados

11 OBRIGAGOES DA CONTRATANTE
A contratante se obriga a:
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11.1 Fornecer todos os documentos e informacbes necessarias para a total e
completa execugao do objeto do presente Contrato;

11.2 Exigir o cumprimento de todas as obrigagbes assumidas pela Contratada, de
acordo com as clausulas deste termo de referéncia e dos termos de sua proposta.

11.3 Efetuar os pagamentos devidos a contratada, na forma estabelecida neste
Contrato;

11.4 Garantir a contratada acesso a documentagdo técnica necessaria para a
execucao do objeto do presente Contrato;

11.5 Garantir a contratada acesso as suas instalagdes;

11.6 Exercer o acompanhamento e a fiscalizacdo do fornecimento, por servidor
especialmente designado, anotando em registro préprio as falhas detectadas, indicando
dia, més e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e
encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providéncias
cabiveis;

11.7 Notificar a Contratada por escrito de quaisquer ocorréncias relacionadas a
execucao do objeto, fixando prazo para a sua corregdo, de maneira proporcional ao
tempo necessario para a realizagao do retrabalho do item especifico e que devera ser
avaliado pela fiscalizagao;

11.8 Rejeitar, no todo ou em parte, o(s) servigo(s)/fornecimentos executados fora da
especificagao ou com problemas;

11.9 Proceder a vistorias nos locais onde os servicos estdo sendo realizados, por
meio da fiscalizagdo do contrato, cientificando o preposto da CONTRATADA e
determinando a imediata regulariza¢ao das falhas eventualmente detectadas;

11.10 Aplicar a Contratada as penalidades contratuais e regulamentares cabiveis,
garantindo o contraditério e a ampla defesa.

12 ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAGCAO

12.1 O valor de referéncia para aplicagdo do maior desconto corresponde a R$
477.672,82 (quatrocentos e setenta e sete mil, seiscentos e setenta e dois reais e

oitenta e dois centavos).
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12.2 A estimativa de custo levou em consideracao o risco envolvido na contratacao e
sua alocagao entre contratante e contratado, conforme especificado no mapa de risco
constante do Contrato.

13 ADEQUAGAO ORGAMENTARIA

As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recurso municipal

Cod Orgao Unid Funcdo Subfuncgao Programa Acgdo
1102 39 001 15 451 0048 1055
Elemento Fonte
4.4.90.51 00011.00000.01.07.00.00.1.500.0000

13.1 A dotacdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apos
aprovacao da Lei Orcamentaria respectiva e liberagdo dos créditos correspondentes,

mediante apostilamento.
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Fazenda Rio Grande, 11 de agosto de 2026.

Elaborado pela equipe técnica:

Leonardo de Britto
Técnico em Controle Administrativo
Matricula: 364823

Mavila de Fatima Barbosa Arruda Falcao
Divisdo de Compras e Licitacbes
Matricula: 352156

Carlos Daniel Kravchychyn Filho
Engenheiro Civil - CREA/PR70.300/D
Matricula 354116

Documento conferido e ratificado por:

Guilherme Silva Luiz Carlos
Matricula: 352626
Diretor-Geral Decreto 7731/2025

Considerando que o presente documento foi elaborado pelos setores tecnicamente
competentes, autorizo o seu prosseguimento, limitando-se a presente manifestagdo ao
impulso administrativo necessario a continuidade do feito, sem implicar analise,
aprovagao ou validagao técnica de seu conteudo, cuja responsabilidade permanece
com seus respectivos elaboradores.

Ednelson Queiroz Sobral
Secretario Municipal de Educacéo — Decreto 6277/2022
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ANEXOI|

DECLARAGAO DE PLENO CONHECIMENTO DO LOCAL E SUAS
CONDIGCOES

Prezados Senhores,

A Empresa (Razdo Social, endereco e CNPJ do LICITANTE),

, através da presente, declara para os devidos fins, que temos
pleno conhecimento de todas as informacgdes, das condi¢cdes locais e dificuldades para o
cumprimento das obrigagdes objeto desta licitagdo, relativamente ao Edital do certame em

epigrafe.

E por ser verdade, assina a presente declaracdo sob as penas da lei.

[Local, Data]

[Nome e assinatura do representante legal, com firma reconhecida] [Razdo Social/Denominac¢éo]
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ANEXO Il

DECLARAGAO DE DISPONIBILIDADE
EQUIPAMENTOS, MAQUINAS, VEICULOS, MATERIAIS E MAO DE OBRA

Prezados Senhores,

........................................ (Razdo Social, endereco e CNPJ do LICITANTE),
DECLARA, sob as penas da lei, possuir condi¢cOes e capacidade para mobilizar, em tempo habil, e
pelo prazo requerido, todos os equipamentos, maquinas, veiculos, materiais e mao de obra

necessarios para a execuc¢do das obras e servicos objeto da LICITACAO N2 / 2025.

[Local, Data]

[Nome e assinatura do representante legal, com firma reconhecida]
[Razdo Social/Denominacao]
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ANEXO Il
DECLARAGAO DE COMPROMISSO DE CONTRATAGAO FUTURA

(Engenheiro Civil ou Arquiteto e Engenheiro Eletricista)

A [RAZAO SOCIAL DA PROPONENTE], inscrita no CNPJ sob o n2 [numero do CNPJ], com sede a
[endereco completo], por seu representante legal abaixo assinado, vem, por meio desta, declarar,
para fins de participa¢do no processo licitatério [indicar nUmero e objeto da licitacdo], que, caso
seja vencedora do certame, compromete-se formalmente a contratar os seguintes profissionais
habilitados e regularmente registrados nos respectivos Conselhos de Classe, os quais atuardo como
responsaveis técnicos pela execug¢do dos servicos:
— Engenheiro Civil ou Arquiteto
— Engenheiro Eletricista
Declara ainda que a referida contratagdo sera realizada antes da assinatura do contrato
administrativo, e que os profissionais serdo devidamente registrados como responsaveis técnicos
junto ao 6rgdo competente, com apresentacdo de Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou
Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), conforme a drea de atuacao.
Por fim, esta empresa estd ciente de que a ndo comprovacdo da contratacdo dos profissionais
compromissados no momento oportuno poderd implicar a desclassificacdo da proposta ou a
rescisao contratual, conforme previsto no edital e na legislacdo vigente.

[Local, Data]

[Nome e assinatura do representante legal, com firma reconhecida)

,[Raz&o Social/Denominago]
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OBS: Ficando dispensada a apresentacao dessa declaragao apenas no caso de proponente

comprovar vinculagdo ja existente com os referidos profissionais
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Data de criacdo do documento: 11/08/2026 as 15:02:17

Assinantes

v Leonardo de Britto

Assinou em 11/08/2026 as 15:02:21 com o certificado avangado da Betha Sistemas.

Eu, Leonardo de Britto, estou ciente das normas descritas na Lei n® 14.063/2020, no que se refere aos tipos de assinaturas consideradas como validas para
a prética de atos e interagdes pelos Entes Publicos.

v Mavila Fatima Barbosa Arruda Falcao

Assinou em 11/08/2026 as 15:03:22 com o certificado avangado da Betha Sistemas.

Eu, Mavila Fatima Barbosa Arruda Falcdo, estou ciente das normas descritas na Lei n® 14.063/2020, no que se refere aos tipos de assinaturas consideradas
como validas para a pratica de atos e interagdes pelos Entes Publicos.

v CARLOS DANIEL KRAVCHYCHYN FILHO
Assinou em 11/08/2026 as 15:14:10 com o certificado avancado da Betha Sistemas e possui a identidade verificada com o
CPF *** 483.059-**,

Eu, CARLOS DANIEL KRAVCHYCHYN FILHO, estou ciente das normas descritas na Lei n°® 14.063/2020, no que se refere aos tipos de assinaturas
consideradas como validas para a pratica de atos e interagdes pelos Entes Publicos.

v GUILHERME SILVA LUIZ CARLOS
Assinou em 11/08/2026 as 15:49:33 com Certificado Digital Qualificado, emitido em nome de GUILHERME SILVA LUIZ
CARLOS com o CPF *** 259.249-** nos termos do § 1° do art. 10 da Medida Proviséria n® 2.200-2, de 24 de agosto de
2001.

Eu, GUILHERME SILVA LUIZ CARLOS, estou ciente das normas descritas na Lei n® 14.063/2020, no que se refere aos tipos de assinaturas consideradas
como validas para a préatica de atos e interacdes pelos Entes Publicos.

v Ednelson Queiroz Sobral

Assinou em 12/08/2026 as 07:39:24 com Certificado Digital Qualificado, emitido em nome de EDNELSON QUEIROZ
SOBRAL com o CPF *** 384.709-**, nos termos do § 1° do art. 10 da Medida Proviséria n® 2.200-2, de 24 de agosto de
2001.

Eu, Ednelson Queiroz Sobral, estou ciente das normas descritas na Lei n® 14.063/2020, no que se refere aos tipos de assinaturas consideradas como validas
para a préatica de atos e interagdes pelos Entes Publicos.
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