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1. IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

1.1.Número do processo: 024212/2026

1.2 Forma de contratação

A contratação será realizada como serviço comum, sob o regime de empreitada por preço unitário, com medição 

dos servi - ços por metro quadrado (m²) efetivamente executado.

1.3 Natureza do serviço

O objeto  caracteriza-se  como  serviço  comum  de  natureza  continuada,  cuja  execução  demanda  prestação 

periódica para ga - rantir a conservação e manutenção das áreas públicas municipais, sendo contratado sob o 

regime de empreitada por preço unitário, com pagamento conforme os quantitativos efetivamente executados.

2.Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de serviços gerais de roçada e demais limpezas 

em bosques, praças, próprios públicos, e logradouros do perímetro urbano do Município de Fazenda Rio Grande, 

contemplando os servi - ços de roçada, capina e refilamento de áreas gramadas, bem como raspagem de guias 

meio-fio, carregamento e destinação final de resíduos gerados, incluindo fornecimento de materiais, equipamentos 

e ferramentas.

3. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

3.1.A  contratação  visa  atender  à  necessidade  contínua  de  manutenção  das  áreas  públicas  municipais, 

assegurando condi - ções adequadas de limpeza, conservação, segurança e salubridade.

3.2.O crescimento acelerado da vegetação em áreas urbanas, especialmente em períodos de maior incidência de 

chuvas, exige a execução periódica de serviços de roçada e limpeza, sob pena de prejuízo à mobilidade urbana, à 

segurança viária e à saúde pública.

3.3. A ausência de manutenção adequada pode ocasionar a proliferação de insetos, animais peçonhentos e 

vetores de doen - ças, além de comprometer a visibilidade em vias públicas e a utilização adequada dos espaços 

públicos pela população.

3.4.A adoção do modelo de contratação por metro quadrado permite maior controle da execução dos serviços, 

assegurando  que  o  pagamento  seja  realizado  exclusivamente  pelos  serviços  efetivamente  executados, 

promovendo maior eficiência, eco-nomicidade e transparência na aplicação dos recursos públicos.

4. ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS E QUANTITATIVOS

4.1. Caracterização dos serviços.

4.1.1.   Os  serviços  consistem  na  execução  de  atividades  de  manutenção  de  logradouros  e  áreas  públicas, 
compreendendo o corte e controle da vegetação rasteira e arbustiva de pequeno porte, bem como a limpeza e 
conservação dos espaços atendi – dos.

4.1.2.  A execução dos serviços deverá contemplar, obrigatoriamente, todas as etapas necessárias para a entrega da 
área em condições adequadas de limpeza e conservação, não sendo admitida a execução parcial das atividades.
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4.2. Quantitativos estimados:

Secretaria Unidade
Quantidade mensal

estimada
Quantidade anual estimada – 

12
meses

Serviços de roçada e limpeza – 
Secretaria Municipal do Meio 

Ambiente
m² 1.500.000,00 18.000.000,00

Serviços de roçada e 
limpeza – Secretaria 
Municipal da Saúde

m² 21.370,19 256.442,24

Serviços de roçada e 
limpeza – Secretaria Municipal 
da Educação

m² 91.160,48 1.093.925,76

TOTAL ESTIMADO m² 1.612.530,67 19.350.368,00

* Valor arredondado.

4.3.Condições gerais de execução:

4.3.1.Os serviços serão executados conforme ordens de serviço emitidas pela  Secretaria  Municipal  de Meio 

Ambiente, de acordo com a necessidade e planejamento através de Plano de Trabalho periódico.

4.3.2.O servidor responsável designado indicará à CONTRATADA o local, a área estimada, o tipo de serviço e o 

prazo para execução, podendo haver a realização de plano de trabalho e cronograma de atividades em conjunto,  

analisada a necessida-de da CONTRATANTE.

4.3.3. A contratada deverá disponibilizar todos os recursos necessários à execução dos serviços, incluindo mão 

de obra quali - ficada, equipamentos, ferramentas, veículos, insumos e Equipamentos de Proteção Individual – 

EPIs.

4.3.3.1. Os quantitativos de equipamentos e mão-de-obra empregada serão de inteira e exclusiva responsabilidade 

da con-tratada especialmente em relação à produtividade e a necessidade de cumprimento do cronograma do 

plano de trabalho, por exemplo, em razão da sazonalidade e dos períodos às vezes não é de maior incidência de 

crescimento da vegetação ou fora da época de dormência.

4.3.3.2. As partes deverão seguir integralmente, no que couber, os parâmetros do Plano Municipal de Resíduos 

Sólidos insti - tuído pela Lei nº 12.305/2010, regulamentada pelo Decreto Federal nº 10.936/2022, e eventuais 

atualizações subsequentes.

4.3.3.3. A Contratante  e  Contratada  deverão  observar  as  métricas  estabelecidas  no  capítulo  9,  do  PMGIRS 

mencionado no item anterior, referentes aos parâmetros de análise de desempenho e seus reflexos.

256.422*

1.093.926*

*Alterações realizadas conforme parecer anexado ao edital.

daiane.suelyn
Riscado

daiane.suelyn
Riscado
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4.3.4. Todos os custos diretos e indiretos necessários à plena execução dos serviços deverão estar contemplados 

na  proposta  apresentada,  incluindo  mão  de  obra,  equipamentos,  ferramentas,  transporte,  combustíveis, 

manutenção, encargos sociais, insumos, logística operacional e quaisquer outros necessários ao cumprimento 

integral do objeto contratado, não sendo ad - mitida cobrança adicional durante a execução contratual em razão de 

variações operacionais, aumento da demanda ou ne - cessidade de atendimento em determinados períodos.

4.3.4.1. As estimativas operacionais apresentadas pela contratada para composição da proposta deverão servir 

como parâ-metros de planejamento, ficando a execução dos serviços condicionada à demanda da contratante, 

mediante Autorização de Fornecimento (AF), observados os quantitativos contratados, cronogramas, prazos e 

demais condições estabelecidas no edi-tal e no Termo de Referência.

4.3.4.2. Caberá  exclusivamente  à  contratada  dimensionar  e  disponibilizar,  às  suas  expensas  e  sob  sua 

responsabilidade, toda a estrutura operacional necessária ao adequado atendimento das demandas, inclusive 

mediante ampliação de equipes,  equi-pamentos ou demais recursos operacionais,  sempre que necessário ao 

cumprimento dos níveis de execução exigidos pela Administração.

4.3.4.3. Ressalvam-se apenas as hipóteses de alteração contratual devidamente justificadas e formalizadas, nos 

termos da le-gislação vigente, especialmente aquelas relativas a acréscimos ou supressões quantitativas dentro 

dos limites legais e às situ-ações excepcionais de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato,  

desde que comprovados os requisitos legais aplicáveis.

4.3.4.4. Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

4.3.4.5. Da sustentabilidade:

4.3.4.5.1 A execução contratual deverá observar integralmente a Lei Federal nº 14.133/2021.

4.3.4.5.2.  Deverá  atender  às  normas  ambientais  vigentes  (Lei  12.305/2010  –  Política  Nacional  de  Resíduos 

Sólidos), especial-mente quanto à destinação final de resíduos sólidos. 

4.4.ÁREAS DE EXECUÇÃO E LEVANTAMENTO PRELIMINAR

4.4.1. Os serviços serão executados em áreas públicas do Município de Fazenda Rio Grande/PR, incluindo 

unidades institucio-nais, praças, vias públicas e demais logradouros, conforme os locais e endereços relacionados 

nos anexos deste Termo de Re-ferência.

4.4.2.As áreas de gramado correspondem às superfícies diretamente sujeitas à execução dos serviços de roçada 

manual e mecanizada, conforme levantamento preliminar realizado.

4.4.3. As áreas de piso intertravado, embora não sejam objeto de roçada propriamente dita, poderão demandar 

serviços complementares previstos na contratação, como capina manual, raspagem de guias e limpeza, conforme 

as características e necessidades de cada local.
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4.4.4. A área total estimada corresponde ao conjunto de superfícies que necessitam de manutenção periódica, 

servindo como referência para o dimensionamento da contratação, conforme os levantamentos e as planilhas 

constantes dos anexos deste Termo de Referência.

4.4.5.A relação dos locais de execução, com seus respectivos endereços e levantamentos de áreas, consta dos 

anexos  deste  Termo  de  Referência,  que  o  integram  para  todos  os  fins,  servindo  de  referência  para  o 

planejamento, a emissão das ordens de serviço, a execução e a fiscalização dos serviços contratados.

4.4.6. Para consulta e identificação das vias públicas e demais logradouros do Município, poderá ser utilizado o 

mapa de arru - amento municipal, disponível no seguinte endereço eletrônico: Segue link: 

http://sisweb.fazendariogrande.pr.gov.br/app_geovisualizador/static/download_page.html . O mapa constitui 

ferramenta complementar de localização, não substituindo as informações constantes dos anexos deste Termo de 

Referência nem as orientações da fiscalização contratual.

5. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

5.1. Conceituação dos serviços:

5.1.1. Considera-se  roçada,  para  fins  deste  Termo  de  Referência,  o  procedimento de  corte  e controle da 

vegetação de peque-no porte, devendo o serviço ser executado de forma a manter padrão uniforme e adequado 

às condições urbanas.

5.1.2.O serviço deverá ser realizado de forma integrada, incluindo todas as etapas necessárias para a limpeza e  

conservação da área, desde o corte da vegetação até a destinação final dos resíduos.

5.2. Solução adotada:

5.2.1. A contratação de empresa especializada apresenta-se como a solução mais adequada, considerando a 

necessidade de agilidade, eficiência e continuidade dos serviços.

5.2.2. A execução indireta permite a disponibilização imediata de equipes e equipamentos, reduzindo a 

necessidade de inves-timentos em estrutura própria e garantindo maior eficiência operacional.

6. DA FORMA DE EXECUÇÃO

6.1. Metodologia de execução:

6.1.1. A execução  dos  serviços  deverá  ser  precedida  de  avaliação  das  condições  da  área,  considerando 

características do ter - reno, tipo de vegetação e eventuais interferências. O prazo para início da execução dos 

serviços deverá ser em até 2 (dois) dias úteis contados da nota de empenho, ademais o prazo para realização dos 

serviços será conforme plano de trabalho esta-belecido no item 7.
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6.1.2. Os serviços deverão ser realizados com equipamentos apropriados, garantindo a manutenção, limpeza e a 

retirada uni-forme da vegetação, com o adequado acabamento das áreas.

6.1.2.1. A execução dos serviços compreenderá, de forma integrada e conforme a necessidade de cada área, as 

seguintes ati - vidades operacionais:

a) Execução de serviços de capina manual ou mecânica, destinados à remoção de plantas daninhas em áreas 

pavimentadas, calçadas, guias e demais superfícies onde não seja possível  a utilização de equipamentos de 

roçada;

b) Execução  de  serviços  de  refilamento  para  acabamento  em áreas  de  difícil  acesso,  tais  como bordas  de 

calçadas, entorno de árvores, postes, placas e demais estruturas urbanas;

c) Execução de raspagem de guias,  sarjetas e meio-fio,  com remoção de vegetação e resíduos acumulados, 

garantindo a de - sobstrução e o adequado escoamento das águas pluviais;

d) Execução de serviços de limpeza geral das áreas atendidas, incluindo rastelamento, recolhimento, 

carregamento, transpor-te e destinação final ambientalmente adequada dos resíduos vegetais gerados.

6.1.3. Durante  a  execução,  deverão  ser  adotadas  medidas  de  segurança,  incluindo  sinalização  e,  quando 

necessário,  isola -  mento  da  área,  utilização  de  telas  e  demais  equipamentos  de  proteção  contra  danos  às 

pessoas e terceiros ou bens.

6.1.3.1. A contratada  será  integralmente  responsável  pela  adequada  utilização,  conservação  e  operação  dos 

equipamentos, ferramentas, veículos e insumos empregados na execução dos serviços, sendo que a utilização 

incorreta, o uso inadequado, a negligência na operação ou a eventual inutilização desses recursos não eximem a 

contratada de suas obrigações contratuais.

6.1.3.2. Eventuais prejuízos decorrentes de mau uso, falha operacional ou dano aos equipamentos e materiais, 

bem como seus reflexos na execução dos serviços, inclusive atrasos, interrupções ou perda de qualidade, serão 

de exclusiva responsabi - lidade da contratada, que deverá promover, às suas expensas, a imediata substituição 

ou reparo dos itens necessários, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.

6.1.4. Após a execução, a contratada deverá realizar a limpeza completa da área, promovendo o recolhimento e 

destinação dos resíduos ambientalmente adequada.

6.2. Do Recebimento Provisório e Definitivo:

6.2.1.Os serviços serão recebidos provisoriamente, no prazo de 02 (dois) dias a partir da finalização da execução, 

para efeito de verificação da conformidade com as especificações constantes no Edital e da proposta.

6.2.2.Definitivamente, após a verificação da conformidade com as especificações constantes do Edital e da 

proposta, e sua consequente aceitação, que se dará até 02 (dois) dias do recebimento provisório.

6.2.3 Corrigir, às suas expensas, no prazo máximo de 02 (dois) dias, quaisquer falhas, defeitos ou 
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inconformidades identifica - das na execução dos serviços.

7. DA TABELA DESCRITIVA

7.1. A contratada deverá disponibilizar equipe técnica qualificada, em quantitativo suficiente para atender às 

demandas da Administração.

7.1.1. A contratação será dimensionada com base na estimativa de execução mensal e anual dos serviços, 

conforme quadro abaixo:

Item CatMat Descrição dos Serviços
Qtde.  
Mensal
(m²)

Qtde. 12
meses (m²)

Valor  
Máx.
Unitário 
(R$)

Valor

Mensal
Máx. (R$)

Valor Máx. 12
meses (R$)

01

14044 -
Roçada, 
limpeza

de
área –
mecanizada
/ manual

99016687 - Serviços gerais de 
roçada  e  demais  limpezas  em 
logradouros,  contemplando 
roçada,  capina,  refilamento, 
raspagem  de  guias  e  meio-fio, 
carregamento,  transporte e 
destinação  final  ambientalmente 
adequada dos resíduos gerados 
a ser  realizado  em  Praças, 
parques, bosques, vias públicas, 
canteiros, áreas verdes e demais 
logradouros públicos vinculados à 
Secretaria  Municipal  de  Meio 
Ambiente.

1.500.000 18.000.000 R$ 0,36 R$ 540.000,00 R$ 6.480.000,00

02

14044 -
Roçada, 
limpeza

de
área –
mecanizada
/ manual

99016095 - Serviços gerais de 
roçada
e  demais  limpezas  em 
logradouros,  contemplando 
roçada,  capina,  refilamento, 
raspagem  de  guias  e  meio-fio, 
carregamento,  transporte e 
destinação  final  ambientalmente 
adequada  dos  resíduos  gerados 
em Unidades de Saúde e demais 
próprios  públicos  vinculados  à 
Secretaria Municipal de Saúde.

21.370,19 256.442,24 R$ 0,36 R$ 7.693,27 R$ 92.319,22

03

14044 -
Roçada, 
limpeza

de
área –
mecanizada
/ manual

990168314 - Serviços gerais de 
roçada  e  demais  limpezas  em 
logradouros,  contemplando 
roçada,  capina,  refilamento, 
raspagem  de  guias  e  meio-fio, 
carregamento,  transporte  e 
destinação  final  ambientalmente 
adequada  dos  resíduos  gerados 
em unidades de Escolas, CMEIs 
e demais unidades vinculadas à 
Secretaria  Municipal  de 
Educação.

91.160,48 1.093.925,76 R$ 0,36 R$ 32.817,77 R$ 393.813,27

Total: 1.612.530,67 19.350.368,00 580.511,04 6.966.132,49

 Os quantitativos constantes dos itens 2 e 3 (SMS e SME) foram estimados considerando que, no período 

de abril a novembro, o serviço de roçada será executado, no mínimo, uma vez por mês em cada unidade. 
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Já no período de de - zembro a março, a execução ocorrerá, no mínimo, duas vezes por mês em cada 

unidade, totalizando 16 execuções anuais por unidade.

Dessa forma, os quantitativos mensais poderão variar conforme a sazonalidade, sem alteração do valor 

total estima - do da contratação.

7.1.2.Os quantitativos foram definidos com base em levantamento – realizado por cada Secretaria acerca de suas 

necessidades – estimado das áreas públicas a serem atendidas, considerando sua extensão e a necessidade de 

manutenção periódica, conforme parâmetros operacionais adotados pela Administração.

7.1.2.1.   A tabela acima demonstra a composição do quantitativo estimado da contratação, contemplando 

as áreas públicas sob gestão da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, bem como as áreas pertencentes às  

Secretarias Municipais de Saúde e de Educação, que compõem a estimativa global da presente contratação.

7.1.3.Os  quantitativos  possuem  caráter  estimativo,  destinando-se  ao  dimensionamento  da  contratação  e  à 

formulação das propostas, não obrigando a Administração à execução integral dos volumes previstos.

7.1.3.1.  A execução dos serviços ocorrerá conforme a demanda, podendo haver variações ao longo da 

vigência contratual, as - segurado o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, nos termos da legislação vigente.

7.2. Os profissionais deverão possuir capacitação e treinamento adequado, bem como utilizar obrigatoriamente os 

Equipa-mentos de Proteção Individual.

7.3. A contratada deverá fornecer todos os equipamentos necessários à execução dos serviços, incluindo 

roçadeiras, ferra-mentas manuais, veículos de apoio e caminhões para transporte de resíduos.

7.4  DO DIMENSIONAMENTO MÍNIMO DE EQUIPE E EQUIPAMENTOS POR ITEM

7.4.1. Dimensionamento mínimo de pessoal para o ITEM 1 da Secretaria Municipal de Meio Ambiente:

7.4.1.1. Para a adequada execução dos serviços, a contratada deverá disponibilizar quantitativo mínimo de pessoal 

conforme o dimensionamento abaixo:

Categoria Nº de 
Funcionários

Encarregado (11 a 20 
funcionários – 
44h)

3

Operador de roçadeira costal 24

Servente 44h 11

Motorista 6



PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE/PR

Secretaria Municipal do Meio Ambiente
7.4.2. Dimensionamento mínimo de pessoal para o ITEM 2 da Secretaria Municipal de Saúde:

7.4.2.1. Para a adequada execução dos serviços, a contratada deverá disponibilizar quantitativo mínimo de pessoal 

conforme o dimensionamento abaixo:

Categoria Nº de 
Funcionários

Encarregado (11 a 20 
funcionários – 
44h)

1

Operador de roçadeira costal 1

Servente 44h 2

Motorista* 1

7.4.3. Dimensionamento mínimo de pessoal para o ITEM 3 da Secretaria Municipal de Educação:

7.4.3.1. Para a adequada execução dos serviços, a contratada deverá disponibilizar quantitativo mínimo de pessoal 

conforme o dimensionamento abaixo: 

Categoria Nº de 
Funcionários

Encarregado (11 a 20 
funcionários – 
44h)

1

Operador de roçadeira costal 2

Servente 44h 2

Motorista* 1

7.4.3.  O  quantitativo  apresentado  representa  a  estrutura  mínima  estimada  para  atendimento  das  demandas 

operacionais  do  contrato,  devendo  a  contratada  promover  os  ajustes  necessários  para  garantir  a  adequada 

execução dos serviços, de acordo com a necessidade e demanda da CONTRATANTE.

7.5. A contratada deverá fornecer e disponibilizar todos os equipamentos necessários à execução dos serviços do 

ITEM 1  da Secretaria  Municipal  de  Meio  Ambiente,  em quantidade e  condições  adequadas,  observando,  no 

mínimo, o seguinte:

Equipamento Quantidade

Roçadeiras mecânicas portáteis (costais), com motor à combustão (dois tempos) e potência 
mínima de 1,6 kW

24

Soprador a combustão, tipo costal, com vazão mínima de 1000 m³/h 06

7.6. A contratada deverá fornecer,  para o  ITEM 1  da Secretaria Municipal  de Meio Ambiente,  no  mínimo,  os 

Equipamentos de Proteção Individuais necessários à execução dos serviços, observando a periodicidade de 
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reposição, conforme tabela abai-xo:

Descritivo dos itens Unidade Quant. por
funcionário

Troca
(meses)

Quant. anual
por

funcionário

Quant. total
anual

Conjunto

calça/camisa refletiva

Und. 2 4 6 264

Jaqueta impermeável Und. 1 12 1 44

Óculos de proteção Und. 1 6 2 88

Boné tipo árabe Und. 1 6 2 88

Calçado de segurança Und. 1 6 2 74

Capa de chuva Und. 1 6 2 74

Luvas de proteção Und. 2 1 24 888

Protetor solar Und. 2 1 24 1032

Protetor auricular Und. 2 1 12 354

Perneira/caneleira Und. 1 12 1 24

Avental Und. 1 12 1 24

Tela de proteção Und. 1 12 1 6

Garfo forcado Und. 1 12 1 6

Vassoura Und. 1 12 1 6

Rastelo Und. 1 12 1 6

Sacos plásticos Und. 50 01 600 6000

7.7. Para a execução dos serviços do  ITEM 1  da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, a contratada deverá 

disponibilizar veículos em quantidade compatível com o número de equipes operacionais, observando, no mínimo, 

as seguintes especifica-ções:

Tipo de 
Veículo

Especificação Técnica Quantidade
Km 
mensal

estimado 
por 
veículo

Caminhão 
carroceria 
4x2

Caminhão tipo carroceria 4x2, com idade máxima de até 06 (seis) 
anos, equipado com tacógrafo, capacidade mínima para 03 

ocupantes, carroceria de madeira tipo graneleira compatível com 
o chassi, luz de alerta (strobo), sinal sonoro de ré e demais itens 

de segurança exigidos pela legislação vigente

03 1.500 km¹

Veículo tipo Van 
(ou similar) – 

mínimo 16 
lugares

Veículo destinado ao transporte de pessoal, com capacidade 
mínima para 16 ocupantes, idade máxima de até 06 (seis) anos, 
equipado com tacógrafo e demais itens de segurança exigidos 

pela legislação vigente

03 1.200 km²

¹ Quilometragem estimada (por veículo) para coleta, transporte e destinação dos resíduos vegetais gerados;

² Quilometragem estimada para transporte (por veículo) das equipes nas áreas atendidas do Município de 

Fazenda Rio Gran-de, considerando 25 dias de trabalho mensais;
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7.8. A contratada deverá fornecer e disponibilizar todos os equipamentos necessários à execução dos serviços do 

ITEM 2 da Secretaria Municipal de Saúde, em quantidade e condições adequadas, observando, no mínimo, o 

seguinte:

Equipamento Quantidad
e

Roçadeiras mecânicas portáteis (costais), com motor à combustão (dois tempos) e potência 
mínima de 1,6 kW

02

Soprador a combustão, tipo costal, com vazão mínima de 1000 m³/h 02

7.9. A contratada deverá fornecer, para o ITEM 2 da Secretaria Municipal de Saúde, no mínimo, os Equipamentos 

de Prote-ção Individual necessários à execução dos serviços, observando a periodicidade de reposição, conforme 

tabela abaixo:

Descritivo dos itens Unidade Quant. por
funcionário

Troca
(meses)

Quant. anual por
funcionário

Quant. total
anual

Conjunto 
calça/camisa

Und. 2 4 6 30

Descritivo dos 
itens

Unidade Quant. por
funcionário

Troca
(meses)

Quant. anual por
funcionário

Quant. 
total
anual

refletiva

Jaqueta 
impermeável

Und. 1 6 2 10

Óculos de proteção Und. 1 6 2 10

Boné tipo árabe Und. 1 6 2 10

Calçado de 
segurança

Und. 1 6 2 10

Capa de chuva Und. 1 6 2 10

Luvas de proteção Und. 2 1 24 120

Protetor solar Und. 2 1 24 120

Protetor auricular Und. 2 1 24 120

Perneira/caneleira Und. 1 6 2 10

Avental Und. 1 6 2 10

Tela de proteção Und. 1 6 2 3

Garfo forcado Und. 1 12 1 3

Vassoura Und. 1 12 1 3

Rastelo Und. 1 12 1 3

Sacos plásticos Und. 20 1 480 5760

7.10. A contratada será responsável pelo fornecimento dos veículos, condutores devidamente habilitados, 

combustível, segu-ros,  manutenção  e  demais  custos  necessários  à  operação,  sem  ônus  adicional  para  a 

Administração.

Tipo de Veículo Especificação Técnica Quant
Km mensal estimado 

por veículo

Caminhão  carroceria 
4x2

Caminhão  tipo  carroceria  4x2,  com  idade  máxima  de  até  06  (seis)  anos, 
equipado com tacógrafo, capacidade mínima para 03 ocupantes, carroceria de 

1
Abri a Novembro

90 km
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Tipo de Veículo Especificação Técnica Quant
Km mensal estimado 

por veículo

madeira tipo graneleira compatível com o chassi,  luz de alerta (strobo),  sinal 
sonoro de ré e demais itens de segurança exigidos pela legislação vigente

Dezembro a Março
180 km

Veículo  tipo  Van (ou 
similar)  –  mínimo 16 
lugares

Veículo destinado ao transporte de pessoal,  com capacidade mínima para 16 
ocupantes,  idade  máxima  de  até  06  (seis)  anos,  equipado  com  tacógrafo  e 
demais itens de segurança exigidos pela legislação vigente

1

Abri a Novembro
90 km

Dezembro a Março
180 km

¹ Quilometragem estimada  (por veículo) para coleta, transporte e destinação dos resíduos vegetais gerados;

² Quilometragem estimada para o transporte, por veículo, da equipe nas áreas atendidas pela Secretaria Municipal de Saúde de  

Fazenda Rio Grande, considerando 25 dias efetivamente trabalhados por mês. A quilometragem irá variar em razão da sazonalida-

de, considerando que, em quatro meses do ano, haverá duas execuções dos serviços. 

7.11. A contratada deverá fornecer e disponibilizar todos os equipamentos necessários à execução dos serviços do ITEM 3 da Se-

cretaria Municipal de Educação, em quantidade e condições adequadas, observando, no mínimo, o seguinte:

Equipamento Quantidade

Roçadeiras mecânicas portáteis (costais), com motor à combustão (dois tempos) e potência mínima de 1,6 
kW 02

Soprador a combustão, tipo costal, com vazão mínima de 1000 m³/h 02

7.12. A contratada deverá fornecer, para o ITEM 3 da Secretaria Municipal de Educação, no mínimo, os Equipamentos de Proteção 

Individual necessários à execução dos serviços, observando a periodicidade de reposição, conforme tabela abaixo:

Descritivo dos itens Unidade
Quant.  por 
funcionário

Troca 
(meses)

Quant.  anual  por 
funcionário

Quant.  total 
anual

Conjunto  calça/camisa 
refletiva Und. 2 4 3 36

Jaqueta impermeável Und. 1 6 2 12
Óculos de proteção Und. 1 6 2 12
Boné tipo árabe Und. 1 6 2 12
Calçado de segurança Und. 1 6 2 12
Capa de chuva Und. 1 6 2 12
Luvas de proteção Und. 2 1 24 144
Protetor solar Und. 2 1 24 144
Protetor auricular Und. 2 1 24 144
Perneira/caneleira Und. 1 6 2 12
Avental Und. 1 6 2 12
Tela de proteção Und. 1 6 1 4
Garfo forcado Und. 1 12 1 4
Vassoura Und. 1 12 1 4
Rastelo Und. 1 12 1 4
Sacos plásticos Und. 30 1 720 8640
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7.13. Para a execução dos serviços do ITEM 3 da Secretaria Municipal de Educação, a contratada deverá disponibilizar veículos em 

quantidade compatível com o número de equipes operacionais, observando, no mínimo, as seguintes especificações: 

Tipo de Veículo Especificação Técnica Quant
Km mensal estimado 

por veículo

Caminhão  carroceria 
4x2

Caminhão  tipo  carroceria  4x2,  com  idade  máxima  de  até  06  (seis)  anos, 
equipado com tacógrafo, capacidade mínima para 03 ocupantes, carroceria de 
madeira tipo graneleira compatível com o chassi,  luz de alerta (strobo),  sinal 
sonoro de ré e demais itens de segurança exigidos pela legislação vigente

1

Abri a Novembro
150 km

Dezembro a Março
300 km

Veículo  tipo  Van (ou 
similar)  –  mínimo 16 
lugares

Veículo destinado ao transporte de pessoal,  com capacidade mínima para 16 
ocupantes,  idade  máxima  de  até  06  (seis)  anos,  equipado  com  tacógrafo  e 
demais itens de segurança exigidos pela legislação vigente

1

Abri a Novembro
 150 km

Dezembro a Março
300 km

¹ Quilometragem estimada  (por veículo) para coleta, transporte e destinação dos resíduos vegetais gerados;

² Quilometragem estimada para o transporte, por veículo, da equipe nas áreas atendidas pela Secretaria Municipal de Educação de 

Fazenda Rio Grande, considerando 25 dias efetivamente trabalhados por mês. A quilometragem irá variar em razão da sazonalida-

de, considerando que, em quatro meses do ano, haverá duas execuções dos serviços.

7.14. Os EPIs deverão atender às normas regulamentadoras aplicáveis, sendo de uso obrigatório durante toda a execução dos ser-

viços.

7.15. A contratada será integralmente responsável pelo fornecimento, manutenção, reposição e adequada utilização da equipe, 

equipamentos, ferramentas e EPIs, não sendo admitida a interrupção dos serviços por insuficiência ou falha desses recursos.

7.16. Os veículos deverão estar em perfeitas condições de uso, conservação e segurança, cabendo à contratada sua manutenção  

preventiva e corretiva, bem como a substituição imediata em caso de indisponibilidade.

7.17. A contratada será responsável pelo fornecimento dos veículos, condutores devidamente habilitados, combustível, seguros,  

manutenção e demais custos necessários à operação, sem ônus adicional para a Administração.

8. DOS CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

8.1. A medição dos serviços será realizada com base na área efetivamente executada, expressa em metros 
quadrados (m²).

8.1.1. A contratada deverá apresentar relatório dos serviços executados, contendo, no mínimo, a identificação do 

local, a data de execução e a metragem (m²) da área atendida, com indicação georreferenciada, devidamente 

assinado pelo respon-sável técnico, supervisor ou gerente da empresa.

8.2. A comprovação da execução será realizada mediante vistoria da fiscalização designada pela Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente, acompanhada de registros fotográficos e, quando aplicável, medições técnicas para 

validação das áreas executa - das.

8.3. O pagamento será efetuado mensalmente, mediante apresentação de nota fiscal, com base nos relatórios 

execução de-vidamente aprovados pela fiscalização.
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8.3.1. Além da Nota Fiscal/Fatura prevista no item 8.3, a empresa contratada deverá apresentar,  para fins de 

conferência e como condição para a liberação do pagamento, a documentação comprobatória da regularidade 

fiscal,  trabalhista,  previden-ciária  e  do  cumprimento  das  obrigações  trabalhistas  relativas  aos  empregados 

vinculados à execução contratual.

A empresa deverá apresentar, referente ao período de competência d pagamento, os seguintes documentos:

I – Nota Fiscal/Fatura: devidamente emitida e atestada pelo fiscal do contrato, após a comprovação da efetiva 

prestação dos serviços;

II – Certidões de Regularidade:

a) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;

b) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF;

c) Certidão de Regularidade perante a Fazenda Federal e a Dívida Ativa da União;

d) Certidão de Regularidade perante a Fazenda Estadual; e

e) Certidão de Regularidade perante a Fazenda Municipal, quando exigível;

III – Encargos  Sociais:  comprovantes  de  recolhimento  das  contribuições  previdenciárias  e  do  FGTS  dos 

empregados vincula - dos ao contrato, acompanhados dos respectivos comprovantes de pagamento;

IV – Folha de Pagamento:  folha de pagamento analítica dos empregados vinculados à execução contratual, 

acompanhada dos respectivos comprovantes de pagamento dos salários;

V – Contracheques:  contracheques  ou  documentos  equivalentes  dos  empregados  vinculados  ao  contrato, 

contendo  a  discri -  minação  das  verbas  remuneratórias  e  dos  descontos,  acompanhados  dos  respectivos 

comprovantes de pagamento;

VI –  Benefícios:  comprovantes  de  concessão  e/ou  pagamento  dos  benefícios  previstos  em  lei,  Acordo  ou 

Convenção Coletiva de Trabalho e no contrato, tais como vale-transporte, vale-alimentação, auxílio-refeição e 

demais benefícios aplicáveis aos empregados vinculados à execução contratual;

VII – Controle de Jornada: espelho ou registro de ponto dos empregados vinculados ao contrato, devidamente 

preenchido, ou registro eletrônico de jornada, quando utilizado pela empresa, observada a legislação trabalhista 

aplicável;

VIII – Relação Nominal dos Empregados: relação atualizada dos empregados vinculados à execução contratual, 

contendo, no mínimo, nome completo e função exercida;

IX – Demais Obrigações Trabalhistas:  quando aplicável, comprovantes de pagamento de férias acrescidas do 

terço constituci-onal, décimo terceiro salário, verbas rescisórias e demais obrigações trabalhistas decorrentes da 

execução contratual.

A empresa contratada deverá manter a documentação comprobatória das obrigações trabalhistas, previdenciárias 

e sociais dos empregados vinculados ao contrato disponível para análise e fiscalização pela Administração.



PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE/PR

Secretaria Municipal do Meio Ambiente
O  fiscal  do  contrato  deverá  realizar  a  conferência  da  documentação  apresentada  antes  do  atesto  da  Nota 

Fiscal/Fatura e da liberação do pagamento, sem prejuízo da verificação da efetiva execução dos serviços e do 

cumprimento das demais obriga - ções contratuais.

8.4. Somente serão considerados, para fins de medição e pagamento, os serviços efetivamente executados e 

aprovados pela fiscalização, em conformidade com as especificações estabelecidas neste Termo de Referência.

8.5. Não serão pagos serviços executados de forma parcial, incompleta ou em desacordo com as condições 

estabelecidas, po-dendo tais serviços ser rejeitados pela fiscalização através de relatório apresentada pelo fiscal 

do contrato.

8.6. Na ocorrência de divergência entre os quantitativos apresentados pela contratada e aqueles apurados pela 

fiscalização, prevalecerá a medição validada pela Administração.

9. DOS CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO

9.1. Os serviços serão considerados aceitos quando executados de forma completa, atendendo aos padrões de 

qualidade es-tabelecidos.

9.2. Serão avaliados a uniformidade do corte, a limpeza da área, o acabamento e a destinação adequada dos 
resíduos.

9.3. Serviços executados de forma inadequada deverão ser refeitos pela contratada, sem ônus adicional.

10.DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

10.1.Gestão administrativa e operacional

10.1.1. Planejar, organizar e executar os serviços conforme as ordens de serviço emitidas pela Administração;

10.1.2. Realizar a gestão das equipes operacionais, incluindo controle de frequência, substituições e 

distribuição das atividades;

10.1.3. Elaborar cronogramas de execução e definir rotas de atendimento conforme as prioridades 

estabelecidas pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e as Autorizações de Fornecimento (AF) 

emitidas pela Administração;

10.1.4. Registrar e manter controle das áreas atendidas e serviços executados;

10.1.5. Apresentar relatórios periódicos de execução dos serviços;

10.1.6. Garantir a continuidade dos serviços, promovendo a substituição imediata de profissionais ou 

equipamentos quando necessário;

10.1.7. Manter controle da jornada de trabalho dos empregados, observando a carga horária legal e as 

determinações da Administração;

10.1.8. Apresentar, no início das atividades ou sempre que houver alterações, relação nominal dos 

empregados vinculados à execução do contrato;

10.1.9. Promover a substituição imediata de empregados quando solicitado pela Administração ou em caso de 
ausência;
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10.1.10. Relatar à Administração quaisquer irregularidades verificadas na execução dos serviços;

10.2.Execução dos serviços

10.2.1. Executar o corte da vegetação rasteira e arbustiva de pequeno porte, garantindo uniformidade e 
padrão adequado;

10.2.2 Realizar o rastelamento, limpeza e acabamento das áreas atendidas;

10.2.3. Efetuar o recolhimento, acondicionamento e transporte dos resíduos vegetais;

10.2.4. Promover a destinação final ambientalmente adequada dos resíduos;

10.2.5. Evitar danos ao meio ambiente, ao mobiliário urbano e às estruturas existentes;

10.2.6. Executar os serviços conforme as especificações da Autorização de Fornecimento (AF) e as condições 

estabelecidas no Termo de Referência;

10.2.7. Corrigir, às suas expensas, no prazo máximo de 2 (dois) dias, quaisquer falhas, defeitos ou 

inconformidades identificadas na execução dos serviços;

10.3.Fornecimento de recursos

10.3.1. Disponibilizar toda a mão de obra necessária à execução dos serviços;

10.3.2. Fornecer equipamentos, ferramentas e veículos adequados;

10.3.3 Garantir a manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos;

10.3.4 Fornecer combustível e demais insumos necessários;

10.3.5. Manter reserva técnica de veículos e equipamentos, de modo a assegurar a continuidade dos serviços;

10.4.Segurança do trabalho

a) Fornecer todos os Equipamentos de Proteção Individual – EPIs necessários;

b) Garantir o uso obrigatório dos EPIs pelos empregados;

c) Adotar medidas de sinalização e isolamento das áreas de trabalho;

d) Cumprir integralmente as normas de segurança e medicina do trabalho;

e) Garantir que os empregados estejam devidamente uniformizados e identificados por meio de crachá;

10.5. Responsabilidades gerais

10.5.1.Responder por todos os danos materiais e morais causados à Administração ou a terceiros, decorrentes de 

ação ou omissão de seus empregados;

10.5.2. Garantir a qualidade, regularidade e continuidade dos serviços prestados;

10.5.3. Utilizar empregados devidamente habilitados e capacitados, promovendo treinamento quando 
necessário;

10.5.4.Responsabilizar-se por todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais decorrentes da 

execução do contrato;

10.5.5. Efetuar o pagamento dos salários dos empregados mediante depósito bancário, de forma a 

possibilitar a conferência pela Administração;

10.5.6.Apresentar, juntamente com a Nota Fiscal, comprovantes de cumprimento das obrigações 

trabalhistas e previdenciárias, inclusive FGTS e pagamento de salários e benefícios;

10.5.7.Não permitir a realização de jornadas de trabalho em desacordo com a legislação vigente, bem como a 

execução de horas extraordinárias sem prévia autorização da Administração;
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10.5.8 Não permitir a utilização de trabalho de menores em desacordo com a legislação vigente;

10.5.9. Fornecer uniformes aos empregados, sem repassar quaisquer custos aos mesmos;

10.5.10. Manter, durante toda a execução do contrato, as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

10.5.11. Não transferir a terceiros, total ou parcialmente, as obrigações assumidas, salvo quando expressamente 

autorizado pela Administração;

10.5.12. Arcar com eventuais prejuízos decorrentes de falhas na execução dos serviços;

10.5.13. Observar o piso salarial da categoria profissional, conforme convenção coletiva vigente;
10.5.14. Manter  apólice  de  seguro  de  responsabilidade  civil  contra  danos  a  terceiros,  com cobertura  mínima 

definida no contrato;

10.5.15. Arcar  com  o  ônus  decorrente  de  eventual  erro  no  dimensionamento  de  sua  proposta,  devendo 

complementá-la, caso necessário, para o pleno atendimento do objeto contratado.

10.5.16 Os locais a serem roçados devem ser previamente inspecionados, de forma a retirar pedras ou outros 

resíduos que possam ser arremessados pelas roçadeiras contra pessoas ou bens materiais, ficando a contratada 

integralmente responsável pela utilização de redes ou grades de proteção ao redor dos equipamentos de roçada 

em  operação,  responsabilizando  -se  também  pelos  danos  causados  diretamente  à  CONTRATANTE  ou  a 

terceiros, decorrentes da sua culpa ou dolo, quando da execução do objeto, não podendo ser arguido para efeito 

de  exclusão  ou  redução  de  sua  responsabilidade  o  fato  de  a  CONTRATANTE  proceder  à  fiscalização  ou 

acompanhar a execução contratual.

10.5.17 O  pagamento  será  efetuado  com  base  em  medições  mensais,  considerando  a  unidade  de  metros 

quadrados de área roçada. Para isso, a contratada deverá informar diariamente mediante instrumento formal a ser 

definido em comum acordo pelas partes, os metros roçados/capinados, comunicando ao fiscal designado pela 

administração municipal, o detalhamento dos serviços executados em dia anterior.

10.5.18 Nas áreas vinculadas à SMMA, SMS e SME, após a vistoria in loco pelo fiscal responsável, os dados 

diários serão registrados em formulário próprio, com assinatura do representante da instituição onde o serviço foi  

realizado (prédio público).  Ao final  do período de 30 (trinta) dias corridos, será emitida a respectiva medição 

mensal, contendo o quantitativo total de serviços de roçada e capina efetivamente executados, a qual deverá ser 

acompanhada dos seguintes documentos para emissão da nota fiscal:

a) Relatório fotográfico dos serviços executados – com data

b) Documentos descritos no item 8.3.1 deste termo de referência.

11.OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

11.1.A Contratante obriga-se a:

11.1.1. Proporcionar todas as condições para que a Contratada possa desempenhar seus serviços de acordo com 

as determinações do Contrato, do Edital e seus anexos.

11.1.2. Exigir  o  cumprimento  de  todas  as  obrigações  assumidas  pela  Contratada,  de  acordo  com as 

cláusulas contratuais e os termos de sua proposta.
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11.1.3. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente designado, anotando 

em  registro  próprio  as  falhas  detectadas,  indicando  dia,  mês  e  ano,  bem  como  o  nome  dos  empregados  

eventualmente  envolvidos,  e  encaminhando os  apontamentos  à  autoridade  competente  para  as  providências 

cabíveis.

11.1.4. Notificar à contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução 

dos serviços fixando prazo para sua correção.

11.1.5. Não permitir que os empregados da contratada realizem horas extras, exceto em caso de 

comprovada necessidade de serviço, formalmente justificada pela autoridade do órgão para o qual o trabalho seja 

prestado e desde que observado o limite da legislação trabalhista.

11.1.6. Pagar à Contratada o valor resultante dos serviços efetivamente prestados, na forma do contrato.

11.1.7. Não praticar atos de ingerência na administração da Contratada, tais como:

11.1.7.1. Exercer  o  poder  de  mando sobre  os  empregados da  Contratada,  devendo reportar-se  somente  aos 

prepostos ou responsáveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratação previr de atendimento direto, 

tais como nos serviços de recepção e apoio ao usuário;

11.1.7.2. Direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas empresas contratadas;

11.1.7.3. Promover ou aceitar o desvio de funções dos trabalhadores da contratada, mediante a utilização destes 

em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratação e em relação à função específica para a qual  

o trabalhador foi contratado;

11.1.7.4. Considerar os trabalhadores da contratada como colaboradores eventuais do próprio órgão ou entidade 

responsável pela contratação, especialmente para efeito de concessão de diárias e passagens.

12.DA FISCALIZAÇÃO

12.1. A execução dos serviços será acompanhada e fiscalizada por servidor designado pela Administração, nos 

termos da legislação vigente.

12.2. Compete à fiscalização verificar o cumprimento das condições contratuais, acompanhar a execução dos 

serviços, avaliar a qualidade das atividades realizadas, validar as medições e registrar eventuais ocorrências.

12.3.A fiscalização poderá determinar a correção de falhas ou irregularidades constatadas, devendo a contratada 

atendê-las no prazo estabelecido.

12.4. Compete à fiscalização verificar a documentação exigida no item 8.3.1, cuja apresentação e regularidade 

são obrigatórias para o atesto da Nota Fiscal e posterior encaminhamento para pagamento.

12.5. A atuação da fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da contratada pela execução dos serviços.
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12.6. Equipe de fiscalização:

Função Nome completo N° da Matrícula

Gestor: Carina Daniela Alves 351.036

Fiscal de Contrato SMS: Sandro Teixeira Ribeiro 350.888

Fiscal Substituto SMS: Ismar Debatin 353.850

Fiscal de Contrato SME: Danieli Konopka 255601 / 348447

Fiscal Substituto SME: Edson Luiz Ramos de Oliveira 351.103

Fiscal de Contrato SMMA: Emerson Fernando Chaves Estoqueiro 366.251

Fiscal Substituto SMMA: William Camargo Pederiva 364.694

12.7. Diante de eventual necessidade, a Administração poderá, a qualquer tempo, realizar auditorias e inspeções 

nos serviços executados, com o objetivo de verificar o cumprimento das condições, especificações e obrigações 

estabelecidas neste Termo de Referência e no instrumento contratual, sem prejuízo da fiscalização contínua da 

execução dos serviços.

13.DAS CONDIÇÕES OPERACIONAIS

13.1. A contratada deverá  manter  estrutura  operacional  adequada para  garantir  a  continuidade dos serviços, 

incluindo equipe técnica, equipamentos e suporte logístico.

13.2. Em caso de falhas operacionais, ausência de pessoal ou indisponibilidade de equipamentos, a contratada 

deverá promover a substituição imediata, de modo a não comprometer a execução dos serviços.

13.3. A  contratada  deverá  manter  planejamento  operacional  atualizado,  contemplando  a  organização  das 

atividades e o atendimento às demandas da Administração.

13.4. A  CONTRATADA deverá  disponibilizar  garagem ou  pátio  de  estacionamento,  escritório  para  controle  e 

planejamento das atividades, bem como instalações personalizadas para atender seu pessoal operacional, de 

acordo com o número de empregados; o local deverá ser a critério da CONTRATADA.

13.4.1. Se o imóvel for de propriedade da CONTRATADA, esta deverá formalizar a disponibilidade do 

mesmo e sua vinculação ao futuro Contrato, apresentando o título de domínio e sujeitando-se às deliberações 

cabíveis.
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13.4.2.Caso o imóvel não seja de propriedade da CONTRATADA, deverá ser anexado um compromisso firmado 

entre o cedente ou locador, registrado no Cartório de Títulos e Documentos. Esse documento deve incluir uma 

declaração  formal  do  cedente  ou  locador,  confirmando  que  o  imóvel  está  disponível  e  vinculado  ao  futuro 

Contrato.

14.DO PLANEJAMENTO E CONTINGÊNCIA

14.1. A contratada deverá dispor de plano de contingência destinado a assegurar a continuidade dos serviços 

diante  de  situações  adversas,  tais  como  falhas  mecânicas,  ausência  de  pessoal  ou  condições  climáticas 

desfavoráveis.

14.2. O plano deverá prever medidas corretivas e alternativas operacionais, garantindo que os serviços não sejam 

interrompidos ou sofram prejuízos significativos.

15.DA FORMA DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

15.1. A seleção do fornecedor será realizada por meio de pregão eletrônico.

15.2. O critério de julgamento será o menor preço global.

15.3.A formalização da contratação será por contrato administrativo, executado no regime de empreitada por 

preço unitário.

15.4. A Nova Lei de Licitações (Lei nº 14.133/2021) estabelece, como regra geral, o princípio do parcelamento do 

objeto.  Contudo,  a  própria  legislação  ressalva  a  possibilidade  de  agrupamento  em  lote  único  quando  o 

parcelamento se mostrar técnica e economicamente inviável ou quando houver risco de perda de economia de 

escala (art. 40, § 2º e art. 47, inciso II). No presente caso, a aglutinação dos Itens 01 (Meio Ambiente), 02 (Saúde) 

e 03 (Educação) em um lote único com julgamento global é a medida que melhor atende ao interesse público e à 

vantajosidade para a Administração de Fazenda Rio Grande, fundamentada nos seguintes pilares:

a) Ganho em Economia de Escala e Otimização Logística;

b) Eficiência na Destinação Final dos Resíduos;

c) Racionalização da Gestão e Fiscalização Contratual;

d) Padronização Visual e Qualidade dos Serviços;

e) Interdependência Operacional e Flexibilidade.

15.5 Diante do exposto, o julgamento por preço global não configura restrição à competitividade, mas sim uma 

estratégia  gerencial  indispensável.  O  fracionamento  resultaria  em perda  irreparável  de  economia  de  escala, 

pulverização da responsabilidade técnica e encarecimento da máquina pública, justificando plenamente o modelo 

de lote único.

16.DA HABILITAÇÃO

16.1. Habilitação técnica:
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a) Apresentação de um ou mais atestados de capacidade técnica, emitidos por pessoa jurídica de direito público 

ou privado,  que comprovem que a  empresa proponente  possui  experiência  mínima de 12 (doze)  meses na 

execução de serviços compatíveis com o Item 1 do objeto licitado.

a.1) Os  atestados  deverão  comprovar  que  a  empresa  proponente  executou,  em  cada  mês  do  período  de 

experiência considerado, quantitativo mínimo correspondente a 35% (trinta e cinco por  cento)  do quantitativo 

mensal previsto para o Item 1 do objeto licitado.

a.2) Para fins de comprovação do quantitativo mínimo mensal de 35% (trinta e cinco por cento), será admitida a 

soma dos quantitativos comprovados por mais de um contrato ou atestado, desde que os serviços tenham sido 

efetivamente executados no mesmo período. Assim, poderão ser considerados, por exemplo, dois contratos que, 

individualmente,  comprovem a execução de 20% (vinte  por  cento)  e  15% (quinze por  cento)  do quantitativo 

mensal exigido, respectivamente, totalizando    os    35%    (trinta    e    cinco    por    cento)   

exigidos    para    aquele    mês.

a.3) Para fins de comprovação do período mínimo de 12 (doze) meses de experiência, os períodos de execução 

concomitantes  serão  contabilizados  uma única  vez,  não  sendo admitida  a  soma ou  duplicação  de  períodos 

decorrente  da  existência  de  mais  de  um  contrato  executado  simultaneamente.  Dessa  forma,  dois  ou  mais 

contratos executados no mesmo mês serão considerados, para fins de tempo de experiência, como apenas 1 

(um) mês de experiência, ainda que seus quantitativos  possam  ser  somados  para  fins  de  

comprovação  do  percentual  mínimo  mensal.

a.4) A comprovação deverá demonstrar que, durante 12 (doze) meses distintos, a empresa proponente atingiu, em 

cada mês,  o quantitativo mínimo de 35% (trinta e cinco por  cento) previsto para o Item 1,  podendo,  para o  

atingimento desse quantitativo,   ser   utilizados   conjuntamente   contratos   distintos   executados  

no   mesmo   período.

a.5) Os  atestados  deverão  conter,  obrigatoriamente,  a  identificação  do  emitente,  o  período  de  execução,  a 

descrição dos serviços realizados, os quantitativos executados e a respectiva assinatura, de modo a permitir a  

verificação dos períodos e dos quantitativos mensais apresentados.

16.1.1. Da justificativa:

a) A exigência de atestado de capacidade técnica para a contratação dos serviços de manutenção de áreas 

públicas em Fazenda Rio Grande/PR é imprescindível e encontra amparo na Lei nº 14.133/2021, atuando como 

uma salvaguarda para o Município contra riscos operacionais e passivos ambientais. Esta exigência garante que a 

licitante comprove a expertise logística e gerencial necessária para executar serviços contínuos em vias urbanas 

— coordenando mão de obra e maquinário de forma segura — e, sobretudo, que possua o conhecimento técnico 

exigido para realizar  a coleta  e a destinação final  ambientalmente correta dos resíduos vegetais,  evitando a 

interrupção da zeladoria urbana, a proliferação de vetores de doenças e infrações à legislação ambiental.

16.2. Habilitação jurídica

16.2.1. Ato constitutivo, contrato social ou estatuto em vigor, devidamente registrado;

16.2.2. CNPJ;

17.3. Regularidade fiscal e trabalhista
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a) Certidão Negativa Federal;

b) Certidão Negativa Estadual;

c) Certidão Negativa Municipal;

d) FGTS;

e) CNDT.

17.QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA E FINANCEIRA

17.1. Para fins de comprovação da qualificação econômico-financeira, em estrita observância ao art. 69 da Lei 

Federal nº 14.133/2021, a licitante deverá demonstrar sua higidez patrimonial e capacidade financeira mediante o 

pleno atendimento aos requisitos, índices e parâmetros contábeis fixados às diretrizes estabelecidas nos artigos 

6º a 10º da Instrução Normativa nº 002/2024 do Município de Fazenda Rio Grande.

17.2. Como dado objetivo de comprovação da qualificação econômico-financeira nas compras para entrega futura 

e na execução de obras e serviços, caso o balanço patrimonial e demonstrações contábeis revele índices de  

solvência, liquidez corrente ou de liquidez gerais inferiores a 1 (um) será exigido da empresa licitante para fins de 

habilitação capital mínimo ou patrimônio líquido mínimo de 10% (dez por cento) do valor total estimado do valor da 

contratação.

17.3  Essa  exigência  é  indispensável  para  assegurar  que  a  empresa  contratada  detenha  o  fôlego  financeiro 

necessário para arcar com os custos operacionais, trabalhistas e logísticos prévios e contínuos que a execução do 

objeto demanda, mitigando drasticamente os riscos de inexecução contratual, falência precoce ou paralisação de 

serviços essenciais aos munícipes.

18.DA PRORROGAÇÃO E RENOVAÇÃO DO CONTRATO

18.1. A prorrogação e renovação do contrato ocorrerão conforme os artigos 105 a 114 da Lei Federal nº 14.133/2021.

18.2. O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contados da publicação no PNCP, podendo ser prorrogado 

desde que comprovada a vantajosidade para a Administração Pública.

18.3.O reajustamento dos preços poderá ser concedido após 12 (doze) meses, contados da data do orçamento 

estimado, mediante solicitação formal da contratada.

18.3.1. O reajuste será calculado com base na variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor 

(INPC), apurado e divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ou outro índice que venha a 

substituí-lo, observada a legislação vigente.

18.3.2. O reajuste deverá ser aplicado mediante apostilamento contratual, respeitando-se os critérios de 

periodicidade, base de cálculo e demais condições estabelecidas na legislação aplicável.

18.4. Para reajuste de mão de obra, aplicar-se-á a data-base da categoria prevista em Convenção Coletiva de 
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Trabalho, mediante apresentação da planilha de custos atualizada.

19.DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

19.1. 19.1. O descumprimento das obrigações assumidas sujeitará a contratada às sanções previstas no art. 156 

da Lei Federal nº 14.133/2021 e no Decreto Municipal nº 7.996/2025, assegurados o contraditório e a ampla 

defesa.

19.2. Poderão ser aplicadas as seguintes sanções, conforme a natureza e a gravidade da infração:

I – advertência;

II – multa;

III – impedimento de licitar e contratar; e

IV – declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

19.3. A multa será aplicada conforme os percentuais previstos no art. 10 do Decreto Municipal nº 7.996/2025:

I – de 0,5% a 15% sobre o valor aplicável, nos casos de inexecução parcial e demais infrações previstas no inciso 

I do referido artigo;

II – de 15% a 30% sobre o valor aplicável, nos casos de infrações previstas no inciso II do referido artigo;

III – 30% sobre o valor total do contrato ou instrumento equivalente, em caso de inexecução total.

19.4. O impedimento de licitar e contratar poderá ser aplicado pelo prazo máximo de 3 (três) anos, e a declaração 

de inidoneidade pelo  prazo de 3 (três)  a 6 (seis)  anos,  conforme os arts.  13 e  15 do Decreto  Municipal  nº  

7.996/2025.

19.5.A medição dos serviços será realizada por metro quadrado (m²) efetivamente executado e aprovado pela 

fiscalização.  Áreas  não  executadas  ou  em  desacordo  com  as  especificações  não  serão  consideradas  para 

pagamento e deverão ser corrigidas pela contratada, sem prejuízo das sanções cabíveis.

19.6.Na aplicação das sanções, serão considerados a gravidade da infração, as circunstâncias do caso, os danos 

causados à Administração e eventuais agravantes e atenuantes, conforme a legislação aplicável.

19.7. A aplicação das sanções não afasta a obrigação de reparar integralmente os danos causados à Administração 
Pública.

20.ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO
20.1.O valor total estimado para a contratação é de R$ 580.511,04 (quinhentos e oitenta mil quinhentos e onze 

reais e quatro centavos)  mensais, totalizando  R$ 6.966.132,48 (seis milhões novecentos e sessenta e seis mil 

cento e trinta e dois reais e quarenta e  oito centavos). Para o período de 12 (doze) meses, considerando os 
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serviços  de  roçada  manual  e  mecanizada,  capina,  refilamento,  raspagem  de  guias  e  meio-fio,  limpeza, 

recolhimento, transporte e destinação final ambientalmente adequada dos resíduos vegetais gerados para os 3 

(três) itens.

20.2. O valor  global  estimado  da  contratação  corresponde  a  R$  6.966.132,49  (seis  milhões  novecentos  e 

sessenta e seis mil cento e trinta e dois reais e quarenta e nove centavos).

20.2.1. Destaca-se que as pesquisas de preços foram inicialmente solicitadas apenas para o item 1 da Secretaria 

do meio ambiente, por essa razão o valor previsto nas cotações perfaz a quantia total de R$ 5.580.000,00 (cinco 

milhões,  quinhentos e  oitenta  mil  reais),  obtido  com base na média  dos preços apresentados nas cotações 

realizadas junto às empresas do ramo, conforme demonstrado abaixo:

20.2.2.

NOME DA EMPRESA ITEM 01  - m2² / 
mês VALOR MÊS VALOR ANUAL

WM GARDEN SERVIÇOS DE 
JARDINAGEM LTDA

1.500.000,00 R$ 480.000,00 R$ 5.760.000,00

O.C SERVICOS LTDA 1.500.000,00 R$ 540.000,00 R$ 6.480.000,00

ALTIORA GESTÃO E SERVIÇOS 
LTDA

1.500.000,00 R$ 600.000,00 R$ 7.200.000,00

NOME DA EMPRESA ITEM 02  - m2² / 
mês VALOR MÊS VALOR ANUAL

WM GARDEN SERVIÇOS DE 
JARDINAGEM LTDA

91.160,48 R$ 29.171,35 R$ 350.056,24

O.C SERVICOS LTDA 91.160,48 R$ 32.817,77 R$ 393.813,27

ALTIORA GESTÃO E SERVIÇOS 
LTDA

91.160,48 R$ 36.464,19 R$ 437.570,30

NOME DA EMPRESA ITEM 03  - m2² / 
mês VALOR MÊS VALOR ANUAL

WM GARDEN SERVIÇOS DE 
JARDINAGEM LTDA

21.370,19 R$ 6.838,46 R$ 82.061,53

O.C SERVICOS LTDA 21.370,19 R$ 7.693.27 R$ 92.319,21

ALTIORA GESTÃO E SERVIÇOS 
LTDA

21.370,19 R$ 8.548,07 R$ 102.576,91

VALOR TOTAL DO LOTE 

VALOR MÉDIO UNITÁRIO  R$ 0,36 

VALOR MÉDIO MENSAL R$ 580.511,04

VALOR MÉDIO ANUAL R$ 6.966.132,49

20.4. Para fins de definição do preço estimado, foram realizadas pesquisas diretas com empresas do setor, em 

observância ao art. 23, inciso IV, da Lei Federal nº 14.133/2021, com utilização das propostas recebidas como 
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base para a formação do preço estimado. Os documentos comprobatórios encontram-se devidamente anexados 

aos autos do processo administrativo.

20.5. Também foram realizadas contratações semelhantes, em conformidade com o art. 23, §1º, inciso II, da Lei 

Federal  nº  14.133/2021,  cujo  instrumento  contratual  nº  462/2025  do  Município  de  Araucária/PR encontra-se 

anexado aos autos do processo administrativo.

20.6. A metodologia utilizada para definição do preço de referência foi a MÉDIA ARITMÉTICA dos valores obtidos 

nas cotações válidas apresentadas pelas empresas consultadas e na contratação semelhante, em conformidade 

com entendimento consolidado pelo Tribunal de Contas da União – TCU, especialmente Acórdão nº 4.952/2012.

20.7. Os preços orçados refletem os valores praticados no mercado regional, não sendo identificados indícios de 

sobrepreço, observadas as características técnicas, operacionais e quantitativos previstos para a execução dos 

serviços.

20.8. A estimativa  do  valor  da  contratação  foi  elaborada  com  base  em  pesquisa  direta  realizada  junto  aos 

seguintes fornecedores:

FORNECEDOR CNPJ

WM GARDEN SERVIÇOS DE JARDINAGEM 
LTDA

13.960.759/0001-
68

O.C SERVICOS LTDA 50.724.090/0001-
31

ALTIORA GESTÃO E SERVIÇOS LTDA 25.075.446/0001-
06

21.ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As dotações orçamentárias para suporte das despesas decorrentes desta licitação são as abaixo relacionadas:

Secretaria Municipal do Meio Ambiente

CÓ
D

ÓRGÃ
O

UNID
.

FUNÇÃ
O

SUBFUNÇÃ
O

PROGRA
MA

AÇÃO ELEMENTO FONTE R$

734 22 001 18 541 0057 2.109 3.3.90.39 00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000
R$ 1.409.757,00

734 22 001 18 541 0057 2.109 3.3.90.39 00511.00511.01.07.00.00.1.753.0000
R$ 975.243,00

Secretaria Municipal de Educação

1 – Cód: Órgão: Unid: Função: Subfunção: Programa: Ação:

433 16 001 12 361 0043 2.194

Elemento: Fonte: Valor Estimado R$:

3.3.90.39 00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000

2 – Cód: Órgão: Unid: Função: Subfunção: Programa: Ação:

433 16 001 12 361 0043 2.194

Elemento: Fonte: Valor Estimado R$:

3.3.90.39 00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001

3 – Cód: Órgão: Unid: Função: Subfunção: Programa: Ação:

433 16 001 12 361 0043 2.194
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Elemento: Fonte: Valor Estimado R$:

3.3.90.39 00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001

4 – Cód: Órgão: Unid: Função: Subfunção: Programa: Ação:

433 16 001 12 361 0043 2.194

Elemento: Fonte: Valor Estimado R$:

3.3.90.39 00188.01006.03.01.01.02.2.570.0000

5 – Cód: Órgão: Unid: Função: Subfunção: Programa: Ação:

444 16 002 12 365 0043 2.070

Elemento: Fonte: Valor Estimado R$:

3.3.90.39 00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001

6 – Cód: Órgão: Unid: Função: Subfunção: Programa: Ação:

444 16 002 12 365 0043 2.070

Elemento: Fonte: Valor Estimado R$:

3.3.90.39 00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001

7 – Cód: Órgão: Unid: Função: Subfunção: Programa: Ação:

512 16 004 12 367 0043 2.200

Elemento: Fonte: Valor Estimado R$:

3.3.90.39 00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001

8 – Cód: Órgão: Unid: Função: Subfunção: Programa: Ação:

512 16 004 12 367 0043 2.200

Elemento: Fonte: Valor Estimado R$:

3.3.90.39 00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001

Secretaria Municipal de Saúde
17740/2026 - abertura de licitação para a Contratação de empresa para execução de serviços gerais de roçada e demais limpezas

Cod Órgão Unid Função Subfunção Programa Ação Elemento Fonte Recurso

320 15 001 10 301 0041 2.051 3.3.90.39 00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 Municipal

342 15 002 10 301 0041 2.054 3.3.90.39 00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 Municipal

342 15 002 10 301 0041 2.054 3.3.90.39 00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 Municipal

342 15 002 10 301 0041 2.054 3.3.90.39 00383.01005.03.02.01.01.1.632.0000 Estadual

342 15 002 10 301 0041 2.054 3.3.90.39 00494.00494.09.02.06.20.1.600.0000 Federal

364 15 003 10 305 0041 2.056 3.3.90.39 00510.00510.01.07.00.00.1.753.0000 Municipal

364 15 003 10 305 0041 2.056 3.3.90.39 00383.01005.03.02.01.01.1.632.0000 Estadual

379 15 004 10 301 0041 2.058 3.3.90.39 00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 Municipal

379 15 004 10 301 0041 2.058 3.3.90.39 00383.01005.03.02.01.01.1.632.0000 Estadual

379 15 004 10 301 0041 2.058 3.3.90.39 00383.01005.03.02.01.01.2.632.0000 Estadual

379 15 004 10 301 0041 2.058 3.3.90.39 00494.00494.09.02.06.20.1.600.0000 Federal

394 15 005 10 302 0041 2.204 3.3.90.39 00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 Municipal

394 15 005 10 302 0041 2.204 3.3.90.39 00494.00494.09.02.06.20.1.600.0000 Federal

402 15 005 10 302 0041 2.205 3.3.90.39 00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 Municipal

402 15 005 10 302 0041 2.205 3.3.90.39 00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 Federal

402 15 005 10 302 0041 2.205 3.3.90.39 00494.00494.09.02.06.20.1.600.0000 Federal

22.DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

22.1. Será exigida garantia de execução correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.

22.2. A garantia deverá ser apresentada antes da assinatura do contrato.

22.3. A contratada poderá optar por uma das seguintes modalidades:
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I – caução em dinheiro;

II – seguro-garantia;

III – fiança bancária;

IV – título de capitalização.

22.4. A garantia será liberada após a execução integral do contrato, mediante termo de recebimento definitivo.

22.5. Em caso de prorrogação contratual, a garantia deverá ser renovada.

22.6. Caso a garantia seja utilizada, a contratada deverá recompor seu valor no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis.

23. CONTRATAÇÕES CORRELATAS OU INTERDEPENDENTES

23.1. Não há a necessidade de contratações correlatas ou interdependentes.

Fazenda Rio Grande/PR, 26 de outubro de 2026.

Carina Tavares De Souza 
Assistente Administrativo 

Responsável pela elaboração do TR 
Matrícula: 364953

Carina Daniela Alves 
Gestor de Contratos
 Matrícula: 351036

Gabrielli de Toledo Moura
Secretária Municipal de Meio Ambiente 

Decreto 8406/2026



Data de criação do documento: 26/10/2026 às 15:14:07

Assinantes

Veracidade do documento

Documento assinado digitalmente.
Verifique a veracidade utilizando o QR Code ao lado ou acesse
o site verificador.betha.cloud e insira o código abaixo:

GJR-GGV-1JY-ER9

Carina Tavares de Souza

Assinou em 26/10/2026 às 15:19:35 com o certificado avançado da Betha Sistemas.

Eu, Carina Tavares de Souza, estou ciente das normas descritas na Lei nº 14.063/2020, no que se refere aos tipos de assinaturas consideradas como

válidas para a prática de atos e interações pelos Entes Públicos.

Carina Daniela Alves

Assinou em 26/10/2026 às 15:19:35 com Certificado Digital Qualificado, emitido em nome de CARINA DANIELA ALVES

DA SILVA com o CPF ***.096.329-**, nos termos do § 1º do art. 10 da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de

2001.

Eu, Carina Daniela Alves, estou ciente das normas descritas na Lei nº 14.063/2020, no que se refere aos tipos de assinaturas consideradas como válidas

para a prática de atos e interações pelos Entes Públicos.

GABRIELLI DE TOLEDO MOURA

Assinou em 26/10/2026 às 15:28:28 com o certificado avançado da Betha Sistemas.

Eu, GABRIELLI DE TOLEDO MOURA, estou ciente das normas descritas na Lei nº 14.063/2020, no que se refere aos tipos de assinaturas consideradas

como válidas para a prática de atos e interações pelos Entes Públicos.

https://verificador.betha.cloud/#/GJR-GGV-1JY-ER9
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RELATÓRIO  ÁREAS A SEREM ROÇADAS  - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

1. Secretarias municipais e unidades vinculadas

Secretaria Unidade / Local Endereço

Assistência Social Armazém da Família Rua Jequitibá, nº 139 – Eucaliptos

Assistência Social CRAS Iguaçu Rua Rio Paranapanema, nº 616 – Iguaçu

Assistência Social CRAS Eucaliptos Rua Pessegueiro, nº 249 – Eucaliptos

Assistência Social CRAS Gralha Azul Rua Cauré, nº 6921 – Gralha Azul

Assistência Social
Centro de Convivência Amigos da 
Melhor Idade

Rua Peru, nº 427

Assistência Social CREAS
Rua  Silvano  José  Baldan,  nº  1459  – 
Iguaçu

Esporte Ginásio Gurizão
Avenida Santa Mônica, nº 724 – Santa 
Terezinha

Cultura Praça Céu Rua Nicolau nº 2450- Iguaçu

Cultura Nova Praça Céu Av. Polônia nº 1322 até 77 da Rua China

Cultura Teatro Municipal Rua Itália, nº 287 – Nações

Cultura Casa de Cultura Rua Cauré, nº 6921

Habitação e Interesse Social Unidade administrativa Rua Macedônia, nº 315 – Nações

Meio Ambiente Sede da Secretaria Avenida São Paulo, nº 100 – Estados

Secretaria  Municipal  da 
Mulher

Sede da Secretaria
Rua Manoel Claudino Barbosa, nº 1777 
– Iguaçu

Obras Sede da Secretaria Avenida Venezuela, nº 247 – Nações

Planejamento Urbano Sede da Secretaria Trav. Rio Doce, 82 

Desenvolvimento  Econômico 
e Turismo

Unidade administrativa
Avenida Francisco Ferreira da Cruz, nº 
2500 – Eucaliptos

Avenida São Paulo, 100 - Estados - Fazenda Rio Grande/PR - CEP 83.830-170
Telefone: (41) 3627-8522 - E-mail: meioambientefrg@gmail.com

https://www.google.com/maps/place/R.+Rio+Doce,+82+-+Igua%C3%A7u,+Fazenda+Rio+Grande+-+PR,+83833-086/@-25.6493501,-49.3162581,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x94dcff704f968367:0xc19e18541720a0c4!8m2!3d-25.6493501!4d-49.3162581


PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE/PR

Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Trabalho Agência do Trabalhador 
Av.  Cedro,  343  -  Eucaliptos,  Fazenda 
Rio Grande - PR, 83820-004

Defesa  Social  e  Mobilidade 
Urbana

Sede da Secretaria
Avenida Venezuela, nº 247 – Nações

Prefeitura Municipal Sede administrativa Rua Jacarandá, nº 300 – Nações

Prefeitura Municipal
Administração

Rua Jacarandá, nº 300 – Nações

Prefeitura Municipal
Comunicação Social

Rua Jacarandá, nº 300 – Nações

Prefeitura Municipal
Finanças

Rua Jacarandá, nº 300 – Nações

Prefeitura Municipal
Gabinete

Rua Jacarandá, nº 300 – Nações

Prefeitura Municipal
Governo

Rua Jacarandá, nº 300 – Nações

Prefeitura Municipal
Procuradoria Jurídica

Rua Jacarandá, nº 300 – Nações

Prefeitura Municipal
Controle Interno

Rua Jacarandá, nº 300 – Nações

Prefeitura Municipal
Urbanismo

Rua Jacarandá, nº 300 – Nações

2. Parques, praças e demais espaços públicos municipais

Nº Equipamento público Endereço Área

1
Parque  Verde  –  Centro  Esportivo 
Ayrton Senna da Silva

Rua São Paulo, s/nº – Estados 95.000 m²

2 Centro Multi Eventos Avenida Brasil, s/nº – Eucaliptos
150.692,43 
m²

3
Parque  de  Preservação  Ambiental 
Miro Siqueirense

Rua Rio Palmital, s/nº – Iguaçu
106.704,00 
m²

4 Praça Angico
Rua  Jaguariaíva,  esquina  com  Travessa 
Mandirituba – Estados

7.259,00 m²

5 Praça Boa Esperança Rua Colerinha, s/nº – Gralha Azul
Não 
informada

6 Praça Brasil
Avenida Jacarandá, esquina com Rua Inglaterra – 

10.640,00 m²

Avenida São Paulo, 100 - Estados - Fazenda Rio Grande/PR - CEP 83.830-170
Telefone: (41) 3627-8522 - E-mail: meioambientefrg@gmail.com

https://www.google.com/maps/place/Av.+Venezuela,+247+-+Eucaliptos,+Fazenda+Rio+Grande+-+PR,+83820-554/@-25.6523873,-49.3058193,3a,75y,353.39h,90t/data=!3m6!1e1!3m4!1s6tD-AFBRInYFfF_LQCeZ0Q!2e0!7i16384!8i8192!4m5!3m4!1s0x94dcff6736635e95:0xd77edb5779130d6!8m2!3d-25.652231!4d-49.3058321
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Nações

7 Praça Canários Rua Canários, s/nº – Gralha Azul
Não 
informada

8 Praça Gralha Azul
Avenida Portugal, esquina com Rua Juruviária – 
Gralha Azul

322.560,00 
m²

9 Praça Green Field
Avenida Tomaz Edson de Andrade Vieira – Green 
Field, Eucaliptos

Não 
informada

10 Praça Kokubo
Avenida  Santa  Mônica,  esquina  com  Travessa 
Santa Sofia – Santa Terezinha

8.822,61 m²

11 Praça das Nações Avenida Polônia, s/nº – Nações 6.166,00 m²

12 Praça Santa Maria Rua Natal, s/nº – Santa Maria, Estados
Não 
informada

13 Praça Santa Fé Rua Tietê, s/nº – Iguaçu 1.316,81 m²

14 Praça Sidon Travessa Framboeseira, s/nº – Eucaliptos 4.622,88 m²

15
Praça  Tapajós  –  Izaltino  Salvador 
de Souza

Rua Rio Tapajós, esquina com Rua Rio Japurá – 
Iguaçu

1.900,00 m²

16 Praça Tridi Rua Tridi, s/nº – Gralha Azul
Não 
informada

17 Praça Veneza – Praça da Família
Rua Tridi, s/nº – Gralha Azul, conforme endereço 
informado

Não 
informada

18 Praça Vitória
Rua  Goiabeira,  esquina  com  Rua  Cambará  – 
Eucaliptos

6.499,60 m²

19 Praça 1º de Maio Endereço não informado
Não 
informada

20 Terminal Metropolitano
Av. Araucárias - Eucaliptos, Fazenda Rio Grande - 
PR, 83820-026

Não 
informada

Avenida São Paulo, 100 - Estados - Fazenda Rio Grande/PR - CEP 83.830-170
Telefone: (41) 3627-8522 - E-mail: meioambientefrg@gmail.com
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Avenida São Paulo, 100 - Estados - Fazenda Rio Grande/PR - CEP 83.830-170
Telefone: (41) 3627-8522 - E-mail: meioambientefrg@gmail.com
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ANEXO 02 
RELATÓRIO DESCRITIVO E FOTOGRÁFICO – ÁREAS A SEREM ROÇADAS  

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
 

 Unidade Área de gramado (m²) Piso Intertravado (m²) 
1 Secretaria Municipal de Educação 0,00 91,05 
2 Setor de Manutenção e Frotas 137,03 0,00 
3 CMEI Estados 666,74 101,06 
4 CMEI Ezilda C. M. Moleta 557,53 188,50 
5 CMEI Francisco João Orso 4.666,36 317,30 
6 CMEI Gralha Azul 510,15 0,00 
7 CMEI Iguaçu 716,28 0,00 
8 CMEI Prof. Darcy B. Leal 601,68 84,39 
9 CMEI Prof. Kelly Campos 2.573,57 190,92 
10 CMEI Prof. Eronildes Camargo 879,91 77,42 
11 CMEI Prof. Luzia Tomchak 1.651,42 282,70 
12 CMEI Prof. Marcia Claudino 2.749,65 171,59 
13 CMEI Santa Terezinha 960,79 0,00 
14 CMEI Sol Nascente 963,20 359,86 
15 CMEI Tereza A. Duarte 727,44 50,16 
16 CMEI Vovô Juca Rocha 468,36 208,34 
17 CMEI Zilda Arns 1.384,29 348,93 

18 E. M. 26 de Janeiro / CMEI Tia Fani / 
CMAEE 9.570,81 1.650,67 

19 E. M. Alcides M. Pelanda 4.978,37 1.102,25 
20 E.M. Antônio Baldan 756,82 0,00 
21 E. M. Anete Franco C. Leal 3.530,12 283,67 
22 E. M. Arnaldo Busato 2.149,87 620,38 
23 E. M. Carlos Eduardo Nichele 2.195,91 70,00 
24 E. M. Dep. Luiz G. Sampaio 737,79 635,08 
25 E. M. Campo Senador Alô Guimarães 1.239,29 0,00 
26 E. M. Francisco Quirino Machado 630,31 0,00 
27 E. M. Generoso S. Barbosa 1.718,33 376,00 
28 E. M. Guisela Kuss Rieke 111,69 120,00 
29 E. M. Prof. Isabel C. S. Borges 3.136,86 717,75 
30 E. M. Joaquim K. Matsumoto 1.123,98 560,30 
31 E. M. Luiz Nichele 2.467,68 103,00 
32 E. M. Marlene Barbosa 430,55 518,99 
33 E. M. Maryle A. S. Ferri 1.512,66 255,63 
34 E. M. N. Sra. de Fátima 1.159,73 378,99 
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35 E. M. Rubia Mara C. Pacheco 1.159,73 1.241,61 
36 E. M. Santa Cecília 1.192,91 755,17 
37 E. M. Santa Fé 1.272,45 0,00 
38 E.M. Santa Maria 4.495,63 538,60 
39 E.M. São Francisco de Assis 1.573,19 769,55 
40 E.M. Prof. Valdinéia dos Santos 1.011,28 365,41 
 TOTAL 68.370,36 13.535,27 
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Unidade: Secretaria Municipal de Educação 
Endereço: Rua Espanha, 66 – Bairro Nações 
  
Não foi possível indicar metragens gerais em razão de o imóvel ser locado. 
  
 Imóvel Público X Imóvel Locado 

 
Imagem 01 – Fachada Secretaria 

 
 

Imagem 02 – Vegetação existente na Secretaria 

 
 
Área de gramado: - 
Área de paver 91,05 m² 
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Unidade: Setor de Manutenção e Frotas  
Endereço: Avenida Nossa Senhora do Rocio, 114 – Bairro Santa Terezinha 
  
Área total: 1.541,15 m² 
Área de 
construção: 

579,74 m² 

Área externa: 961,41 
  
X Imóvel Público  Imóvel Locado 
 

Imagem 03 – Fachada Setor de Manutenção e Frotas 

 
 

Imagem 04 – Vegetação existente no Setor de Manutenção e Frotas 

 
 
Área de gramado: 137,03 m² 
Área de calçada: 824,38 
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Unidade: CMEI Estados 
Endereço: Avenida Paraná, 4653 – Bairro Estados 
  
Área total: 1.555,73 m² 
Área de 
construção: 

396,36 

Área externa: 1.159,37 
  
X Imóvel Público  Imóvel Locado 
 

Imagem 05 – Fachada CMEI Estados 

 
 

Imagem 06 – Vegetação existente no CMEI Estados 

 
 
Área de gramado: 666,74 m² 
Área de calçada: 343,57 m² 
Área piso 
intertravado: 

101,06 m² 

Área de areia: 48,00 m² 
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Unidade: CMEI Ezilda Christiano Machado Moleta 
Endereço: Rua Curitiba, 1453 – Bairro Estados 
  
Área total: 1.966,69 m² 
Área de 
construção: 

918,77 m² 

Área externa: 1.048,92 m² 
  
X Imóvel Público  Imóvel Locado 
 

Imagem 07 – Fachada CMEI Ezilda 

 
 

Imagem 08 – Vegetação existente no CMEI Ezilda 

 
 
Área de gramado: 557,53 
Área de calçada: 260,82 m² 
Área de piso 
intertravado 

188,50 m² 

Área de areia: 42,07 m² 
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Unidade: CMEI Francisco João Orso 
Endereço: Rua Pessegueiro, 207 – Bairro Eucaliptos 
  
Área total: 5.879,22 m² 
Área de 
construção: 

716,82 m² 

Área externa: 5.162,40 m² 
  
X Imóvel Público  Imóvel Locado 
 

Imagem 09 – Fachada CMEI Francisco João Orso 

 
 

Imagem 10 – Vegetação existente no CMEI Francisco João Orso  

 
 
Área de gramado: 4.666,36 m² 
Área de calçada: 128,48 m² 
Área de paver 317,30 m² 
Área de areia: 50,26 m² 
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Unidade: CMEI Gralha Azul 
Endereço: Avenida Albatroz, 430 – Bairro Gralha Azul 
  
Área total: 1.402,56 m² 
Área de 
construção: 

527,74 m² 

Área externa: 874,82 
  
X Imóvel Público  Imóvel Locado 
 

Imagem 11 – Fachada CMEI Gralha Azul 

 
 

Imagem 12 – Vegetação existente na CMEI Gralha Azul 

 
 
Área de gramado: 510,15 m² 
Área de calçada: 267,52 m² 
Área de areia: 97,15 m² 
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Unidade: CMEI Iguaçu 
Endereço: Rua Farid Stephens, 179 – Bairro Pioneiros 
  
Área total: 1.481,68 m² 
Área de 
construção: 

385,00 m² 

Área externa: 1.096,68 m² 
  
X Imóvel Público  Imóvel Locado 
 

Imagem 13 – Fachada CMEI Iguaçu 

 
 

Imagem 14 – Vegetação existente no CMEI Iguaçu 

 
 
Área de gramado: 716,28 
Área de calçada: 380,40 m² 
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Unidade: CMEI Professora Darcy Barbosa Leal 
Endereço: Rua Carlos Drummond de Andrade, 1780 – Bairro Veneza 
  
Área total: 1.952,26 m² 
Área de 
construção: 

877,98 m² 

Área externa: 1.074,28 
  
X Imóvel Público  Imóvel Locado 
 

Imagem 15 – Fachada CMEI Prof. Darcy 

 
 

Imagem 16 – Vegetação existente no CMEI Prof. Darcy 

 
 
Área de gramado: 601,68 m² 
Área de calçada: 388,21 m² 
Área de piso 
intertravado: 

84,39 m² 
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Unidade: CMEI Professora Kelly Campos 
Endereço: Avenida N. Sra. de Guadalupe, 738 – Bairro Santa Terezinha 
  
Área total: 4.817,03 m² 
Área de 
construção: 

1.521,04 m² 

Área externa: 3.295,99 m² 
  
X Imóvel Público  Imóvel Locado 
 

Imagem 17 – Fachada Academia de CMEI Prof. Kelly  

 
 

Imagem 18 – Vegetação existente no CMEI Prof. Kelly 

 
 
Área de gramado: 2.573,57 m² 
Área de calçada: 411,50 m² 
Área de piso 
intertravado 

190,92 m² 

Área de areia: 120,00 m² 
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Unidade: CMEI Professora Eronildes Camargo 
Endereço: Rua Canários, 69 – Bairro Gralha Azul 
  
Área total: 2.056,63 m² 
Área de 
construção: 

735,85 m²  

Área externa: 1.320,78 m² 
  
X Imóvel Público  Imóvel Locado 
 

Imagem 19 – Fachada CMEI Prof. Eronildes 

 
 

Imagem 20 – Vegetação existente no CMEI Prof. Eronildes 

 
 
Área de gramado: 879,91 m² 
Área de calçada: 363,45 m² 
Área de piso 
intertravado 

77,42 m² 
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Unidade: CMEI Professora Luzia Tomchak 
Endereço: Rua Pau Brasil, 2420 – Bairro Eucaliptos 
  
Área total: 3.694,73 m² 
Área de 
construção: 

1.521,04 m² 

Área externa: 2.173,69 m² 
  
X Imóvel Público  Imóvel Locado 
 

Imagem 21 – Fachada CMEI Prof. Luzia 

 
 

Imagem 22 – Vegetação existente no CMEI Prof. Luzia 

 
 
Área de gramado: 1.651,42 m² 
Área de calçada: 119,57 m² 
Área de piso 
intertravado: 

282,70 m² 

Área de areia: 120,00 m² 
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Unidade: CMEI Professora Marcia Claudino 
Endereço: Avenida Venezuela, 1525 – Bairro Eucaliptos 
  
Área total: 4.409,55 m² 
Área de 
construção: 

624,03 m² 

Área externa: 3.785,52 
  
X Imóvel Público  Imóvel Locado 
 

Imagem 23 – Fachada CMEI Prof. Marcia 

 
 

Imagem 24 – Vegetação existente no CMEI Prof. Marcia 

 
 
Área de gramado: 2.749,65 m² 
Área de calçada: 614,54 m² 
Área de piso 
intertravado: 

171,59 m² 

Área de pedrisco: 161,49 m² 
Área de areia: 88,25 m² 
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Unidade: CMEI Santa Terezinha 
Endereço: Rua Rio Piquiri, 812 – Bairro Iguaçu 
  
Área total: 1.801,28 m² 
Área de 
construção: 

337,80 m² 

Área externa: 1.463,48 m² 
  
X Imóvel Público  Imóvel Locado 
 

Imagem 25 – Fachada CMEI Santa Terezinha 

 
 

Imagem 26 – Vegetação existente no CMEI Santa Terezinha 

 
 
Área de gramado: 960,79 m² 
Área de calçada: 391,53 m² 
Área de areia: 111,16 m² 
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Unidade: CMEI Sol Nascente 
Endereço: Rua Balsa Nova, 264 – Bairro Estados 
  
Área total: 3.474,61 m² 
Área de 
construção: 

1.531,89 m² 

Área externa: 1.942,72 m² 
  
X Imóvel Público  Imóvel Locado 
 

Imagem 27 – Fachada CMEI Sol Nascente 

 
 
 
Área de gramado: 963,20 m² 
Área de calçada: 543,06 m² 
Área de piso 
intertravado: 

359,86 m² 

Área de areia: 76,60 m² 
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Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande 
Secretaria Municipal de Saúde 

Divisão de Engenharia 
 
 
 

 

Unidade: CMEI Tereza Aparecida Duarte 
Endereço: Rua Crispim, 1602 – Bairro Gralha Azul 
  
Área total: 2.105,65 m² 
Área de 
construção: 

865,42 m² 

Área externa: 1.240,23 m² 
  
X Imóvel Público  Imóvel Locado 
 

Imagem 28 – Fachada CMEI Tereza A. Duarte 

 
 

Imagem 29 – Vegetação existente no CMEI Tereza A. Duarte 

 
 
Área de gramado: 727,44 m² 
Área de calçada: 391,12 m² 
Área de piso 
intertravado: 

50,16 m² 

Área de areia: 71,51 m² 
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Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande 
Secretaria Municipal de Saúde 

Divisão de Engenharia 
 
 
 

 

Unidade: CMEI Vovô Juca Rocha 
Endereço: Rua Rio Tietê, 769 – Bairro Iguaçu 
  
Área total: 1.826,9 m² 
Área de 
construção: 

1.042,2 m² 

Área externa: 784,70 m² 
  
X Imóvel Público  Imóvel Locado 
 

Imagem 30 – Fachada CMEI Vovô Juca 

 
 

Imagem 31 – Vegetação existente no CMEI Vovô Juca 

 
 
Área de gramado: 468,36 m² 
Área de calçada: 137,41 m² 
Área de piso 
intertravado: 

208,34 m² 

Área de areia: 122,61 m² 
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Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande 
Secretaria Municipal de Saúde 

Divisão de Engenharia 
 
 
 

 

Unidade: CMEI Zilda Arns 
Endereço: Avenida Estados Unidos, 956 – Bairro Nações 
  
Área total: 3.537,3 m² 
Área de 
construção: 

1.172,95 m² 

Área externa: 2.364,35 m² 
  
X Imóvel Público  Imóvel Locado 
 

Imagem 32 – Fachada CMEI Zilda Arns 

 
 

Imagem 33 – Vegetação existente no CMEI Zilda Arns 

 
 
Área de gramado: 1.384,29 m² 
Área de calçada: 511,13 m² 
Área de piso 
intertravado: 

348,93 m² 

Área de areia: 120,00 m² 
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Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande 
Secretaria Municipal de Saúde 

Divisão de Engenharia 
 
 
 

 

Unidade: Escola Municipal 26 de Janeiro, CMEI Tia Fani, CMAEE 
Endereço: Avenida Cedro, 536 / Rua Castanheira, 596 – Bairro Nações 
  
Área total: 18.514,53 m² 
Área de 
construção: 

3.592,38 m² 

Área externa: 14.922,15 m² 
  
X Imóvel Público  Imóvel Locado 
 

Imagem 34 – Fachada E. M. 26 de Janeiro 

 
 

Imagem 35 – Fachada CMEI Tia Fani e CMAEE 

 
 

Imagem 36 – Vegetação existente na E. M. 26 de Janeiro 
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Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande 
Secretaria Municipal de Saúde 

Divisão de Engenharia 
 
 
 

 
 

 
Imagem 37 – Vegetação existente no CMEI Tia Fani 

 
 

Imagem 38 – Vegetação Existente no CMAEE 

 
 
Área de gramado: 9.570,81 m² 
Área de calçada: 3.174,01 m² 
Área de piso 
intertravado: 

1.650,67 m² 

Área de areia: 526,66 m² 
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Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande 
Secretaria Municipal de Saúde 

Divisão de Engenharia 
 
 
 

 

Unidade: Escola Municipal Alcides Mário Pelanda 
Endereço: Rua Pessegueiro, 179 – Bairro Eucaliptos 
  
Área total: 10.145,84 m² 
Área de 
construção: 

2.966,62 m² 

Área externa: 7.179,22 m² 
  
X Imóvel Público  Imóvel Locado 
 

Imagem 39 – Fachada E. M. Alcides 

 
 

Imagem 40 – Vegetação existente na E. M. Alcides 

 
 
Área de gramado: 4.978,37 m² 
Área de calçada: 234,19 m² 
Área de piso 
intertravado 

1.102,25 m² 

Área de pedrisco: 582,59 m² 
Área de areia: 281,82 m² 
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Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande 
Secretaria Municipal de Saúde 

Divisão de Engenharia 
 
 
 

 

Unidade: Escola Municipal Antônio Baldan 
Endereço: Avenida Albatroz, 430 – Bairro Gralha Azul 
  
Área total: 2.841,88 m² 
Área de 
construção: 

1.075,68 m² 

Área externa: 1.766,2 
  
X Imóvel Público  Imóvel Locado 
 

Imagem 41 – Fachada E. M. Antônio Baldan 

 
 

Imagem 42 – Vegetação existente na E. M. Antônio Baldan 

 
 
Área de gramado: 756,82 m² 
Área de calçada: 806,91 m² 
Área de areia 202,47 m² 
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Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande 
Secretaria Municipal de Saúde 

Divisão de Engenharia 
 
 
 

 
 
Unidade: Escola Municipal Professora Anete Franco da Cruz Leal 
Endereço: Rua Corticeira, 556 – Bairro Eucaliptos 
  
Área total: 9.775,63 m² 
Área de 
construção: 

3.435,72 m² 

Área externa: 6.339,91 m² 
  
X Imóvel Público  Imóvel Locado 
 

Imagem 43 – Fachada E. M. Anete Franco 

 
 

Imagem 44 – Vegetação existente na E. M. Anete Franco 

 
 
Área de gramado: 3.530,12 m² 
Área de calçada: 2.809,79 m² 
Área de piso 
intertravado: 

283,67 m² 
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Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande 
Secretaria Municipal de Saúde 

Divisão de Engenharia 
 
 
 

 

Unidade: Escola Municipal Arnaldo Busato 
Endereço: Avenida Brasil, 1540 – Bairro Eucaliptos 
  
Área total: 6.362,35 m² 
Área de 
construção: 

2.983,70 m² 

Área externa: 3.378,65 m² 
  
X Imóvel Público  Imóvel Locado 
 

Imagem 45 – Fachada E. M. Arnaldo Busato 

 
 

Imagem 46 – Vegetação existente na E. M. Arnaldo Busato 

 
 
Área de gramado: 2.149,87 m² 
Área de calçada: 413,32 m² 
Área de piso 
intertravado: 

620,38 m² 

Área de areia: 195,08 m² 
 
 
 
 
 
 
 

25 de 43 
 



Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande 
Secretaria Municipal de Saúde 

Divisão de Engenharia 
 
 
 

 

Unidade: Escola Municipal Carlos Eduardo Nichele 
Endereço: Rua São Vicente, 506 – Bairro Santa Terezinha 
  
Área total: 4.679,89m² 
Área interna: 1.605,86m² 
Área externa: 3.074,03m² 
  
X Imóvel Público  Imóvel Locado 
 

Imagem 47 – Fachada E. M. Carlos Eduardo 

 
 

Imagem 48 – Vegetação existente na E. M. Carlos Eduardo 

 
 
 
 
 
Área de gramado: 2.195,91m² 
Área de calçada: 443,73m² 
Área de piso 
intertravado: 

70,00m² 

Área de areia: 364,39m² 
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Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande 
Secretaria Municipal de Saúde 

Divisão de Engenharia 
 
 
 

 

Unidade: Escola Municipal Deputado Luiz Gabriel Sampaio 
Endereço: Rua São Brás, 97 – Bairro Santa Terezinha 
  
Área total: 5.322,13m² 
Área interna: 2.681,28m² 
Área externa: 2.640,85m² 
  
X Imóvel Público  Imóvel Locado 
 

Imagem 49 – Fachada E. M. Deputado 

 
 

Imagem 50 – Vegetação existente na E. M. Deputado 

 
 
 
 
Área de gramado: 737,79m² 
Área de calçada: 440,77m² 
Área de piso 
intertravado: 

635,08m² 

Área de areia: 110,51m² 
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Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande 
Secretaria Municipal de Saúde 

Divisão de Engenharia 
 
 
 

 

Unidade: Escola Municipal do Campo Senador Alô Guimarães 
Endereço: Estrada Passo Amarelo, s/n  
  
Área total: 1.613,40m² 
Área interna: 229,83m² 
Área externa: 1.383,57m² 
  
X Imóvel Público  Imóvel Locado 
 

Imagem 51 – Fachada E. M. C. Senador Alô Guimarães 

 
 

Imagem 52 – Vegetação existente na E. M. C. Senador Alô Guimarães 

 
 
 
 
 
Área de gramado: 1.239,29m² 
Área de calçada: 62,88m² 
Área de piso 
intertravado: 

0,00m² 

Área de areia: 81,70m² 
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Secretaria Municipal de Saúde 

Divisão de Engenharia 
 
 
 

 

Unidade: Escola Municipal Francisco Quirino Machado 
Endereço: Rua João Quirino Leal, 392 – Bairro Veneza 
  
Área total: 1.668,81m² 
Área interna: 413,41m² 
Área externa: 1.255,40m² 
  
X Imóvel Público  Imóvel Locado 
 

Imagem 53 – Fachada E. M. Francisco Quirino 

 
 

Imagem 54 – Vegetação existente na E. M. Francisco Quirino 

 
​  
 
 
 
Área de gramado: 630,31m² 
Área de calçada: 303,03m² 
Área de piso 
intertravado: 

0,00m² 

Área de areia: 322,03m² 
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Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande 
Secretaria Municipal de Saúde 

Divisão de Engenharia 
 
 
 

 

Unidade: Escola Municipal Generoso Salustiano Barbosa 
Endereço: Rua Paulo Leminski, 729 – Bairro Veneza 
  
Área total: 5.418,32m² 
Área interna: 2.505,91m² 
Área externa: 2.912,41m² 
  
X Imóvel Público  Imóvel Locado 

 
Imagem 55 – Fachada E. M. Generoso Salustiano 

 
 

Imagem 56 – Vegetação existente na E. M. Generoso Salustiano 

 
 
 
 
 
Área de gramado: 1.718,33m² 
Área de calçada: 404,56m² 
Área de piso 
intertravado: 

376,00m² 

Área de areia: 413,52m² 
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Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande 
Secretaria Municipal de Saúde 

Divisão de Engenharia 
 
 
 

 

Unidade: Escola Municipal Guisela Kuss Rieke 
Endereço: Avenida Portugal, 244 – Bairro Nações 
  
Área total: 1.100,69m² 
Área interna: 555,47m² 
Área externa: 545,22m² 
  
X Imóvel Público  Imóvel Locado 

 
Imagem 57 – Fachada E. M. Guisela 

 
 

Imagem 58 – Vegetação existente na E. M. Guisela 

 
 
 

 
Área de gramado: 111,69m² 
Área de calçada: 143,76m² 
Área de piso 
intertravado: 

120,00m² 

Área de areia: 70,00m² 
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Secretaria Municipal de Saúde 
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Unidade: Escola Municipal Professora Isabel Cristina Schwalbe Borges 
Endereço: Rua São Nicolau, 2420 – Bairro Santa Terezinha 
  
Área total: 6.964,23m² 
Área interna: 2.357,59m² 
Área externa: 4.606,64m² 
  
X Imóvel Público  Imóvel Locado 
 

Imagem 59 – Fachada E. M. Prof. Isabel 

 
 

Imagem 60 – Vegetação existente na E. M. Prof. Isabel 

 
 
 
 
 
 
Área de gramado: 3.136,86m² 
Área de calçada: 159,96m² 
Área de piso 
intertravado: 

717,75m² 

Área de areia: 70,00m² 
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Secretaria Municipal de Saúde 

Divisão de Engenharia 
 
 
 

 

Unidade: Escola Municipal Joaquim Katsuki Matsumoto 
Endereço: Rua Mandirituba, 179 – Bairro Estados 
  
Área total: 7.811,00m² 
Área interna: 3.909,70m² 
Área externa: 3.901,30m² 
  
X Imóvel Público  Imóvel Locado 
 

Imagem 61 – Fachada E. M. Joaquim K. Matsumoto 

 
 

Imagem 62 – Vegetação existente na E. M. Joaquim K. Matsumoto 

 
 
 
 
 
Área de gramado: 1.123,98m² 
Área de calçada: 932,37m² 
Área de piso 
intertravado: 

560,30m² 

Área de areia: 90,00m² 
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Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande 
Secretaria Municipal de Saúde 

Divisão de Engenharia 
 
 
 

 

Unidade: Escola Municipal Luiz Nichele 
Endereço: Rua Eritréia, 171 – Bairro Nações 
  
Área total: 5.112,01m² 
Área interna: 1.444,08m² 
Área externa: 3.667,93m² 
  
X Imóvel Público  Imóvel Locado 
 

Imagem 63 – Fachada E. M. Luiz Nichele 

 
 

Imagem 64 – Vegetação existente na E. M. Luiz Nichele 

 
 
 
 
 
Área de gramado: 2.467,68m² 
Área de calçada: 381,52m² 
Área de piso 
intertravado: 

103,00m² 

Área de areia: 119,00m² 
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Secretaria Municipal de Saúde 

Divisão de Engenharia 
 
 
 

 

Unidade: Escola Municipal Marlene Barbosa 
Endereço: Rua Prof. Alfredo Gonchoroviski, 337 – Bairro Pioneiros 
  
Área total: 5.446,12m² 
Área interna: 3.016,14m² 
Área externa: 2.429,98m² 
  
X Imóvel Público  Imóvel Locado 
 

Imagem 65 – Fachada E. M. Marlene Barbosa 

 
 

Imagem 66 – Vegetação existente na E. M. Marlene Barbosa 

 
 
 
 
Área de gramado: 430,55m² 
Área de calçada: 600,22m² 
Área de piso 
intertravado: 

518,99m² 

Área de areia: 119,00m² 
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Secretaria Municipal de Saúde 

Divisão de Engenharia 
 
 
 

 

Unidade: Escola Municipal Maryle Aparecida Schettert Ferri 
Endereço: Rua Tanguará, 708 – Bairro Gralha Azul 
  
Área total: 7.359,73m² 
Área interna: 3.431,00m² 
Área externa: 3.928,73m² 
  
X Imóvel Público  Imóvel Locado 
 

Imagem 67 – Fachada E. M. Maryle 

 
 

Imagem 68 – Vegetação existente na E. M. Maryle 

 
 
 
 
Área de gramado: 1.512,66m² 
Área de calçada: 480,20m² 
Área de piso 
intertravado: 

255,63m² 

Área de areia: 80,66m² 
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Secretaria Municipal de Saúde 

Divisão de Engenharia 
 
 
 

 

Unidade: Escola Municipal Nossa Senhora de Fátima 
Endereço: Rua Rio Guarani, 365 – Bairro Iguaçu 
  
Área total: 5.247,55m² 
Área interna: 2.677,52m² 
Área externa: 2.570,03m² 
  
X Imóvel Público  Imóvel Locado 
 

Imagem 69 – Fachada E. M. N. Sra. De Fátima 

 
 

Imagem 70 – Vegetação existente na E. M. N. Sra. De Fátima 

 
 
 
 
Área de gramado: 1.159,73m² 
Área de calçada: 284,82m² 
Área de piso 
intertravado: 

378,99m² 

Área de areia: 153,42m² 
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Secretaria Municipal de Saúde 
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Unidade: Escola Municipal Rubia Mara da Cruz Pacheco 
Endereço: Rua Virmond, 669 – Bairro Estados 
  
Área total: 11.735,43m² 
Área interna: 5.469,61m² 
Área externa: 6.265,82m² 
  
X Imóvel Público  Imóvel Locado 
 

Imagem 71 – Fachada E. M. Rubia Mara 

 
 

Imagem 72 – Vegetação existente na E. M. Rubia Mara 

 
 
 
 
Área de gramado: 1.159,73m² 
Área de calçada: 969,33m² 
Área de piso 
intertravado: 

1.241,61m² 

Área de areia: 101,60m² 
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Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande 
Secretaria Municipal de Saúde 

Divisão de Engenharia 
 
 
 

 

Unidade: Escola Municipal Santa Cecília 
Endereço: Rua Maranhão, 74 – Bairro Estados 
  
Área total: 6.499,01 m² 
Área de 
construção: 

3.616,92 m² 

Área externa: 2.882,09 m² 
  
X Imóvel Público  Imóvel Locado 
 

Imagem 73 – Fachada E. M. Santa Cecília 

 
 

Imagem 74 – Vegetação existente na E. M. Santa Cecília 

 
 
 
 
 

Área de gramado: 1.192,91 m² 
Área de calçada: 830,58 m² 
Área de piso 
intertravado: 

755,17 m² 

Área de areia 103,43 m² 
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Secretaria Municipal de Saúde 
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Unidade: Escola Municipal Santa Fé 
Endereço: Travessa Rio Padilha, 69 – Bairro Iguaçu 
  
Área total: 4.431,41 m² 
Área de 
construção: 

2.424,46 m² 

Área externa: 2.006,95 m² 
  
X Imóvel Público  Imóvel Locado 
 

Imagem 75 – Fachada E. M. Santa Fé 

 
 

Imagem 76 – Vegetação existente na E. M. Santa Fé 

 
 
 
 
 

Área de gramado: 1.272,45 m² 
Área de calçada: 644,83 m² 
Área de areia 89,67 m² 
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Secretaria Municipal de Saúde 

Divisão de Engenharia 
 
 
 

 
 
Unidade: Escola Municipal Santa Maria 
Endereço: Rua Fortaleza, 651 – Bairro Estados 
  
Área total: 9.365,82 m² 
Área de 
construção: 

3.335,37 m² 

Área externa: 6.030,45 m² 
  
X Imóvel Público  Imóvel Locado 
 

Imagem 77 – Fachada E. M. Santa Maria 

 
 

Imagem 78 – Vegetação existente na E. M. Santa Maria 

 
 
 
 
 

Área de gramado: 4.495,63 m² 
Área de calçada: 870,77 m² 
Área de paver 538,60 m² 
Área de areia 125,45 m² 
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Secretaria Municipal de Saúde 

Divisão de Engenharia 
 
 
 

 

Unidade: Escola Municipal São Francisco de Assis 
Endereço: Rua Guatemala, 1102 – Bairro Nações 
  
Área total: 5.747,23 m² 
Área de 
construção: 

2.258,08 m² 

Área externa: 3.489,15 m² 
  
X Imóvel Público  Imóvel Locado 
 

Imagem 79 – Fachada E. M. São Francisco 

 
 

Imagem 80 – Vegetação existente na E. M. São Francisco 

 
 
 
 

Área de gramado: 1.573,19 m² 
Área de calçada: 1.002,29 m² 
Área de piso 
intertravado: 

769,55 m² 

Área de areia 144,12 m² 
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Secretaria Municipal de Saúde 
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Unidade: Escola Municipal Professora Valdinéia dos Santos 
Endereço: Avenida Holanda, 110 – Bairro Nações 
  
Área total: 4.751,56m² 
Área de 
construção: 

2.561,62m² 

Área externa: 2.189,94m² 
  
X Imóvel Público  Imóvel Locado 
 

Imagem 81 – Fachada E. M. Prof. Valdinéia 

 
 

Imagem 82 – Vegetação existente na E. M. Prof. Valdinéia 

 
 
Área de gramado: 1.011,28m² 
Área de calçada: 898,10 m² 
Área de piso 
intertravado: 

365,41m² 

Área de areia: 112,78 m² 
 

Fazenda Rio Grande,  23 de janeiro de 2026. 
 
 

Sandro Teixeira Ribeiro 
Engenheiro Civil 

Matrícula 350.888  
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Rua Tenente Sandro Luiz Kampa, 182 – Iguaçu 
Fazenda Rio Grande – CEP 83833-090 

Telefone: 41 3608-7651  

 
 

RELATÓRIO DESCRITIVO E FOTOGRÁFICO – ÁREAS A SEREM ROÇADAS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Unidade Áreas a serem roçadas 
01 - Secretaria Municipal de Saúde 272,06 m² 
02 - CAF 72,00 m² 
03 -  Saúde Mental 40,00 m² 
04 - SAMU 890,00 m² 
05 - UPA 644,60 m² 
06 - CAPS II 324,77 m² 
07 - CAPS i 930,08 m² 
08 - Academia de Saúde 577,36 m² 
09 - UBS Canaã 760,02 m² 
10 - UBS Estados 274,77 m² 
11 - UBS Eucaliptos 148,13 m² 
12 - UBS Gralha Azul 787,83 m² 
13 - UBS Iguaçu 645,06 m² 
14 - UBS Jardim Hortência 1.235,40 m² 
15 - UBS Nações 431,88 m² 
16 - UBS Pioneiros 516,29 m² 
17 - UBS Santa Maria 1.087,14 m² 
18 - UBS Santarém 1.244,30 m² 
19 - UBS Santa Terezinha 332,44 m² 
20 - UBS São Sebastião 526,77 m² 
21 - UBS Vila Marli 179,99 m² 
22 - UBS Jardim Brasil 2.947,89 m² 
23 - UBS Jardim Nitta 587,49 m² 
24 - UBS Jardim Palmeira 571,37 m² 

 Total 16.027,64 m² 
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Rua Tenente Sandro Luiz Kampa, 182 – Iguaçu 
Fazenda Rio Grande – CEP 83833-090 

Telefone: 41 3608-7651  

Unidade de Saúde: Secretaria Municipal de Saúde 
Endereço: Rua Tenente Sandro Luiz Kampa, 182 – Bairro Iguaçu 
  
Área total: 4.009,60 m² 
Área interna: 1.095,35 m² 
Área externa: 2.650,12 m² 
  
X Imóvel Público  Imóvel Locado 
 

Imagem 01 – Fachada Secretaria Municipal de Saúde 

 
 

Imagem 02 – Vegetação existente na Secretaria Municipal de Saúde 

 
 
Área a ser 
roçada: 

272,06 m² 

Área de calçada: 503,58 m² 
Área de paver 837,42 m² 
Área de cascalho: 1.037,06 m² 
 
 
 
Unidade de Saúde: CAF 
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Rua Tenente Sandro Luiz Kampa, 182 – Iguaçu 
Fazenda Rio Grande – CEP 83833-090 

Telefone: 41 3608-7651  

Endereço: Rua Manoel Claudino Barbosa, 1722 – Bairro Iguaçu 
  
Não foi possível indicar metragens gerais em razão de o imóvel ser locado. 
  
 Imóvel Público X Imóvel Locado 

 
Imagem 03 – Fachada CAF 

 
 

Imagem 04 – Vegetação existente no CAF 

 
 
Área a ser 
roçada: 

72,00 m² 

 
 
 
 
 
 
 
 
Unidade de Saúde: Ambulatórios Saúde Mental 
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Rua Tenente Sandro Luiz Kampa, 182 – Iguaçu 
Fazenda Rio Grande – CEP 83833-090 

Telefone: 41 3608-7651  

Endereço: Avenida Cedro, 419 – Centro 
  
Não foi possível indicar metragens gerais em razão de o imóvel ser locado. 
  
 Imóvel Público X Imóvel Locado 

 
Imagem 05 – Fachada Ambulatórios Saúde Mental 

  
 

Imagem 06 – Vegetação existente no Ambulatórios Saúde Mental 

 
 
Área a ser 
roçada: 

40,00 m² 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unidade de Saúde: SAMU 
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Rua Tenente Sandro Luiz Kampa, 182 – Iguaçu 
Fazenda Rio Grande – CEP 83833-090 

Telefone: 41 3608-7651  

Endereço: Rua Manoel Claudino Barbosa, 1050 – Bairro Pioneiros 
  
Não foi possível indicar metragens gerais em razão de o imóvel ser locado. 
  
 Imóvel Público X Imóvel Locado 

 
Imagem 07 – Fachada SAMU 

 
 

Imagem 08 – Vegetação existente no SAMU 

 
 
Área a ser 
roçada: 

890,00 m² 
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Rua Tenente Sandro Luiz Kampa, 182 – Iguaçu 
Fazenda Rio Grande – CEP 83833-090 

Telefone: 41 3608-7651  

Unidade de Saúde: UPA 
Endereço: Rua Rio Tejo, 515 – Bairro Pioneiros 
  
Área total: 5.001,03 m² 
Área interna: 1.424,54 m² 
Área externa: 3.576,49 m² 
  
X Imóvel Público  Imóvel Locado 
 

Imagem 09 – Fachada UPA 

 
 

Imagem 10 – Vegetação existente na UPA 

 
 
Área a ser 
roçada: 

644,60 m² 

Área de calçada: 2.585,90 m² 
Área de paver 345,99 m² 
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Rua Tenente Sandro Luiz Kampa, 182 – Iguaçu 
Fazenda Rio Grande – CEP 83833-090 

Telefone: 41 3608-7651  

Unidade de Saúde: CAPS II 
Endereço: Rua Seringueira, 472 – Bairro Eucaliptos 
  
Área total: 845,42 m² 
Área interna: 311,83 m² 
Área externa: 533,59 m² 
  
X Imóvel Público  Imóvel Locado 
 

Imagem 11 – Fachada CAPS II 

 
 

Imagem 12 – Vegetação existente no CAPS II 

 
 
Área a ser 
roçada: 

324,77 m² 

Área de calçada: 139,35 m² 
Área de cascalho: 69,47 m² 
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Rua Tenente Sandro Luiz Kampa, 182 – Iguaçu 
Fazenda Rio Grande – CEP 83833-090 

Telefone: 41 3608-7651  

Unidade de Saúde: CAPS i 
Endereço: Avenida Nossa Senhora de Guadalupe, 898 – Bairro Estados 
  
Área total: 2.854,20 m² 
Área interna: 528,92 m² 
Área externa: 2.325,28 m² 
  
X Imóvel Público  Imóvel Locado 
 

Imagem 13 – CAPS i 

 
 
Área a ser 
roçada: 

930,08 m² 

Área de calçada: 863,87 m² 
Área de paver 531,33 m² 
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Rua Tenente Sandro Luiz Kampa, 182 – Iguaçu 
Fazenda Rio Grande – CEP 83833-090 

Telefone: 41 3608-7651  

Unidade de Saúde: Academia da Saúde 
Endereço: Rua São Teófilo, 345 – Bairro Santa Terezinha 
  
Área total: 1.732,57 m² 
Área interna: 115,45 m² 
Área externa: 1.617,12 m² 
  
X Imóvel Público  Imóvel Locado 
 

Imagem 14 – Fachada Academia de Saúde 

 
 

Imagem 15 – Vegetação existente na Academia de Saúde 

 
 
Área a ser 
roçada: 

577,36 m² 

Área de calçada: 464,88 m² 
Área de paver 574,88 m² 
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Rua Tenente Sandro Luiz Kampa, 182 – Iguaçu 
Fazenda Rio Grande – CEP 83833-090 

Telefone: 41 3608-7651  

Unidade de Saúde: UBS Canaã 
Endereço: Rua São Teófilo, 367 – Bairro Santa Terezinha 
  
Área total: 1.948,38 m² 
Área interna: 352,10 m² 
Área externa: 1.596,28 m² 
  
X Imóvel Público  Imóvel Locado 
 

Imagem 16 – Fachada UBS Canaã 

 
 

Imagem 17 – Vegetação existente na UBS Canaã 

 
 
Área a ser 
roçada: 

760,02 m² 

Área de calçada: 105,79 m² 
Área de paver 730,47 m² 
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Rua Tenente Sandro Luiz Kampa, 182 – Iguaçu 
Fazenda Rio Grande – CEP 83833-090 

Telefone: 41 3608-7651  

Unidade de Saúde: UBS Estados 
Endereço: Travessa União da Vitória, 167 – Bairro Estados 
  
Área total: 1.005,87 m² 
Área interna: 343,45 m² 
Área externa: 662,42 m² 
  
X Imóvel Público  Imóvel Locado 
 

Imagem 18 – Fachada UBS Estados 

 
 

Imagem 19 – Vegetação existente na UBS Estados 

 
 
Área a ser 
roçada: 

274,77 m² 

Área de calçada: 248,42 m² 
Área de paver 139,23 m² 
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Rua Tenente Sandro Luiz Kampa, 182 – Iguaçu 
Fazenda Rio Grande – CEP 83833-090 

Telefone: 41 3608-7651  

Unidade de Saúde: UBS Eucaliptos 
Endereço: Rua Seringueira, 494 – Bairro Eucaliptos 
  
Área total: 1.172,74 m² 
Área interna: 356,94 m² 
Área externa: 815,80 m² 
  
X Imóvel Público  Imóvel Locado 
 

Imagem 20 – Fachada UBS Eucaliptos 

 
 

Imagem 21 – Vegetação existente na UBS Eucaliptos 

 
 
Área a ser 
roçada: 

148,13 m² 

Área de calçada: 279,09 m² 
Área de paver 388,58 m² 
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Rua Tenente Sandro Luiz Kampa, 182 – Iguaçu 
Fazenda Rio Grande – CEP 83833-090 

Telefone: 41 3608-7651  

Unidade de Saúde: UBS Gralha Azul 
Endereço: Avenida Portugal, 1866 – Bairro Nações 
  
Área total: 1.615,91 m² 
Área interna: 428,85 m² 
Área externa: 1.187,06 m² 
  
X Imóvel Público  Imóvel Locado 
 

Imagem 22 – Fachada UBS Gralha Azul 

 
 

Imagem 23 – Vegetação existente na UBS Gralha Azul 

 
 
Área a ser 
roçada: 

787,83 m² 

Área de calçada: 290,5 m² 
Área de paver 108,73 m² 
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Rua Tenente Sandro Luiz Kampa, 182 – Iguaçu 
Fazenda Rio Grande – CEP 83833-090 

Telefone: 41 3608-7651  

Unidade de Saúde: UBS Iguaçu 
Endereço: Rua Rio Tejo, 1984 – Bairro Iguaçu 
  
Área total: 1.322,12 m² 
Área interna: 300,66 m² 
Área externa: 1.021,46 m² 
  
X Imóvel Público  Imóvel Locado 
 

Imagem 24 – Fachada UBS Iguaçu 

 
 

Imagem 25 – Vegetação existente na UBS Iguaçu 

 
 
Área a ser 
roçada: 

645,06 m² 

Área de calçada: 193,01 m² 
Área de paver 14,04 m² 
Área de cascalho: 169,35 m² 
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Rua Tenente Sandro Luiz Kampa, 182 – Iguaçu 
Fazenda Rio Grande – CEP 83833-090 

Telefone: 41 3608-7651  

 

Unidade de Saúde: UBS Jardim Hortência 
Endereço: Rua Pessegueiro, 227 – Bairro Eucaliptos 
  
Área total: 2.146,22 m² 
Área interna: 305,87 m² 
Área externa: 1.840,35 m² 
  
X Imóvel Público  Imóvel Locado 
 

Imagem 26 – Fachada UBS Jardim Hortência 

 
 

Imagem 27 – Vegetação existente na UBS Jardim Hortência 

 
 
Área a ser 
roçada: 

1.235,40 m² 

Área de calçada: 103,45 m² 
Área de paver 501,50 m² 
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Rua Tenente Sandro Luiz Kampa, 182 – Iguaçu 
Fazenda Rio Grande – CEP 83833-090 

Telefone: 41 3608-7651  

Unidade de Saúde: UBS Nações 
Endereço: Rua Egito, 478 – Bairro Nações 
  
Área total: 1.118,05 m² 
Área interna: 352,55 m² 
Área externa: 765,50 m² 
  
X Imóvel Público  Imóvel Locado 
 

Imagem 28 – Fachada UBS Nações 

 
 

Imagem 29 – Vegetação existente na UBS Nações 

 
 
Área a ser 
roçada: 

431,88 m² 

Área de calçada: 187,57 m² 
Área de paver 146,05 m² 
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Rua Tenente Sandro Luiz Kampa, 182 – Iguaçu 
Fazenda Rio Grande – CEP 83833-090 

Telefone: 41 3608-7651  

Unidade de Saúde: UBS Pioneiros 
Endereço: Rua Rio Ivaí, 1081 – Bairro Iguaçu 
  
Área total: 1.863,37 m² 
Área interna: 434,38 m² 
Área externa: 1.428,99 m² 
  
X Imóvel Público  Imóvel Locado 
 

Imagem 30 – Fachada UBS Pioneiros 

 
 

Imagem 31 – Vegetação existente na UBS Pioneiros 

 
 
Área a ser 
roçada: 

516,29 m² 

Área de calçada: 409,68 m² 
Área de paver 503,02 m² 
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Rua Tenente Sandro Luiz Kampa, 182 – Iguaçu 
Fazenda Rio Grande – CEP 83833-090 

Telefone: 41 3608-7651  

Unidade de Saúde: UBS Santa Maria 
Endereço: Rua Curitiba, 1382 – Bairro Estados 
  
Área total: 2.225,28 m² 
Área interna: 343,50 m² 
Área externa: 1.881,78 m² 
  
X Imóvel Público  Imóvel Locado 
 

Imagem 32 – Fachada UBS Santa Maria 

 
 

Imagem 33 – Vegetação existente na UBS Santa Maria 

 
 
Área a ser 
roçada: 

1.087,14 m² 

Área de calçada: 367,53 m² 
Área de paver 427,11 m² 
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Rua Tenente Sandro Luiz Kampa, 182 – Iguaçu 
Fazenda Rio Grande – CEP 83833-090 

Telefone: 41 3608-7651  

Unidade de Saúde: UBS Santarém 
Endereço: Rua Níger, 182 – Bairro Nações 
  
Área total: 2.188,98 m² 
Área interna: 373,79 m² 
Área externa: 1.815,19 m² 
  
X Imóvel Público  Imóvel Locado 
 

Imagem 34 – Fachada UBS Santarém 

 
 

Imagem 35 – Vegetação existente na UBS Santarém 

 
 
Área a ser 
roçada: 

1.244,30 m² 

Área de calçada: 330,58 m² 
Área de paver 240,31 m² 
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Rua Tenente Sandro Luiz Kampa, 182 – Iguaçu 
Fazenda Rio Grande – CEP 83833-090 

Telefone: 41 3608-7651  

Unidade de Saúde: UBS Santa Terezinha 
Endereço: Avenida Santa Mônica, 395 – Bairro Estados 
  
Área total: 1.113,09 m² 
Área interna: 378,79 m² 
Área externa: 734,30 m² 
  
X Imóvel Público  Imóvel Locado 
 

Imagem 36 – Fachada UBS Santa Terezinha 

 
 

Imagem 37 – Vegetação existente na UBS Santa Terezinha 

 
 
Área a ser 
roçada: 

332,44 m² 

Área de calçada: 76,16 m² 
Área de paver 325,70 m² 
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Rua Tenente Sandro Luiz Kampa, 182 – Iguaçu 
Fazenda Rio Grande – CEP 83833-090 

Telefone: 41 3608-7651  

Unidade de Saúde: UBS São Sebastião 
Endereço: Rua João Cabral de Melo Neto, 162 – Bairro Veneza 
  
Área total: 1.303,67 m² 
Área interna: 345,14 m² 
Área externa: 958,53 m² 
  
X Imóvel Público  Imóvel Locado 
 

Imagem 38 – Fachada UBS São Sebastião 

 
 

Imagem 39 – Vegetação existente na UBS São Sebastião 

 
 
Área a ser 
roçada: 

526,77 m² 

Área de calçada: 177,48 m² 
Área de paver 157,72 m² 
Área de cascalho: 96,56 m² 
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Rua Tenente Sandro Luiz Kampa, 182 – Iguaçu 
Fazenda Rio Grande – CEP 83833-090 

Telefone: 41 3608-7651  

Unidade de Saúde: UBS Vila Marli 
Endereço: Avenida Paraguai, 1738 – Bairro Nações 
  
Área total: 874,24 m² 
Área interna: 402,00 m² 
Área externa: 472,24 m² 
  
X Imóvel Público  Imóvel Locado 
 

Imagem 40 – Fachada UBS Vila Marli 

 
 

Imagem 41 – Vegetação existente na UBS Vila Marli 

 
 
Área a ser 
roçada: 

179,99 m² 

Área de calçada: 106,89 m² 
Área de paver 185,36 m² 
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Rua Tenente Sandro Luiz Kampa, 182 – Iguaçu 
Fazenda Rio Grande – CEP 83833-090 

Telefone: 41 3608-7651  

Unidade de Saúde: UBS Jardim Brasil 
Endereço: Rua Bouvardia, 1098 – Bairro Eucaliptos 
  
Área total: 3.708,01 m² 
Área interna: 305,40 m² 
Área externa: 3.402,61 m² 
  
X Imóvel Público  Imóvel Locado 
 

Imagem 42 – UBS Jardim Brasil 

 
 
Área a ser 
roçada: 

2.947,89 m² 

Área de calçada: 155,92 m² 
Área de paver 298,80 m² 
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Rua Tenente Sandro Luiz Kampa, 182 – Iguaçu 
Fazenda Rio Grande – CEP 83833-090 

Telefone: 41 3608-7651  

Unidade de Saúde: UBS Jardim Nitta 
Endereço: Rua Antonina, 313 – Bairro Estados 
  
Área total: 1.361,62 m² 
Área interna: 305,40 m² 
Área externa: 1.056,22 m² 
  
X Imóvel Público  Imóvel Locado 
 

Imagem 43 – UBS Jardim Nitta 

 
 
Área a ser 
roçada: 

587,49 m² 

Área de calçada: 155,92 m² 
Área de paver 312,81 m² 
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Rua Tenente Sandro Luiz Kampa, 182 – Iguaçu 
Fazenda Rio Grande – CEP 83833-090 

Telefone: 41 3608-7651  

Unidade de Saúde: UBS Jardim Palmeira 
Endereço: Rua Guará, 1357 – Bairro Gralha Azul 
  
Área total: 1.642,77 m² 
Área interna: 393,20 m² 
Área externa: 1.249,57 m² 
  
X Imóvel Público  Imóvel Locado 
 

Imagem 44 – UBS Jardim Palmeira 

 
 
Área a ser 
roçada: 

571,37 m² 

Área de calçada: 186,06 m² 
Área de paver 492,14 m² 
  
 

Fazenda Rio Grande, 19 de dezembro de 2025. 
 
 
 
 
 
 
 

Sandro Teixeira Ribeiro 
Engenheiro Civil 
Matrícula 350888  
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