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R01

ITEM CÓDIGO TABELA
Cal. 

Quant.
OBSERVAÇÕES ESPECIFICAÇÃO UNID QUANT

 R$ UNIT S/ 
BDI 

 R$ UNIT C/ BDI  TOTAL ITEM  TOTAL INFL. %

1 CANTEIRO DE OBRA CANTEIRO DE OBRA 184.074,23R$                        3,94%

1.1 CANTEIRO DE OBRA CANTEIRO DE OBRA 13.230,00R$                          0,28%

1.1.0.0.1 103689 SINAPI Composição 10 5m X 2m Placa Padrão FNDE
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE 
MADEIRA. AF_03/2022_PS

m2 10,00 312,48 389,10R$                 3.891,00R$           0,08%

1.1.0.0.2 CSCA007 CS 12 1 container para escritório por 12 meses
aluguel container/escrit incl inst elet larg=2,20 comp=6,20m alt=2,50m chapa aco c/nerv trapez forro c/isol 
termo/acustico chassis reforc piso compens naval exc transp/carga/descarga

mês 12,00 625 778,25R$                 9.339,00R$           0,20%

1.2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL ADMINISTRAÇÃO LOCAL 170.844,23R$                        3,65%

1.2.0.0.1 CSCA010 CS 1 com vigilância monitorada administração local un. 1,00 137202,24 170.844,23R$           170.844,23R$       3,65%

2 EDIFICAÇÃO EDIFICAÇÃO 3.510.332,05R$                     75,05%

2.1 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 19.514,63R$                          0,42%

2.1.0.0.1 104790 SINAPI Composição 10,84 armário do depósito da copa dos professores (0,91m³) + escada a 
demolir (9,93m³)

DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m3 10,84 119,99 149,41R$                 1.619,60R$           0,03%

2.1.0.0.2 97622 SINAPI Composição 66,39
Alvenaria a demolir (encunhamento = 27,28m²+ alvenaria a 
demolir = 19,25m³ + verga e contraverga 19,38m³ + armário do 
depósito da copa dos professores (0,48m³)

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

m3 66,39 64,42 80,22R$                   5.325,81R$           0,11%

2.1.0.0.3 104790 SINAPI Composição 7,93 abertura no piso para passagem de tubulação 
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m3 7,93 119,99 149,41R$                 1.184,82R$           0,03%

2.1.0.0.4 CSRD003 CS 14,19333 caçamba 6m³ para entulhos un 15,00 91,52 113,96R$                 1.709,40R$           0,04%
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2.1.0.0.4 CSRD003 CS 14,19333 caçamba 6m³ para entulhos un 15,00 91,52 113,96R$                 1.709,40R$           0,04%

2.1.0.0.5 CSRD002 CS 85,16 carga e transporte de entulhos com caçamba m3 86,00 90,35 112,50R$                 9.675,00R$           0,21%

2.2 SERVIÇOS PRELIMINARES SERVIÇOS PRELIMINARES 141.945,99R$                        3,03%

2.2.0.0.1 CSCA002 CS 2050,62 Considerarado montagem andaimes 2X locacao mensal de andaime metalico tipo fachadeiro, exceto montagem, desmontagem e tela m2 2050,62 27,17 33,83R$                   69.372,47R$         1,48%

2.2.0.0.2 97063 SINAPI Composição 2050,62 onsiderarado montagem andaimes 2X
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA 
EDIFÍCIOS COM MULTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024

m2 2050,62 20,68 25,75R$                   52.803,47R$         1,13%

2.2.0.0.3 97062 SINAPI Composição 2452,86 onsiderarado montagem andaimes 2X COLOCAÇÃO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO. AF_03/2024 m2 2452,86 6,47 8,06R$                     19.770,05R$         0,42%

2.3 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 261,07R$                               0,01%

2.3.1
MMOVIMENTAÇÃO DE TERRA P/ EXECUÇÃO FUNDAÇÃO E 
BALDRAME

MMOVIMENTAÇÃO DE TERRA P/ EXECUÇÃO FUNDAÇÃO E BALDRAME 261,07R$                               0,01%

2.3.1.0.1 93358 SINAPI Composição 0,91 VB 3= 0,20X0,40x3,00= 0,24 VB 51 = 0,15x0,40x6,00= 0,36 VB 52 
=0,20x0,40x3,90=0,31 

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 m3 0,91 96,24 119,84R$                 109,05R$              0,00%

2.3.1.0.2 93382 SINAPI Composição 0,3 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 m3 0,30 28,54 35,54R$                   10,66R$                0,00%

2.3.1.0.3 95241 SINAPI Composição 2,58 (3+6+3,90)x0,20=2,58
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA 
DE 5 CM. AF_01/2024

m2 2,58 35,97 44,79R$                   115,56R$              0,00%

2.3.1.0.4 CSMT001 CS 2,58 regularizacao e compactacao manual de terreno com soquete m2 2,58 8,03 10,00R$                   25,80R$                0,00%

2.4 ESTRUTURAS DE CONCRETO ESTRUTURAS DE CONCRETO 17.876,98R$                          0,38%

2.4.1 BALDRAME E BLOCO BALDRAME E BLOCO 3.887,06R$                            0,08%

2.4.1.1 VIGAS E BLOCOS VIGAS E BLOCOS

2.4.1.1.1 96533 SINAPI Composição 4,2 baldrame dos banheiros PcD"s  e infantil parquinho
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, 
E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

m2 4,20 90,97 113,28R$                 475,78R$              0,01%

2.4.1.1.2 92762 SINAPI Composição 29,92 baldrame dos banheiros PcD"s  e infantil parquinho
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

kg 29,92 10,72 13,35R$                   399,43R$              0,01%

2.4.1.1.3 92760 SINAPI Composição 1,62 baldrame dos banheiros PcD"s  e infantil parquinho
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

kg 1,62 13,14 16,36R$                   26,50R$                0,00%

2.4.1.1.4 92761 SINAPI Composição 2,45 baldrame dos banheiros PcD"s  e infantil parquinho
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

kg 2,45 12,13 15,10R$                   37,00R$                0,00%

2.4.1.1.5 92763 SINAPI Composição 15,13 baldrame dos banheiros PcD"s  e infantil parquinho
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

kg 15,13 8,97 11,17R$                   169,00R$              0,00%

2.4.1.1.6 92764 SINAPI Composição 25,92 baldrame dos banheiros PcD"s  e infantil parquinho
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

kg 25,92 8,62 10,73R$                   278,12R$              0,01%

2.4.1.1.7 96557 SINAPI Composição 1 baldrame dos banheiros PcD"s e infantil parquinho e quiosque
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

m3 1,00 627,81 781,75R$                 781,75R$              0,02%

2.4.1.1.8 90284 SINAPI Composição 2,4 graute para recuperação de elementos estruturais (pilares; lajes e 
vigas)

GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:1,3:1,6:0,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ 
ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021

m3 2,40 575,37 716,45R$                 1.719,48R$           0,04%

2.4.2 BARRILETE/PLATIBANDA BARRILETE/PLATIBANDA 1.836,49R$                            0,04%

2.4.2.1 VIGAS VIGAS

2.4.2.1.1 92265 SINAPI Composição 4,32 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. 
AF_09/2020

m2 4,32 109,43 136,26R$                 588,64R$              0,01%

2.4.2.1.2 92761 SINAPI Composição 12,06 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

kg 12,06 12,13 15,10R$                   182,11R$              0,00%

2.4.2.1.3 92759 SINAPI Composição 41,15 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 
AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

kg 41,15 14,24 17,73R$                   729,59R$              0,02%

2.4.2.1.4 96557 SINAPI Composição 0,43 CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

m3 0,43 627,81 781,75R$                 336,15R$              0,01%
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2.4.3 ESCADA ESCADA 12.153,43R$                          0,26%

2.4.3.1 ESCADA ESCADA

2.4.3.1.1 103184 SINAPI Composição 5,39 ESCADA
CONCRETAGEM DE ESCADAS EM EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS 
MANUSEÁVEIS - CONCRETO USINADO AUTOADENSÁVEL, FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_10/2021

m3 5,39 585,09 728,55R$                 3.926,88R$           0,08%

2.4.3.1.2 92265 SINAPI Composição 13,4 ESCADA
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. 
AF_09/2020

m2 13,40 109,43 136,26R$                 1.825,88R$           0,04%

2.4.3.1.3 87623 SINAPI Composição 72,5725 ESCADA
CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM 
ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021

m2 72,57 70,83 88,20R$                   6.400,67R$           0,14%

2.5 IMPERMEABILIZAÇÕES IMPERMEABILIZAÇÕES 29.529,69R$                          0,63%

2.5.1 IMPERMEABILIZAÇÃO AREAS MOLHADAS IMPERMEABILIZAÇÃO AREAS MOLHADAS 29.529,69R$                          0,63%

2.5.1.0.1 98554 SINAPI Composição 299,51 (Laje Caixa d'água = 42,31 m2) + (Pavimento Superior 257,20
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. 
AF_09/2023

m2 299,51 50,13 62,42R$                   18.695,41R$         0,40%

2.5.1.0.2 CSPIP0026 CS 1206,49 impermeabilização do piso onde terá piso vinilico impermeabilizante (antes do piso vinílico) m2 1206,49 7,21 8,98R$                     10.834,28R$         0,23%

2.6 COBERTURA COBERTURA 121.137,02R$                        2,59%

2.6.1 ESTRUTURA DE MADEIRA ESTRUTURA DE MADEIRA 25.111,16R$                          0,54%

2.6.1.0.1 92543 SINAPI Composição 802,53
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA 
ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_07/2019

m2 802,53 25,13 31,29R$                   25.111,16R$         0,54%

2.6.2 TELHAMENTO TELHAMENTO 65.648,78R$                          1,40%

2.6.2.0.1 94213 SINAPI Composição 802,53 TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_07/2019

m2 802,53 62,38 77,68R$                   62.340,53R$         1,33%

2.6.2.0.2 100325 SINAPI Composição 32,6 CUMEEIRA SHED PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE 
FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019

m 32,60 81,5 101,48R$                 3.308,25R$           0,07%

2.6.3 FUNILARIA FUNILARIA 30.377,08R$                          0,65%

2.6.3.0.1 94229 SINAPI Composição 100,28 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m 100,28 164,77 205,17R$                 20.574,45R$         0,44%

2.6.3.0.2 94231 SINAPI Composição 83,8 CONTRA RUFO
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_07/2019

m 83,80 51,2 63,75R$                   5.342,25R$           0,11%

2.6.3.1 COBERTURA DO QUIOSQUE COBERTURA DO QUIOSQUE

2.6.3.1.1 105058 SINAPI Composição 3,2 PILAR DE MADEIRA ROLIÇA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM VERGALHÃO, 
DIÂMETRO DE 30 A 34 CM, APOIO ARTICULADO, COMPRIMENTO DE 6 M. AF_03/2024

m 3,20 285,33 355,29R$                 1.136,93R$           0,02%

2.6.3.1.2 92540 SINAPI Composição 19,31
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 
ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

m2 19,31 94,81 118,06R$                 2.279,74R$           0,05%
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AF_07/2019

2.6.3.1.3 94441 SINAPI Composição 19,31 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m2 19,31 43,41 54,05R$                   1.043,71R$           0,02%

2.7 FECHAMENTOS FECHAMENTOS 320.015,45R$                        6,84%

2.7.1 TÉRREO TÉRREO 102.160,84R$                        2,18%

2.7.1.0.1 103324 SINAPI Composição 355,67
alvenaria a construir (paredes = 166,49m² + encunhamenton 
73,67m² + verga e contra verga = 115,51m²)

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM 
(ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m2 355,67 81,46 101,43R$                 36.075,61R$         0,77%

2.7.1.0.2 93187 SINAPI Composição 168,59 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 m 168,59 76,73 95,54R$                   16.107,09R$         0,34%

2.7.1.0.3 93197 SINAPI Composição 120,19 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 m 120,19 56,52 70,38R$                   8.458,97R$           0,18%

2.7.1.0.4 96359 SINAPI Composição 31,59
PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES 
SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU 
IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS

m2 31,59 105,86 131,82R$                 4.164,19R$           0,09%

2.7.1.0.5 FE01 Cotação 35,83

incluso montantes em alumínio extrudado, com acabamento 
anodizado fosco, acessórios para fixação cromados, dobradiças 
ema elumínio com retorno automárico e ângulo de permanência de 
abertura de 45, tarjeta livre/ocupado em ABS na cor preta

Divisória Sanitária, composta por painel monolítico de alta densidade com 10mm de espessura. Incluso 23 
unidades de porta sendo: 5 unidades medindo 600 x 1000 x 10 mm  no térreo e 07 unidades medindo 600 x 1900 x 
10 mm  no térreo e no pavimento superior são: 11 unidades medindo 600 x 1000 x 10 mm  as portas compostas 
pelo no mesmo material dos painéis.
Área dos painéis. Área Total das divisórias: 24,85m² (térreo) e 12,66m² (superior). INSTALADA.

m² 35,83 694,79 865,15R$                 30.998,32R$         0,66%

2.7.1.0.6 93203 SINAPI Composição 368,33 FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ESPUMA DE POLIURETANO EXPANSIVA. 
AF_03/2024

m 368,33 13,07 16,27R$                   5.992,73R$           0,13%

2.7.1.0.7 CSES035 CS 3 PCA
fechadura de porta pcd. fechadura com alça para banheiro público, parafuso bloqueio com indicador de ocupação 
em inox

un 3,00 97,42 121,31R$                 363,93R$              0,01%

2.7.2 PAVIMENTO SUPERIOR PAVIMENTO SUPERIOR 63.659,83R$                          1,36%

2.7.2.0.1 103324 SINAPI Composição 238,3
alvenaria a construir (paredes = 100,90m² + encunhamento 
62,73m² + verga e contra verga = 74,67m²)

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM 
(ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m2 238,30 81,46 101,43R$                 24.170,77R$         0,52%

2.7.2.0.2 93187 SINAPI Composição 121,69 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 m 121,69 76,73 95,54R$                   11.626,26R$         0,25%

2.7.2.0.3 93197 SINAPI Composição 64,99 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 m 64,99 56,52 70,38R$                   4.574,00R$           0,10%

2.7.2.0.4 96359 SINAPI Composição 11,79
PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES 
SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU 
IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS

m2 11,79 105,86 131,82R$                 1.554,16R$           0,03%

2.7.2.0.5 FE01 Cotação 19,26

incluso montantes em alumínio extrudado, com acabamento 
anodizado fosco, acessórios para fixação cromados, dobradiças 
ema elumínio com retorno automárico e ângulo de permanência de 
abertura de 45, tarjeta livre/ocupado em ABS na cor preta

Divisória Sanitária, composta por painel monolítico de alta densidade com 10mm de espessura. Incluso 23 
unidades de porta sendo: 5 unidades medindo 600 x 1000 x 10 mm  no térreo e 07 unidades medindo 600 x 1900 x 
10 mm  no térreo e no pavimento superior são: 11 unidades medindo 600 x 1000 x 10 mm  as portas compostas 
pelo no mesmo material dos painéis.
Área dos painéis. Área Total das divisórias: 24,85m² (térreo) e 12,66m² (superior). INSTALADA.

m² 19,26 694,79 865,15R$                 16.662,79R$         0,36%

2.7.2.0.6 93203 SINAPI Composição 311,73 FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ESPUMA DE POLIURETANO EXPANSIVA. 
AF_03/2024

m 311,73 13,07 16,27R$                   5.071,85R$           0,11%

2.7.3 PLATIBANDA-BARRILETE - RESERVATÓRIO SUPERIOR PLATIBANDA-BARRILETE - RESERVATÓRIO SUPERIOR 18.929,08R$                          0,40%

2.7.3.0.1 103326 SINAPI Composição 155,22 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM 
(ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m2 155,22 97,94 121,95R$                 18.929,08R$         0,40%

2.7.4 PAREDES DO TIPO PAINEL DE VIDRO PAREDES DO TIPO PAINEL DE VIDRO 135.265,70R$                        2,89%
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2.7.4.0.1 SG02 Cotação 1 cotação com instalação
JAE1 Structural Glazing "PELE DE VIDRO"  tipo fachada frontal medidas (455x625), em alumínios branco e vidros 
laminados reflexivos prata 4+4mm (8MM), abertura de maxim-air conforme Projeto

un 1,00 47628,62 59.307,16R$            59.307,16R$         1,27%

2.7.4.0.2 SG03 Cotação 1 cotação com instalação
JAE2 Structural Glazing "PELE DE VIDRO"  tipo fachada frontal medidas (175x625), em alumínios branco e vidros 
laminados reflexivos prata 4+4mm, abertura de maxim-air conforme Projeto

un 1,00 17349,2 21.603,22R$            21.603,22R$         0,46%

2.7.4.0.3 SG04 Cotação 2 cotação com instalação
JAE3  Structural Glazing "PELE DE VIDRO"  tipo fachada frontal com 2 MÓDULOS sendo um nas medidas 
(329x288), e outro módulo medidadas (329x120) esse sendo com todos os vidros sendo fixos.  vidros laminados 
reflexivos prata 4+4mm, abertura de maxim-air conforme Projeto

un 2,00 21825,94 27.177,66R$            54.355,32R$         1,16%

2.8 PISOS PISOS 529.452,46R$                        11,32%

2.8.1 SOLEIRAS SOLEIRAS 2.527,14R$                            0,05%

2.8.1.0.1 98689 SINAPI Composição 16,5 Soleiras de granito apenas nas portas de saída da edificação 
(PAE3; 3x PAE4; PA6;  2x PA8; 2x PA9)

SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 m 16,50 123 153,16R$                 2.527,14R$           0,05%

2.8.2 PISOS PAVIMENTO TÉRREO PISOS PAVIMENTO TÉRREO 289.015,44R$                        6,18%

2.8.2.0.1 87623 SINAPI Composição 774,67 Falta em todo o térreo
CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM 
ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021

m2 774,67 70,83 88,20R$                   68.325,89R$         1,46%

2.8.2.0.2 CSPIP0024 CS 582,52 piso vinilico prime (antes do piso vinílico) m2 582,52 9,81 12,22R$                   7.118,39R$           0,15%

2.8.2.0.3 CSPIP0025 CS 582,52 piso vinilico autonivelante (antes do piso vinílico) m2 582,52 9,09 11,32R$                   6.594,13R$           0,14%

2.8.2.0.4 CSPI019 CS 7,09 piso vinilico - 4 piso vinilico cor 018 lemon drizzle belgotex ou similar, fixado com cola. af_09/2020 m2 7,09 250,7 312,17R$                 2.213,29R$           0,05%

2.8.2.0.5 CSPI008 CS 7,03 piso vinilico - 5 piso vinilico cor  005 berry red belgotex ou similar fixado com cola. af_09/2020 m2 7,03 237,03 295,15R$                 2.074,90R$           0,04%

2.8.2.0.6 CSPI007 CS 7,12 piso vinilico - 6 piso vinilico cor  004 azure belgotex ou similar, fixado com cola. af_09/2020 m2 7,12 250,66 312,12R$                 2.222,29R$           0,05%

2.8.2.0.7 CSPI005 CS 84,96 piso vinilico - 1 piso vinílico cor 002 glacier belgotex ou similar, fixado com cola. af_09/2020 m2 84,96 213,3 265,60R$                 22.565,38R$         0,48%

2.8.2.0.8 CSPI006 CS 214,52 piso vinilico - 8 piso vinílico cor 003 quartz  belgotex ou similar, fixado com cola. af_09/2020 m2 214,52 307,07 382,36R$                 82.023,87R$         1,75%

2.8.2.0.9 CSPI018 CS 66,52 piso vinilico - 2 piso vinilico cor 016 duck egg belgotex ou similar, fixado com cola. af_09/2020 m2 66,52 240,97 300,06R$                 19.959,99R$         0,43%

2.8.2.0.10 CSPI004 CS 106,48 piso vinilico - 3 piso vinílico  cor 001 mocha belgotex ou similar, fixado com cola. af_09/2020 m2 106,48 240,97 300,06R$                 31.950,39R$         0,68%

2.8.2.0.11 CSPI021 CS 88,8 piso vinilico estofado - 11
piso revestimento em vinil, macio, antialergico, sobrecamadadupladefeltro, (comacabamentosinclusos), 
composiçãodomaterial: resinade pvc em suspenção, plastificante, estabilizante,carbonatodecálciomicronizado, 
pigmento , reforço em malha de polyester/algodão (60 g/m²) - 3,9% cor: verde bebê

m2 88,80 202,84 252,58R$                 22.429,10R$         0,48%

2.8.2.0.12 101749 SINAPI Composição 116,54 12
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO 
MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020

m2 116,54 55,9 69,61R$                   8.112,35R$           0,17%

2.8.2.0.13 CSPIP023 CS 1,12 13 piso pastilha 2,5 x 2,5 cor artico - atlas m2 1,12 331,71 413,05R$                 462,62R$              0,01%

2.8.2.0.14 CSPI0325 CS 22,5 17 piso tátil alerta pinado - elementos em abs revestido de inox (100 peças/m) - rev 01_01/2022 m 22,50 206,14 256,69R$                 5.775,53R$           0,12%

2.8.2.0.15 CSPI0326 CS 28 17 piso tátil direcional pinado - elementos em abs revestido de inox (100 peças/m) - rev 01_01/2022 m 28,00 206,14 256,69R$                 7.187,32R$           0,15%

2.8.3 PISOS PAVIMENTO SUPERIOR PISOS PAVIMENTO SUPERIOR 234.832,58R$                        5,02%

2.8.3.0.1 CSPIP0024 CS 623,97 piso vinilico prime (antes do piso vinílico) m2 623,97 9,81 12,22R$                   7.624,91R$           0,16%
CSPIP0025 623,97 m2 623,97 9,09 11,32R$                   7.063,34R$           0,15%
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2.8.3.0.1 CSPIP0024 CS 623,97 piso vinilico prime (antes do piso vinílico) m2 623,97 9,81 12,22R$                   7.624,91R$           0,16%

2.8.3.0.2 CSPIP0025 CS 623,97 piso vinilico autonivelante (antes do piso vinílico) m2 623,97 9,09 11,32R$                   7.063,34R$           0,15%

2.8.3.0.3 CSPI004 CS 13 piso vinilico - 3 piso vinílico  cor 001 mocha belgotex ou similar, fixado com cola. af_09/2020 m2 13,00 240,97 300,06R$                 3.900,78R$           0,08%

2.8.3.0.4 CSPI005 CS 72,93 piso vinilico - 1 piso vinílico cor 002 glacier belgotex ou similar, fixado com cola. af_09/2020 m2 72,93 213,3 265,60R$                 19.370,21R$         0,41%

2.8.3.0.5 CSPI006 CS 123,18 piso vinilico - 8 piso vinílico cor 003 quartz  belgotex ou similar, fixado com cola. af_09/2020 m2 123,18 307,07 382,36R$                 47.099,10R$         1,01%

2.8.3.0.6 CSPI018 CS 55,01 piso vinilico - 2 piso vinilico cor 016 duck egg belgotex ou similar, fixado com cola. af_09/2020 m2 55,01 240,97 300,06R$                 16.506,30R$         0,35%

2.8.3.0.7 CSPI021 CS 88,8 piso vinilico estofado - 11
piso revestimento em vinil, macio, antialergico, sobrecamadadupladefeltro, (comacabamentosinclusos), 
composiçãodomaterial: resinade pvc em suspenção, plastificante, estabilizante,carbonatodecálciomicronizado, 
pigmento , reforço em malha de polyester/algodão (60 g/m²) - 3,9% cor: verde bebê

m2 88,80 202,84 252,58R$                 22.429,10R$         0,48%

2.8.3.0.8 CSPI022 CS 271,05 piso vinilico - 7 piso vinilico vinílico - 3242253 - tarkett (iq optima), fixado com cola. af_09/2020 m2 271,05 308,21 383,78R$                 104.023,57R$       2,22%

2.8.3.0.9 101749 SINAPI Composição 5,81 12
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO 
MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020

m2 5,81 55,9 69,61R$                   404,43R$              0,01%

2.8.3.0.10 CSPIP023 CS 4,49 13 piso pastilha 2,5 x 2,5 cor artico - atlas m2 4,49 331,71 413,05R$                 1.854,59R$           0,04%

2.8.3.0.11 CSPI0325 CS 7 17 piso tátil alerta pinado - elementos em abs revestido de inox (100 peças/m) - rev 01_01/2022 m 7,00 206,14 256,69R$                 1.796,83R$           0,04%

2.8.3.0.12 CSPI0326 CS 10,75 17 piso tátil direcional pinado - elementos em abs revestido de inox (100 peças/m) - rev 01_01/2022 m 10,75 206,14 256,69R$                 2.759,42R$           0,06%

2.8.4 PISOS BARRILETE PISOS BARRILETE 3.077,30R$                            0,07%

2.8.4.0.1 87623 SINAPI Composição 34,89 CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM 
ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021

m2 34,89 70,83 88,20R$                   3.077,30R$           0,07%

2.9 REVESTIMENTOS REVESTIMENTOS 926.960,23R$                        19,82%

2.9.1 TÉRREO  - INTERNO TÉRREO  - INTERNO 178.270,34R$                        3,81%

2.9.1.1 PASTILHAS E AZULEJOS - INTERNO PASTILHAS E AZULEJOS - INTERNO

2.9.1.1.1 CSRE08 CS 657,92 revestimento cerâmico para parede, 20x20cm, conforme projeto  (referência cor branco). aplicado com argamassa 
aciii e revestimento acrílico cinza plantina

m2 657,92 100,64 125,32R$                 82.450,53R$         1,76%

2.9.1.1.2 CSRE001 CS 21,24 revestimento cerâmico para parede, 10x10cm, conforme projeto (referência cor cobalto- 1050 strufaldi) ou similar. 
aplicado com argamassa aciii e revestimento acrílico cinza plantina

m2 21,24 120,21 149,69R$                 3.179,42R$           0,07%

2.9.1.1.3 CSRE04 CS 221,15 revestimento cerâmico para parede, 10x10cm, conforme projeto (referência cor white- 1095 strufaldi) ou similar. 
aplicado com argamassa aciii e revestimento acrílico cinza plantina

m2 221,15 130,62 162,65R$                 35.970,05R$         0,77%

2.9.1.1.4 CSRE005 CS 3,53 revestimento cerâmico para parede, 10x10cm, conforme projeto (referência cor canário- 3030 strufaldi) ou similar. 
aplicado com argamassa aciii e revestimento acrílico cinza plantina

m2 3,53 147,16 183,24R$                 646,84R$              0,01%

2.9.1.1.5 CSRE006 CS 11,12 revestimento cerâmico para parede, 10x10cm, conforme projeto (referência cor vermelho- 1400 strufaldi) ou 
similar. aplicado com argamassa aciii e revestimento acrílico cinza plantina

m2 11,12 168,19 209,43R$                 2.328,86R$           0,05%

2.9.1.1.6 CSRE007 CS 38,6 revestimento cerâmico para parede, 10x10cm, conforme projeto  (referência cor água- 1140 strufaldi) ou similar. 
aplicado com argamassa aciii e revestimento acrílico cinza plantina

m2 38,60 125,54 156,32R$                 6.033,95R$           0,13%

2.9.1.1.7 CSPI021 CS 54,49
piso revestimento em vinil, macio, antialergico, sobrecamadadupladefeltro, (comacabamentosinclusos), 
composiçãodomaterial: resinade pvc em suspenção, plastificante, estabilizante,carbonatodecálciomicronizado, 
pigmento , reforço em malha de polyester/algodão (60 g/m²) - 3,9% cor: verde bebê

m2 54,49 202,84 252,58R$                 13.763,08R$         0,29%

2.9.1.2 TETO - INTERNO TETO - INTERNO

2.9.1.2.1 87411 SINAPI Composição 431,21 APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA 
MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 0,5CM. AF_03/2023

m2 431,21 17,53 21,83R$                   9.413,31R$           0,20%

2.9.1.2.2 87412 SINAPI Composição 20,67 APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA 
ENTRE 5M² E 10M², ESPESSURA DE 0,5CM. AF_03/2023

m2 20,67 26,52 33,02R$                   682,52R$              0,01%

2.9.1.3 FORRO - INTERNO FORRO - INTERNO
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2.9.1.3.1 96114 SINAPI Composição 245,81 FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. 
AF_08/2023_PS

m2 245,81 77,76 96,83R$                   23.801,78R$         0,51%

2.9.2 PAVIMENTO SUPERIOR - INTERNO PAVIMENTO SUPERIOR - INTERNO 124.950,70R$                        2,67%

2.9.2.1 PASTILHAS E AZULEJOS - INTERNO PASTILHAS E AZULEJOS - INTERNO

2.9.2.1.1 CSRE08 CS 350,02 revestimento cerâmico para parede, 20x20cm, conforme projeto  (referência cor branco). aplicado com argamassa 
aciii e revestimento acrílico cinza plantina

m2 350,02 100,64 125,32R$                 43.864,51R$         0,94%

2.9.2.1.2 CSRE001 CS 2,03 revestimento cerâmico para parede, 10x10cm, conforme projeto (referência cor cobalto- 1050 strufaldi) ou similar. 
aplicado com argamassa aciii e revestimento acrílico cinza plantina

m2 2,03 120,21 149,69R$                 303,87R$              0,01%

2.9.2.1.3 CSRE04 CS 241,35 revestimento cerâmico para parede, 10x10cm, conforme projeto (referência cor white- 1095 strufaldi) ou similar. 
aplicado com argamassa aciii e revestimento acrílico cinza plantina

m2 241,35 130,62 162,65R$                 39.255,58R$         0,84%

2.9.2.1.4 CSRE005 CS 4,52 revestimento cerâmico para parede, 10x10cm, conforme projeto (referência cor canário- 3030 strufaldi) ou similar. 
aplicado com argamassa aciii e revestimento acrílico cinza plantina

m2 4,52 147,16 183,24R$                 828,24R$              0,02%

2.9.2.1.5 CSRE006 CS 26,96 revestimento cerâmico para parede, 10x10cm, conforme projeto (referência cor vermelho- 1400 strufaldi) ou 
similar. aplicado com argamassa aciii e revestimento acrílico cinza plantina

m2 26,96 168,19 209,43R$                 5.646,23R$           0,12%

2.9.2.1.6 CSRE007 CS 18,12 revestimento cerâmico para parede, 10x10cm, conforme projeto  (referência cor água- 1140 strufaldi) ou similar. 
aplicado com argamassa aciii e revestimento acrílico cinza plantina

m2 18,12 125,54 156,32R$                 2.832,52R$           0,06%

2.9.2.1.7 CSPI021 CS 54,33
piso revestimento em vinil, macio, antialergico, sobrecamadadupladefeltro, (comacabamentosinclusos), 
composiçãodomaterial: resinade pvc em suspenção, plastificante, estabilizante,carbonatodecálciomicronizado, 
pigmento , reforço em malha de polyester/algodão (60 g/m²) - 3,9% cor: verde bebê

m2 54,33 202,84 252,58R$                 13.722,67R$         0,29%

2.9.2.2 TETO TETO

2.9.2.2.1 87411 SINAPI Composição 789,91 APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA 
MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 0,5CM. AF_03/2023

m2 789,91 17,53 21,83R$                   17.243,74R$         0,37%

2.9.2.2.2 87413 SINAPI Composição 10,05 APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA 
MENOR QUE 5M², ESPESSURA DE 0,5CM. AF_03/2023

m2 10,05 31,68 39,45R$                   396,47R$              0,01%

2.9.2.2.3 87412 SINAPI Composição 25,95 APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA 
ENTRE 5M² E 10M², ESPESSURA DE 0,5CM. AF_03/2023

m2 25,95 26,52 33,02R$                   856,87R$              0,02%

2.9.3 TÉRREO - INTERNO TÉRREO - INTERNO 120.339,72R$                        2,57%

2.9.3.1 CHAPISCOINTERNO CHAPISCOINTERNO

2.9.3.1.1 87905 SINAPI Composição 680,84
Parede, incluido (locais onde será refeito: encunhamento, verga e 
contra verga) e locais onde será necessário refazer) verificar 
projeto indicativo

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE 
FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 
AF_10/2022

m2 680,84 8,69 10,82R$                   7.366,69R$           0,16%

2.9.3.2 EMBOÇO INTERNO EMBOÇO INTERNO

2.9.3.2.1 87805 SINAPI Composição 1318,7
Emboço/reboco em Parede, incluido (locais onde será refeito: 
encunhamento, verga e contra verga) e locais onde será 
necessário refazer) verificar projeto indicativo

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, 
APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA 
MAIOR OU IGUAL A 50 MM. AF_08/2022

m2 1318,70 68,8 85,67R$                   112.973,03R$       2,42%
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necessário refazer) verificar projeto indicativo MAIOR OU IGUAL A 50 MM. AF_08/2022

2.9.4 PAVIMENTO SUPERIOR PAVIMENTO SUPERIOR -R$                                    0,00%

2.9.5 PAVIMENTO SUPERIOR INTERNO PAVIMENTO SUPERIOR INTERNO 108.068,26R$                        2,31%

2.9.5.1 CHAPISCOINTERNO CHAPISCOINTERNO

2.9.5.1.1 87905 SINAPI Composição 300,78
Parede, incluido (locais onde será refeito: encunhamento, verga e 
contra verga) e locais onde será necessário refazer) verificar 
projeto indicativo

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE 
FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 
AF_10/2022

m2 300,78 8,69 10,82R$                   3.254,44R$           0,07%

2.9.5.2 EMBOÇO INTERNO EMBOÇO INTERNO

2.9.5.2.1 87805 SINAPI Composição 1223,46
Emboço/reboco em Parede, incluido (locais onde será refeito: 
encunhamento, verga e contra verga) e locais onde será 
necessário refazer) verificar projeto indicativo

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, 
APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA 
MAIOR OU IGUAL A 50 MM. AF_08/2022

m2 1223,46 68,8 85,67R$                   104.813,82R$       2,24%

2.9.6 PLATIBANDA E RESERVATÓRIO PLATIBANDA E RESERVATÓRIO 60.275,34R$                          1,29%

2.9.6.1 CHAPISCO INTERNO CHAPISCO INTERNO

2.9.6.1.1 87894 SINAPI Composição 627,12
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE 
FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 
AF_10/2022

m2 627,12 7,41 9,23R$                     5.788,32R$           0,12%

2.9.6.2 EMBOÇO INTERNO EMBOÇO INTERNO

2.9.6.2.1 87805 SINAPI Composição 627,12
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, 
APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA 
MAIOR OU IGUAL A 50 MM. AF_08/2022

m2 627,12 68,8 85,67R$                   53.725,37R$         1,15%

2.9.6.3 TETO TETO

2.9.6.3.1 87411 SINAPI Composição 34,89 APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA 
MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 0,5CM. AF_03/2023

m2 34,89 17,53 21,83R$                   761,65R$              0,02%

2.9.7 EXTERNO EXTERNO 335.055,87R$                        7,16%

2.9.7.1 CHAPISCO FACHADAS EXTERNA CHAPISCO FACHADAS EXTERNA

2.9.7.1.1 87905 SINAPI Composição 822,148
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE 
FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 
AF_10/2022

m2 822,15 8,69 10,82R$                   8.895,66R$           0,19%

2.9.7.2 EMBOÇO/FACHADA EXTERNA EMBOÇO/FACHADA EXTERNA

2.9.7.2.1 87805 SINAPI Composição 1344,32
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, 
APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA 
MAIOR OU IGUAL A 50 MM. AF_08/2022

m2 1344,32 68,8 85,67R$                   115.167,89R$       2,46%

2.9.7.3 PASTILHA EXTERNO PASTILHA EXTERNO

2.9.7.3.1 CSRE001 CS 534,78 revestimento cerâmico para parede, 10x10cm, conforme projeto (referência cor cobalto- 1050 strufaldi) ou similar. 
aplicado com argamassa aciii e revestimento acrílico cinza plantina

m2 534,78 120,21 149,69R$                 80.051,22R$         1,71%

2.9.7.3.2 CSRE04 CS 283,63 revestimento cerâmico para parede, 10x10cm, conforme projeto (referência cor white- 1095 strufaldi) ou similar. 
aplicado com argamassa aciii e revestimento acrílico cinza plantina

m2 283,63 130,62 162,65R$                 46.132,42R$         0,99%

2.9.7.3.3 CSRE006 CS 404,95 revestimento cerâmico para parede, 10x10cm, conforme projeto (referência cor vermelho- 1400 strufaldi) ou 
similar. aplicado com argamassa aciii e revestimento acrílico cinza plantina

m2 404,95 168,19 209,43R$                 84.808,68R$         1,81%

2.10 INSTALAÇOES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS INSTALAÇOES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS 251.262,11R$                        5,37%

2.10.1 ENTRADA DE ENERGIA ENTRADA DE ENERGIA 9.725,81R$                            0,21%

2.10.1.0.1 CSIE025 CS 1 entrada de energia trifásica 200a, padrão copel, com caixa gne instalada em mureta de alvenaria, com poste de 
concreto 300dan, saída subterrânea. fornecimento e instalação.

un 1,00 7810,64 9.725,81R$              9.725,81R$           0,21%

2.10.2 TÉRREO TÉRREO 94.419,89R$                          2,02%

2.10.2.1 CAIXA DE PASSAGEM CAIXA DE PASSAGEM
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2.10.2.1.1 CSIE055 CS 4 caixa de passagem 30x30x30 com tampa e dreno brita un 4,00 245,48 305,67R$                 1.222,68R$           0,03%

2.10.2.1.2 100563 SINAPI Composição 1 caixa subterrânea para telefonia
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.5, 80X80X12CM EM CHAPA METALICA, SEM ACESSORIOS, 
PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

un 1,00 410,64 511,33R$                 511,33R$              0,01%

2.10.2.2 LUMINÁRIAS LUMINÁRIAS

2.10.2.2.1 CSIE001 CS 91 luminária de sobrepor tipo calha completa, com 2 lâmpadas tubulares led 36w, bivolt. fornecimento e instalação. un 91,00 138,21 172,10R$                 15.661,10R$         0,33%

2.10.2.2.2 CSIE002 CS 30 luminaria plafon quadrado de sobrepor, para 2 lâmpada led bulbo 10w, bivolt. fornecimento e instalação. un 30,00 62,38 77,68R$                   2.330,40R$           0,05%

2.10.2.2.3 CSIE005 CS 12 refletor led 50w, 6500k, bivolt ip65. fornecimento e instalação. un 12,00 56,44 70,28R$                   843,36R$              0,02%

2.10.2.3 VENTILADORES DE TETO VENTILADORES DE TETO
2.10.2.3.1 CSIE054 CS 12 fornecimento e instalação de ventilador de teto, 04 palhetas un 12,00 302,21 376,31R$                 4.515,72R$           0,10%

2.10.2.4 TOMADAS  E ACESSORIOS TOMADAS  E ACESSORIOS 

2.10.2.4.1 91955 SINAPI Composição 9 INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

un 9,00 39,59 49,30R$                   443,70R$              0,01%

2.10.2.4.2 91953 SINAPI Composição 32 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

un 32,00 32,51 40,48R$                   1.295,36R$           0,03%

2.10.2.4.3 91959 SINAPI Composição 3 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

un 3,00 49,47 61,60R$                   184,80R$              0,00%

2.10.2.4.4 91967 SINAPI Composição 2 INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

un 2,00 66,45 82,74R$                   165,48R$              0,00%

2.10.2.4.5 92008 SINAPI Composição 72 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

un 72,00 52,57 65,46R$                   4.713,12R$           0,10%

2.10.2.4.6 92000 SINAPI Composição 6 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

un 6,00 34,09 42,45R$                   254,70R$              0,01%

2.10.2.4.7 CSIE041 CS 78 espelho / placa cega 4" x 2", para caixa retangular de pvc, instalada em parede. fornecimento e instalação. un 78,00 5,3 6,60R$                     514,80R$              0,01%

2.10.2.4.8 CSIE068 CS 1 espelho / placa 4" x 2" com furo central, para caixa retangular de pvc, instalada em parede. fornecimento e 
instalação.

un 1,00 5,37 6,69R$                     6,69R$                  0,00%

2.10.2.4.9 CSIE069 CS 1 tomada sobrepor 3p+t, tipo industrial, 63a, 220/240 ref:n4249, cor azul, marca steck ou similar. fornecimento e 
instalação.

un 1,00 72,44 90,20R$                   90,20R$                0,00%

2.10.2.4.10 CSIE084 CS 3 fornecimento e instalação de alarme banheiro pne deficiente físico conforme nbr 9050 com acionador un 3,00 322,79 401,94R$                 1.205,82R$           0,03%

2.10.2.4.11 CSIE086 CS 3 exaustor para banheiro, bivolt, ref.: c 80 a, da ventokit ou similar - fornecimento e instalação un 3,00 343,73 428,01R$                 1.284,03R$           0,03%

2.10.2.4.12 91983 SINAPI Composição 12 DIMMER ROTATIVO (1 MÓDULO), 220V/600W, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

un 12,00 105,32 131,14R$                 1.573,68R$           0,03%

2.10.2.4.13 91940 SINAPI Composição 50 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

un 50,00 20,48 25,50R$                   1.275,00R$           0,03%
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2.10.2.4.13 91940 SINAPI Composição 50
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

un 50,00 20,48 25,50R$                   1.275,00R$           0,03%

2.10.2.4.14 91937 SINAPI Composição 30 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 un 30,00 18,39 22,90R$                   687,00R$              0,01%

2.10.2.5 CABOS E CONECTORES CABOS E CONECTORES 

2.10.2.5.1 91924 SINAPI Composição 1458 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

m 1458,00 3,27 4,07R$                     5.934,06R$           0,13%

2.10.2.5.2 91926 SINAPI Composição 1817,1 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

m 1817,10 4,74 5,90R$                     10.720,89R$         0,23%

2.10.2.5.3 91928 SINAPI Composição 138,6 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

m 138,60 7,31 9,10R$                     1.261,26R$           0,03%

2.10.2.5.4 91930 SINAPI Composição 21,3 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

m 21,30 10,23 12,74R$                   271,36R$              0,01%

2.10.2.5.5 92979 SINAPI Composição 4,9 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

m 4,90 12 14,94R$                   73,21R$                0,00%

2.10.2.5.6 91935 SINAPI Composição 86,8 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

m 86,80 27,64 34,42R$                   2.987,66R$           0,06%

2.10.2.5.7 92988 SINAPI Composição 18,5 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

m 18,50 60,5 75,33R$                   1.393,61R$           0,03%

2.10.2.5.8 92992 SINAPI Composição 76,8 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

m 76,80 108,26 134,81R$                 10.353,41R$         0,22%

2.10.2.6 ELETRODUTO FLEXIVEL ELETRODUTO FLEXIVEL

2.10.2.6.1 91852 SINAPI Composição 23,3 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

m 23,30 10,13 12,61R$                   293,81R$              0,01%

2.10.2.6.2 91854 SINAPI Composição 1008,8 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

m 1008,80 10,95 13,63R$                   13.749,94R$         0,29%

2.10.2.6.3 91856 SINAPI Composição 41,4 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

m 41,40 14,14 17,61R$                   729,05R$              0,02%

2.10.2.6.4 97667 SINAPI Composição 3,5 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

m 3,50 9,92 12,35R$                   43,23R$                0,00%

2.10.2.6.5 97669 SINAPI Composição 55,2 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

m 55,20 20,88 26,00R$                   1.435,20R$           0,03%

2.10.2.7 QUADROS E DISJUNTORES QUADROS E DISJUNTORES 

2.10.2.7.1 CSIE082 CS 1 QDG
quadro de distribuicao de energia de embutir, em chapa metalica, para 50 disjuntores termomagneticos 
monopolares, com barramento trifasico e neutro, fornecimento e instalacao

un 1,00 1312 1.633,70R$              1.633,70R$           0,03%

2.10.2.7.2 CSIE081 CS 1 QD1
quadro de distribuicao de energia de embutir, em chapa metalica, para 32 disjuntores termomagneticos 
monopolares, com barramento trifasico e neutro, fornecimento e instalacao

un 1,00 764,34 951,76R$                 951,76R$              0,02%

2.10.2.7.3 CSIE080 CS 1 QD2
quadro de distribuicao de energia de embutir, em chapa metalica, para 24 disjuntores termomagneticos 
monopolares, com barramento trifasico e neutro, fornecimento e instalacao

un 1,00 663,5 826,19R$                 826,19R$              0,02%

2.10.2.7.4 93653 SINAPI Composição 32 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

un 32,00 12,09 15,05R$                   481,60R$              0,01%

2.10.2.7.5 93654 SINAPI Composição 5 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

un 5,00 12,81 15,95R$                   79,75R$                0,00%

2.10.2.7.6 93660 SINAPI Composição 6 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

un 6,00 57,97 72,18R$                   433,08R$              0,01%

2.10.2.7.7 93663 SINAPI Composição 2 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

un 2,00 62,19 77,44R$                   154,88R$              0,00%
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2.10.2.7.8 93665 SINAPI Composição 1 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

un 1,00 70,11 87,30R$                   87,30R$                0,00%

2.10.2.7.9 93669 SINAPI Composição 1 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

un 1,00 79,04 98,42R$                   98,42R$                0,00%

2.10.2.7.10 93670 SINAPI Composição 3 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

un 3,00 79,04 98,42R$                   295,26R$              0,01%

2.10.2.7.11 93672 SINAPI Composição 1 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

un 1,00 92,12 114,71R$                 114,71R$              0,00%

2.10.2.7.12 CSIE019 CS 2 disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal 63a. fornecimento e instalação. un 2,00 114,77 142,91R$                 285,82R$              0,01%

2.10.2.7.13 101896 SINAPI Composição 1 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

un 1,00 653,79 814,10R$                 814,10R$              0,02%

2.10.2.7.14 100560 SINAPI Composição 1 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM 
ACESSORIOS, PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

un 1,00 110,55 137,66R$                 137,66R$              0,00%

2.10.3 SUPERIOR SUPERIOR 87.754,94R$                          1,88%

2.10.3.1 LUMINÁRIAS LUMINÁRIAS

2.10.3.1.1 CSIE001 CS 105 luminária de sobrepor tipo calha completa, com 2 lâmpadas tubulares led 36w, bivolt. fornecimento e instalação. un 105,00 138,21 172,10R$                 18.070,50R$         0,39%

2.10.3.1.2 CSIE002 CS 23 luminaria plafon quadrado de sobrepor, para 2 lâmpada led bulbo 10w, bivolt. fornecimento e instalação. un 23,00 62,38 77,68R$                   1.786,64R$           0,04%

2.10.3.2 VENTILADORES DE TETO VENTILADORES DE TETO
2.10.3.2.1 CSIE054 CS 16 fornecimento e instalação de ventilador de teto, 04 palhetas un 16,00 302,21 376,31R$                 6.020,96R$           0,13%

2.10.3.3 TOMADAS  E ACESSORIOS TOMADAS  E ACESSORIOS

2.10.3.3.1 91955 SINAPI Composição 5 INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

un 5,00 39,59 49,30R$                   246,50R$              0,01%

2.10.3.3.2 91953 SINAPI Composição 22 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

un 22,00 32,51 40,48R$                   890,56R$              0,02%

2.10.3.3.3 91959 SINAPI Composição 9 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

un 9,00 49,47 61,60R$                   554,40R$              0,01%

2.10.3.3.4 92004 SINAPI Composição 1 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

un 1,00 61,27 76,29R$                   76,29R$                0,00%

2.10.3.3.5 91996 SINAPI Composição 55 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

un 55,00 38,41 47,83R$                   2.630,65R$           0,06%

2.10.3.3.6 CSIE041 CS 2 espelho / placa cega 4" x 2", para caixa retangular de pvc, instalada em parede. fornecimento e instalação. un 2,00 5,3 6,60R$                     13,20R$                0,00%

2.10.3.3.7 CSIE059 CS 32 disjuntor termomagnético tripolar 63 a com caixa moldada 10 ka un 32,00 347,46 432,66R$                 13.845,12R$         0,30%

2.10.3.3.8 CSIE060 CS 16 disjuntor termomagnético tripolar 80 a com caixa moldada 10 ka un 16,00 166,66 207,53R$                 3.320,48R$           0,07%
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2.10.3.3.8 CSIE060 CS 16 disjuntor termomagnético tripolar 80 a com caixa moldada 10 ka un 16,00 166,66 207,53R$                 3.320,48R$           0,07%

2.10.3.3.9 CSIE084 CS 1 fornecimento e instalação de alarme banheiro pne deficiente físico conforme nbr 9050 com acionador un 1,00 322,79 401,94R$                 401,94R$              0,01%

2.10.3.3.10 CSIE085 CS 1  ponto de tomada 2p+t, abnt, 10 a, de uso geral, em pisos, com eletroduto de pvc rígido embutido, inclusive 
aterramento

un 1,00 353,33 439,97R$                 439,97R$              0,01%

2.10.3.3.11 91940 SINAPI Composição 116 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

un 116,00 20,48 25,50R$                   2.958,00R$           0,06%

2.10.3.3.12 91937 SINAPI Composição 144 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 un 144,00 18,39 22,90R$                   3.297,60R$           0,07%

2.10.3.4 CABOS E CONECTORES CABOS E CONECTORES 

2.10.3.4.1 91924 SINAPI Composição 1310,3 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

m 1310,30 3,27 4,07R$                     5.332,92R$           0,11%

2.10.3.4.2 91926 SINAPI Composição 1719,1 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

m 1719,10 4,74 5,90R$                     10.142,69R$         0,22%

2.10.3.4.3 91928 SINAPI Composição 94,7 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

m 94,70 7,31 9,10R$                     861,77R$              0,02%

2.10.3.4.4 91930 SINAPI Composição 101,7 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

m 101,70 10,23 12,74R$                   1.295,66R$           0,03%

2.10.3.5 ELETRODUTO FLEXIVEL ELETRODUTO FLEXIVEL

2.10.3.5.1 91854 SINAPI Composição 787,2 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

m 787,20 10,95 13,63R$                   10.729,54R$         0,23%

2.10.3.5.2 91856 SINAPI Composição 43,8 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

m 43,80 14,14 17,61R$                   771,32R$              0,02%

2.10.3.5.3 97667 SINAPI Composição 36,8 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

m 36,80 9,92 12,35R$                   454,48R$              0,01%

2.10.3.6 QUADROS E DISJUNTORES QUADROS E DISJUNTORES 

2.10.3.6.1 CSIE081 CS 1 quadro de distribuicao de energia de embutir, em chapa metalica, para 32 disjuntores termomagneticos 
monopolares, com barramento trifasico e neutro, fornecimento e instalacao

un 1,00 764,34 951,76R$                 951,76R$              0,02%

2.10.3.6.2 CSIE080 CS 1 quadro de distribuicao de energia de embutir, em chapa metalica, para 24 disjuntores termomagneticos 
monopolares, com barramento trifasico e neutro, fornecimento e instalacao

un 1,00 663,5 826,19R$                 826,19R$              0,02%

2.10.3.6.3 CSIE076 CS 1 quadro de distribuição de sobrepor, em pvc, para até 08 disjuntores, sem barramento, padrão din - fornecimento e 
instalação

un 1,00 144,53 179,97R$                 179,97R$              0,00%

2.10.3.6.4 93653 SINAPI Composição 30 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

un 30,00 12,09 15,05R$                   451,50R$              0,01%

2.10.3.6.5 93654 SINAPI Composição 1 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

un 1,00 12,81 15,95R$                   15,95R$                0,00%

2.10.3.6.6 93660 SINAPI Composição 2 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

un 2,00 57,97 72,18R$                   144,36R$              0,00%

2.10.3.6.7 93663 SINAPI Composição 2 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

un 2,00 62,19 77,44R$                   154,88R$              0,00%

2.10.3.6.8 93665 SINAPI Composição 3 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

un 3,00 70,11 87,30R$                   261,90R$              0,01%

2.10.3.6.9 93669 SINAPI Composição 1 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

un 1,00 79,04 98,42R$                   98,42R$                0,00%

2.10.3.6.10 93670 SINAPI Composição 1 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

un 1,00 79,04 98,42R$                   98,42R$                0,00%
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2.10.3.6.11 CSIE075 CS 2  disjuntor bipolar dr 25 a - dispositivo residual diferencial, tipo ac, 30ma, ref.5sm1 314-omb, siemens ou similar - 
fornecimento e instalação

un 2,00 172,82 215,20R$                 430,40R$              0,01%

2.10.4 SPDA SPDA 59.361,47R$                          1,27%

2.10.4.0.1 CSIE047 CS 2,16 15,20metros cabo de cobre nú 16 mm2 - fornecimento e assentamento (7,04m/kg) kg 2,16 139,15 173,27R$                 374,26R$              0,01%

2.10.4.0.2 CSIE048 CS 6,65 21,00 metros cabo de cobre nú 35 mm2 - fornecimento e assentamento (3,16m/kg) kg 6,65 134,68 167,70R$                 1.115,21R$           0,02%

2.10.4.0.3 CSIE049 CS 62,6 142,10 metros cabo de cobre nú 50 mm2 - fornecimento e assentamento (2,27m/kg) kg 62,60 139,91 174,22R$                 10.906,17R$         0,23%

2.10.4.0.4 96985 SINAPI Composição 23 HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2023

un 23,00 72,21 89,92R$                   2.068,16R$           0,04%

2.10.4.0.5 CSIE055 CS 23 caixa de passagem 30x30x30 com tampa e dreno brita un 23,00 245,48 305,67R$                 7.030,41R$           0,15%

2.10.4.0.6 96988 SINAPI Composição 1 MASTRO 1 ½", COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 un 1,00 168,97 210,40R$                 210,40R$              0,00%

2.10.4.0.7 96989 SINAPI Composição 1 CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 un 1,00 141,43 176,11R$                 176,11R$              0,00%

2.10.4.0.8 91872 SINAPI Composição 69 23 barras com 3metros
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

m 69,00 21 26,15R$                   1.804,35R$           0,04%

2.10.4.0.9 CSIE029 CS 420,7 77,7+297,20+45,80 barra chata de alumínio 7/8" x 1/8". fornecimento e instalação. m 420,70 60,83 75,75R$                   31.868,03R$         0,68%

2.10.4.0.10 93358 SINAPI Composição 24,51 (0,30x0,50x163,40) ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 m3 24,51 96,24 119,84R$                 2.937,28R$           0,06%

2.10.4.0.11 93382 SINAPI Composição 24,51 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 m3 24,51 28,54 35,54R$                   871,09R$              0,02%

2.11 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS 144.884,87R$                        3,10%

2.11.1 TÉRREO TÉRREO 21.398,62R$                          0,46%

2.11.1.1 TUBOS E CONEXÔES TUBOS E CONEXÔES

2.11.1.1.1 94496 SINAPI Composição 1 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 un 1,00 87,23 108,62R$                 108,62R$              0,00%

2.11.1.1.2 103037 SINAPI Composição 1 REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021

un 1,00 51,74 64,43R$                   64,43R$                0,00%

2.11.1.1.3 94495 SINAPI Composição 1 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 un 1,00 64,03 79,73R$                   79,73R$                0,00%

2.11.1.1.4 94793 SINAPI Composição 3 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

un 3,00 163,84 204,01R$                 612,03R$              0,01%

2.11.1.1.5 94792 SINAPI Composição 4 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

un 4,00 119,74 149,10R$                 596,40R$              0,01%

2.11.1.1.6 89987 SINAPI Composição 16 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

un 16,00 98,32 122,43R$                 1.958,88R$           0,04%

2.11.1.1.7 86886 SINAPI Composição 17 ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2  X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 un 17,00 56,6 70,48R$                   1.198,16R$           0,03%

2.11.1.1.8 86884 SINAPI Composição 29 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 un 29,00 10,67 13,29R$                   385,41R$              0,01%

2.11.1.1.9 94656 SINAPI Composição 32 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM X 3/4", 
INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

un 32,00 3,56 4,43R$                     141,76R$              0,00%
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2.11.1.1.9 94656 SINAPI Composição 32 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM X 3/4", 
INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

un 32,00 3,56 4,43R$                     141,76R$              0,00%

2.11.1.1.10 89436 SINAPI Composição 11 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO 
EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

un 11,00 8,49 10,57R$                   116,27R$              0,00%

2.11.1.1.11 94660 SINAPI Composição 12 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4", 
INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

un 12,00 8,05 10,02R$                   120,24R$              0,00%

2.11.1.1.12 105142 SINAPI Composição 7 LUVA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

un 7,00 6,52 8,12R$                     56,84R$                0,00%

2.11.1.1.13 89370 SINAPI Composição 4 CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

un 4,00 15,54 19,35R$                   77,40R$                0,00%

2.11.1.1.14 89364 SINAPI Composição 8 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

un 8,00 12,2 15,19R$                   121,52R$              0,00%

2.11.1.1.15 89481 SINAPI Composição 31 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

un 31,00 5,73 7,13R$                     221,03R$              0,00%

2.11.1.1.16 89492 SINAPI Composição 10 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

un 10,00 8,46 10,53R$                   105,30R$              0,00%

2.11.1.1.17 89497 SINAPI Composição 6 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

un 6,00 12,91 16,08R$                   96,48R$                0,00%

2.11.1.1.18 103951 SINAPI Composição 1 JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

un 1,00 15,1 18,80R$                   18,80R$                0,00%

2.11.1.1.19 89426 SINAPI Composição 1 LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

un 1,00 9,61 11,97R$                   11,97R$                0,00%

2.11.1.1.20 89528 SINAPI Composição 12 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

un 12,00 4,51 5,62R$                     67,44R$                0,00%

2.11.1.1.21 89541 SINAPI Composição 11 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

un 11,00 6,53 8,13R$                     89,43R$                0,00%

2.11.1.1.22 89558 SINAPI Composição 1 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

un 1,00 9,55 11,89R$                   11,89R$                0,00%

2.11.1.1.23 89985 SINAPI Composição 1 REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

un 1,00 93,44 116,35R$                 116,35R$              0,00%

2.11.1.1.24 89402 SINAPI Composição 99,5 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

m 99,50 12,55 15,63R$                   1.555,19R$           0,03%

2.11.1.1.25 89403 SINAPI Composição 45,9 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

m 45,90 18,55 23,10R$                   1.060,29R$           0,02%

2.11.1.1.26 89448 SINAPI Composição 14,9 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

m 14,90 14,14 17,61R$                   262,39R$              0,01%

2.11.1.1.27 89617 SINAPI Composição 34 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

un 34,00 8,05 10,02R$                   340,68R$              0,01%

2.11.1.1.28 89620 SINAPI Composição 4 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

un 4,00 12,05 15,00R$                   60,00R$                0,00%

2.11.1.1.29 89623 SINAPI Composição 2 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

un 2,00 18,72 23,31R$                   46,62R$                0,00%

2.11.1.1.30 89622 SINAPI Composição 1 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

un 1,00 13,65 17,00R$                   17,00R$                0,00%

2.11.1.1.31 89366 SINAPI Composição 7 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4  INSTALADO EM RAMAL OU 
SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

un 7,00 15,79 19,66R$                   137,62R$              0,00%
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2.11.1.1.32 90373 SINAPI Composição 43 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2  INSTALADO EM RAMAL OU 
SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

un 43,00 12,9 16,06R$                   690,58R$              0,01%

2.11.1.1.33 89396 SINAPI Composição 11 TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL 
OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

un 11,00 19,81 24,67R$                   271,37R$              0,01%

2.11.1.1.34 89399 SINAPI Composição 1 TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL 
OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

un 1,00 23,88 29,74R$                   29,74R$                0,00%

2.11.1.1.35 94689 SINAPI Composição 3 TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM X 3/4", INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

un 3,00 9,14 11,38R$                   34,14R$                0,00%

2.11.1.2 BOMBAS DE RECALQUE BOMBAS DE RECALQUE

2.11.1.2.1 102118 SINAPI Composição 2 BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 3 CV OU 2,96 HP, HM 34 A 40 M, Q 8,6 A 14,8 M3/H - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2020

un 2,00 2272,04 2.829,14R$              5.658,28R$           0,12%

2.11.1.3 RESERVATÓRIO INFERIOR RESERVATÓRIO INFERIOR

2.11.1.3.1 102616 SINAPI Composição 2 CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 3000 LITROS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2021

un 2,00 1950,83 2.429,17R$              4.858,34R$           0,10%

2.11.2 PAVIMENTO SUPERIOR PAVIMENTO SUPERIOR 8.828,98R$                            0,19%

2.11.2.1 TUBOS E CONEXÔES TUBOS E CONEXÔES

2.11.2.1.1 89987 SINAPI Composição 18 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

un 18,00 98,32 122,43R$                 2.203,74R$           0,05%

2.11.2.1.2 86886 SINAPI Composição 15 ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2  X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 un 15,00 56,6 70,48R$                   1.057,20R$           0,02%

2.11.2.1.3 86884 SINAPI Composição 35 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 un 35,00 10,67 13,29R$                   465,15R$              0,01%

2.11.2.1.4 94656 SINAPI Composição 36 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM X 3/4", 
INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

un 36,00 3,56 4,43R$                     159,48R$              0,00%

2.11.2.1.5 89489 SINAPI Composição 9 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

un 9,00 7,65 9,53R$                     85,77R$                0,00%

2.11.2.1.6 89481 SINAPI Composição 15 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

un 15,00 5,73 7,13R$                     106,95R$              0,00%

2.11.2.1.7 89528 SINAPI Composição 34 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

un 34,00 4,51 5,62R$                     191,08R$              0,00%

2.11.2.1.8 89541 SINAPI Composição 5 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

un 5,00 6,53 8,13R$                     40,65R$                0,00%

2.11.2.1.9 89575 SINAPI Composição 1 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

un 1,00 11,52 14,34R$                   14,34R$                0,00%

2.11.2.1.10 89985 SINAPI Composição 6 REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

un 6,00 93,44 116,35R$                 698,10R$              0,01%

2.11.2.1.11 89402 SINAPI Composição 130,6 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO m 130,60 12,55 15,63R$                   2.041,28R$           0,04%
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2.11.2.1.11 89402 SINAPI Composição 130,6 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

m 130,60 12,55 15,63R$                   2.041,28R$           0,04%

2.11.2.1.12 89403 SINAPI Composição 16,9 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

m 16,90 18,55 23,10R$                   390,39R$              0,01%

2.11.2.1.13 89448 SINAPI Composição 3,4 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

m 3,40 14,14 17,61R$                   59,87R$                0,00%

2.11.2.1.14 89617 SINAPI Composição 27 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

un 27,00 8,05 10,02R$                   270,54R$              0,01%

2.11.2.1.15 89366 SINAPI Composição 3 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4  INSTALADO EM RAMAL OU 
SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

un 3,00 15,79 19,66R$                   58,98R$                0,00%

2.11.2.1.16 90373 SINAPI Composição 46 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2  INSTALADO EM RAMAL OU 
SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

un 46,00 12,9 16,06R$                   738,76R$              0,02%

2.11.2.1.17 89396 SINAPI Composição 10 TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL 
OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

un 10,00 19,81 24,67R$                   246,70R$              0,01%

2.11.3 BARRILETE/PLATIBANDA BARRILETE/PLATIBANDA 4.407,34R$                            0,09%

2.11.3.1 TUBOS E CONEXÔES TUBOS E CONEXÔES

2.11.3.1.1 103948 SINAPI Composição 6 BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

un 6,00 8,43 10,50R$                   63,00R$                0,00%

2.11.3.1.2 105234 SINAPI Composição 1 BUCHA DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, LONGA, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

un 1,00 9,42 11,73R$                   11,73R$                0,00%

2.11.3.1.3 105228 SINAPI Composição 2 BUCHA DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, LONGA, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

un 2,00 11,21 13,96R$                   27,92R$                0,00%

2.11.3.1.4 89364 SINAPI Composição 38 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

un 38,00 12,2 15,19R$                   577,22R$              0,01%

2.11.3.1.5 89369 SINAPI Composição 6 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

un 6,00 17,23 21,45R$                   128,70R$              0,00%

2.11.3.1.6 89499 SINAPI Composição 3 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

un 3,00 18,13 22,58R$                   67,74R$                0,00%

2.11.3.1.7 89503 SINAPI Composição 1 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

un 1,00 21,27 26,49R$                   26,49R$                0,00%

2.11.3.1.8 89481 SINAPI Composição 1 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

un 1,00 5,73 7,13R$                     7,13R$                  0,00%

2.11.3.1.9 89424 SINAPI Composição 2 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

un 2,00 6,96 8,67R$                     17,34R$                0,00%

2.11.3.1.10 89431 SINAPI Composição 6 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

un 6,00 9,37 11,67R$                   70,02R$                0,00%

2.11.3.1.11 89575 SINAPI Composição 5 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

un 5,00 11,52 14,34R$                   71,70R$                0,00%

2.11.3.1.12 89402 SINAPI Composição 83,7 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

m 83,70 12,55 15,63R$                   1.308,23R$           0,03%

2.11.3.1.13 89403 SINAPI Composição 52,5 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

m 52,50 18,55 23,10R$                   1.212,75R$           0,03%

2.11.3.1.14 89448 SINAPI Composição 8,5 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

m 8,50 14,14 17,61R$                   149,69R$              0,00%

2.11.3.1.15 89449 SINAPI Composição 9,1 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

m 9,10 15,69 19,54R$                   177,81R$              0,00%
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2.11.3.1.16 89617 SINAPI Composição 7 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

un 7,00 8,05 10,02R$                   70,14R$                0,00%

2.11.3.1.17 89620 SINAPI Composição 8 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

un 8,00 12,05 15,00R$                   120,00R$              0,00%

2.11.3.1.18 89625 SINAPI Composição 1 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

un 1,00 22,27 27,73R$                   27,73R$                0,00%

2.11.3.1.19 89622 SINAPI Composição 16 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

un 16,00 13,65 17,00R$                   272,00R$              0,01%

2.11.4 COBERTURA RESERVATÓRIO COBERTURA RESERVATÓRIO 15.850,19R$                          0,34%

2.11.4.1 TUBOS E CONEXÔES TUBOS E CONEXÔES

2.11.4.1.1 94491 SINAPI Composição 2 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021

un 2,00 66,67 83,02R$                   166,04R$              0,00%

2.11.4.1.2 94492 SINAPI Composição 4 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021

un 4,00 68,54 85,35R$                   341,40R$              0,01%

2.11.4.1.3 89502 SINAPI Composição 4 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

un 4,00 16,53 20,58R$                   82,32R$                0,00%

2.11.4.1.4 89497 SINAPI Composição 4 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

un 4,00 12,91 16,08R$                   64,32R$                0,00%

2.11.4.1.5 89501 SINAPI Composição 6 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

un 6,00 14,41 17,94R$                   107,64R$              0,00%

2.11.4.1.6 89448 SINAPI Composição 12,6 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

m 12,60 14,14 17,61R$                   221,89R$              0,00%

2.11.4.1.7 89449 SINAPI Composição 13,7 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

m 13,70 15,69 19,54R$                   267,70R$              0,01%

2.11.4.1.8 89623 SINAPI Composição 1 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

un 1,00 18,72 23,31R$                   23,31R$                0,00%

2.11.4.1.9 89625 SINAPI Composição 3 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

un 3,00 22,27 27,73R$                   83,19R$                0,00%

2.11.4.2 RESERVATÓRIO D'ÁGUA RESERVATÓRIO D'ÁGUA

2.11.4.2.1 102619 SINAPI Composição 2 CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 10000 LITROS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2021

un 2,00 5819,3 7.246,19R$              14.492,38R$         0,31%

2.11.5 SANITÁRIO SANITÁRIO 70.188,94R$                          1,50%

2.11.5.1 CAIXA DE PASSAGEM E ACESSÓRIOS CAIXA DE PASSAGEM E ACESSÓRIOS
2.11.5.1.1 CSIH024 CS 11 caixa areia com grelha de concreto, em alvenaria, dimensões : 0,6x0,6x0,6m un 11,00 580,09 722,33R$                 7.945,63R$           0,17%

2.11.5.1.2 99253 SINAPI Composição 10 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 
DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

un 10,00 579,84 722,02R$                 7.220,20R$           0,15%
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DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

2.11.5.1.3 89708 SINAPI Composição 14 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE 
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

un 14,00 107,1 133,36R$                 1.867,04R$           0,04%

2.11.5.1.4 89707 SINAPI Composição 1 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE 
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

un 1,00 51,32 63,90R$                   63,90R$                0,00%

2.11.5.1.5 CSIH025 CS 5 caixa sifonada, pvc, dn 150 x 150 x 50 mm, fornecida e instalada em ramal de  encaminhamento de água pluvial un 5,00 56,68 70,58R$                   352,90R$              0,01%

2.11.5.1.6 89495 SINAPI Composição 1 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE 
ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022

un 1,00 18,9 23,53R$                   23,53R$                0,00%

2.11.5.2 TUBOS E CONEXÔES TUBOS E CONEXÔES

2.11.5.2.1 86881 SINAPI Composição 31 SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 un 31,00 231,67 288,48R$                 8.942,88R$           0,19%

2.11.5.2.2 86882 SINAPI Composição 7 SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4  X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 un 7,00 20,53 25,56R$                   178,92R$              0,00%

2.11.5.2.3 86879 SINAPI Composição 38 VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

un 38,00 9,47 11,79R$                   448,02R$              0,01%

2.11.5.2.4 86877 SINAPI Composição 2 VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

un 2,00 76,41 95,15R$                   190,30R$              0,00%

2.11.5.2.5 89748 SINAPI Composição 1 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

un 1,00 45,1 56,16R$                   56,16R$                0,00%

2.11.5.2.6 89728 SINAPI Composição 44 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

un 44,00 14,62 18,20R$                   800,80R$              0,02%

2.11.5.2.7 89746 SINAPI Composição 19 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

un 19,00 29,35 36,55R$                   694,45R$              0,01%

2.11.5.2.8 89591 SINAPI Composição 2 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

un 2,00 133,93 166,77R$                 333,54R$              0,01%

2.11.5.2.9 89726 SINAPI Composição 16 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

un 16,00 11,64 14,49R$                   231,84R$              0,00%

2.11.5.2.10 89732 SINAPI Composição 14 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

un 14,00 16,19 20,16R$                   282,24R$              0,01%

2.11.5.2.11 89739 SINAPI Composição 10 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

un 10,00 24,39 30,37R$                   303,70R$              0,01%

2.11.5.2.12 89744 SINAPI Composição 37 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

un 37,00 28,42 35,39R$                   1.309,43R$           0,03%

2.11.5.2.13 89724 SINAPI Composição 10 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

un 10,00 11,39 14,18R$                   141,80R$              0,00%
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2.11.5.2.14 89731 SINAPI Composição 17 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

un 17,00 15,38 19,15R$                   325,55R$              0,01%

2.11.5.2.15 89737 SINAPI Composição 16 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

un 16,00 23,31 29,03R$                   464,48R$              0,01%

2.11.5.2.16 104345 SINAPI Composição 6
JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

un 6,00 44,79 55,77R$                   334,62R$              0,01%

2.11.5.2.17 89692 SINAPI Composição 9 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

un 9,00 107,51 133,87R$                 1.204,83R$           0,03%

2.11.5.2.18 89797 SINAPI Composição 17 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

un 17,00 53,72 66,89R$                   1.137,13R$           0,02%

2.11.5.2.19 89699 SINAPI Composição 1 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

un 1,00 208,85 260,06R$                 260,06R$              0,01%

2.11.5.2.20 89783 SINAPI Composição 3 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

un 3,00 16,58 20,65R$                   61,95R$                0,00%

2.11.5.2.21 89784 SINAPI Composição 2 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

un 2,00 25,06 31,20R$                   62,40R$                0,00%

2.11.5.2.22 89795 SINAPI Composição 2 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

un 2,00 42,61 53,06R$                   106,12R$              0,00%

2.11.5.2.23 89821 SINAPI Composição 10 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

un 10,00 20,5 25,53R$                   255,30R$              0,01%

2.11.5.2.24 89813 SINAPI Composição 2 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

un 2,00 6,41 7,98R$                     15,96R$                0,00%

2.11.5.2.25 89817 SINAPI Composição 8 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

un 8,00 15,57 19,39R$                   155,12R$              0,00%

2.11.5.2.26 CSIH008 CS 3 redução excentrica em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm un 3,00 27,9 34,74R$                   104,22R$              0,00%

2.11.5.2.27 89557 SINAPI Composição 5 REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

un 5,00 32,69 40,71R$                   203,55R$              0,00%

2.11.5.2.28 89549 SINAPI Composição 2 REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

un 2,00 19,23 23,95R$                   47,90R$                0,00%

2.11.5.2.29 104348 SINAPI Composição 1 TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, un 1,00 12,24 15,24R$                   15,24R$                0,00%
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2.11.5.2.29 104348 SINAPI Composição 1 TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

un 1,00 12,24 15,24R$                   15,24R$                0,00%

2.11.5.2.30 104351 SINAPI Composição 1 TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

un 1,00 25,29 31,49R$                   31,49R$                0,00%

2.11.5.2.31 89711 SINAPI Composição 44,6 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

m 44,60 23,86 29,71R$                   1.325,07R$           0,03%

2.11.5.2.32 89712 SINAPI Composição 38,7 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

m 38,70 30,23 37,64R$                   1.456,67R$           0,03%

2.11.5.2.33 89713 SINAPI Composição 49 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

m 49,00 37,67 46,91R$                   2.298,59R$           0,05%

2.11.5.2.34 89714 SINAPI Composição 179,3 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

m 179,30 42,08 52,40R$                   9.395,32R$           0,20%

2.11.5.2.35 102661 SINAPI Composição 86,8 DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 
MM, ENCHIMENTO COM AREIA. AF_07/2021

m 86,80 41,1 51,18R$                   4.442,42R$           0,09%

2.11.5.2.36 89849 SINAPI Composição 185,5 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR 
AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

m 185,50 62,91 78,34R$                   14.532,07R$         0,31%

2.11.5.2.37 89573 SINAPI Composição 1 TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

un 1,00 79,75 99,30R$                   99,30R$                0,00%

2.11.5.2.38 89630 SINAPI Composição 1 TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

un 1,00 54,8 68,24R$                   68,24R$                0,00%

2.11.5.2.39 89786 SINAPI Composição 7 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

un 7,00 40,31 50,19R$                   351,33R$              0,01%

2.11.5.2.40 104348 SINAPI Composição 1 TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

un 1,00 12,24 15,24R$                   15,24R$                0,00%

2.11.5.2.41 104351 SINAPI Composição 1 TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

un 1,00 25,29 31,49R$                   31,49R$                0,00%

2.11.6 PAVIMENTO SUPERIOR PAVIMENTO SUPERIOR 19.482,78R$                          0,42%

2.11.6.1 CAIXA DE PASSAGEM E ACESSÓRIOS CAIXA DE PASSAGEM E ACESSÓRIOS

2.11.6.1.1 89708 SINAPI Composição 14 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE 
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

un 14,00 107,1 133,36R$                 1.867,04R$           0,04%

2.11.6.1.2 89707 SINAPI Composição 2 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE 
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

un 2,00 51,32 63,90R$                   127,80R$              0,00%

2.11.6.1.3 CSIH025 CS 1 caixa sifonada quadrada, com três entradas e uma saida, d = 100x150x50mm, branco, com grelha, akros ou 
similar

un 1,00 56,68 70,58R$                   70,58R$                0,00%

2.11.6.1.4 89495 SINAPI Composição 2 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE 
ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022

un 2,00 18,9 23,53R$                   47,06R$                0,00%

2.11.6.2 TUBOS E CONEXÔES TUBOS E CONEXÔES

2.11.6.2.1 89748 SINAPI Composição 1 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

un 1,00 45,1 56,16R$                   56,16R$                0,00%
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2.11.6.2.2 89728 SINAPI Composição 39 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

un 39,00 14,62 18,20R$                   709,80R$              0,02%

2.11.6.2.3 89742 SINAPI Composição 1 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

un 1,00 42,24 52,60R$                   52,60R$                0,00%

2.11.6.2.4 89746 SINAPI Composição 5 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

un 5,00 29,35 36,55R$                   182,75R$              0,00%

2.11.6.2.5 89726 SINAPI Composição 39 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

un 39,00 11,64 14,49R$                   565,11R$              0,01%

2.11.6.2.6 89732 SINAPI Composição 4 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

un 4,00 16,19 20,16R$                   80,64R$                0,00%

2.11.6.2.7 89739 SINAPI Composição 15 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

un 15,00 24,39 30,37R$                   455,55R$              0,01%

2.11.6.2.8 89744 SINAPI Composição 19 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

un 19,00 28,42 35,39R$                   672,41R$              0,01%

2.11.6.2.9 89731 SINAPI Composição 12 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

un 12,00 15,38 19,15R$                   229,80R$              0,00%

2.11.6.2.10 89737 SINAPI Composição 25 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

un 25,00 23,31 29,03R$                   725,75R$              0,02%

2.11.6.2.11 89731 SINAPI Composição 12 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

un 12,00 15,38 19,15R$                   229,80R$              0,00%

2.11.6.2.12 89737 SINAPI Composição 24 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

un 24,00 23,31 29,03R$                   696,72R$              0,01%

2.11.6.2.13 89692 SINAPI Composição 7 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

un 7,00 107,51 133,87R$                 937,09R$              0,02%

2.11.6.2.14 89797 SINAPI Composição 16 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, un 16,00 53,72 66,89R$                   1.070,24R$           0,02%
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2.11.6.2.14 89797 SINAPI Composição 16 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

un 16,00 53,72 66,89R$                   1.070,24R$           0,02%

2.11.6.2.15 89783 SINAPI Composição 9 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

un 9,00 16,58 20,65R$                   185,85R$              0,00%

2.11.6.2.16 104343 SINAPI Composição 1
JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

un 1,00 35,3 43,96R$                   43,96R$                0,00%

2.11.6.2.17 89795 SINAPI Composição 3 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

un 3,00 42,61 53,06R$                   159,18R$              0,00%

2.11.6.2.18 89821 SINAPI Composição 23 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

un 23,00 20,5 25,53R$                   587,19R$              0,01%

2.11.6.2.19 89817 SINAPI Composição 7 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

un 7,00 15,57 19,39R$                   135,73R$              0,00%

2.11.6.2.20 89557 SINAPI Composição 7 REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

un 7,00 32,69 40,71R$                   284,97R$              0,01%

2.11.6.2.21 89549 SINAPI Composição 4 REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

un 4,00 19,23 23,95R$                   95,80R$                0,00%

2.11.6.2.22 89714 SINAPI Composição 80,9 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

m 80,90 42,08 52,40R$                   4.239,16R$           0,09%

2.11.6.2.23 89711 SINAPI Composição 49,6 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

m 49,60 23,86 29,71R$                   1.473,62R$           0,03%

2.11.6.2.24 89712 SINAPI Composição 11,1 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

m 11,10 30,23 37,64R$                   417,80R$              0,01%

2.11.6.2.25 89713 SINAPI Composição 45,5 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

m 45,50 37,67 46,91R$                   2.134,41R$           0,05%

2.11.6.2.26 89573 SINAPI Composição 5 TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

un 5,00 79,75 99,30R$                   496,50R$              0,01%

2.11.6.2.27 89786 SINAPI Composição 9 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

un 9,00 40,31 50,19R$                   451,71R$              0,01%

2.11.7 BARRILETE BARRILETE 4.728,02R$                            0,10%

2.11.7.0.1 89748 SINAPI Composição 10 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

un 10,00 45,1 56,16R$                   561,60R$              0,01%

2.11.7.0.2 89744 SINAPI Composição 4 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

un 4,00 28,42 35,39R$                   141,56R$              0,00%

2.11.7.0.3 104351 SINAPI Composição 6 TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

un 6,00 25,29 31,49R$                   188,94R$              0,00%

2.11.7.0.4 89714 SINAPI Composição 55,3 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

m 55,30 42,08 52,40R$                   2.897,72R$           0,06%

2.11.7.0.5 89713 SINAPI Composição 20 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

m 20,00 37,67 46,91R$                   938,20R$              0,02%

2.12 ESQUADRIAS ESQUADRIAS 372.112,50R$                        7,96%
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2.12.1 PORTAS PORTAS 147.825,31R$                        3,16%

2.12.1.1 ALUMÍNIO ALUMÍNIO

2.12.1.1.1 ES21 Cotação 1 incluindo a instalação PA1 - Porta de de abrir aluminio na cor branca Tamanho 90x210 cm com veneziana NÃO VENTILADA e fechadura unid. 1,00 1630,07 2.029,76R$              2.029,76R$           0,04%

2.12.1.1.2 ES22 Cotação 7 incluindo a instalação PA2 - Porta de abrir em aluminiona cor branca 90x210cm com veneziana VENTILADA e fechadura unid. 7,00 1630,05 2.029,74R$              14.208,18R$         0,30%

2.12.1.1.3 ES23 Cotação 1 incluindo a instalação
PA3 - Porta de abrir em aluminio BRANCO 90x210cm com veneziana VENTILADA até 100 cm altura. Com vidro 
acima de 110cm, 0,63m² de vidro liso 4mm .  E incluso fechadura

unid. 1,00 1742,07 2.169,23R$              2.169,23R$           0,05%

2.12.1.1.4 ES24 Cotação 2
PA4 - Porta de abrir em aluminio BRANCO com duas Folhas sendo uma 90x210cm com veneziana NÃO 
VENTILADA 90x210 cm e  vidro liso 4mm 0,63m2 com outra folha com perfis m aluminio e telas Mosqueteira 
incluso fechadura e puxador nas portas

unid. 2,00 1608,15 2.002,47R$              4.004,94R$           0,09%

2.12.1.1.5 ES25 Cotação 1
PA5 - Porta de abrir em aluminio BRANCO com duas Folhas sendo uma 90x210cm com veneziana NÃO 
VENTILADA até 100 cm altura e  vidro liso 4mm 0,28m² outra folha de porta com perfis em aluminio  com TELAS 
MOSQUETEIRAS 90x210 cm altura incluso fechadura e puxador nas portas

unid. 1,00 2992,77 3.726,60R$              3.726,60R$           0,08%

2.12.1.1.6 ES26 Cotação 17 PA6 - Porta de abrirem aluminio BRANCO 80x210cm com  com veneziana VENTILADA e fechadura unid. 17,00 1602,14 1.994,98R$              33.914,66R$         0,73%

2.12.1.1.7 ES27 Cotação 2 PA8 - Porta de abrir em aluminio 80x120cm com veneziana NÃO VENTILADA unid. 2,00 1669,27 2.078,58R$              4.157,16R$           0,09%

2.12.1.1.8 ES28 Cotação 2 PA9 - Porta de correr com em aluminio área total de 360x140cm com 3 folhas  cada uma com 130x140cm 
veneziana NÃO VENTILADA com fechadura

unid. 2,00 3852,93 4.797,67R$              9.595,34R$           0,21%

2.12.1.1.9 ES29 Cotação 3 PCA - Porta de correr em alumino BRANCO com uma folha 90x210com veneziana NÃO VENTILADA com chapa 
metálica na parte inferior correndo em uma moldura em perfil duplo 

unid. 3,00 1417,43 1.764,98R$              5.294,94R$           0,11%

2.12.1.1.10 ES30 Cotação 10 PAE2 - Porta de correr em aluminio BRANCO com duas folhas 250x270cm com veneziana NÃO VENTILADA 
fechadura mais bandeira fixa na parte superior 250x60 com vidro liso total de vidro 4mm igual a 3,02 m2

unid. 10,00 2443,97 3.043,23R$              30.432,30R$         0,65%

2.12.1.1.11 ES31 Cotação 1 PAE3 - Porta de abrir em aluminio 90x210cm com veneziana NÃO VENTILADA fechadura mais bandeira fixa na 
parte superior 90x60 com vidro liso incolor 4mm

unid. 1,00 1650,24 2.054,88R$              2.054,88R$           0,04%

2.12.1.1.12 ES32 Cotação 5
PAE4 - Porta de abrir em aluminio com duas folhas cada uma com 100x210cm com veneziana NÃO VENTILADA 
fechadura mais vidro na parte superior da porta. Mais bandeira fixa de 200x60cm com vidro liso 4 mm total de 
vidro 4mm igual a 2,08 m2

unid. 5,00 1529,07 1.904,00R$              9.520,00R$           0,20%

2.12.1.1.13 ES35 Cotação 3 para as portas PCA placa PcD unid. 3,00 7,9 9,84R$                     29,52R$                0,00%

2.12.1.2 MADEIRA MADEIRA

2.12.1.2.1 CSES001 CS 3 PM1
(pm1) porta 90x210 com acabamento melanilico pesada com visor 40x60 com vidro e=4mm barra de apoio 40 cm 
como puxador para cadeirante e chapa de borracha 

un 3,00 1300,57 1.619,47R$              4.858,41R$           0,10%

2.12.1.2.2 CSES002 CS 4 PM2 pm2 porta 90x210 com acabamento melanilico pesada barra de apoio 40 cm como puxador para cadeirante un 4,00 1250,5 1.557,12R$              6.228,48R$           0,13%

2.12.1.2.3 CSES003 CS 10 PM3
pm3 tipo holandesa porta 90x210 com 2 folhas e visor de 40x40 cm em cada uma das folhas na parte central 
conforme projeto 

un 10,00 1121,61 1.396,63R$              13.966,30R$         0,30%

2.12.1.2.4 CSES135 CS 1 INCLUSO FECHADURA PCD DE ALÇA e Placa PCD
pm4 porta 90x210 com acabamento melanilico pesada, maciça, e=45mm, de correr, com  barra de apoio 40 cm e  un 1,00 1312,73 1.634,61R$              1.634,61R$           0,03%
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2.12.1.2.4 CSES135 CS 1 INCLUSO FECHADURA PCD DE ALÇA e Placa PCD
pm4 porta 90x210 com acabamento melanilico pesada, maciça, e=45mm, de correr, com  barra de apoio 40 cm e  
puxador para pcd e  chapa metálica

un 1,00 1312,73 1.634,61R$              1.634,61R$           0,03%

2.12.2 JANELAS JANELAS -R$                                    0,00%

2.12.3 PEITORIL PEITORIL 212.714,85R$                        4,55%

2.12.3.0.1 101965 SINAPI Composição 64,86 Peitoril de granito apenas nas janelas externas (térreo e superior)
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM 
ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

m 64,86 140,62 175,10R$                 11.356,99R$         0,24%

2.12.3.1 ALUMÍNIO ALUMÍNIO

2.12.3.1.1 ES07 Cotação 17 Ja1-esquadria em alumínio na cor branca 250x150 com 24 folhas basculantes incluso vidros liso espessura 4mm 
fornecimento e instalação

unid. 17,00 4225,83 5.262,00R$              89.454,00R$         1,91%

2.12.3.1.2 ES08 Cotação 6 Ja2-esquadria em alumínio na cor branca 250x90 com 16 folhas basculantes incluso vidros liso espessura 4mm 
fornecimento e instalação

unid. 6,00 2558,36 3.185,67R$              19.114,02R$         0,41%

2.12.3.1.3 ES09 Cotação 8 Ja3-esquadria em alumínio na cor branca 250x50 com 10 folhas basculantes incluso vidros liso espessura 4mm 
fornecimento e instalação

unid. 8,00 1558,6 1.940,77R$              15.526,16R$         0,33%

2.12.3.1.4 ES11 Cotação 3 Ja4-esquadria em alumínio na cor branca 150x150 com 12 folhas basculantes incluso vidros liso espessura 4mm 
fornecimento e instalação

unid. 3,00 2595,69 3.232,15R$              9.696,45R$           0,21%

2.12.3.1.5 ES12 Cotação 8 Ja5-esquadria em alumínio na cor branca 150x90 com 8 folhas basculantes incluso vidros liso espessura 4mm 
fornecimento e instalação

unid. 8,00 1645,28 2.048,70R$              16.389,60R$         0,35%

2.12.3.1.6 ES13 Cotação 13 Ja6-esquadria em alumínio na cor branca 150x50 com 8 folhas basculantes incluso vidros liso espessura 4mm 
fornecimento e instalação

unid. 13,00 1255,9 1.563,85R$              20.330,05R$         0,43%

2.12.3.1.7 ES14 Cotação 1 Ja6a-esquadria em alumínio na cor branca 200x150 com 8 folhas basculantes incluso vidros liso espessura 4mm 
fornecimento e instalação

unid. 1,00 3526,6 4.391,32R$              4.391,32R$           0,09%

2.12.3.1.8 ES15 Cotação 4 Ja7-esquadria em alumínio na cor branca 90x90 com 8 folhas basculantes incluso vidros liso espessura 4mm 
fornecimento e instalação

unid. 4,00 1146,5 1.427,62R$              5.710,48R$           0,12%

2.12.3.1.9 ES16 Cotação 5 Ja8-esquadria em alumínio na cor branca 90x50 com 2 folhas basculantes incluso vidros liso espessura 4mm 
fornecimento e instalação

unid. 5,00 725,54 903,44R$                 4.517,20R$           0,10%

2.12.3.1.10 ES17 Cotação 1 Ja9-esquadria em alumínio na cor branca 75x150 e 75x175 tipo guilhotina (150 X 150) incluso vidros liso 
espessura 4mm fornecimento e instalação

unid. 1,00 2004,36 2.495,83R$              2.495,83R$           0,05%

2.12.3.1.11 ES18 Cotação 1 Ja9a-esquadria em alumínio na cor branca 180x150 tipo2 folhas  tipo guilhotina incluso vidros liso espessura 4mm 
fornecimento e instalação

unid. 1,00 2395,57 2.982,96R$              2.982,96R$           0,06%

2.12.3.1.12 ES19 Cotação 1 Ja10-esquadria em alumínio na cor branca 310x200 tipo2 folhas correr e 2 folhas fixas incluso vidros liso 
espessura 4mm fornecimento e instalação

unid. 1,00 4576,67 5.698,87R$              5.698,87R$           0,12%

2.12.3.1.13 ES20 Cotação 1 Ja11-esquadria em alumínio na cor branca 240x150 com 18 folhas basculantes incluso vidros liso espessura 4mm 
fornecimento e instalação

unid. 1,00 4056,31 5.050,92R$              5.050,92R$           0,11%

2.12.4 ESPELHOS - TÉRREO E SUPERIOR ESPELHOS - TÉRREO E SUPERIOR 10.202,79R$                          0,22%

2.12.4.0.1 CSVI002 CS 8,96 Espelho cristal nos banheiros e sala de amamentação espelho cristal, espessura 4mm, com parafusos de fixacao, sem moldura m2 8,96 526,03 655,01R$                 5.868,89R$           0,13%

2.12.4.0.2 CSVI003 CS 10 Espelho de acrílico em todas as salas de aula espelho em acrílico, espessura 2mm, com parafusos de fixação, sem moldura m2 10,00 348,05 433,39R$                 4.333,90R$           0,09%

2.12.5 ALÇAPÃO ALÇAPÃO 183,45R$                               0,00%

2.12.5.0.1 CSES033 CS 0,36 alçapão em ferro 60x60cm, incluso ferragens m² 0,36 409,24 509,59R$                 183,45R$              0,00%

2.12.6 VIDRO TEMPERADO GUICHÊ VIDRO TEMPERADO GUICHÊ 1.186,10R$                            0,03%

2.12.6.0.1 CSVI001 CS 2,1 vidro temperado incolor, espessura 8mm, fornecimento e instalacao, inclusive massa para vedacao. perfil em 
alumínio. para o guiche

m² 2,10 453,59 564,81R$                 1.186,10R$           0,03%

2.13 PINTURA PINTURA 195.266,81R$                        4,17%

2.13.1 TÉRREO TÉRREO 77.882,60R$                          1,66%

2.13.1.1 PAREDES INTERNAS PAREDES INTERNAS
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2.13.1.1.1 88497 SINAPI Composição 726,03 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. 
AF_04/2023

m2 726,03 20,73 25,81R$                   18.738,83R$         0,40%

2.13.1.1.2 CSPIN101 CS 617,7  Pintura branco Neve 744,50m2 pintura tinta lavável acrílica - em paredes- branco neve - suvinil - duas de mão un 617,70 19,56 24,36R$                   15.047,17R$         0,32%

2.13.1.1.3 CSPIN102 CS 108,33 Pintura chá menta 177,60 m2 pintura tinta lavável acrílica - chá de menta - suvinil un 108,33 30,74 38,28R$                   4.146,87R$           0,09%

2.13.1.2 TETOS TETOS

2.13.1.2.1 88494 SINAPI Composição 697,69 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. 
AF_04/2023

m2 697,69 23,83 29,67R$                   20.700,46R$         0,44%

2.13.1.2.2 CSPIN135 CS 697,69 Áreas laje: 451,88 m2 + Áreas forro drywall: 245,81m2 pintura tinta lavável acrílica - em teto - branco neve - suvinil - duas de mão un 697,69 22,16 27,59R$                   19.249,27R$         0,41%

2.13.2 PAVIMENTO SUPERIOR PAVIMENTO SUPERIOR 90.285,14R$                          1,93%

2.13.2.1 PAREDES INTERNAS PAREDES INTERNAS

2.13.2.1.1 88497 SINAPI Composição 802,37 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. 
AF_04/2023

m2 802,37 20,73 25,81R$                   20.709,17R$         0,44%

2.13.2.1.2 CSPIN101 CS 605,63 Pintura acrílica lavável Pintura branco Neve pintura tinta lavável acrílica - em paredes- branco neve - suvinil - duas de mão un 605,63 19,56 24,36R$                   14.753,15R$         0,32%

2.13.2.1.3 CSPIN102 CS 196,74 Pintura chá menta pintura tinta lavável acrílica - chá de menta - suvinil un 196,74 30,74 38,28R$                   7.531,21R$           0,16%

2.13.2.2 TETOS TETOS

2.13.2.2.1 88494 SINAPI Composição 825,91 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. 
AF_04/2023

m2 825,91 23,83 29,67R$                   24.504,75R$         0,52%

2.13.2.2.2 CSPIN135 CS 825,91 Áreas laje: 825,91m² pintura tinta lavável acrílica - em teto - branco neve - suvinil - duas de mão un 825,91 22,16 27,59R$                   22.786,86R$         0,49%

2.13.3 BARRILETE  E CAIXA DE ÁGUA BARRILETE  E CAIXA DE ÁGUA 27.099,07R$                          0,58%

2.13.3.1 TETOS TETOS

2.13.3.1.1 88494 SINAPI Composição 34,89 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. 
AF_04/2023

m2 34,89 23,83 29,67R$                   1.035,19R$           0,02%

2.13.3.1.2 CSPIN135 CS 34,89 Áreas laje: 34,89m² pintura tinta lavável acrílica - em teto - branco neve - suvinil - duas de mão un 34,89 22,16 27,59R$                   962,62R$              0,02%

2.13.3.2 PAREDES INTERNAS PAREDES INTERNAS

2.13.3.2.1 88494 SINAPI Composição 464,58 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. 
AF_04/2023

m2 464,58 23,83 29,67R$                   13.784,09R$         0,29%

2.13.3.2.2 CSPIN101 CS 464,58 Pintura acrílica lavável Pintura branco Neve 464,58 m2 pintura tinta lavável acrílica - em paredes- branco neve - suvinil - duas de mão un 464,58 19,56 24,36R$                   11.317,17R$         0,24%

2.14 LOUÇAS, METAIS, GRANITOS E ACESSÓRIOS LOUÇAS, METAIS, GRANITOS E ACESSÓRIOS 254.270,33R$                        5,44%

2.14.1 TÉRREO TÉRREO 127.063,46R$                        2,72%

2.14.1.1 COZINHA INDUSTRIAL COZINHA INDUSTRIAL

2.14.1.1.1 LM03 Cotação 2 B7
Mesa Aço Inox Profissional 100x60x90 cm com 1 Prateleira Fenestrada. mesa com espelho
acabamento: AÇO ESCOVADO. ESPESSURA DA CHAPA #22 (0,8MM) AISI430. 

unid. 2,00 1130,75 1.408,01R$              2.816,02R$           0,06%

2.14.1.1.2 LM04 Cotação 2 B8
Mesa Aço Inox Profissional 100x70x90 cm, com 2 Prateleiras Fenestradas. mesa com espelho
acabamento: AÇO ESCOVADO. ESPESSURA DA CHAPA #22 (0,8MM) AISI 430

unid. 2,00 1242,7 1.547,41R$              3.094,82R$           0,07%

2.14.1.1.3 LM06 Cotação 1 B10
Mesa Aço Inox Profissional 120x70x90 cm com 2 Prateleiras Fenestradas.mesa sem espelho unid. 1,00 1745,67 2.173,71R$              2.173,71R$           0,05%
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2.14.1.1.3 LM06 Cotação 1 B10
Mesa Aço Inox Profissional 120x70x90 cm com 2 Prateleiras Fenestradas.mesa sem espelho
acabamento: AÇO ESCOVADO.ESPESSURA DA CHAPA #22 (0,8MM) AISI430

unid. 1,00 1745,67 2.173,71R$              2.173,71R$           0,05%

2.14.1.1.4 LM09 Cotação 1 B11
Mesa Aço Inox Profissional 180x60x90 cm com 2 Prateleiras Fenestradas .mesa sem espelho
acabamento: AÇO ESCOVADO. ESPESSURA DA CHAPA #22 (0,8MM) AISI430.

unid. 1,00 1595,7 1.986,97R$              1.986,97R$           0,04%

2.14.1.1.5 LM10 Cotação 1 B14
Mesa Aço Inox Profissional 190x70x90 cm com:2 Prateleiras Fenestradas; mesa sem espelho
acabamento: AÇO ESCOVADO ESPESSURA DA CHAPA #22 (0,8MM) AISI430

unid. 1,00 2352,67 2.929,54R$              2.929,54R$           0,06%

2.14.1.1.6 LM11 Cotação 1 B1
PIA INOX INDUSTRIAL 150 X 60 X 90. Cuba à esquerda. CUBA 50 X 40 X 30
Acabamento: AÇO ESCOVADO. ESPESSURA DA CHAPA #22 (0,8MM) AISI 430
1 prateleira fenestrado

unid. 1,00 1982,03 2.468,02R$              2.468,02R$           0,05%

2.14.1.1.7 LM12 Cotação 1 B2
PIA INOX INDUSTRIAL 130 X 60 X 90. CUBA 50 X 40 X 30. Acabamento: AÇO ESCOVADO
ESPESSURA DA CHAPA #22 (0,8MM) AISI 430. 1 prateleira fenestrado

unid. 1,00 1116,07 1.389,73R$              1.389,73R$           0,03%

2.14.1.1.8 LM13 Cotação 1 B3
PIA INOX INDUSTRIAL 170 X 60 X 90. CUBA 50 X 40 X 30. Acabamento: AÇO ESCOVADO. 
ESPESSURA DA CHAPA #22 (0,8MM) AISI 430, 1 prateleira fenestrado

unid. 1,00 1880,33 2.341,39R$              2.341,39R$           0,05%

2.14.1.1.9 LM18 Cotação 1 B12
Mesa Aço Inox Profissional 130x60x65 cm com 1 Prateleiras Fenestradas.mesa sem espelho.
acabamento: AÇO ESCOVADO. ESPESSURA DA CHAPA #22 (0,8MM) AISI430

unid. 1,00 1167,5 1.453,77R$              1.453,77R$           0,03%

2.14.1.1.10 LM26 Cotação 1 B6
Prateleira aço inox reforçada Industrial 115X32X160. Acabamento: AÇO INOX.
ESPESSURA DA CHAPA #22 (0,8MM) AISI 430. Estante com 4 Planos.

unid. 1,00 1257,93 1.566,37R$              1.566,37R$           0,03%

2.14.1.1.11 LM16 Cotação 3 B5
PIA INOX INDUSTRIAL 180 X 70 X 90. CUBA 80 X 50 X 30. ACABAMENTO EM AÇO ESCOVADO
ESPESSURA DA CHAPA #22 (0,8MM) AISI 430. 1 prateleira fenestrado

unid. 3,00 2756,17 3.431,98R$              10.295,94R$         0,22%

2.14.1.2 BANCADAS COM GRANITO BANCADAS COM GRANITO

2.14.1.2.1 CSLM011 CS 1 Incluso as banheiras
bancada b16 em granito cinza andorinha, e=2,5cm para sanitário i.s. infantil incluso: tampo (260+212)x70, espelho 
(260+212)x7, rodapia (260+282+70+70)x2, e mais 2 cubas para banho em bebê de embutir em fibra, paredes de 
sustentação e sóculo excluso pastilha de  revestimento

un 1,00 5870,33 7.309,73R$              7.309,73R$           0,16%

2.14.1.2.2 CSLM012 CS 1 bancada em granito b17 cinza andorinha, e=2,5cm para i.s. feminino (32) incluso: rodapia testeira 3 cuba de 
cerâmica de embutir.

un 1,00 2010,41 2.503,36R$              2.503,36R$           0,05%

2.14.1.2.3 CSLM013 CS 1 bancada em granito b18 cinza andorinha, e=2,5cm para i.s. pcd inf incluso: rodapia e testeira un 1,00 2117,77 2.637,05R$              2.637,05R$           0,06%

2.14.1.2.4 CSLM019 CS 1 bancada b24 em granito cinza andorinha, e=2,5cm para lavanderia incluso: rodapia, testeira, paredes de 
sustentação e sóculo excluso pastilha de  revestimento

un 1,00 5548,4 6.908,87R$              6.908,87R$           0,15%

2.14.1.2.5 CSLM020 CS 1 bancada b25 em granito cinza andorinha, e=2,5cm guichê un 1,00 663,14 825,74R$                 825,74R$              0,02%

2.14.1.2.6 CSLM021 CS 1 bancada  em granito cinza andorinha, e=2,5cm. passa pratos lavagem un 1,00 495,01 616,39R$                 616,39R$              0,01%

2.14.1.2.7 CSLM022 CS 1 bancada  em granito cinza andorinha, e=2,5cm. passa pratos cozinha un 1,00 579,08 721,07R$                 721,07R$              0,02%

2.14.1.3 VASOS SANITARIOS VASOS SANITARIOS

2.14.1.3.1 86932 SINAPI Composição 9 Adulto
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO 
ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

un 9,00 577,83 719,51R$                 6.475,59R$           0,14%

2.14.1.3.2 CSIH030 CS 2 Adulto com válvula lateral - PcD vaso sanitário com caixa acoplada com válvula de descarga lateral  - branco un 2,00 1339,46 1.667,90R$              3.335,80R$           0,07%

2.14.1.3.3 CSIH029 CS 6 Infantil unissex; Pcd infantil vaso sanitário infantil com caixa acoplada com válvula de descarga lateral  - branco un 6,00 1063,82 1.324,67R$              7.948,02R$           0,17%

2.14.1.4 CUBAS E LAVATÓRIOS CUBAS E LAVATÓRIOS
2.14.1.4.1 CSLM010 CS 12 lavatório infantil e Pcd lavatório louça branca com meia coluna, 45 x 55 x 44 cm ou equivalente - fornecimento e instalação un 12,00 537 668,67R$                 8.024,04R$           0,17%

2.14.1.4.2 86904 SINAPI Composição 11 lavatório adulto coluna suspensa
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

un 11,00 150,49 187,39R$                 2.061,29R$           0,04%

2.14.1.5 TORNEIRAS E METAIS TORNEIRAS E METAIS
2.14.1.5.1 100854 SINAPI Composição 9 TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO COM SENSOR DE PRESENCA. AF_01/2020 un 9,00 1752,16 2.181,79R$              19.636,11R$         0,42%

2.14.1.5.2 CSLM024 CS 14 torneira para lavatótio com temporizador un 14,00 62,57 77,91R$                   1.090,74R$           0,02%

2.14.1.5.3 CSLM025 CS 3 PcD troneira pcd un 3,00 118,36 147,38R$                 442,14R$              0,01%
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2.14.1.5.4 CSLM023 CS 6 torneira para cozinha bica flexível (parede) un 6,00 166,99 207,94R$                 1.247,64R$           0,03%

2.14.1.5.5 86914 SINAPI Composição 2 TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

un 2,00 96,93 120,70R$                 241,40R$              0,01%

2.14.1.5.6 100867 SINAPI Composição 3 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM,  FIXADA NA PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

un 3,00 235,71 293,51R$                 880,53R$              0,02%

2.14.1.5.7 100868 SINAPI Composição 6 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  FIXADA NA PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

un 6,00 243,25 302,89R$                 1.817,34R$           0,04%

2.14.1.5.8 CSLM026 CS 6 Barra de apoio "U" para lavatório barra de apoio lavatório un 6,00 265,33 330,39R$                 1.982,34R$           0,04%

2.14.1.6 COIFA COIFA

2.14.1.6.1 LM02 Cotação 1 Coifa  tipo Iha em aço Inóx 1,70mx1,20mx0,40 com duto diametro de 37 cm e demais itens conforme cotação 
especifica

unid. 1,00 7866,67 9.795,58R$              9.795,58R$           0,21%

2.14.1.7 CHUVEIRO CHUVEIRO

2.14.1.7.1 100860 SINAPI Composição 1 CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

un 1,00 105,83 131,78R$                 131,78R$              0,00%

2.14.1.8 DUCHA HIGIÊNICA DUCHA HIGIÊNICA

2.14.1.8.1 100860 SINAPI Composição 2 CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

un 2,00 105,83 131,78R$                 263,56R$              0,01%

2.14.1.9 TANQUE TANQUE

2.14.1.9.1 86872 SINAPI Composição 2 lavanderia
TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

un 2,00 755,29 940,49R$                 1.880,98R$           0,04%

2.14.1.10 ACESSÓRIOS ACESSÓRIOS
2.14.1.10.1 95544 SINAPI Composição 17 porta papel higiênico PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 un 17,00 99,48 123,87R$                 2.105,79R$           0,05%

2.14.1.10.2 95547 SINAPI Composição 20 dispenser para alcool gel
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 
ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

un 20,00 48,5 60,39R$                   1.207,80R$           0,03%

2.14.1.10.3 95547 SINAPI Composição 23 dispenser para sabonete
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 
ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

un 23,00 48,5 60,39R$                   1.388,97R$           0,03%

2.14.1.10.4 37401 SINAPI Insumos 20 dispenser de papel toalha TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          un    20,00 38 47,32R$                   946,40R$              0,02%

2.14.1.10.5 95545 SINAPI Composição 1 saboneteira no box dos chuveiros SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 un 1,00 97,28 121,13R$                 121,13R$              0,00%

2.14.2 PAVIMENTO SUPERIOR PAVIMENTO SUPERIOR 127.206,87R$                        2,72%

2.14.2.1 COZINHA INDUSTRIAL COZINHA INDUSTRIAL

2.14.2.1.1 LM05 Cotação 1 B9
Mesa Aço Inox Profissional 120x60x90 cm com 1 Prateleira Fenestrada .mesa com espelho
acabamento: AÇO ESCOVADO. ESPESSURA DA CHAPA #22 (0,8MM) AISI 430

unid. 1,00 1421,67 1.770,26R$              1.770,26R$           0,04%

2.14.2.1.2 LM20 Cotação 1 B13
Mesa Aço Inox Profissional 180x60x90 cm com 1 Prateleira Fenestrada, mesa com espelho
acabamento: AÇO ESCOVADO. ESPESSURA DA CHAPA #22 (0,8MM) AISI 430

unid. 1,00 1595,7 1.986,97R$              1.986,97R$           0,04%

2.14.2.1.3 LM14 Cotação 1 B4
PIA INOX INDUSTRIAL 180 X 60 X 90. Cuba centralizada 50x40x30
Acabamento: AÇO ESCOVADO. ESPESSURA DA CHAPA #22 (0,8MM) AISI 430 unid. 1,00 2185,2 2.721,01R$              2.721,01R$           0,06%
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2.14.2.1.3 LM14 Cotação 1 B4 Acabamento: AÇO ESCOVADO. ESPESSURA DA CHAPA #22 (0,8MM) AISI 430
1 prateleira fenestrado

unid. 1,00 2185,2 2.721,01R$              2.721,01R$           0,06%

2.14.2.1.4 LM15 Cotação 2 B15
PIA INOX INDUSTRIAL 180 X 60 X 90. Cuba esquerda. CUBA 50 X 40 X 30
ACABAMENTO: AÇO ESCOVADO. ESPESSURA DA CHAPA #22 (0,8MM) AISI 430
1 prateleira fenestrado

unid. 2,00 2566,2 3.195,43R$              6.390,86R$           0,14%

2.14.2.2 BANCADAS COM GRANITO BANCADAS COM GRANITO

2.14.2.2.1 CSLM014 CS 1 Incluso as banheiras
bancada em granito b19cinza andorinha, e=2,5cm para sanit infantil sup (41) incluso: rodapia, testeira, 2 cubas 
para banho em bebê de embutir em fibra, paredes de sustentação e sóculo excluso pastilha de  revestimento

un 1,00 9735,46 12.122,59R$            12.122,59R$         0,26%

2.14.2.2.2 CSLM015 CS 1 bancada em granito b20 cinza andorinha, e=2,5cm para i.s. pcd infantil, paredes de sustentação e sóculo excluso 
pastilha de  revestimento

un 1,00 1682,76 2.095,37R$              2.095,37R$           0,04%

2.14.2.2.3 CSLM016 CS 1 bancada b21 em granito cinza andorinha, e=2,5cm para sanitário i.s. infantil 2 incluso: tampo  rodapia testeira e 
mais 2 cubas de embutir inóx, paredes de sustentação e sóculo excluso pastilha de  revestimento

un 1,00 5403,05 6.727,88R$              6.727,88R$           0,14%

2.14.2.2.4 CSLM017 CS 2 bancada b22 em granito cinza andorinha, e=2,5cm para sanitário infantil feminino e masculino incluso: tampo  
rodapia testeira, paredes de sustentação e sóculo excluso pastilha de  revestimento

un 2,00 1668,46 2.077,57R$              4.155,14R$           0,09%

2.14.2.2.5 CSLM018 CS 2 bancada b23 em granito cinza andorinha, e=2,5cm para sanitário feminino e masculino incluso: tampo  cuba de 
sobrepor na cor branca rodapia e testeira.

un 2,00 1294,94 1.612,46R$              3.224,92R$           0,07%

2.14.2.3 VASOS SANITARIOS VASOS SANITARIOS

2.14.2.3.1 86932 SINAPI Composição 3 Adulto
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO 
ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

un 3,00 577,83 719,51R$                 2.158,53R$           0,05%

2.14.2.3.2 CSLM002 CS 8 Infantil (3 a 5) bacia sanitária infantil, com caixa acoplada, incluso engate flexível - fornecimento e instalação un 8,00 598,88 745,73R$                 5.965,84R$           0,13%

2.14.2.3.3 CSIH029 CS 4 infantil (2a 3) e Pcd infantil vaso sanitário infantil com caixa acoplada com válvula de descarga lateral  - branco un 4,00 1063,82 1.324,67R$              5.298,68R$           0,11%

2.14.2.4 CUBAS E LAVATÓRIOS CUBAS E LAVATÓRIOS
2.14.2.4.1 CSLM010 CS 21 lavatório infantil e Pcd lavatório louça branca com meia coluna, 45 x 55 x 44 cm ou equivalente - fornecimento e instalação un 21,00 537 668,67R$                 14.042,07R$         0,30%

2.14.2.4.2 86904 SINAPI Composição 5 lavatório adulto coluna suspensa
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

un 5,00 150,49 187,39R$                 936,95R$              0,02%

2.14.2.5 TORNEIRAS E METAIS TORNEIRAS E METAIS
2.14.2.5.1 100854 SINAPI Composição 6 sanitário infantil 2 e lavatório infantil 2 TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO COM SENSOR DE PRESENCA. AF_01/2020 un 6,00 1752,16 2.181,79R$              13.090,74R$         0,28%

2.14.2.5.2 CSLM024 CS 21 torneira para lavatótio com temporizador un 21,00 62,57 77,91R$                   1.636,11R$           0,03%

2.14.2.5.3 CSLM025 CS 1 PcD troneira pcd un 1,00 118,36 147,38R$                 147,38R$              0,00%

2.14.2.5.4 CSLM023 CS 3 torneira para cozinha bica flexível (parede) un 3,00 166,99 207,94R$                 623,82R$              0,01%

2.14.2.5.5 86914 SINAPI Composição 1 TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

un 1,00 96,93 120,70R$                 120,70R$              0,00%

2.14.2.5.6 100867 SINAPI Composição 1 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM,  FIXADA NA PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

un 1,00 235,71 293,51R$                 293,51R$              0,01%

2.14.2.5.7 100868 SINAPI Composição 2 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  FIXADA NA PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

un 2,00 243,25 302,89R$                 605,78R$              0,01%

2.14.2.5.8 CSLM026 CS 2 Barra de apoio "U" para lavatório barra de apoio lavatório un 2,00 265,33 330,39R$                 660,78R$              0,01%

2.14.2.6 CHUVEIRO CHUVEIRO

2.14.2.6.1 100860 SINAPI Composição 3 CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

un 3,00 105,83 131,78R$                 395,34R$              0,01%

2.14.2.7 DUCHA HIGIÊNICA DUCHA HIGIÊNICA
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2.14.2.7.1 100860 SINAPI Composição 2 DUCHA HIGIÊNICA
CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

un 2,00 105,83 131,78R$                 263,56R$              0,01%

2.14.2.8 TANQUE TANQUE

2.14.2.8.1 86874 SINAPI Composição 1 sanitário infantil - 41
TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

un 1,00 528,82 658,49R$                 658,49R$              0,01%

2.14.2.9 ACESSÓRIOS ACESSÓRIOS
2.14.2.9.1 95544 SINAPI Composição 15 porta papel higiênico PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 un 15,00 99,48 123,87R$                 1.858,05R$           0,04%

2.14.2.9.2 95547 SINAPI Composição 12 dispenser para alcool gel
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 
ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

un 12,00 48,5 60,39R$                   724,68R$              0,02%

2.14.2.9.3 95547 SINAPI Composição 22 dispenser para sabonete
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 
ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

un 22,00 48,5 60,39R$                   1.328,58R$           0,03%

2.14.2.9.4 37401 SINAPI Insumos 16 dispenser de papel toalha TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          un    16,00 38 47,32R$                   757,12R$              0,02%

2.14.2.9.5 95545 SINAPI Composição 3 saboneteira no box dos chuveiros SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 un 3,00 97,28 121,13R$                 363,39R$              0,01%

2.14.2.10 BANCADAS E PRATELEIRAS DE CONCRETO - TODOS BANCADAS E PRATELEIRAS DE CONCRETO - TODOS

2.14.2.10.1 CSEC019 CS 1
revestimento das bancadas e prateleiras de todos os ambientes 
incluindo (massa; pintura, revestimentos cerâmico) Almoxarifado; 
banheiros; depósitos; lavanderia; DML; despensa

prateleira e bancada em concreto armado nos ambientes  paredes em bloco estrutural com prateleiras com lajes 
divisórias em concreto e armação em tela soldada, revestimento interno (parte superior das pateleiras, fundos e 
lateral) em cerâmica 20x20cm, revestimento frontal em pastilha cerâmica 10x10cm

un 1,00 25045,51 31.186,67R$            31.186,67R$         0,67%

2.14.2.10.2 CSEC20 CS 1 bancos em concreto armado e pintura epóxi banco em concreto armado, em concreto e armação em tela soldada, revestimento pintura epóxi un 1,00 2325,01 2.895,10R$              2.895,10R$           0,06%

2.15
INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO E 
PANICO

INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO E PANICO 42.755,98R$                          0,91%

2.15.1 LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA 688,22R$                               0,01%

2.15.1.0.1 97599 SINAPI Composição 26 15 Luminárias PAV. Térreo 11 Luminárias Pav Superior
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2020

un 26,00 21,26 26,47R$                   688,22R$              0,01%

2.15.2 PLACAS FOTOLUMINESCENTE PLACAS FOTOLUMINESCENTE 1.237,55R$                            0,03%

2.15.2.0.1 CSIG002 CS 53 fornecimento e instalação de placa de sinalização fotoluminescente, com medidas de 35x35 cm,  conforme npt 020 un 53,00 18,75 23,35R$                   1.237,55R$           0,03%

2.15.3 EXTINTORES EXTINTORES 3.097,10R$                            0,07%

2.15.3.0.1 101908 SINAPI Composição 1 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

un 1,00 216,77 269,92R$                 269,92R$              0,01%

2.15.3.0.2 101907 SINAPI Composição 2 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

un 2,00 701,39 873,37R$                 1.746,74R$           0,04%

2.15.3.0.3 CSIP006 CS 4 extintor de pó químico abc, capacidade 4 kg, alcance médio do jato 4,5m , tempo de descarga 11s, nbr9443, 9444, 
10721

un 4,00 216,92 270,11R$                 1.080,44R$           0,02%

2.15.4 BOMBA DE INCENDIO BOMBA DE INCENDIO 2.829,14R$                            0,06%

BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 3 CV OU 2,96 HP, HM 34 A 40 M, Q 8,6 A 14,8 M3/H - FORNECIMENTO E 
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2.15.4.0.1 102118 SINAPI Composição 1 BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 3 CV OU 2,96 HP, HM 34 A 40 M, Q 8,6 A 14,8 M3/H - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2020

un 1,00 2272,04 2.829,14R$              2.829,14R$           0,06%

2.15.5 ACESSÓRIOS ACESSÓRIOS 7.083,74R$                            0,15%

2.15.5.0.1 96765 SINAPI Composição 2
ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR 
STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

un 2,00 1791,31 2.230,54R$              4.461,08R$           0,10%

2.15.5.0.2 101915 SINAPI Composição 2 CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCÊNDIO EM FIBRA DE POLIESTER PURA, COM 1.1/2", 
REVESTIDA INTERNAMENTE, COMPRIMENTO DE 15M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

un 2,00 326,83 406,97R$                 813,94R$              0,02%

2.15.5.0.3 CSIP002 CS 2 esguicho jato regulavel de 1 1/2", para combate a incendio un 2,00 398,71 496,47R$                 992,94R$              0,02%

2.15.5.0.4 CSIP003 CS 2 fornecimento e instalação de adaptador storz para engate rápido - 2 1/2" (incêndio) un 2,00 327,57 407,89R$                 815,78R$              0,02%

2.15.6 CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO 8.756,28R$                            0,19%

2.15.6.0.1 CSIP007 CS 1 central de alarme endereçável de incendio com sistema p/ até 250 dispositivos, marcal verin ou similar, modelo vre-
250 c/ bateria de 12v e 7amperes

un 1,00 6540,7 8.144,48R$              8.144,48R$           0,17%

2.15.6.0.2 CSIP008 CS 2 acionador manual endereçavel - modelo ame-2 da verin ou similar, tipo "aperte aqui" un 2,00 245,66 305,90R$                 611,80R$              0,01%

2.15.7 TUBOS E CONEXÔES TUBOS E CONEXÔES 19.063,95R$                          0,41%

2.15.7.0.1 92353 SINAPI Composição 1 JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM 
PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

un 1,00 160,41 199,74R$                 199,74R$              0,00%

2.15.7.0.2 92388 SINAPI Composição 6 JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE 
DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

un 6,00 109,77 136,69R$                 820,14R$              0,02%

2.15.7.0.3 94498 SINAPI Composição 3 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 un 3,00 152,43 189,81R$                 569,43R$              0,01%

2.15.7.0.4 92640 SINAPI Composição 4 TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE 
ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

un 4,00 146,3 182,17R$                 728,68R$              0,02%

2.15.7.0.5 92908 SINAPI Composição 1 LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1 1/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM 
PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

un 1,00 79,9 99,49R$                   99,49R$                0,00%

2.15.7.0.6 92366 SINAPI Composição 17,6 TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, 
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

m 17,60 89,06 110,90R$                 1.951,84R$           0,04%

2.15.7.0.7 97488 SINAPI Composição 2 CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO 
PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

un 2,00 322,96 402,15R$                 804,30R$              0,02%

2.15.7.0.8 92356 SINAPI Composição 3 TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

un 3,00 146,47 182,38R$                 547,14R$              0,01%

2.15.7.0.9 94498 SINAPI Composição 3 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 un 3,00 152,43 189,81R$                 569,43R$              0,01%

2.15.7.0.10 99632 SINAPI Composição 1 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021

un 1,00 218,4 271,95R$                 271,95R$              0,01%

2.15.7.0.11 CSIP001 CS 1 instalação de sensor de fluxo para fluidos, serie fg20, dn=2", marca icos ou similar un 1,00 60,94 75,88R$                   75,88R$                0,00%

2.15.7.0.12 94471 SINAPI Composição 3 COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 MM (2"), INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

un 3,00 82,34 102,53R$                 307,59R$              0,01%

2.15.7.0.13 94496 SINAPI Composição 1 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 un 1,00 87,23 108,62R$                 108,62R$              0,00%

2.15.7.0.14 92384 SINAPI Composição 1 JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM 
REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

un 1,00 71,92 89,55R$                   89,55R$                0,00%
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2.15.7.0.15 92364 SINAPI Composição 2,2 TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, 
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

m 2,20 55,9 69,61R$                   153,14R$              0,00%

2.15.7.0.16 CSIP009 CS 2 registro/valvula globo angular 45 graus em latao para hidrantes de incêndio predial dn 2.1/2 , com volante, classe 
de pressao de ate 200 psi - fornecimento e instalacao

un 2,00 392,05 488,18R$                 976,36R$              0,02%

2.15.7.0.17 92895 SINAPI Composição 2 UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE 
ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

un 2,00 150 186,78R$                 373,56R$              0,01%

2.15.7.0.18 92375 SINAPI Composição 2 NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE 
ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

un 2,00 75,54 94,06R$                   188,12R$              0,00%

2.15.7.0.19 92376 SINAPI Composição 6 LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE 
ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

un 6,00 75,51 94,03R$                   564,18R$              0,01%

2.15.7.0.20 CSIP004 CS 2 fornecimento e instalação de adaptador storz para engate rápido 2 1/2" x 2 1/2" com tampão e corrente (incêndio) un 2,00 487,43 606,95R$                 1.213,90R$           0,03%

2.15.7.0.21 92291 SINAPI Composição 2 COTOVELO EM COBRE, DN 54 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE 
HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

un 2,00 115,81 144,21R$                 288,42R$              0,01%

2.15.7.0.22 92279 SINAPI Composição 15 TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 54 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA DE 
HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

m 15,00 199,42 248,32R$                 3.724,80R$           0,08%

2.15.7.0.23 101916 SINAPI Composição 1 HIDRANTE SUBTERRÂNEO PREDIAL (COM CURVA LONGA E CAIXA), DN 75 MM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

un 1,00 3412,24 4.248,92R$              4.248,92R$           0,09%

2.15.7.0.24 101917 SINAPI Composição 1 MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 un 1,00 151,6 188,77R$                 188,77R$              0,00%

2.16 INSTALAÇÃO ELEVADOR INSTALAÇÃO ELEVADOR 143.085,93R$                        3,06%

2.16.0.0.1 SG01 Cotação 1 Elevador para 6 passageiros para 2 paradas un 1,00 114910 143.085,93R$           143.085,93R$       3,06%

3 IMPLANTAÇÃO IMPLANTAÇÃO 983.227,87R$                        21,02%

3.1 CENTRAL DE GÁS CENTRAL DE GÁS 13.330,55R$                          0,28%

3.1.1 SERVIÇOS GERAIS - CENTRAL DE GÁS SERVIÇOS GERAIS - CENTRAL DE GÁS 941,24R$                               0,02%

3.1.1.0.1 98519 SINAPI Composição 3,5075 REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_07/2024 m2 3,51 4,1 5,11R$                     17,94R$                0,00%

3.1.1.0.2 CSCA003 CS 3,5075 locacao convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas pontaletadas, com reaproveitamento de 3 
vezes.

m2 3,51 48,43 60,31R$                   211,69R$              0,00%

3.1.1.0.3 93358 SINAPI Composição 5,24576 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 m3 5,25 96,24 119,84R$                 629,16R$              0,01%

3.1.1.0.4 7258 SINAPI Insumos 97 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              un    97,00 0,68 0,85R$                     82,45R$                0,00%

3.1.2 IMPERMEABILIZAÇÕES - CENTRAL DE GÁS IMPERMEABILIZAÇÕES - CENTRAL DE GÁS 324,39R$                               0,01%

3.1.2.0.1 98562 SINAPI Composição 4,9325 area da base e 30cm das paredes
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO 
IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023

m2 4,93 52,84 65,80R$                   324,39R$              0,01%

3.1.3 ESTRUTURAS DE CONCRETO - CENTRAL DE GÁS ESTRUTURAS DE CONCRETO - CENTRAL DE GÁS 6.337,43R$                            0,14%

92482 3,5 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA m2 3,50 353,45 440,12R$                 1.540,42R$           0,03%
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3.1.3.0.1 92482 SINAPI Composição 3,5 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA 
SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020

m2 3,50 353,45 440,12R$                 1.540,42R$           0,03%

3.1.3.0.2 94971 SINAPI Composição 1,708 piso; cobertura e mureta 
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m3 1,71 458,88 571,40R$                 977,09R$              0,02%

3.1.3.0.3 CSFU001 CS 1,708 lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. af_12/2015 m² 1,71 250,05 311,36R$                 532,43R$              0,01%

3.1.3.0.4 92916 SINAPI Composição 8,5 ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E 
FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

kg 8,50 15,37 19,14R$                   162,69R$              0,00%

3.1.3.0.5 92917 SINAPI Composição 9,1 ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E 
FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

kg 9,10 13,72 17,08R$                   155,43R$              0,00%

3.1.3.0.6 89472 SINAPI Composição 11,63 ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, 
UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022

m2 11,63 106,79 132,97R$                 1.546,44R$           0,03%

3.1.3.0.7 87530 SINAPI Composição 11,63
MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM 
PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. 
AF_03/2024

m2 11,63 40,97 51,02R$                   593,36R$              0,01%

3.1.3.0.8 87775 SINAPI Composição 11,63
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, 
APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. 
AF_08/2022

m2 11,63 57,28 71,33R$                   829,57R$              0,02%

3.1.4 PISO -  CENTRAL DE GÁS PISO -  CENTRAL DE GÁS 821,51R$                               0,02%

3.1.4.0.1 87623 SINAPI Composição 3,5075 Falta em todo o térreo
CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM 
ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021

m2 3,51 70,83 88,20R$                   309,58R$              0,01%

3.1.4.0.2 101749 SINAPI Composição 3,5075 12
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO 
MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020

m2 3,51 55,9 69,61R$                   244,33R$              0,01%

3.1.4.0.3 102494 SINAPI Composição 3,5075 cor concreto 
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. 
AF_05/2021

m2 3,51 61,23 76,24R$                   267,60R$              0,01%

3.1.5 ESQUADRIAS E ACESSÓRIOS PARA ESQUADRIAS ESQUADRIAS E ACESSÓRIOS PARA ESQUADRIAS 1.573,88R$                            0,03%

3.1.5.0.1 CSSE006 CS 1 janelas laterias central de glp m² 1,00 202,23 251,82R$                 251,82R$              0,01%

3.1.5.0.2 CSSE004 CS 5,25 portão contendo 2 folhas 0,90x1,80m para central de glp m² 5,25 202,23 251,82R$                 1.322,06R$           0,03%

3.1.6 TUBULAÇÕES TUBULAÇÕES 2.360,41R$                            0,05%

3.1.6.0.1 92275 SINAPI Composição 23,35 TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA DE 
HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

m 23,35 55,95 69,67R$                   1.626,79R$           0,03%

3.1.6.0.2 92299 SINAPI Composição 1 TE EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

un 1,00 23,64 29,44R$                   29,44R$                0,00%

3.1.6.0.3 92287 SINAPI Composição 4 COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE 
HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

un 4,00 17,96 22,36R$                   89,44R$                0,00%

3.1.6.0.4 9885 SINAPI Insumos 3 união 3/4" NPT 300 UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 3/4"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     un    3,00 35,9 44,70R$                   134,10R$              0,00%

3.1.6.0.5 4178 SINAPI Insumos 6 niple 3/4" NPT 300 NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        un    6,00 8,74 10,88R$                   65,28R$                0,00%

3.1.6.0.6 4177 SINAPI Insumos 3 niple 1/2" NPT 300 NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        un    3,00 6,3 7,84R$                     23,52R$                0,00%

3.1.6.0.7 11749 SINAPI Insumos 2 VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 3/4" (REF 1552-B)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               un    2,00 57,76 71,92R$                   143,84R$              0,00%

3.1.6.0.8 12410 SINAPI Insumos 2 LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 3/4" X 1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           un    2,00 15,05 18,74R$                   37,48R$                0,00%

3.1.6.0.9 6302 SINAPI Insumos 1 TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         un    1,00 17,39 21,65R$                   21,65R$                0,00%

3.1.6.0.10 770 SINAPI Insumos 1 BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" X 1/4"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      un    1,00 6,4 7,97R$                     7,97R$                  0,00%

3.1.6.0.11 11756 SINAPI Insumos 3 REGISTRO OU REGULADOR DE GAS COZINHA, VAZAO DE 2 KG/H, 2,8 KPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            un    3,00 41,02 51,08R$                   153,24R$              0,00%

3.1.6.0.12 20260 SINAPI Insumos 1 MANGUEIRA PARA GAS - GLP, PVC, TRANCADA, DIAMETRO DE 3/8", COMPRIMENTO DE 1M 
(NORMATIZADA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

un    1,00 22,21 27,66R$                   27,66R$                0,00%
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3.1.7 PINTURA PAREDES PINTURA PAREDES 781,83R$                               0,02%

3.1.7.0.1 88497 SINAPI Composição 15,33 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. 
AF_04/2023

m2 15,33 20,73 25,81R$                   395,67R$              0,01%

3.1.7.0.2 88423 SINAPI Composição 15,33 COR BRANCO NEVE
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE 
CASAS, UMA COR. AF_03/2024

m2 15,33 20,23 25,19R$                   386,16R$              0,01%

3.1.8 PINTURA TETO PINTURA TETO 143,16R$                               0,00%

3.1.8.0.1 88494 SINAPI Composição 2,5 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. 
AF_04/2023

m2 2,50 23,83 29,67R$                   74,18R$                0,00%

3.1.8.0.2 CSPIN135 CS 2,5 Áreas laje: 34,89m² pintura tinta lavável acrílica - em teto - branco neve - suvinil - duas de mão un 2,50 22,16 27,59R$                   68,98R$                0,00%

3.1.9 COMUNICAÇÃO VISUAL COMUNICAÇÃO VISUAL 46,70R$                                 0,00%

3.1.9.0.1 CSIG004 CS 2 placas de proibido fumar fornecimento e instalação de placa de sinalização fotoluminescente, de proibição un 2,00 18,75 23,35R$                   46,70R$                0,00%

3.2 LIXEIRA LIXEIRA 1.547,46R$                            0,03%

3.2.1 IMPERMEABILIZAÇÕES - LIXEIRA IMPERMEABILIZAÇÕES - LIXEIRA 236,88R$                               0,01%

3.2.1.0.1 98562 SINAPI Composição 3,6 area da base
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO 
IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023

m2 3,60 52,84 65,80R$                   236,88R$              0,01%

3.2.2 ESTRUTURAS DE CONCRETO- LIXEIRA ESTRUTURAS DE CONCRETO- LIXEIRA 1.263,88R$                            0,03%

3.2.2.0.1 102494 SINAPI Composição 3,6 cor concreto 
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. 
AF_05/2021

m2 3,60 61,23 76,24R$                   274,46R$              0,01%

3.2.2.0.2 103078 SINAPI Composição 3,6 incluso armação, concretagem de piso, formas, compacação e 
lastro

EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 20 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM 
MADEIRA SERRADA. AF_09/2021

m2 3,60 220,72 274,84R$                 989,42R$              0,02%

3.2.3 COMUNICAÇÃO VISUAL- LIXEIRA COMUNICAÇÃO VISUAL- LIXEIRA 46,70R$                                 0,00%

3.2.3.0.1 CSIG004 CS 2 PLACAS PARA IDENTIFICAÇÃO DAS LIXEIRAS fornecimento e instalação de placa de sinalização fotoluminescente, de proibição un 2,00 18,75 23,35R$                   46,70R$                0,00%

3.3 PAVIMENTAÇÃO EXTERNA PAVIMENTAÇÃO EXTERNA 312.391,98R$                        6,68%

3.3.1 PAVIMENTAÇÃO EXTERNA PAVIMENTAÇÃO EXTERNA 18.921,53R$                          0,40%

3.3.1.0.1 100573 SINAPI Composição 98,73 compactação e nivelamento
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO 
(PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO) BRITA - 50/50 - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E 
TRANSPORTE. AF_11/2019

m3 98,73 75,38 93,86R$                   9.266,80R$           0,20%

3.3.1.0.2 94279 SINAPI Composição 132,07 instalação de fincadinha entorno dos jardins e horta
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-
FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 
ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_01/2024

m 132,07 44,89 55,90R$                   7.382,71R$           0,16%

3.3.1.0.3 104658 SINAPI Composição 13,875 PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. 
AF_03/2024

m2 13,88 131,46 163,69R$                 2.272,02R$           0,05%

3.3.2 BLOCO INTERTRAVADO BLOCO INTERTRAVADO 19.798,61R$                          0,42%

3.3.2.0.1 92396 SINAPI Composição 232,87 incluso compactação e areia da sub base
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 
CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

m2 232,87 68,28 85,02R$                   19.798,61R$         0,42%

3.3.3 GRAMA GRAMA 11.739,09R$                          0,25%
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3.3.3 GRAMA GRAMA 11.739,09R$                          0,25%

3.3.3.0.1 98504 SINAPI Composição 901,62 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 m2 901,62 10,46 13,02R$                   11.739,09R$         0,25%

3.3.4 GRAMA SINTÉTICA GRAMA SINTÉTICA 21.857,22R$                          0,47%

3.3.4.0.1 PA01 Cotação 52,29

Fornecimento e instalação de grama sintética para playgrounds, com altura de 25mm a 30mm; Detex: 10.000; 140 
pontos por metro linear; base tripla, com proteção antifúngica e antibacteriana; proteção anti-UV; tapete com 2 
metros de largura; fio monofilamento, 100% polietileno virgem, 3 tons de verde; garantia mínima de 12 meses. 
Incluso retirada de resíduos das obras.

unid. 52,29 118,78 147,90R$                 7.733,69R$           0,17%

3.3.4.0.2 PI14 Cotação 52,29 Fornecimento e instalação de piso amortecedor de impacto do tipo "shock-pad", composto de farelo de borracha e 
resina aglomerante, altura de 8mm, peso de 4,5kg por m². incluso retirada de resíduos das obras.

m2 52,29 216,91 270,10R$                 14.123,53R$         0,30%

3.3.5 PISO EMBORRACHADO PISO EMBORRACHADO 219.969,25R$                        4,70%

3.3.5.0.1 PI12 Cotação 217,91
Piso desenvolvido em borracha EPDM,antiderrapante, altamente drenante,absorvedor de impactos, moldado no 
sistema monolítico espatulado (sem emendas) e à frio e com espessura total de 40mm sendo 30mm de base 
amortecedora e 10mm de acabamento em EPDM colorido e certificado de acordo com a NBR 16.071-3. 

m2 217,91 810,67 1.009,45R$              219.969,25R$       4,70%

3.3.6 PISOMADEIRA PISOMADEIRA 16.684,56R$                          0,36%

3.3.6.0.1 CSPIP0027 CS 36 deck em madeira, espessura = 2, largura = 8,5, (comprimento diversos) em eucalípto tratado, espécie saligna, 
grandis ou similar

m2 36,00 372,2 463,46R$                 16.684,56R$         0,36%

3.3.7 AREIA AREIA 3.421,72R$                            0,07%

3.3.7.0.1 370 SINAPI Insumos 22,9 areia para parquinho AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                m3    22,90 120 149,42R$                 3.421,72R$           0,07%

3.4 SERRALHERIA SERRALHERIA 181.021,02R$                        3,87%

3.4.0.0.1 CSSE013 CS 5,7 4 metros reserv. Superior e 1,70 reserv. Inferior
escada marinheiro, aço galvanizado 1", pintura
esmalte grafite

m 5,70 756,7 942,24R$                 5.370,77R$           0,11%

3.4.0.0.2 CSSE012 CS 147,36 todos os portões externos e gradil acima do muro

portão e gradil metalon, tubos verticais seção
10mm espaçados a cd 20cm, e horizontais seção
50mm. 01 demão de fundo + 02 demão de epóxi.
fornecimento e instalação

m2 147,36 686,34 854,63R$                 125.938,28R$       2,69%

3.4.0.0.3 CSSE007 CS 8,42 Corrimões centrais escada corrimão duplo central em tubo de ferro galvanizado 1 1/2", com chumbadores para fixação no piso m 8,42 394,25 490,92R$                 4.133,55R$           0,09%

3.4.0.0.4 CSSE008 CS 31,69 Corrimões fixado em paredes escada corrimão duplo em tubo de ferro galvanizado 1 1/2", com chumbadores para fixação em alvenaria m 31,69 182,78 227,60R$                 7.212,64R$           0,15%

3.4.0.0.5 CSSE008 CS 23,2 Corrimões fixado em paredes das rampas corrimão duplo em tubo de ferro galvanizado 1 1/2", com chumbadores para fixação em alvenaria m 23,20 182,78 227,60R$                 5.280,32R$           0,11%

3.4.0.0.6 102362 SINAPI Composição 157,7
ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, 
(MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME 
GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021

m2 157,70 168,49 209,80R$                 33.085,46R$         0,71%

3.5 MUROS MUROS 436.068,39R$                        9,32%

3.5.1 ESTACAS ESTACAS 56.665,22R$                          46,78%

3.5.1.0.1 CSFU002 CS 450 180x2,50m=450 escavação mecânica de estaca com diâmetro de 25 cm e profundidade até 9,0 m m 450,00 28,27 35,20R$                   15.840,00R$         13,08%

3.5.1.0.2 95576 SINAPI Composição 1174,8 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 8,0 MM. AF_09/2021_PS kg 1174,80 12,35 15,38R$                   18.068,42R$         14,92%

3.5.1.0.3 95583 SINAPI Composição 221,48 MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. 
AF_09/2021_PS

kg 221,48 16,31 20,31R$                   4.498,26R$           3,71%

3.5.1.0.4 CSFU003 CS 27,12 concreto simples usinado fck=20mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura m3 27,12 540,68 673,25R$                 18.258,54R$         15,07%

3.5.2 BLOCOS BLOCOS 46.398,97R$                          38,30%

3.5.2.0.1 96531 SINAPI Composição 99,72 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA 
SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

m2 99,72 102,68 127,86R$                 12.750,20R$         10,53%
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3.5.2.0.2 104920 SINAPI Composição 702,14 ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

kg 702,14 10,67 13,29R$                   9.331,44R$           7,70%

3.5.2.0.3 96544 SINAPI Composição 334,45 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 kg 334,45 18,31 22,80R$                   7.625,46R$           6,29%

3.5.2.0.4 96555 SINAPI Composição 19,27 CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

m3 19,27 695,64 866,21R$                 16.691,87R$         13,78%

3.5.3 VIGA BALDRAME MUROS SIMPLES E ARRIMO VIGA BALDRAME MUROS SIMPLES E ARRIMO 43.992,32R$                          36,32%

3.5.3.0.1 96536 SINAPI Composição 170,54 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, 
E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

m2 170,54 67,94 84,60R$                   14.427,68R$         11,91%

3.5.3.0.2 92761 SINAPI Composição 252,1 Armaduras viga baldrame de muro SIMPLES
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

kg 252,10 12,13 15,10R$                   3.806,71R$           3,14%

3.5.3.0.3 92762 SINAPI Composição 329,37 Armaduras viga baldrame de muro ARRIMO
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

kg 329,37 10,72 13,35R$                   4.397,09R$           3,63%

3.5.3.0.4 92759 SINAPI Composição 326,21 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 
AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

kg 326,21 14,24 17,73R$                   5.783,70R$           4,77%

3.5.3.0.5 103682 SINAPI Composição 13,72 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM 
EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

m3 13,72 911,79 1.135,36R$              15.577,14R$         12,86%

3.5.4 VIGA INTERMEDIÁRIA ARRIMO VIGA INTERMEDIÁRIA ARRIMO 14.450,94R$                          11,93%

3.5.4.0.1 96536 SINAPI Composição 44,53 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, 
E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

m2 44,53 67,94 84,60R$                   3.767,24R$           3,11%

3.5.4.0.2 92762 SINAPI Composição 280,09 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

kg 280,09 10,72 13,35R$                   3.739,20R$           3,09%

3.5.4.0.3 92759 SINAPI Composição 106,72 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 
AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

kg 106,72 14,24 17,73R$                   1.892,15R$           1,56%

3.5.4.0.4 103682 SINAPI Composição 4,45 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM 
EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

m3 4,45 911,79 1.135,36R$              5.052,35R$           4,17%

3.5.5 PILARES MUROS E INTERMEDIÁRIOS PILARES MUROS E INTERMEDIÁRIOS 70.329,32R$                          58,06%

3.5.5.0.1 92413 SINAPI Composição 210,24 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-
DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m2 210,24 105,59 131,48R$                 27.642,36R$         22,82%

3.5.5.0.2 92761 SINAPI Composição 342,91 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

kg 342,91 12,13 15,10R$                   5.177,94R$           4,27%

3.5.5.0.3 92762 SINAPI Composição 224,03 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

kg 224,03 10,72 13,35R$                   2.990,80R$           2,47%

3.5.5.0.4 92763 SINAPI Composição 805,95 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

kg 805,95 8,97 11,17R$                   9.002,46R$           7,43%

3.5.5.0.5 92759 SINAPI Composição 232,26 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 
AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

kg 232,26 14,24 17,73R$                   4.117,97R$           3,40%
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AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

3.5.5.0.6 103669 SINAPI Composição 19,27 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_02/2022

m3 19,27 891,76 1.110,42R$              21.397,79R$         17,66%

3.5.6 VIGA CINTA VIGA CINTA 23.820,81R$                          19,66%

3.5.6.0.1 92479 SINAPI Composição 86,98 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-
DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m2 86,98 65,07 81,03R$                   7.047,99R$           5,82%

3.5.6.0.2 92760 SINAPI Composição 287,23 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

kg 287,23 13,14 16,36R$                   4.699,08R$           3,88%

3.5.6.0.3 92759 SINAPI Composição 205,83 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 
AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

kg 205,83 14,24 17,73R$                   3.649,37R$           3,01%

3.5.6.0.4 103682 SINAPI Composição 7,42 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM 
EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

m3 7,42 911,79 1.135,36R$              8.424,37R$           6,95%

3.5.7 IMPERMEABILIZAÇÃO DO BALDRAME DO MURO IMPERMEABILIZAÇÃO DO BALDRAME DO MURO 7.419,31R$                            6,12%

3.5.7.0.1 98557 SINAPI Composição 137,09 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 m2 137,09 43,46 54,12R$                   7.419,31R$           6,12%

3.5.8 DRENO - MURO DRENO - MURO 10.825,50R$                          8,94%

3.5.8.0.1 102668 SINAPI Composição 75 DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, 
DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021

m 75,00 115,92 144,34R$                 10.825,50R$         8,94%

3.5.9 ALVENARIA - MURO ALVENARIA - MURO 43.418,20R$                          35,84%

3.5.9.0.1 103324 SINAPI Composição 218,22 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM 
(ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m2 218,22 81,46 101,43R$                 22.134,05R$         18,27%

3.5.9.0.2 103327 SINAPI Composição 171,37 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM 
(ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

m2 171,37 99,74 124,20R$                 21.284,15R$         17,57%

3.5.10 REVESTIMENTOS - MURO REVESTIMENTOS - MURO 85.837,06R$                          70,86%

3.5.10.0.1 87894 SINAPI Composição 1306,5
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE 
FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 
AF_10/2022

m2 1306,50 7,41 9,23R$                     12.059,00R$         9,95%

3.5.10.0.2 87794 SINAPI Composição 1306,5 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE 
EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022

m2 1306,50 45,35 56,47R$                   73.778,06R$         60,90%

3.5.11 PINTURA -  MURO PINTURA -  MURO 32.910,74R$                          27,17%

3.5.11.0.1 88423 SINAPI Composição 1306,5 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE 
CASAS, UMA COR. AF_03/2024

m2 1306,50 20,23 25,19R$                   32.910,74R$         27,17%

3.6 TAPUME FECHAMENTO LOTE TAPUME FECHAMENTO LOTE 29.486,16R$                          24,34%

3.6.0.0.1 98459 SINAPI Composição 280,5 127,5x2,20=280,5 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 m2 280,50 84,42 105,12R$                 29.486,16R$         24,34%

3.7 SERVIÇOS FINAIS SERVIÇOS FINAIS 9.382,31R$                            0,20%

3.7.0.0.1 CSSG001 CS 1814,76 limpeza geral da obra m2 1814,76 4,15 5,17R$                     9.382,31R$           0,20%

TOTAL COM BDI 4.677.634,15R$                100,00%

Resp. Técnico: Engenheiro Civil Leandro Lopes Loiola
CREA/CAU: 104.795 D-PR

ART/RRT:
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