

PLANILHA DE SERVIÇOS - RESUMO - EMPRESA					
Município:	PINHAI	SAM	88		
Projeto :	Casa da Mulher Paranaense	LOTE nº	1		
Nome da Empresa:	NOME DA EMPRESA PARTICIPANTE	CNPJ	99.999.999/0001-99		
Representante Legal:	NOME DO(A) SÓCIO(A) PROPRIETÁRIO(A)	Data da Proposta:	06/02/2026 - sex		
SEQUÊNCIA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL DA MÃO DE OBRA	TOTAL DO MATERIAL	(R\$) - PM TOTAIS	Grandes Itens (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	-	-	-	0,00%
2	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS	-	-	-	0,00%
3	FUNDAÇÕES	-	-	-	0,00%
4	ESTRUTURAS	-	-	-	0,00%
5	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS	-	-	-	0,00%
6	COBERTURA	-	-	-	0,00%
7	ESQUADRIAS, ACESSÓRIOS, VIDROS E ESPELHOS	-	-	-	0,00%
8	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	-	-	-	0,00%
9	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS	-	-	-	0,00%
10	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS	-	-	-	0,00%
11	PAVIMENTAÇÃO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS	-	-	-	0,00%
12	DIVERSOS (LIMPEZA, ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)	-	-	-	0,00%
TOTAL GLOBAL DA PROPOSTA DA EMPRESA		-	-	-	0,00%

NOME DA EMPRESA PARTICIPANTE

Município:	PINHAIS	SAM	88	Edital no Município	Procedimento prévio	Início previsto da Obra	Fonte do RECURSO	CONVÊNIO	Prazo do Projeto	Prioridade Nº	94	Valor Total da Proposta da Empresa:	R\$	-					
Projeto :	CONSTRUÇÃO CIVIL - Casa da Mulher Paranaense	LOTE nº	1	Data	06/02/2026	Dias	30	Data	18/03/2026	Sigla	PAM	Nº	nº dias	360	Ok o nº de DIAS				
Quantidade:	540,84	m2	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO																
GRUPO ITEM	SERVIÇOS	Nº	NÚMERO DE MEDIÇÕES / ETAPAS (%)												Valor Total	TOTAL ITEM (R\$)	% S/ TOTAL		
	Número de DIAS de cada MEDIÇÃO / ETAPA:	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
		360	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30					
	Data Início		18/3/26	18/4/26	19/5/26	19/6/26	20/7/26	20/8/26	20/9/26	21/10/26	21/11/26	22/12/26	22/1/27	22/2/27					
	Data Fim		17/4/26	18/5/26	18/6/26	19/7/26	19/8/26	19/9/26	20/10/26	20/11/26	21/12/26	21/1/27	21/2/27	24/3/27					
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	%	17,19	5,97	8,28	3,99	6,23	7,38	11,46	7,88	8,64	10,14	7,96	4,88			12	-	-
2	MÓVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS	%	15,43	15,06	63,13		0,92	0,73	0,87				3,85				7	-	-
3	FUNDAÇÕES	%		53,77	35,88	2,07	1,31					6,98					5	-	-
4	ESTRUTURAS	%		8,69	12,60	12,86	16,87	20,66	14,17	7,71	3,12	2,66	0,31	0,33			11	-	-
5	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS	%		1,03	2,58	10,34	15,51	12,92	2,58	2,87	2,58	1,89	32,72	14,97			11	-	-
6	COBERTURA	%						1,44	54,73	10,10	21,49	12,23					5	-	-
7	ESQUADRIAS, ACESSÓRIOS, VIDROS E ESPELHOS	%			2,33				49,76	19,04	3,93	23,58	1,35				6	-	-
8	INSTAL. ELÉTRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	%			1,41	2,73	2,73	3,51	4,75	7,37	33,55	30,99	11,16	1,79			10	-	-
9	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS	%					0,21	2,69	4,68	26,56	34,01	10,16	21,69				7	-	-
10	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS	%			2,16		9,81	13,10	2,64	10,51	12,04	19,47	17,03	13,25			9	-	-
11	PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS	%										17,22	41,77	41,01				-	-
12	DIVERSOS (LIMPEZA, ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)	%												100,00			1	-	-

TOTAIS

COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)

ITEM	SERVIÇOS	FONTES	R\$	MEDIÇÕES / ETAPAS (R\$)												Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM	% S/ ITEM	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1T	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2T	MÓVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3T	FUNDAÇÕES	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4T	ESTRUTURAS	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5T	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6T	COBERTURA	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7T	ESQUADRIAS, ACESSÓRIOS, VIDROS E ESPELHOS	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8T	INSTAL. ELÉTRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9T	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10T	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11T	PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12T	DIVERSOS (LIMPEZA, ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T	TOTAIS	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO			R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %			R\$																
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %			R\$																

Nome da Empresa: NOME DA EMPRESA PARTICIPANTE - CNPJ: 99.999.999/0001-99

Responente da Empresa: _____ Assinatura: _____ Resp. Técnico da Empresa e CREA/CAU: _____ Assinatura: _____ data: _____

NOME DO(A) SÓCIO(A) PROPRIETÁRIO(A) _____ **NOME DO(A) RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA - CREA PR-999.999/D** _____

06/02/2026 - sex

USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE

Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): **13/11/2025 - qui**

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 06/02/2026 17:18 -03:00 -03
 PARA CONFERIR O CONTEÚDO ACESSAR: https://c.cpm.com.br/p688d146c9a97
 POR ALYSSON CARLOS VASCONCELOS



PLANEJAMENTO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL - PROPOSTA

RELAÇÃO DOS DESCRITIVOS DE CADA ETAPA DO PROJETO / OBRA

Município:	PINHAIAS	PRIORIDADE Nº	94	SAM	88
Projeto :	CONSTRUÇÃO CIVIL - Casa da Mulher Paranaense			LOTE nº	1
Local da Obra:	Rua Europa, nº 161 - Centro	Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de MARÇO/25			SINAPI de ABRIL/2025
Fonte do Recurso:	PAM	Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):			13/11/2025 - qui
NÚMERO DE ETAPAS DESTA PROPOSTA:	12	Observação: Vetado a medição por preço unitário. Só será liberado a emissão da Nota Fiscal após o atingimento de 100% da Etapa.			

Valor GLOBAL do projeto:	R\$ 2.845.867,34	Valor total Mão de Obra:	R\$ 795.132,74	Valor total dos Materiais:	R\$ 2.050.734,60
			27,94%		72,06%

Valor GLOBAL da PROPOSTA:	Valor total Mão de Obra:	Valor total dos Materiais:
Empresa Participante: NOME DA EMPRESA PARTICIPANTE		
Menor Preço (desconto calculado)...	0,00 %	Esse documento é da PROPOSTA DA EMPRESA? SIM

SEQUÊNCIA DAS ETAPAS	Nº DIAS DE EXECUÇÃO	VALOR PROJETADO P/ CADA ETAPA	DESCRIÇÃO DAS MEDIÇÕES / ETAPAS
TOTAL:	360		
Medição 1 - Início	30		Serviços de limpeza do terreno, instalações provisórias, tapumes, levantamentos e locação de obra, metade dos serviços de fundações profundas
Medição 2	30		Serviços de fundações profundas, escavações, metade dos serviços de fundações rasas e baldrame
Medição 3	30		Baldrame, infraestrutura elétrica e hidrossanitária, estruturas
Medição 4	30		Estruturas e alvenarias
Medição 5	30		Estruturas, Alvenarias e Revestimentos
Medição 6	30		Estruturas, Alvenarias, Revestimentos e Instalações Elétricas e Hidrossanitárias
Medição 7	30		Estruturas, Alvenarias e revestimentos, instalações elétricas e hidrossanitárias e cobertura
Medição 8	30		Estruturas, Alvenarias e revestimentos, instalações elétricas e hidrossanitárias, instalação de esquadrias, cobertura e impermeabilização
Medição 9	30		Alvenarias e revestimentos, instalações elétricas e hidrossanitárias, instalação de esquadrias e cobertura
Medição 10	30		Acabamentos de Cobertura, acabamentos de revestimento, ligações de sistemas elétricos e hidrossanitários
Medição 11	30		Calçamento e revestimentos de pisos, instalação de mobiliário fixo, aparelhos, luminárias, porcelanas e metais, ajustes de esquadrias e acabamentos de pintura, instalação de painéis de fachada e sistemas elétricos
Medição 12	30		Instalação dos Painéis de Fachada, Instalações finais elétricas e hidrossanitárias, Acabamentos de piso, pinturas e forros, Limpeza Final

Representante da Empresa (Assinatura Digital):	Resp. Técnico da Empresa e CREA/CAU (Assinatura Digital):	Data da Proposta:
NOME DO(A) SÓCIO(A) PROPRIETÁRIO(A)	NOME DO(A) RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA - CREA PR-999.999/D	06/02/2026 - sex

USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE

Direitos autorais do PARANACIDADE

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 06/02/2026 17:18:03.00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: <https://c.im.com.br/ipea8d1446c9a97>
POR ALYSSON CARLOS VASCONCELOS



14.1	14.1.1	14.1.1.1	14.1.1.2	14.1.1.3	14.1.1.4	14.1.1.5	14.1.1.6	14.1.1.7	14.1.1.8	14.1.1.9	14.1.1.10	14.1.1.11	14.1.1.12	14.1.1.13	14.1.1.14	14.1.1.15	14.1.1.16	14.1.1.17	14.1.1.18	14.1.1.19	14.1.1.20	14.1.1.21	14.1.1.22	14.1.1.23	14.1.1.24	14.1.1.25	14.1.1.26	14.1.1.27	14.1.1.28	14.1.1.29	14.1.1.30	14.1.1.31	14.1.1.32	14.1.1.33	14.1.1.34	14.1.1.35	14.1.1.36	14.1.1.37	14.1.1.38	14.1.1.39	14.1.1.40	14.1.1.41	14.1.1.42	14.1.1.43	14.1.1.44	14.1.1.45	14.1.1.46	14.1.1.47	14.1.1.48	14.1.1.49	14.1.1.50	14.1.1.51	14.1.1.52	14.1.1.53	14.1.1.54	14.1.1.55	14.1.1.56	14.1.1.57	14.1.1.58	14.1.1.59	14.1.1.60	14.1.1.61	14.1.1.62	14.1.1.63	14.1.1.64	14.1.1.65	14.1.1.66	14.1.1.67	14.1.1.68	14.1.1.69	14.1.1.70	14.1.1.71	14.1.1.72	14.1.1.73	14.1.1.74	14.1.1.75	14.1.1.76	14.1.1.77	14.1.1.78	14.1.1.79	14.1.1.80	14.1.1.81	14.1.1.82	14.1.1.83	14.1.1.84	14.1.1.85	14.1.1.86	14.1.1.87	14.1.1.88	14.1.1.89	14.1.1.90	14.1.1.91	14.1.1.92	14.1.1.93	14.1.1.94	14.1.1.95	14.1.1.96	14.1.1.97	14.1.1.98	14.1.1.99	14.1.1.100
14.1.1.1	14.1.1.1.1	14.1.1.1.1.1	14.1.1.1.1.2	14.1.1.1.1.3	14.1.1.1.1.4	14.1.1.1.1.5	14.1.1.1.1.6	14.1.1.1.1.7	14.1.1.1.1.8	14.1.1.1.1.9	14.1.1.1.1.10	14.1.1.1.1.11	14.1.1.1.1.12	14.1.1.1.1.13	14.1.1.1.1.14	14.1.1.1.1.15	14.1.1.1.1.16	14.1.1.1.1.17	14.1.1.1.1.18	14.1.1.1.1.19	14.1.1.1.1.20	14.1.1.1.1.21	14.1.1.1.1.22	14.1.1.1.1.23	14.1.1.1.1.24	14.1.1.1.1.25	14.1.1.1.1.26	14.1.1.1.1.27	14.1.1.1.1.28	14.1.1.1.1.29	14.1.1.1.1.30	14.1.1.1.1.31	14.1.1.1.1.32	14.1.1.1.1.33	14.1.1.1.1.34	14.1.1.1.1.35	14.1.1.1.1.36	14.1.1.1.1.37	14.1.1.1.1.38	14.1.1.1.1.39	14.1.1.1.1.40	14.1.1.1.1.41	14.1.1.1.1.42	14.1.1.1.1.43	14.1.1.1.1.44	14.1.1.1.1.45	14.1.1.1.1.46	14.1.1.1.1.47	14.1.1.1.1.48	14.1.1.1.1.49	14.1.1.1.1.50	14.1.1.1.1.51	14.1.1.1.1.52	14.1.1.1.1.53	14.1.1.1.1.54	14.1.1.1.1.55	14.1.1.1.1.56	14.1.1.1.1.57	14.1.1.1.1.58	14.1.1.1.1.59	14.1.1.1.1.60	14.1.1.1.1.61	14.1.1.1.1.62	14.1.1.1.1.63	14.1.1.1.1.64	14.1.1.1.1.65	14.1.1.1.1.66	14.1.1.1.1.67	14.1.1.1.1.68	14.1.1.1.1.69	14.1.1.1.1.70	14.1.1.1.1.71	14.1.1.1.1.72	14.1.1.1.1.73	14.1.1.1.1.74	14.1.1.1.1.75	14.1.1.1.1.76	14.1.1.1.1.77	14.1.1.1.1.78	14.1.1.1.1.79	14.1.1.1.1.80	14.1.1.1.1.81	14.1.1.1.1.82	14.1.1.1.1.83	14.1.1.1.1.84	14.1.1.1.1.85	14.1.1.1.1.86	14.1.1.1.1.87	14.1.1.1.1.88	14.1.1.1.1.89	14.1.1.1.1.90	14.1.1.1.1.91	14.1.1.1.1.92	14.1.1.1.1.93	14.1.1.1.1.94	14.1.1.1.1.95	14.1.1.1.1.96	14.1.1.1.1.97	14.1.1.1.1.98	14.1.1.1.1.99	14.1.1.1.1.100

14.1.1.1	14.1.1.1.1	14.1.1.1.1.1	14.1.1.1.1.2	14.1.1.1.1.3	14.1.1.1.1.4	14.1.1.1.1.5	14.1.1.1.1.6	14.1.1.1.1.7	14.1.1.1.1.8	14.1.1.1.1.9	14.1.1.1.1.10	14.1.1.1.1.11	14.1.1.1.1.12	14.1.1.1.1.13	14.1.1.1.1.14	14.1.1.1.1.15	14.1.1.1.1.16	14.1.1.1.1.17	14.1.1.1.1.18	14.1.1.1.1.19	14.1.1.1.1.20	14.1.1.1.1.21	14.1.1.1.1.22	14.1.1.1.1.23	14.1.1.1.1.24	14.1.1.1.1.25	14.1.1.1.1.26	14.1.1.1.1.27	14.1.1.1.1.28	14.1.1.1.1.29	14.1.1.1.1.30	14.1.1.1.1.31	14.1.1.1.1.32	14.1.1.1.1.33	14.1.1.1.1.34	14.1.1.1.1.35	14.1.1.1.1.36	14.1.1.1.1.37	14.1.1.1.1.38	14.1.1.1.1.39	14.1.1.1.1.40	14.1.1.1.1.41	14.1.1.1.1.42	14.1.1.1.1.43	14.1.1.1.1.44	14.1.1.1.1.45	14.1.1.1.1.46	14.1.1.1.1.47	14.1.1.1.1.48	14.1.1.1.1.49	14.1.1.1.1.50	14.1.1.1.1.51	14.1.1.1.1.52	14.1.1.1.1.53	14.1.1.1.1.54	14.1.1.1.1.55	14.1.1.1.1.56	14.1.1.1.1.57	14.1.1.1.1.58	14.1.1.1.1.59	14.1.1.1.1.60	14.1.1.1.1.61	14.1.1.1.1.62	14.1.1.1.1.63	14.1.1.1.1.64	14.1.1.1.1.65	14.1.1.1.1.66	14.1.1.1.1.67	14.1.1.1.1.68	14.1.1.1.1.69	14.1.1.1.1.70	14.1.1.1.1.71	14.1.1.1.1.72	14.1.1.1.1.73	14.1.1.1.1.74	14.1.1.1.1.75	14.1.1.1.1.76	14.1.1.1.1.77	14.1.1.1.1.78	14.1.1.1.1.79	14.1.1.1.1.80	14.1.1.1.1.81	14.1.1.1.1.82	14.1.1.1.1.83	14.1.1.1.1.84	14.1.1.1.1.85	14.1.1.1.1.86	14.1.1.1.1.87	14.1.1.1.1.88	14.1.1.1.1.89	14.1.1.1.1.90	14.1.1.1.1.91	14.1.1.1.1.92	14.1.1.1.1.93	14.1.1.1.1.94	14.1.1.1.1.95	14.1.1.1.1.96	14.1.1.1.1.97	14.1.1.1.1.98	14.1.1.1.1.99	14.1.1.1.1.100
14.1.1.1	14.1.1.1.1	14.1.1.1.1.1	14.1.1.1.1.2	14.1.1.1.1.3	14.1.1.1.1.4	14.1.1.1.1.5	14.1.1.1.1.6	14.1.1.1.1.7	14.1.1.1.1.8	14.1.1.1.1.9	14.1.1.1.1.10	14.1.1.1.1.11	14.1.1.1.1.12	14.1.1.1.1.13	14.1.1.1.1.14	14.1.1.1.1.15	14.1.1.1.1.16	14.1.1.1.1.17	14.1.1.1.1.18	14.1.1.1.1.19	14.1.1.1.1.20	14.1.1.1.1.21	14.1.1.1.1.22	14.1.1.1.1.23	14.1.1.1.1.24	14.1.1.1.1.25	14.1.1.1.1.26	14.1.1.1.1.27	14.1.1.1.1.28	14.1.1.1.1.29	14.1.1.1.1.30	14.1.1.1.1.31	14.1.1.1.1.32	14.1.1.1.1.33	14.1.1.1.1.34	14.1.1.1.1.35	14.1.1.1.1.36	14.1.1.1.1.37	14.1.1.1.1.38	14.1.1.1.1.39	14.1.1.1.1.40	14.1.1.1.1.41	14.1.1.1.1.42	14.1.1.1.1.43	14.1.1.1.1.44	14.1.1.1.1.45	14.1.1.1.1.46	14.1.1.1.1.47	14.1.1.1.1.48	14.1.1.1.1.49	14.1.1.1.1.50	14.1.1.1.1.51	14.1.1.1.1.52	14.1.1.1.1.53	14.1.1.1.1.54	14.1.1.1.1.55	14.1.1.1.1.56	14.1.1.1.1.57	14.1.1.1.1.58	14.1.1.1.1.59	14.1.1.1.1.60	14.1.1.1.1.61	14.1.1.1.1.62	14.1.1.1.1.63	14.1.1.1.1.64	14.1.1.1.1.65	14.1.1.1.1.66	14.1.1.1.1.67	14.1.1.1.1.68	14.1.1.1.1.69	14.1.1.1.1.70	14.1.1.1.1.71	14.1.1.1.1.72	14.1.1.1.1.73	14.1.1.1.1.74	14.1.1.1.1.75	14.1.1.1.1.76	14.1.1.1.1.77	14.1.1.1.1.78	14.1.1.1.1.79	14.1.1.1.1.80	14.1.1.1.1.81	14.1.1.1.1.82	14.1.1.1.1.83	14.1.1.1.1.84	14.1.1.1.1.85	14.1.1.1.1.86	14.1.1.1.1.87	14.1.1.1.1.88	14.1.1.1.1.89	14.1.1.1.1.90	14.1.1.1.1.91	14.1.1.1.1.92	14.1.1.1.1.93	14.1.1.1.1.94	14.1.1.1.1.95	14.1.1.1.1.96	14.1.1.1.1.97	14.1.1.1.1.98	14.1.1.1.1.99	14.1.1.1.1.100

Projeto Técnico preliminar (sigla):

Projeto de Engenharia (sigla):

Assessor Carlos Vasconcelos - CREA PE 17880/2018 - ARTIST Nº ART. 17028820218

ROSA MARIA DE JESUS COELHO

USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADANIA, SAÚDE E FARMACIA

Projeto de Engenharia (sigla):

Assessor Carlos Vasconcelos - CREA PE 17880/2018 - ARTIST Nº ART. 17028820218

ROSA MARIA DE JESUS COELHO

USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADANIA, SAÚDE E FARMACIA

