MUNICIPIO DE

SANTA CRUZ DO SUL

ANEXO VII - MINUTA DE CONTRATO

Por este instrumento publico, de um lado o MUNICiPIO DE SANTA CRUZ
DO SUL, pessoa juridica de direito publico interno, inscrito no CNPJ sob o n°
95.440.517/0001-08, estabelecido na Pragca da Bandeira, s/n°, através da Secretaria Municipal
de Obras e Infraestrutura, representado pela Prefeita Municipal, HELENA HERMANY,

doravante denominado CONTRATANTE, e de outro lado, a empresa , pessoa
juridica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n° , estabelecida na Rua ,
n° , Bairro , Cidade/UF, CEP , Fone/Fax , E-mail: ,

legalmente representada por quem a subscreve, doravante denominada CONTRATADA, em
face do resultado obtido na CONCORRENCIA N° 015/2024, tem justo ¢ acertado o presente
Contrato, parte integrante do Processo Administrativo n® 144/LIC/SEFAZ/2024, Licitacon n°
9636, mediante as seguintes clausulas e condigdes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E VALOR:

a) A CONTRATADA assume o compromisso de prestar servicos, com fornecimento de
materiais, para a execu¢ao de pavimentacao asfaltica, drenagem, rede de abastecimento
de agua, terraplanagem e sinalizacdo viaria na estrada Av. Willy de Moraes, neste
Municipio, pelo valor de R$ ( ).

b) Os servicos e os materiais deverdo obedecer a descri¢do constante nos projetos € no
memorial descritivo anexos ao Processo Administrativo n® 144/LIC/SEFAZ/2024, os quais
consideram-se parte integrante do presente instrumento, independentemente de transcricao.

CLAUSULA SEGUNDA — DO PAGAMENTO:

a) Os pagamentos serdo efetuados com recursos do Contrato de Financiamento n° 0615662-
48 FINISA 1V, firmado com a Caixa Econdomica Federal, sendo que os recursos serdo
liberados somente apos vistoria dos servidores publicos designados pelo Municipio como
fiscais dos servigos do contrato.

a.1) Os pagamentos serao condicionados a vistoria e liberagao dos Boletins de Medi¢ao por
parte do fiscal do Municipio e a disponibilidade de recurso na conta especifica do
financiamento. Os Boletins de medicdo deverdo ser assinados pelo responsavel fiscal e
deverao discriminar o executado no periodo e as notas fiscais.

a.2) O pagamento sera efetuado diretamente pela Caixa Econdmica Federal para a Contratada,
mensalmente apds a emissdo da nota fiscal, conforme empenho, ficando a sua liberagdo
condicionada ao ateste da Instituicao Financeira Caixa Econdmica Federal.

a.3) A medi¢ao dos servicos sera executada até o ultimo dia util do més, através de laudo
fornecido pelo FISCAL da obra.

b) Todo e qualquer pagamento podera ser sustado, se verificada infracao a condicdo ou
obrigacio estabelecida no Edital, contrato ou na proposta apresentada, e enquanto
perdurar o ato/fato/omissdo que a tiver motivado, sem direito a posterior reajuste,
acréscimo, lucros cessantes, indenizacio, juros e/ou correcio monetaria.

Telefone: (51)3690.4146 | www.santacruz.rs.gov.br




MUNICIPIO DE

SANTA CRUZ DO SUL

c) Os pagamentos serdo efetuados exclusivamente em conta-corrente em nome da
Contratada, através do Banco , Agéncia n° , Conta n° , nao sendo
permitida a cobrancga via boleto bancario.

d) Para pagamento, a Empresa devera apresentar a Divisdo de Empenhos da Secretaria
Municipal de Fazenda, localizada na Rua Coronel Oscar Jost, n® 1551, Bairro Universitario,
CEP 96.815-713, os seguintes documentos, conforme o caso:

d.1) nota fiscal e/ou fatura dos servicos efetivamente executados, de acordo com o respectivo
empenho, devendo ser emitida em nome do Municipio de Santa Cruz do Sul, e conter:

d.1.1) o nimero do empenho correspondente;

d.1.2) o numero do contrato de repasse (n° 0615662-48/FINISA IV/Caixa Economica
Federal);

d.1.3) o numero do contrato celebrado com o municipio: XXX/PGM/2024;

d.1.4) o nimero da Concorréncia Eletronica 015/2024.

d.2) Declaragao contendo a relagdo dos servidores que efetivamente prestaram servigo a
CONTRATANTE;

d.3) Comprovante mensal, através de folha de pagamento autenticada, dos servidores que
prestarem servicos ao contratante (ou demonstrativo mensal de repasse e crédito a associados,
em caso de cooperativa), que devera estar acompanhada da Guia da Previdéncia Social (GPS)
quitada e copia da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia e Informacgdes a Previdéncia
Social — GFIP (protocolo de envio de arquivos emitido pela conectividade social,
comprovante de declaragdo das contribui¢cdes a Previdéncia Social e a outras entidades e
fundos por FPAS; relacdo de tomador/obra — RET; relacdo de trabalhadores constantes no
arquivo SEFIP; resumo das informagdes a Previdéncia Social constantes no arquivo SEFIP).
Em caso de pagamento parcelado, a parcela seguinte somente serda paga mediante a
comprovagdo do pagamento da guia do INSS e do FGTS do més anterior;

d.4) Comprovante do pagamento dos salarios dos empregados que prestarem servigos ao
CONTRATANTE, através de contracheque ou recibo de pagamento ou comprovante de
deposito bancario;

d.5) Comprovante do pagamento dos salarios dos contratados como profissionais
especializados encarregados por fungdes técnicas (engenheiros autdonomos), através de recibo
de pagamento, cujas copias ficardo arquivadas na Secretaria Municipal de Fazenda;

d.6) Comprovacao da efetividade dos servidores que prestarem servigos a CONTRATADA,
através da apresentacdo dos Relatérios Ponto, cujas copias ficardo arquivadas na Secretaria
Municipal de Fazenda;

d.7) Comprovacdo da condi¢do de empregado mediante copia da Carteira Profissional
assinada pela CONTRATADA, para seus empregados que prestarem servicos ao
CONTRATANTE ou ficha funcional,;

d.8) Comprovacao da condi¢do de autonomo contratado através de copia do contrato de
trabalho ou prestacao de servicos;

d.9) Comprovacao da condicdo de associado (cooperativa) mediante copia da ficha de
matricula ou da inscri¢do no livro de matricula, onde conste o nimero de sua inscrigao,
qualificagao e data de admissao;

d.10) Cépia da Guia de Recolhimento do FGTS (GRF) quitada (autenticagdo mecanica ou
acompanhada do comprovante de recolhimento bancério ou o comprovante emitido quando o
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recolhimento for efetuado pela rede mundial de computadores);

d.11) Relatorio diario de obras — RDO relativo ao periodo correspondente ao pagamento
corrente, com todos os campos devidamente preenchidos, datados e assinados pelos
responsaveis pela execucio e pela FISCALIZACAO da obra.

e) Por ocasido do primeiro pagamento, a CONTRATADA devera apresentar ainda os
seguintes documentos:

e.1) Copia da matricula CEI (Cadastro Especifico do INSS) da obra;

e.2) Copia da Licenca de Construcao, requerida pela CONTRATADA e expedida pelo
Municipio, conforme a Legislagdo municipal vigente, quando for exigivel, sendo isenta da
cobranca de taxas da Prefeitura Municipal,

e.3) Copia das Anotagdes de Responsabilidades Técnicas (ART) ou do Registro de
Responsabilidade Técnica (RRT), conforme o caso, dos projetos sob sua responsabilidade,
quando for o caso;

e.4) Copia das Anotagdes de Responsabilidades Técnicas (ART) ou do Registro de
Responsabilidade Técnica (RRT), conforme o caso, da execucdo sob sua responsabilidade;
e.5) Todas as Anotagdes de Responsabilidades Técnicas deverdo ser quitadas pela
CONTRATADA, estarem vinculadas a ART de Orgﬁo Publico, emitida sob n° 13191605, sob
responsabilidade do Engenheiro Civil Marcos Henrique Fischer.

f) Durante todo o transcorrer do contrato e como condicdo da expedicdo da(s) Nota(s) de
Empenho(s) e da efetivacdo do(s) seu(s) pagamento(s), a CONTRATADA devera manter
regularizados e dentro dos seus periodos de validade, os seguintes documentos:

f.1) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional (Certiddo Conjunta da Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional — PGFN,
conforme Portaria MF n° 358/14 e Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751/14);

f.2) Certificado de Regularidade de Situacdo do FGTS;

f.3) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal de Santa Cruz do Sul;

f.4) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, abrangendo todos os tributos de
competéncia do Estado e relativa a sede ou domicilio da empresa, dentro de seu periodo de
validade;

f.5) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacao da Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas.

g) Copia da prestagdo da garantia de execugdo contratual, com vigéncia valida, nos moldes
previstos no instrumento convocatério, sendo que no caso das modalidades seguro-garantia e
flanga bancaria a data da vigéncia serd até a previsdo do recebimento definitivo da obra ou
servigo (data prevista para a conclusdo do objeto contratado acrescida de 90 dias). No caso de
alteragdes de valores contratuais (aditamentos ou apostilamentos) ou de prorrogacao do prazo
de execucdo ou, ainda, qualquer causa que impeca a entrega do objeto no prazo avencado, a
contratada providenciard a complementacao ou prorrogagao da garantia prestada.

h) As copias das ARTs ou das RRTs de todos os servicos projetados e executados serdo
conferidas pela FISCALIZACAO designada para esta obra. Somente apds o seu visto, ¢ que o
primeiro pagamento sera liberado.

i) A autorizagdo de saque dos recursos financiados, pela Caixa Econdmica Federal

Telefone: (51)3690.4146 | www.santacruz.rs.gov.br




MUNICIPIO DE

SANTA CRUZ DO SUL

(Contratos de Repasse) na conta vinculada do Municipio, sera feita em parcelas, de acordo
com o cronograma fisico-financeiro, apos atestada a execugdo fisica, através da Caixa
Econdmica Federal.

j) Para recebimento da ultima parcela, a CONTRATADA devera apresentar a CND da obra e o
Habite-se, quando exigivel, ou Certidao da Construcao, para fins de averbacao no Registro de
Imoéveis. A taxa de emissio do Habite-se ou a Certiddo da Construgdo sera isenta de
pagamento.

k) A ultima parcela, somente serd paga ap6s a conclusdo total e final das obras, que sera feito
por TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, lavrado por uma Comissao de Técnicos
especialmente designados para o trabalho e integrantes da Portaria para recebimento das obras
contratadas pela municipalidade, ficando condicionado o seu pagamento a prévia autorizacao
da Caixa Econdmica Federal.

1) Caso a obra ndo possa ser recebida por algum motivo, como defeitos construtivos ou outros
de qualquer espécie, fica a CONTRATADA responsavel pelos encargos dos servicos que lhe
couberem, até que esta possa ser recebida pela Comissao de Técnicos.

m) Nos pagamentos efetuados apos a data de vencimento, por inadimpléncia comprovada do
CONTRATANTE, desde que tenham sido executados os servigos € a contratada nao tenha
dado causa ao atraso, o valor a ser pago sera atualizado financeiramente tendo como base o
Indice Nacional de Pregos ao Consumidor Amplo - IPCA/IBGE, computados os dias de atraso
desde a data prevista para o pagamento até a data da efetivagdo do pagamento, calculados
“pro rata tempore-die”, de acordo com a seguinte férmula:

AF=[(1 + IPCA/100)N430 _ 1] x Vp, sendo:

AF= Atualiza¢ao financeira;

INPC — Indice Nacional de Pregos ao Consumidor Amplo;

Nd= Numero de dias entre a data prevista para o pagamento ¢ a data da efetivagdo do
pagamento;

Vp= Valor da parcela a ser paga.

n) Somente quando transcorrer 12 (doze) meses da data limite prevista no edital para
apresentacio das propostas de or¢camento ( / /2024), mesmo que devido a eventual
suspensao ou diminuicdo do ritmo normal de trabalho e no interesse da Administraciao
Municipal, sera realizado o reajuste anual do valor do saldo financeiro do contrato, cuja
periodicidade inicia na data limite para apresentacdo das propostas na licitagdo e finaliza na
data de aniversario anual da proposta, de acordo com o seguinte procedimento:

n.1) Indice de reajuste acumulado entre a data da proposta e a data do reajuste “i”:

I &) I, (-2
K=[(=2)% x(—-) ¥ -11(D
I Iy

n.2) Valor do reajuste referente a medicdo “M;”, exceto para més de aniversario da proposta:
R,=M xK, (II)
n.3) Valor do reajuste referente a medicdo “M;”, valido somente para o més de aniversario da

proposta:
O procedimento deve ser realizado em duas etapas, sendo a primeira (R1;) para os servicos
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executados entre o dia 1° do més até o dia de aniversario da proposta, com o indice de reajuste
acumulado vigente no periodo (expressao III — ressaltando-se que antes da data do primeiro
reajuste R1j= 0,00 e K;=0,00) e, a segunda (R2;), apds a publicacdo do respectivo nimero
indice do més, para os servicos executados entre a data de aniversario da proposta e o ultimo
dia do més, possibilitando o calculo do valor do reajuste com o novo indice de reajuste acu-
mulado valido neste periodo (expressdo IV).

R1,=M XK, ><(3 ) (I1I)

R2,=M <K x(1—2~) (IV)
30

n.4) Valor do saldo da contratagdo na data do reajuste “1” (“1”>0):

$,=(Totalcontratadoy . qqcaceo Z M)

n.5) Valor do apostilamento ao contrato na data do reajuste “1” (“1”>
A,=S,;xK, (VI)

Onde:

Indice subscrito Numero sequencial do reajuste;

indice subscrito “J”— Numero sequencial da medigdo para pagamento;

Ki= Indice de reajuste acumulado, calculado entre as datas de apresentagdo e de aniversario
proposta, sendo “i” o numero do reajuste (“1°>0);

Io= Numero 1ndlce acumulado do Custo Nacional da Construgdo ¢ Obras Publicas —
Pavimentacao para obras rodoviarias, referéncia coluna 37 da Revista Conjuntura Econdmica
da Fundacdo Getulio Vargas (INCC-DI/FGV), do més da data para a apresentacdo das
propostas;

I.1= Ntimero indice acumulado do INCC-DI/FGV, do més imediatamente anterior ao més da
data para apresentagdo das propostas;

1= Numero indice acumulado do INCC-DI/FGV, do més de aniversario da proposta;

I11= Numero indice acumulado do INCC-DI/FGV, do més imediatamente anterior ao de
aniversario da proposta;

n= Numero de dias decorridos, contados entre o primeiro dia do més e o dia da apresentacao
das propostas. Caso “n” coincida com o ultimo dia do més e for diferente de 30 (28 ou 29 ou
31), deve ser adotado n=30, haja vista que sera utilizado o més comercial nos calculos de
todos os meses;

30= Constante utilizada para representar o namero total de dias do més, ou seja, sera utilizado
nos célculos o més comercial de 30 dias para todos;

Rj= Valor financeiro referente ao reajuste da medi¢ao “M;”;

R1;= Valor da primeira parcela do reajuste referente a medi¢ao “M;”, aplicavel somente aos
meses de aniversario da proposta, sendo que para os primeiros doze meses a partir da data de
apresentacao da proposta na licitagdo R1; ¢ igual a zero;

R2;= Valor da segunda parcela do reajuste referente a medicao “M;”, aplicavel somente aos
meses de aniversario da proposta;

M;j= Valor financeiro da medicao “j”, calculada em fun¢ao dos servicos executados no periodo
da competéncia e, com os pregos unitarios da proposta da contratada;

G‘ 79
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Si= Saldo financeiro da contratacdo na data do reajuste, correspondente a diferenca entre o
valor global da contratacdo, incluindo-se eventuais aditivos de valor, descontando-se os
valores das medigoes até a data do reajuste “i”, sendo que todos os calculos devem utilizar os
precos unitérios da licitagao;

Ai= Valor do apostilamento ao contrato, sendo que no regime de empreitada por preco global
equivale a previsdo financeira complementar para a conclusio dos servigos da obra,
ressaltando que ao utilizar a presente metodologia, a cada novo termo de apostilamento com
precos de mesma data-base fica automaticamente anulado o eventual saldo do apostilamento
anterior.

o) Em relacdo aos pagamentos, os valores dos reajustes serdo liberados proporcionalmente as
medi¢des do contrato inicial.

p) O célculo do reajuste ¢ sempre baseado na anualidade (periodo de 12 meses) a partir da
data-base, portanto, ndo deve ser calculado para periodos e datas diferentes.

q) Nos casos em que a data prevista para o reajustamento ocorrer durante o periodo de
execu¢do de uma etapa, o reajuste desta etapa sera calculado pro rata tempore-die, aplicando-
se este reajuste somente para os dias transcorridos depois da data prevista para o
reajustamento.

r) Precos contratuais podem ser reajustados para mais ou para menos, de acordo com a
varia¢ao dos indices indicados no contrato.

s) Na concessdao de reajuste de precos, devem ser seguidas as seguintes situagcdes no
cumprimento do objeto contratual:

s.1) Atraso por culpa do contratado:

s.1.1) Se houver aumento do indice, prevalece o vigente na data em que deveria ter sido
realizado o objeto;

s.1.2) Se houver diminuicao do indice, prevalece o vigente na data em que for executado o
objeto;

s.2) Antecipagdo na conclusdo da obra: prevalece o indice vigente na data em que for
realizado o objeto;

s.3) Prorrogacdo de contrato: Prevalece o indice vigente no més previsto para o cumprimento
do objeto;

s.4) Se na data do reajuste anual ainda ndo houver sido divulgado o indice correspondente ao
més em que deva ser calculado o reajuste, a medicdo sera corrigida em duas etapas
proporcionalmente, uma para o periodo entre o dia primeiro e a data de aniversario da
proposta com o indice de reajuste vigente e a segunda, apds a publicacdo do novo indice, no
periodo entre a data de aniversario da proposta e o ultimo dia do més, com o indice de
corre¢do vigente neste periodo.

s.5) Se durante a execucdo do contrato, o indice de reajuste adotado originariamente for
descontinuado, deve ser formalizado termo aditivo para a defini¢ao de novo indice que reflita,
na melhor forma possivel, a variacdo dos pregos dos insumos e servigos;

s.6) A eventual mudanca de indice ndo prejudicara a anualidade dos reajustes, tampouco as
regras referentes a sua concessao.

s.7) Caso decorra prazo superior a 12 meses entre a data de apresentacdo das propostas e a
assinatura do termo de contrato, sem culpa da contratada, o contrato deve ser firmado com os
valores originais da proposta financeira. Todavia, antes do inicio da execu¢do contratual, deve
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ser registrado um termo de apostilamento reajustando os precos de acordo com as regras do
reajustamento previstas no edital e no contrato.

s.8) Os servigos extraordinarios inseridos durante a execu¢ao contratual serdo incluidos nas
medi¢des com o preco deflacionado, de forma a retroagir o seu valor para a data da proposta
financeira da licitacao.

s.9) Caso os itens componentes dos servigos extraordinarios fagam parte das planilhas
SINAPI, do més da proposta, serdo considerados os pregos que eles apresentam nessa
planilha.

s.10) Caso os itens componentes dos servicos extraordindrios ndo fagam parte da planilha
SINAPI do més da proposta financeira da licitacdo, devera ser utilizado o insumo de uma
planilha SINAPI mais atual, fazendo em seguida a deflacio do valor até a data-base da
proposta utilizando os indices do INCC-DI/FGV correspondentes.

s.11) Caso ndo seja encontrado o insumo em nenhuma planilha SINAPI, deve-se recorrer aos
valores de mercado, procedendo-se em seguida a deflacdo do valor até a data-base da proposta
utilizando os indices do INCC-DI/FGV correspondentes.

s.12) Em todos os casos previstos acima, deve-se aplicar em seguida o desconto original do
contrato, para so entao utiliza-lo na composicao do preco.

s.13) Calcula-se o desconto original de um contrato aplicando-se a seguinte férmula:
Desconto,,, =[ ( Total ,,cimencobase )~ TOtal, / Total
s.14) Os servigos extraordinarios devem ser reajustados da mesma forma dos servigos origina-
riamente previstos, caso facam parte da medigdo sujeita a reajustamento.

s.15) A realizagdo dos calculos para os reajustamentos financeiros serdo de responsabilidade
da FISCALIZACAO da obra ou servigo, que os encaminhara a Procuradoria-Geral para a ela-
boragdo dos aditamentos ou apostilamentos ao contrato firmado.”

orcamentocontratado ) ) orcamentobase ) ]

t) A eventual necessidade reequilibrio econdmico-financeiro do contrato, serd analisado
seguindo as seguintes condigoes:

t.1) Ocorrendo as hipoteses previstas no Art. 124, 11, “d”, da Lei n® 14.133/2021, o requerente
devera comprovar documentalmente o desequilibrio contratual. Para que possa ser autorizado
o pedido de reequilibrio econdmico-financeiro por parte da contratada, esta devera demonstrar
de forma clara, por intermédio de planilhas de custos, a composi¢ao do novo prego, indicando
os fatos imprevisiveis. Na ocorréncia de fatos previsiveis com consequéncias imprevisiveis,
deverd apresentar documentos comprobatorios dos fatos alegados e ndo se reportar a fatos
absolutamente estranhos ao presente contrato. Na andlise da solicitagdo, dentre outros
critérios, o contratante podera adotar, além de ampla pesquisa de precos em empresas de
reconhecido porte mercantil, indices setoriais especializados, parecer contabil da solicitante e
demonstracdo de reais impactos sobre a execugao do presente termo. Nao serdo reconhecidos
pedidos desacompanhados dos documentos constantes do edital.

t.2) Sendo julgada procedente a revisao, sera mantido o mesmo percentual diferencial entre os
precos de mercado e os propostos pela licitante a época da realizagdo do certame licitatério.
t.3) Durante a andlise do pedido de reequilibrio pela contratante, fica a mesma obrigada ao
cumprimento do cronograma de execugao do objeto contratado nas condigdes pactuadas antes
do inicio da anélise do pedido, mas caso ocorra inadimplemento, caracterizara inexecucao
parcial do termo de contrato, implicando na aplica¢do de sang@o prevista no edital e no termo
de contrato. Nao serdo reconhecidos pedidos ndo fundamentados e desacompanhados de
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documentos que comprovem as alegacdes dos atos/fatos aludidos no pedido. O lapso de
tempo, para a concessao do reequilibrio, sera contado a partir do protocolo da solicitagdo do
interessado. Sob nenhum pretexto havera reequilibrio economico-financeiro retroativo.

t.4) Pedidos de reequilibrio de pregos desacompanhados dos documentos constantes do edital
nao serdo analisados.

t.5) Pedido de reequilibrio econdmico-financeiro ¢ procedimento excepcional, nio se
admitindo a sua utilizagdo para corrigir distor¢des da equagdo econdOmico-financeira do
contrato que sejam decorrentes de pregos propostos durante a licitacdo ou por fatores
previstos no reajustamento (inflagdo).

t.6) O pedido de reequilibrio economico-financeiro devera ser protocolado na Procuradoria-
Geral do Municipio, sendo que a anélise serd de responsabilidade da FISCALIZACAO da
obra, que emitird parecer técnico e o devolverd, acompanhado dos demais documentos, a
Procuradoria-Geral, para a formaliza¢ao do aditamento contratual, se for o caso.

u) O Municipio, conforme o caso, reterd a importancia correspondente a 11% (onze por cen-
to) do valor total bruto (ou com as deducdes da base de céalculo, previstas na Lei) da nota fis-
cal ou fatura de prestacao de servigos, que serd recolhido ao INSS em nome da Contratada,
conforme dispde a legislagdo pertinente a matéria.

v) Para fins de pagamento, nas contratagdes de bens e na prestagao de servigos, o municipio
fard a devida retencdo do imposto de renda estabelecido na IN 1.234/2012, e regulamentado
através do Decreto Municipal 11.324 de 07 de julho de 2022.

CLAUSULA TERCEIRA — DOS PRAZOS:

a) O prazo de vigéncia do contrato ¢ de 12 (doze) meses, a contar da sua assinatura.

a.l) O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente de termo
aditivo, quando o objeto ndo for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as
providéncias cabiveis no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.

b) O prazo de execucdao da obra, que devera constar no cronograma fisico-financeiro, nao
poderd exceder a 12 (doze) meses do termo de autorizagdo para o inicio, podendo ser
prorrogado por igual periodo, a critério da Administracdo Municipal, mediante justificativa
fundamentada.

b.1) O prazo maximo para a emissao do termo de autorizagdo para o inicio sera de 180 (cento
e oitenta) dias, a contar da data de assinatura do contrato. Ultrapassado este prazo maximo ¢
facultado a empresa contratada a solicitagao de rescisao contratual de forma amigavel, sem a
imputacdo de quaisquer penalidades contratuais e o recebimento de indenizagdes, desde que
esta ndo tenha dado causa ao atraso.

c) As obras deverdo ser iniciadas no prazo maximo de 10 (dez) dias, a contar da data de
autorizacdo para inicio e deverdo obedecer ao andamento previsto no cronograma fisico-
financeiro.

c.1) O Municipio somente autorizard o inicio das obras apos a finalizacdo do processo de
analise pos-contratual a ser efetuada pela Caixa Economica Federal — CEF.
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CLAUSULA QUARTA - DOS RECURSOS:

As despesas decorrentes desta contratacdo correrdo a conta da(s) seguinte(s) dotacdo(des)
orgamentaria(s), constante(s) no Orcamento Programa para 2024:

Verba da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (Pedido de Compra n°
2024/7475):

2024/284 — PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO SUL

Programa de Trabalho: 08.01.26.782.0034.1570-PROJETOS E OBRAS VIARIAS E
INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL

Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00.00.00.00 — OBRAS E INSTALACOES

Fonte de Recurso: 0754 -RECURSOS DE OPERACOES DE CREDITO
Destinagao: 0000334 — 2845 — CEF — PROGRAMA FINISA IV — LEI N° 8963/2022
Rubrica Item: 4.4.90.51.91.00.00.00 —- OUTRAS OBRAS E INSTALACOES

CLAUSULA QUINTA — DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE:

Sao obriga¢des do contratante:

a) O CONTRATANTE se obriga a efetuar o pagamento, de acordo com as clausulas primeira
e segunda do presente contrato.

b) Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pela Contratada, de acordo com o
contrato.

c) Receber o objeto no prazo e condigdes estabelecidas neste instrumento, no Edital e/ou
Termo de Referéncia.

d) Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢cdes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execugdo dos servigos, fixando prazo para a sua
correcgdo, certificando-se de que as solugdes por ele propostas sejam as mais adequadas.

e) Notificar a Contratada, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorre¢des verificadas no
objeto fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em
parte, as suas expensas.

f) Acompanhar e fiscalizar a execu¢do do contrato e o cumprimento das obrigagdes pelo
Contratado, nos seguintes termos:

f.1) Os servigos serdo fiscalizados por profissional legalmente habilitado, especialmente
designado, servidor do Municipio, o qual realizard a sua funcao com autonomia.

f.1.1) O CONTRATANTE indica como Gestor do contrato o servidor R

matricula e GRP .

f.1.2) O CONTRATANTE indica como fiscal Técnico do contrato o servidor
, matricula e GRP )

f.1.3) O CONTRATANTE indica como fiscal Administrativo do contrato o servidor
, matricula e GRP )

f.2) E assegurado a FISCALIZACAO o direito de ordenar a suspensdo dos servicos e até
mesmo a paralisacdo dos mesmos, caso estes nao se encontrem em conformidade com as
especificagdes técnicas estabelecidas, ou quando a CONTRATADA ndo cumprir com suas
obrigacdes legais, sejam elas descritas no procedimento licitatéorio ou neste contrato como
“responsabilidades contratuais” ou intrinsecas e emanantes do exercicio profissional que
defluem das normas regulamentadoras da engenharia e arquitetura em obras de construcao
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civil como “responsabilidade legal” e preceitos ético-profissionais.

£.3) O FISCAL da obra devera emitir a ART ou a RRT de érgdo publico de FISCALIZACAO
(conforme o caso), pois tem responsabilidade ético-profissional perante 0o CONTRATANTE,
que lhe incumbiu a obrigacdo de assegurar a perfeicdo da obra, por isso mesmo, a revelacao
oportuna de eventuais defeitos do projeto ou de sua execugdo e, se nao o fizer, responderd
civilmente pela sua falta.

f.4) O FISCAL devera apresentar uma copia desta ART ou RRT (conforme o caso) de
FISCALIZACAO a Comissio de Recebimento de Obras na entrega da obra, para constar
junto aos documentos solicitados a CONTRATADA.

f.5) O FISCAL devera apresentar a Divisdo de Empenhos da Secretaria Municipal de
Fazenda, por ocasido da entrega da documentacdo referente a primeira medi¢ao da obra, uma
copia do documento de designagio do FISCAL, da ART ou da RRT de FISCALIZACAO
(conforme o caso), do Termo de Inicio da Obra e do cronograma fisico-financeiro corrigido.
£.6) Ao FISCAL cabera a verificagdo sobre o correto preenchimento, autenticidade e quitacao
das taxas, das Anotagdes de Responsabilidades Técnicas que serdo apresentadas pela empresa
CONTRATADA.

g) A FISCALIZACAO ser4 exercida no interesse da CONTRATANTE e ndo exclui nem
reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por quaisquer
irregularidades, e, na sua ocorréncia, ndo implica corresponsabilidade do Poder Publico ou de
seus agentes e prepostos.

h) A FISCALIZACAO notificara a CONTRATADA sobre sua inadimpléncia no cumprimento
de obrigagdes previstas neste contrato, determinando sua regularizacdo, ou, sendo o caso,
remetendo a autoridade competente para a abertura de processo.

i) A FISCALIZACAO fara as afericdes e elaborara a documentagdo necessaria para a
libera¢do de pagamentos, de acordo com as condi¢des estabelecidas contratualmente.

j) A FISCALIZACAO recusara os servi¢os que tenham sido realizados pela CONTRATADA
em desacordo com as condi¢des estabelecidas no presente contrato.

k) A FISCALIZACAO exigira da CONTRATADA que exclua da equipe designada para a
realizacdo dos servigos pessoa por ela empregada que, a critério do FISCAL, comporte-se de
maneira indevida, atue com negligéncia, imprudéncia, impericia ou incompeténcia no
desempenho de suas atribui¢cdes ou, persista em conduta prejudicial a satide ou a seguranga,
no local da execugdo de obras e servigos, ou ainda, de qualquer forma venha a prejudicar o
andamento normal da execu¢do da obra, devendo a CONTRATADA providenciar a sua
substituicdo em no maximo 24 horas apds a notificagdo, por outra pessoa que atenda os
requisitos necessarios ao desempenho da respectiva fungao.

1) Apos o inicio da obra, cabera a FISCALIZACAO a responsabilidade pelos calculos, demais
documentos necessarios e o encaminhamento de eventuais multas para a Procuradoria-Geral,
para analise e aplicacdo da penalidade.

CLAUSULA SEXTA — DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA:

a) A execucdo da obra deverd se dar com perfeita observancia ao projeto e ao memorial
descritivo que fazem parte integrante dos autos do procedimento licitatério.

b) Qualquer duvida em relagcdo a obra ou ao cumprimento do contrato devera ser solicitada
por escrito para a FISCALIZACAO, sendo que qualquer alteragdo de projeto devera ser
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previamente analisada e autorizada por escrito pelo profissional responsavel pelo projeto,
ficando a cargo deste a adequacdo dos quantitativos e orgamento dos novos servicos.

c¢) O responsavel técnico pela execugao da obra devera preencher diariamente o “Relatorio
Diario de Obra — RDO”, o qual devera conter informagdes atualizadas sobre os servicos
realizados, condigdes climaticas, efetivo de pessoal da empresa e eventuais subcontratagdes
de empresas ou funciondrios autonomos, explicitando seus nomes, a fun¢dao de cada um, os
dias e turnos em que trabalharam. Estes relatorios deverao ser mantidos no canteiro de obras,
atualizados desde o inicio do expediente do dia para eventuais registros por parte da
FISCALIZACAO, serdo assinados pelo responsavel pela execucio e entregues semanalmente
ao FISCAL, para receber o seu visto, sendo que este ficard com uma copia e devolvera as
demais para a CONTRATADA. Ressalte-se que ¢ um dever da CONTRATADA, na
periodicidade fixada, fazer com que estes relatorios cheguem até a FISCALIZACAO.

d) A CONTRATADA obrigar-se-4 a manter no local da obra ou na sede da CONTRATADA o
controle, através de Relatorio Ponto, de todos os funciondrios que prestarem servigos a
CONTRATANTE.

e) ApoOs a assinatura do termo de inicio, a CONTRATADA devera apresentar ao FISCAL da
obra, um novo cronograma fisico-financeiro corrigido, adequando a data de inicio da obra e o
prazo estabelecido no contrato. Neste novo cronograma, deverdo ser coincidentes os periodos
e as datas das medigdes, para fins de pagamentos das parcelas. O prazo para a apresentacdo
deste novo cronograma sera de 05 (cinco) dias consecutivos, contados a partir da data de
assinatura do termo de inicio da obra ou até o ultimo dia util do més, prevalecendo aquele que
vencer primeiro.

f) A CONTRATADA devera obter aprovagao dos projetos nos 6rgaos competentes e na forma
exigida em normas legais vigentes, bem como obter todas as licencas e aprovagdes
necessarias aos servicos que contratar, pagando os respectivos emolumentos e as taxas e
obedecendo as leis, aos regulamentos e as posturas referentes aos servigos € a seguranga
publica. E obrigada, também, a cumprir quaisquer formalidades e a pagar, & sua custa, as
multas porventura impostas por esses 6rgaos.

g) A CONTRATADA devera responsabilizar-se pela guarda, seguranga e protecao de todas as
instalagdes, materiais, equipamentos e ferramentas utilizadas, até o recebimento provisorio da
obra.

h) A CONTRATADA deverd retirar do local da obra, nos termos da notificacdo da
FISCALIZACAO, todo o material eventualmente rejeitado, bem como demolir e refazer
imediatamente, por sua conta, tudo o que for impugnado, quer em razdo de material ou da
mao de obra.

i) Os autores de projetos executivos, caso sejam necessarios, deverdo ceder ao MUNICIPIO,
quando da entrega desses projetos, juntamente os direitos patrimoniais referentes aos servigos
objetos deste instrumento, conforme determina o artigo 93, “caput” da Lei Federal n°
14.133/21.

J) Qualquer proposta de substitui¢do de profissionais indicados durante a licitacdo para
assumir a responsabilidade técnica pela execucdo da obra somente serd admitida por
profissionais com experiéncia equivalente, devidamente comprovada de acordo com as
condi¢des do edital, e dependera de prévia aprovacio da FISCALIZACAO da obra.

j.1) Salvo por caso fortuito ou de forga maior, a eventual substitui¢do de profissional nao
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poderd, em nenhuma hipotese, ser alegada como motivo para a alteracdo de quaisquer das
condi¢des deste contrato, particularmente dos prazos contratados.

k) Todos os projetos e servicos mencionados em qualquer documento que integre o presente
contrato serdo executados sob responsabilidade direta e exclusiva da CONTRATADA.

1) A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execucdo do contrato, em
compatibilidade com as obrigacdes por ela assumidas, todas as condi¢gdes de habilitagdo e
qualificagao exigidas na licitagao.

m) A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os
acréscimos ou supressoes de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor total atualizado do
contrato.

n) A CONTRATADA permitird o livre acesso dos servidores dos 6rgaos ou entidades publicas
contratantes, bem como dos 6rgdos de controle interno e externo, a seus documentos e
registros contabeis.

0) A CONTRATADA devera cumprir as exigéncias de reserva de cargos prevista em lei, bem
como em outras normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da
Previdéncia Social e para aprendiz.

p) Correra por conta exclusiva da CONTRATADA, a responsabilidade por quaisquer
acidentes no trabalho de execu¢do das obras e servigos contratados, uso indevido de patentes
registradas e, ainda que resulte de caso fortuito e por qualquer causa, a destruicdo ou
danificacdo da obra em construgdo, até a definitiva aceitagdo da mesma pela Comissdo de
Recebimento de Obras do Municipio, bem como as indenizagdes que possam vir a ser devidas
a terceiros por fatos oriundos dos servigos contratados, ainda que ocorrido em via publica.

q) A contratada obrigar-se-a a prorrogar a garantia prestada, em caso de sua validade expirar,
em decorréncia de termo aditivo de contrato, que aumente o prazo de execucdo e/ou
suplementa-la em caso de aumento de quantitativos no objeto que majorem o valor do
contrato.

r) A CONTRATADA indica como responsavel técnico o Engenheiro Civil
CREAn’

CLAUSULA SETIMA - DO RECEBIMENTO:

a) O objeto do presente contrato, se estiver de acordo com as especificagdes, sera recebido:
a.1) Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e FISCALIZACAO
(FISCAL da obra) mediante Termo de Recebimento Provisorio circunstanciado, assinado
pelas partes em até 15 (quinze) dias contados da comunicagdo escrita (Termo de Entrega da
Obra), apresentado pela CONTRATADA;

a.2) Definitivamente, por servidor ou Comissdo designada autoridade competente do
CONTRATANTE, mediante Termo de Recebimento da Obra circunstanciado, assinado pelas
partes, ap6s o decurso do prazo de até 90 (noventa) dias, salvo casos excepcionais, ou vistoria
que comprove a adequagdo aos termos contratuais.

b) Apds a conclusao, a empresa CONTRATADA providenciard o Termo de Entrega da Obra,
com garantia dos principais componentes da constru¢do, e das instalagcdes, devidamente
assinado e o entregara para a FISCALIZACAO, que o visara e anexara ao demais documentos
do processo de execugdo da obra. A partir dai, dentro do prazo previsto em Lei, a
FISCALIZACAO tomara as providéncias necessarias para a emissdo do Termo de
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Recebimento Provisorio da obra.

c) A Comissdo de Recebimento de Obras, apos ter recebido a designagdo especifica para esta
obra, obtera a documentagdo junto a FISCALIZACAO, e/ou em outros setores da Prefeitura
Municipal, quando necessario. A seguir fard uma vistoria no local da execucgdo, para verificar
as condi¢des em que esta se apresenta e certificar a sua existéncia. Caso sejam encontradas
imperfei¢des, vicios, defeitos, deficiéncias, falhas, omissdes no servigo da obra e/ou execucao
em desacordo com o contrato, poderd recusar total ou parcialmente a obra, servico ou
fornecimento, indicando quais as etapas ou partes liberadas e quais as sujeitas a corregdes €
complementagdes. Neste caso, informara por escrito & FISCALIZACAO, que por sua vez
notificara a empresa CONTRATADA, dando um prazo para as corregdes, compativel com a
execugdo. Apos a conclusio, a CONTRATADA informara por escrito a FISCALIZACAO,
que fara nova vistoria. Havendo aceitacdo, esta comunicara, também por escrito, a comissao
de recebimento para a continuagao do processo de recebimento. Tendo sido verificado que
todos os problemas foram sanados, sera emitido o Termo de Recebimento Definitivo.

d) O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil da empresa
CONTRATADA, pela solidez e seguranca da obra, nem a ético-profissional pela perfeita
execucao do contrato.

CLAUSULA OITAVA — DA GARANTIA E DA GARANTIA DA OBRA:

a) A CONTRATADA presta a garantia de execucdo correspondente a 5% (cinco por cento) do
valor total do contrato, pelo periodo de , na modalidade de
, através da , Apdlice n° , que corresponde a
importancia de R$ ( ).

a.1) A Contratada apresenta GARANTIA COMPLEMENTAR, tendo em vista que o valor da
proposta foi inferior a 85% do wvalor or¢ado pela Administracdo, devendo ser

COMPLEMENTADO o valor de R$ ( ), referente a diferenga

existente entre o valor da proposta apresentada e o orgamento do Municipio, pelo periodo de
, na modalidade de , através da , ApOlice n°
, (CONFORME O CASO)

b) Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a validade da apodlice devera contemplar a
vigéncia do contrato.

b.1 - A apolice do seguro garantia devera acompanhar as modificagdes referentes a vigéncia
do contrato principal mediante a emissao do respectivo endosso pela seguradora.

b.2 - No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacao de sua vigéncia, a garantia
devera ser ajustada ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da
contratacao.

c) Sera permitida a substitui¢cdo da apolice de seguro-garantia na data de renovagao ou de
aniversario, desde que mantidas as condi¢des e coberturas da apolice vigente e nenhum
periodo fique descoberto, ressalvado o disposto na letra “d” desta Clausula

d) Na hipdtese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da Administracdo, a
contratada ficara desobrigada de renovar a garantia ou de endossar a apdlice de seguro até a
ordem de reinicio da execuc¢do ou o adimplemento pela Administragao.

e) A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:
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e.l - prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento
das demais obrigagdes nele previstas;

e.2 - multas moratorias e punitivas aplicadas pela Administragcdo a contratada; e

e.3 - obrigagdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo
adimplidas pela contratada, quando couber.

f) A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados
na letra “e”, observada a legislacdo que rege a matéria.

g) A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor do contratante, em conta especifica,
com corre¢do monetaria.

h) Caso a opgao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custodia
autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos,
conforme definido pelo Ministério competente.

1) No caso de garantia na modalidade de fianca bancaria, devera ser emitida por banco ou
instituicao financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil, e
devera constar expressa renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Codigo Civil.

j) Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigacao, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposi¢ao no prazo maximo de 10 (dez)
dias uteis, contados da data em que for notificada.

k) O Contratante executard a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.

k.1 - O emitente da garantia ofertada pela contratada devera ser notificado pelo contratante
quanto ao inicio de processo administrativo para apuracdo de descumprimento de clausulas
contratuais (art. 137, § 4°, da Lei n.° 14.133, de 2021).

k.2 - Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da
apolice, sua caracterizagdo e comunicacdo poderdo ocorrer fora desta vigéncia, nao
caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos
prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n°
662, de 11 de abril de 2022.

1) A garantia somente serd liberada ou restituida ap6s a fiel execug¢@o do contrato ou apos a sua
extingdo por culpa exclusiva da Administragdo e, quando em dinheiro, serd atualizada
monetariamente.

m) O garantidor ndo ¢ parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo
contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes a contratada.

n) O contratado autoriza o contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista
no Edital e no Termo de Contrato.

0) A garantia de execugdo ¢ independente de eventual garantia do produto ou servigo prevista
especificamente no Termo de Referéncia.

p) O objeto do presente contrato terd garantia de 05 (cinco) anos consoante dispde o artigo
618 do Coédigo Civil Brasileiro, quanto a vicios ocultos ou defeitos da coisa, ficando a
contratada responsavel por todos os encargos decorrentes disso.

Telefone: (51)3690.4146 | www.santacruz.rs.gov.br




MUNICIPIO DE

SANTA CRUZ DO SUL

CLAUSULA NONA — DA MODALIDADE DE LICITACAO:

Este contrato reger-se-a conforme Edital de Concorréncia n® 015/2024, parte integrante do
Processo Administrativo n® 144/LIC/SEFAZ/2024.

CLAUSULA DECIMA - DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES:

a) Comete infracdo administrativa, nos termos da lei, a CONTRATADA que, com dolo ou
culpa:

a.1) recusar-se, sem justificativa, a assinar o(s) aditivo(s) ao contrato, no prazo estabelecido
pelo CONTRATANTE;

a.2) quando ndo corrigir deficiéncia apresentada no(s) material(ais) entregue(s) e/ou no(s)
servico(s) prestado(s);

a.3) quando houver atraso injustificado na entrega do(s) material(ais) solicitado(s) e/ou
prestagao do(s) servigo(s) por culpa da CONTRATADA;

a.4) der causa a inexecugdo parcial do contrato;

a.5) der causa a inexecugao total do contrato;

a.6) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.

b) Com fulcro na Lei 14.133/2021, a Administra¢do poderd, garantida a prévia defesa, aplicar
a CONTRATADA as seguintes sancgoes, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:
b.1) adverténcia;

b.2) multa;

b.3) impedimento de licitar e contratar e

b.4) declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punicdo ou até que seja promovida sua reabilitacdo perante a propria
autoridade que aplicou a penalidade.

c¢) Na aplicagdo das sanc¢oes serdo considerados:

c.1) a natureza e a gravidade da infracdo cometida;

c.2) as peculiaridades do caso concreto;

c.3) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

c.4) os danos que dela provierem para a Administracao Publica;

c.5) a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientagdes dos orgaos de controle.

d) Serdo aplicadas a contratada que incorrer nas infragdes acima descritas as seguintes
sancoes:

d.1) Adverténcia por escrito, sesmpre que verificadas pequenas falhas técnicas corrigiveis ou
atraso no cumprimento das etapas do cronograma fisico-financeiro da obra, que podera ser
registrada no Relatorio Didrio de Obras — RDO e/ou através de documento especifico. A sua
reiteracdo demandara a aplicacdo de pena mais elevada, a critério do CONTRATANTE.

d.2) Multa, que podera ser aplicada cumulada a outras sang¢des previstas, e serd recolhida em
percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor total do contrato, recolhida no prazo
méximo de 10 (dez) dias uteis, a contar da comunicagdo oficial, obedecendo aos seguintes
critérios:
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d.2.1 - Para as infragdes previstas nos subitens a.1 a a.5, a multa sera de 5% do valor total do
contrato.

d.2.2 - Para a infra¢do prevista no subitem a.6 a multa serd de 10% do valor total do contrato.

d.2.3 — A recusa injustificada da contratada em assinar o(s) aditivo(s) ao contrato dentro do
prazo estabelecido pelo Municipio, caracterizando descumprimento total da obrigagao
assumida, sera aplicada multa de 5% sobre o valor total do contrato;

d.2.4 - No caso de extingdo do contrato por ato unilateral da Administracido Municipal,
motivado por culpa da contratada, ndo se eximindo a mesma das demais sang¢des cabiveis,
sera aplicada uma multa de 5% sobre o valor total do contrato;

d.2.5 - Ao atraso injustificado da CONTRATADA em iniciar a execucdo dos servicos objetos
deste instrumento, sera aplicada multa de 0,10% sobre o valor total do contrato, por dia de
atraso, limitado ao prazo maximo de 10 (dez) dias, contado do seu termo de inicio.

d.2.6 - Sera aplicada multa de 0,10% sobre o valor total do contrato, aplicada em dobro nas
reincidéncias, nos seguintes casos:

d.2.6.1 - Prestar informacdes inexatas ou criar embaracos a FISCALIZACAO da obra;

d.2.6.2 — Transferir ou ceder suas obriga¢des, no todo ou em parte a terceiros, sem prévia
autorizagao do Municipio;

d.2.6.3 - Desatender a quaisquer determina¢des da FISCALIZACAO da obra;

d.2.6.4 - Recusar-se a executar, sem justa causa, no todo ou em parte, os servigos contratados;
d.2.6.5 - Recusar-se, através de seus funciondrios presentes no local da obra, a dar ciéncia
(recebimento) em documentos emitidos pela FISCALIZACAO;

d.2.6.6 - Praticar, por agdo ou omissdao, qualquer ato que, por imprudéncia, negligéncia,
impericia, dolo ou ma-fé, venha a causar danos ao Municipio ou a terceiros,
independentemente da obrigagdo da CONTRATADA em reparar os danos causados;

d.2.6.7 - Quando o Relatorio Diario de Obra — RDO, ndo se encontrar no canteiro de obras,
estiver desatualizado, ou ndo conter os preenchimentos iniciais (data, efetivo de pessoal
proprio da CONTRATADA ou subcontratado, condigdes do tempo entre outros) do dia
corrente, impedindo a FISCALIZACAO de verificar estes apontamentos e efetuar quaisquer
registros;

d.2.6.8 - Quando a CONTRATADA nao providenciar a entrega semanal do Relatério Diario
de Obra — RDO, 4 FISCALIZACAO da obra;

d.2.6.9 - Paralisacdo da obra, sem justa causa, por mais de 10 (dez) dias consecutivos, sem
prévia comunicagio, plenamente justificada, documentada e aceita pela FISCALIZACAO da
obra;

d.2.6.10 - A substituicdo da responsabilidade técnica pela execug¢do da obra, sem prévia
aprovacgdo do Municipio e a necessaria formalizacdo da alteracio contratual;

d.2.6.11 - A quaisquer infringéncias ao contrato, projetos, especificagdes e outros elementos
integrantes do certame licitatorio anteriormente ndo citadas, independentemente da obrigacao
de fazer as corregOes necessarias, as suas expensas.

d.2.7 - Ressalvadas as hipdteses de fato de responsabilidade exclusiva do Municipio, fato
surpreendente e excepcional (interferéncias imprevistas), caso fortuito ou forca maior (ato de
inimigo publico, guerra, bloqueio, insurrei¢gdes, levantes, epidemias, avalanches, tempestades,
raios, enchentes, perturbacdes civis, explosdes, greves, ou quaisquer outros acontecimentos
semelhantes aos acima enumerados, ou de for¢a equivalente, que fujam ao controle razoavel
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de qualquer das partes interessadas, que mesmo diligentemente ndo se consiga impedir sua
ocorréncia), o atraso injustificado na execucdo das obras objeto do Edital, nos prazos e
quantias financeiras fixados no cronograma fisico-financeiro, resultara na aplicacdo da multa
de mora ao contratado, visando desestimular a execucao da obra fora de prazo, de acordo com
0s seguintes critérios:

d.2.7.1 - Os atrasos na execucao do cronograma fisico-financeiro, tanto nos prazos parciais,
como nos prazos de inicio e conclusdo, quando justificados por alguma das hipoteses
supracitadas, autoriza a fiscalizacdo a decidir pela ndo aplicagdo da penalidade, desde que seja
anexada ao laudo de medicdo mensal do respectivo periodo uma justificativa técnica
circunstanciada comprovando a proporcionalidade do atraso e, houver registros no Relatério
Diario de Obras relatando estes motivos. Também, devera ser encaminhado a Divisdo de
Empenhos da Secretaria Municipal de Fazenda, antes da medi¢do seguinte, um cronograma
fisico-financeiro atualizado e assinado pelos responsaveis técnicos da fiscalizagdo e da
execucgao;

d.2.7.2 - Os dias chuvosos, por serem previsiveis em cada época do ano, ndo poderdo ser
utilizados como argumento para o atraso na execu¢ao da obra;

d.2.7.3 - O célculo da multa de mora por atraso na execucao da obra, apurado na data de cada
medi¢do, conforme cronograma fisico-financeiro, serd calculado de acordo com a seguinte
equacao:

Multa de mora= 5% x (Qp — Qm), sendo:

Qp= Quantia financeira prevista para pagamento da obra, acumulada até a medicdo atual,
inclusive;

Qm= Quantia financeira correspondente a soma dos itens da obra ou servicos efetivamente
executados, até a medigdo atual, inclusive;

d.2.7.3.1 - Sempre que na data da medicdo dos servigos a Qp for maior que a Qm, sera
aplicada multa de mora, que sera encaminhada a Procuradoria-Geral, para analise e aplicagcdo
da penalidade;

d.2.7.4 - Quando houver atraso na conclusdo da obra, sera aplicada uma multa de mora diéria
equivalente a 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento) ao dia, sobre o valor financeiro em
atraso, apurado na data da ultima medicao, a partir da data limite para a conclusao da obra, de
acordo com a seguinte equagao:

Multa de mora= 0,25% x (Vt — Qm) x N° dias, sendo:

Vt= Valor total do contrato, incluindo eventuais aditivos;

Qm= Quantia financeira correspondente a soma dos itens da obra ou servigos efetivamente
executados, até a data limite para a conclusao da obra;

N° dias= Numero de dias em atraso na conclusao da obra.

d.2.7.5 - Caso nao seja concluida a obra, em até 60 (sessenta) dias, a contar do inicio do
periodo de atraso, o contratante podera extinguir o contrato e aplicar a contratada uma multa
rescisoria de 5% do valor total contratado, incluindo eventuais aditivos.

d.2.8 - Garantido o direito de apresentacdo de defesa, o pagamento das multas referentes a
penalidades por atraso na execu¢do ou inadimplemento deverd ser efetuado no prazo de 10
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(dez) dias consecutivos contados a partir da ciéncia oficial da CONTRATADA, ou mediante
desconto do pagamento mensal ou da garantia de execuc¢ao;

d.2.9 - Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além de perda desta,
respondera a CONTRATADA pela diferenca, a qual serd descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pelo Contratante, cobradas administrativamente, ou ainda, quando for
o0 caso, cobrada judicialmente.

d.2.10 - Caso seja necessaria a execucdo de servigos corretivos, identificados apds os
recebimentos provisorio e/ou definitivo, o Municipio de Santa Cruz do Sul notificara a
CONTRATADA e estipulara o respectivo prazo de execucdo, compativel com a correcao.
Ultrapassado o prazo fixado, sem que tenha sido procedida a correcdo, a CONTRATADA se
sujeitara a multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, incluindo eventuais
aditivos.

d.3) A sancdo de impedimento de licitar e contratar serd aplicada ao responsavel em
decorréncia das infragcdes administrativas relacionadas nos subitens a.1 a a.5, quando nao se
justificar a imposi¢ao de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar e contratar
no ambito da Administracdo Publica direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o
o6rgao ou entidade, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

d.4) Podera ser aplicada ao responséavel a san¢ao de declaracio de inidoneidade para licitar
ou contratar, em decorréncia da pratica das infragdes dispostas no subitem a.6, bem como
pelas infragcdes administrativas previstas nos subitens a.l a a.5 que justifiquem a imposi¢ado de
penalidade mais grave que a sancdo de impedimento de licitar e contratar, cuja duracao
observard o prazo previsto no art. 156, §5°, da Lei n.° 14.133/2021.

e) As sang¢des de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracao de inidoneidade
para licitar ou contratar poderdo ser aplicadas, cumulativamente ou nao, a penalidade de
multa.

f) A apuragcdo de responsabilidade relacionada as sangdes de impedimento de licitar e
contratar e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandaré a instauracdo de
processo de responsabilizacdo a ser conduzido por comissdao composta por 2 (dois) ou mais
servidores estaveis, que avaliard fatos e circunstancias conhecidos e intimaré o licitante ou o
adjudicatario para, no prazo de 15 (quinze) dias tuteis, contado da data de sua intimagao,
apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

g) Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias uteis da aplicacdo das sangdes de adverténcia,
multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimagdo, o qual sera dirigido
a autoridade que tiver proferido a decisao recorrida, que, se nao a reconsiderar no prazo de 5
(cinco) dias tuteis, encaminhard o recurso com sua motivacdo a autoridade superior, que
devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado do recebimento
dos autos.

h) Cabera a apresentacao de pedido de reconsideracao da aplicagdo da san¢ao de declaracao
de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data da
intimacao, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias tteis, contado do seu recebimento.
1) O recurso e o pedido de reconsideracdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo
recorrida até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.
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J) A aplicacdo das sangdes previstas neste instrumento nao exclui, em hipdtese alguma, a
obrigacdo de reparacdo integral dos danos causados.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA SEGURANCA DO TRABALHO:

a) Devera a contratada atender, no que couber, a todas as normas estabelecidas na Portaria
3.214/78 do Ministério do Trabalho e Emprego, incluindo alteragdes.

b) A contratada providenciard que todas as medidas de protecdo coletivas necessarias sejam
implementadas, bem como, fornecera e fiscalizard o uso de todos os seus trabalhadores dos
equipamentos de prote¢ao individual corretamente indicados para o desenvolvimento de suas
tarefas, de acordo com a legislagdo especifica.

c) Cabe a contratada acatar as recomendagodes decorrentes de inspegdes de seguranga e sanar
as irregularidades apontadas, sob pena de ado¢do de medidas administrativas e disciplinares,
inclusive a suspensao de suas atividades.

d) A contratada ¢ responsdvel pela observancia das normas de seguranga do trabalho,
especialmente o estabelecido na Norma Reguladora 18 (NR 18) — Condicdes e Meio
Ambiente de Trabalho na Industria da Construcdo, instituida pela Portaria n® 3.214/78 do
Ministério do Trabalho ¢ Emprego e suas alteracdes, bem como o cumprimento das
disposigoes relativas as condigdes € meio ambiente de trabalho, determinadas na legislaciao
federal, estadual e/ou municipal, especialmente a instrucdo normativa 03/06, e outras
estabelecidas em negociagdes coletivas de trabalho.

e) A contratada deverd cumprir, prontamente, as orientagdes da fiscalizacio do DESMT,
relacionadas ao cumprimento das normas de seguranca, feitas formalmente através de
notificagdes, que conterdo a informagao do instrumento legal em que se baseiam.

f) O Departamento Especializado em Engenharia de Seguranca e Medicina do Trabalho —
DESMT, podera suspender qualquer trabalho que evidencie risco iminente que possa ameagar
a seguranca de pessoas, equipamentos, maquinas ou produtos, ou causar danos ao Meio
Ambiente, sendo que, na reincidéncia devera comunicar os fatos a Procuradoria-Geral, através
de relatorio circunstanciado, que tomara todas as providéncias para instaurar regular Processo
Administrativo.

g) A contratada ¢ responsavel pela aquisicdo e fornecimento de todos os Equipamentos de
Protecao Individual — EPI’s necessarios para a prote¢ao de seus trabalhadores, observando as
determinagdes previstas na Norma Regulamentadora 6 (NR6), instituida pela Portaria n°
3.214/78, do Ministério do Trabalho e Emprego, e suas alteragoes.

h) Por ocasido da expedi¢ao do termo de inicio da obra/servigos, a contratada devera indicar o
Mestre de Obras/Preposto, o qual permanecera a disposi¢cao da fiscalizacao da obra, ficando
responsavel, em horario integral, pelo recebimento de notificacdes expedidas pelo
Departamento Especializado em Engenharia de Seguranga e Medicina do Trabalho — DESMT.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA SUBCONTRATACAO:

a) E vedada a subcontratagdo total do objeto deste contrato.

b) E vedada a subcontratagio de méo de obra exclusiva (isolada) — néo relacionada a um item
especifico da planilha orcamentaria.

c) A contratada podera, mediante autorizagcdo expressa do Municipio, subcontratar partes da
obra - relacionadas a itens especificos da planilha orcamentéria, até o limite maximo de 30%
(trinta por cento) do valor total contratado.
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d) A subcontratagdo sera solicitada prévia e formalmente pela contratada com a apresentacao
dos seguintes documentos: justificativa da necessidade da subcontratagdo; razdo social da
empresa subcontratada; CNPJ; endereco da mesma; ramo de atividade; plano de trabalho
referente ao relacionamento que mantera com a empresa subcontratada; or¢gamento com
discriminacao dos servigos, quantitativos e precos unitdrios, na mesma forma como foi
exigida no edital; minuta de contrato de prestacao de servicos, incluindo o valor total, clausula
de comprometimento e ciéncia do teor de todas as cldusulas constantes no instrumento
contratual celebrado entre a contratada e o Municipio, clausula de ciéncia que os pagamentos
dos servigos e/ou obras executados, serdo sempre feitos, exclusivamente a contratada e,
demais clausulas usualmente utilizadas nos contratos.

e) Autorizada a subcontratacdo, a contratada devera apresentar os seguintes documentos da
subcontratada:

e.1) Certificado de regularidade fiscal junto ao FGTS.

e.2) Certidao Negativa de Débito INSS/RFB — Contribuigdes Sociais.

e.3) Prova de regularidade com as Fazendas Federal (Certiddo Conjunta Negativa de Débitos
Federais), Estadual ¢ Municipal do domicilio ou sede.

e.4) Comprovacao da qualificagdo técnica, com todas as exigé€ncias previstas no Capitulo VII
do Edital (Da Forma de Apresentacao dos Envelopes de Documentagao e de Propostas).

f) As empresas subcontratadas, no que concerne aos empregados utilizados na obra, estardo
sujeitos as mesmas regras e exigéncias aplicaveis a contratada, incumbindo a esta tltima todas
as providéncias no sentido do seu cumprimento, inclusive quanto a documentacao exigivel
para o pagamento (definidas nas condi¢des de pagamento do edital) e a Anotagdo ou Registro
de Responsabilidade Técnica (CREA-RS ou CAU-RS) relativas aos servigos executados,
ficando a critério da Administragdo a solicitacdo de outros documentos que julgar necessario.
g) Nao sera permitida a paralisacdo dos servicos por parte da Contratada motivada pelo
pedido e aguardo da autorizagdo da subcontratagdo, caso em que serdo aplicadas as
penalidades contratuais previstas.

h) O pedido de subcontratacdo ¢ analisado pelo Fiscal da Obra, que avaliard a necessidade da
subempreitada, conferira toda a documentacgdo exigida, autorizando-a ou nao.

1) Apos a expedigdo da autorizagdo pela fiscalizagdo da obra, a contratada devera providenciar
a apresentacdo do contrato com a subcontratada, que serd anexado aos demais documentos e
encaminhados a Procuradoria-Geral do Municipio, que se manifestard sobre os aspectos
juridicos da subcontratagdo, aprovando-a ou nao.

j) O inicio dos servigos referentes a subcontratacdo somente poderdo ser iniciados apos a
aprovacao do contrato pela Procuradoria Geral do Municipio.

k) Mesmo que a subcontratagdo seja aprovada pelo Municipio, a responsabilidade direta pela
execucao continuara sendo da Contratada.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA SUSPENSAO E DO CANCELAMENTO
DOS SERVICOS:

a) A CONTRATANTE se reserva o direito de, a qualquer tempo, suspender a execugao da
obra objeto deste contrato, mediante comunicagdo escrita a CONTRATADA. O termo de
suspensao da execucao da obra devera ser instruido com justificativa escrita e devera ser
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comunicada a autoridade superior, para ratificagdo e publicacdo na imprensa oficial, no prazo
de cinco dias, como condicao de eficacia dos atos;

b) A suspensao, total ou parcial, da execu¢do da obra pela CONTRATANTE, tera duracao de
até 120 (cento e vinte) dias, podendo ocorrer, em especial, mas ndo exclusivamente, nas
seguintes hipoteses:

b.1) Se assim decidir a CONTRATANTE, a seu exclusivo critério, como forma de preservar a
segura e adequada condugdo da obra;

b.2) Caso a CONTRATANTE seja prejudicada, por inadimplemento da CONTRATADA no
cumprimento de qualquer de suas obrigagdes, no ambito do presente contrato, que ndo seja
sanado no prazo de 30 (trinta) dias ou, em prazo maior, conforme eventual acordo entre as
partes;

c) Os servicos executados até o dia da suspensdo da execu¢do, ainda ndo pagos, serdo
quantificados, de acordo com os termos do contrato;

d) Quando a obra j& tiver sido iniciada e for suspensa por culpa exclusiva da
CONTRATANTE, podera haver o reembolso a CONTRATADA dos custos adicionais
decorrentes da suspensdo. Para isso, esta devera apresentar a CONTRATANTE um estudo
indicando as diferentes possibilidades, entre as diversas acdes necessarias, € seus respectivos
custos, para andlise e possivel escolha da melhor alternativa pela CONTRATANTE,
incluindo-se:

d.1) Custos relativos a protecao, guarda e estocagem de materiais € equipamentos que ja estao
na obra;

d.2) Custos decorrente de desmobilizagdo e nova mobilizacao;

e) Findo o periodo de suspensao e autorizado pela CONTRATANTE o prosseguimento das
obras, apds notificagdo e exame das obras e dos equipamentos afetados pela referida
suspensao, devera toda e qualquer deterioragdo, avaria ou perda na obra ou em equipamentos
serem reparadas pela CONTRATADA;

f) A partir da data da cientificacdo DA CONTRATADA, no Termo de Suspensdo da execugao
da obra, e desde que este ndo tenha sido determinado por culpa da mesma, deve ser
interrompida a contagem do prazo de vigéncia do contrato, até que a obra seja reiniciada;

g) O Termo de Reinicio da obra serd emitido pela CONTRATANTE, apos eliminados os
Obices a regular execucdo contratual, que motivaram sua suspensdo, com no minimo as
seguintes informagdes: Identificacdo do Processo Licitatério, numero do contrato,
denominagao da empresa contratada, data da assinatura do contrato inicial, data do termo de
inicio da obra, data do término da vigéncia do contrato, data do termo de suspensdo da obra,
numero de dias faltantes na data da suspensdo, numero de dias decorridos entre a data da
suspensdo e a do reinicio, data do reinicio da obra e nova data do vencimento da vigéncia do
contrato. O termo de reinicio da execucdo da obra devera ser comunicado a autoridade
superior, para ratificacdo e publicacdo na imprensa oficial, no prazo de cinco dias, como
condi¢ao de eficacia dos atos;

h) Apds a cientificacdo da contratada no Termo de Reinicio da obra, deve ser elaborado um
termo aditivo de contrato, com o objetivo de devolucdo e restituicdo de prazo contratual ao
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executor, pelo prazo correspondente ao periodo de suspensdo, para que se ajuste o prazo a
paralisacdo ordenada pelo Municipio;

1) Nao serdo prorrogados os prazos previstos no cronograma fisico-financeiro de execugao,
nem admitido nenhum reembolso de custos adicionais, quando a suspensdo dos servicos
ocorrer por razoes exclusivamente imputaveis 8 CONTRATADA. Neste caso, findo o prazo, o
objeto da licitagdo deverd ser concluido pela CONTRATADA, com a aplicacdo das
penalidades contratuais previstas.

j) Cabera a CONTRATADA, apo6s o aviso de suspensao:

j-1) Suspender os trabalhos na data e durante o prazo determinado na notificacao;

J-2) Nao emitir novas ordens ou subcontratos para aquisi¢des de materiais € servigos
relacionados com o trabalho suspenso.

k) O cancelamento definitivo dos trabalhos pela CONTRATANTE determinara de pleno
direito, a rescisdo do presente contrato, sem que assista 3 CONTRATADA o direito a
nenhuma indenizacao, além da remuneragao dos servigos efetivamente executados;

k.1) Ocorrendo a hipotese acima, a CONTRATADA tera direito a receber o valor dos
materiais colocados na obra e ainda nao aplicados, até a data do cancelamento dos servicos,
pelos precos constantes nas notas fiscais ou comprovante habil de seus custos;

k.2) Extinto o contrato, a CONTRATADA obriga-se a paralisar os servicos a partir da data da
comunicacao escrita que expedir ou receber, respondendo por todas as obrigacdes definidas
neste contrato que decorrerem dos trabalhos executados.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DO REGISTRO POR APOSTILAMENTO
Faculta-se a Administragcdo os registros que ndo caracterizam alteracao do contrato, podendo
aqueles serem realizados por simples apostilamento, unilateralmente pelo Departamento
responsavel, dispensada a celebragdo de termo aditivo, como nas seguintes situacoes:

a) Variagdo do valor contratual em razao do reajuste ou a repactuacdo de pregos previstos no
proprio contrato;

b) Atualizagdes, compensagdes ou penalizagdes financeiras decorrentes das condigdes de
pagamento previstas no contrato;

c) Alteragdes na razao ou na denominacao social do contratado;

d) Empenho de dotagdes orcamentarias;

e) Outras situagdes analogas, sem alteracao do objeto contratual.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DA ALTERACAO DOS CONTRATOS

Os contratos poderao ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

a) Unilateralmente pela Administragdo:

a.1) quando houver modificagdo do projeto ou das especificacdes, para melhor adequagao
técnica a seus objetivos, desde que ndo transfigure o objeto da contratacao;

a.2) quando for necessaria a modificagdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou
diminui¢do quantitativa de seu objeto, desde que este ndo se transfigure.

b) Por acordo entre as partes:
b.1) quando conveniente a substituicdo da garantia de execugao;
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b.2) quando necessaria a modificacdo do regime de execucao da obra ou do servico; bem
como do modo de fornecimento, em face de verificacdo técnica da inaplicabilidade dos
termos contratuais originarios;

b.3) quando necessaria a modificacdo da forma de pagamento por imposi¢ao de circunstancias
supervenientes, mantido o valor inicial atualizado e vedada a antecipagdo do pagamento em
relacido ao cronograma financeiro fixado sem a correspondente contraprestacio de
fornecimento de bens ou execu¢ao de obra ou servigo;

b.4) para restabelecer o equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato em caso de forca
maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou
imprevisiveis de consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a execucdo do contrato tal
como pactuado, respeitada, em qualquer caso, a reparti¢ao objetiva do risco estabelecida no
contrato.

c) Se forem decorrentes de falhas de projeto, as alteragdes de contratos de obras e servigos de
engenharia ensejardo a apuracao de responsabilidade do responséavel técnico e adogao das
providéncias necessarias para o ressarcimento dos danos causados a Administragao.

d) A formalizacdo do termo aditivo ¢ condigdo para a execu¢dao pelo contratado, das
prestacdes determinadas pela Administragdo no curso da execu¢do do contrato, salvo nos
casos de justificada necessidade de antecipagdo de seus efeitos, hipotese em que a
formalizagdo deverd ocorrer no prazo maximo de 01 (um) més.

e) Os precos contratados serdo alterados, para mais ou para menos, conforme o caso, se
houver, apds a data da apresentacdo da proposta, criagdo, alteracdo ou extingdo de quaisquer
tributos ou encargos legais ou a superveniéncia de disposi¢cdes legais, com comprovada
repercussdo sobre os pre¢os contratados.

f) Antes de prorrogar o prazo de vigéncia do contrato em termo aditivo, a Administracao
devera verificar a regularidade fiscal do contratado, consultar o Cadastro Nacional de
Empresas Inidoneas e Suspensas (Ceis) e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep),
emitir as certidoes negativas de inidoneidade, de impedimento e de débitos trabalhistas e
junta-las ao respectivo processo.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA EXTINCAO:

A extingdo do contrato podera ser:

a) determinada por ato unilateral e escrito da Administragdo, exceto no caso de
descumprimento decorrente de sua propria conduta.

b) consensual, por acordo entre as partes, por conciliagdo, por mediagdo ou por comité de
resolugdo de disputas, desde que haja interesse da Administragao.

c) determinada por decisao arbitral, em decorréncia de cldusula compromissdria ou
compromisso arbitral, ou por decisdo judicial.

d) A extingdo por ato unilateral da Administracdo e a extingdo consensual deverdo ser
precedidas de autorizacdo escrita e fundamentada da autoridade competente e reduzidas a
termo no respectivo processo.
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CLAUSULA DECIMA SETIMA - DOS CASOS OMISSOS:

Os casos omissos serdo decididos pelo Contratante, segundo as disposi¢des contidas na Lei
Federal sob n® 14.133/2021, Codigo Civil, e subsidiariamente pelo Coédigo de Defesa do
Consumidor, sem prejuizo de norma legal ou regulamentar pertinente.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DO FORO:

Fica eleito o Foro da Comarca de Santa Cruz do Sul/RS para dirimir quaisquer duvidas e/ou
litigios que decorrerem do presente Termo de Contrato, que ndo puderem ser compostos por
eventual composicdo administrativa e/ou conciliagdo, com renuncia expressa a qualquer

outro, por mais privilegiado que seja, ressalvadas as hipoteses legais, conforme as disposi¢des
do art. 92, §1° da Lei 14.133/2021.

E, por estarem as partes justas e contratadas, assinam o presente Contrato em
03 (trés) vias de igual teor e forma.

Santa Cruz do Sul,  de de 2024.

HELENA HERMANY
Prefeita Municipal

CONTRATADA

...2024/Concorréncia/015024 Pavimentagdo Av. Willy de Moraes MCS
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