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SANTA CRUZ DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DA SANTA CRUZ DO SUL

PAC Drenagem — Bairro Varzea — FASE |

Diagnéstico da Rede de Micro e Macrodrenagem, Estudos Hidrolégicos e de Prevencgao de Inundagdes na Microbacia do Bairro Varzea

ORGAMENTO - COMPOSIGOES DE PREGOS UNITARIOS

FASE |
FRENTE DE TRABALHO 1

DESCRIGCAO:EVENTO 1 — PLANO DE TRABALHO DETALHADO
COMPOSIGAO 1 — UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE DO PRODUTO - REFERENCIA: SINAPI — RS — FEVEREIRO 2026 (SEM DESONERAGAO) — HORA/MES PROFISSIONAL HABILITADO

OBSERVAGAO:
FONTE TIPO CcODIGO DESCRIGAO BASICA UNIDADE QTDE | UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
SINAPI CR 93565 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 0,5 24.049,17 12.024,59
SINAPI CR 93567 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 0,5 25.310,16 12.655,08
TOTAL (R$) 24.679,67
DESCRIGAO: EVENTO 2 — MOBILIZAGAO E ADMINISTRAGAO — LEVANTAMENTOS TOPOGRAFICOS E CADASTRAIS
COMPOSIGAO 2 - UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE. REFERENCIA: SINAPI — RS — FEVEREIRO 2026 (SEM DESONERAGAO)
OBSERVAGAO:
FONTE TIPO cODIGO DESCRIGAO BASICA UNIDADE QTDE | UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
SINAPI CR 93566 AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES més 3,00 4.782,54 14.347,62
SINAPI CR 100321 TECNICO EM SEGURANGA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES més 3,00 8.156,88 24.470,64
SINAPI CR 02146 XéngggETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, POTENCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHI DIURNO. CHI 660,00 3279 21.641,40
SINAPI CR 02145 XéngggETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, POTENCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. CHP 396,00 80.93 32.048.28
SINAPI CR 92146 X?nggréETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, POTENCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHI DIURNO. CHI 660,00 3279 21.641.40
SINAPI CR 02145 géwmgar;ETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, POTENCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. CHP 396,00 80.93 32.048.28
SINAPI CR 101390 Aucxiliar Técnico (Adaptado para Téc. em Geoprocessamento) Més 3,00 717112 21.513,36
LOCAgAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1
MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZAGAO/DESMOBILIZAGAO) .
SINAP! CR torre BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI Mes 6.00 1.375,00 8.250,00
MOBILIZAGAO/DESMOBILIZAGAO)
LOCAGAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO
INCLUI MOBILIZAGAO/DESMOBILIZAGAO) .
SINAP! CR 1or7e ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI Mes 6.00 859,37 5.156,22
MOBILIZAGAO/DESMOBILIZAGAO)
TOTAL (R$) 181.117,20
DESCRIGAO: ATUALIZAGAO DA COORDENADA E TIPOLOGIA DO CADASTRO TECNICO MUNICIPAL
COMPOSIGAO 3 — UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE - REFERENCIA: SINAPI — RS — FEVEREIRO 2026 (SEM DESONERAGAO)
OBSERVAGAO:
FONTE TIPO cODIGO DESCRIGAO BASICA UNIDADE COEF | UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
SINAPI c 94296 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Més 0,0121 8.297,68 100,58
Cotagao [ 101389 AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Més 0,0121 4.213,37 51,07
SINAPI Prego - KIT RTK GNSS Més 0,0202 2.642,35 53,38
TOTAL (R$) 205,03
DESCRIGAO: ABERTURA E INSPEGAO DE POGOS DE VISITA / ACESSO A GALERIAS.
COMPOSIGAO 4 — UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE - REFERENCIA: SINAPI — RS — FEVEREIRO 2026 (SEM DESONERAGAOQ)
OBSERVAGAO:
FONTE TIPO CcODIGO DESCRIGAO BASICA UNIDADE COEF | UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
SINAPI c 93567 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Més 0,01 25.310,16 255,66
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X2, POTENCIA LiQ. 79 HP, CACAMBA CARREG. CAP.
SINAPI ¢ 5681 MIN. 1 M3, CAGCAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MiN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHI 0,40 64,75 26,16
CHI DIURNO. AF_06/2014
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X2, POTENCIA LiQ. 79 HP, CACAMBA CARREG. CAP.
SINAPI c 5680 MIN. 1 M3, CAGAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MiN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHP 1,00 139,86 139,86
CHP DIURNO. AF_06/2014
TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO PESADO COM CAVALO MECANICO 6X2 COM PRANCHA RETA KG, EM VIA URBANA .
SINAPI c 106621 PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM. AF_01/2026 (UN x KM) Uni x Km 1,21 33,42 40,51
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X2, POTENCIA LiQ. 79 HP, CAGAMBA CARREG. CAP.
SINAPI [ 5681 MIN. 1 M3, CAGAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MiN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHI 0,40 64,75 26,16
CHI DIURNO. AF_06/2014
SINAPI 101387 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Més 0,02 4.491,76 90,74
SINAPI 101452 SERVENTE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Més 0,02 4.243,46 85,73
ARGAMASSA TRACO 1:1,5:7,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOGO/MASSA
SINAPI ¢ 87368 UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 m° 0.15 71575 107,36
TOTAL (R$) 772,18
DESCRIGAO: EVENTO 4 —- TOPOBATIMETRIA DO RIO PARDINHO
COMPOSIGAO 5 — UNIDADE: PRODUTO FINAL/ REFERENCIA: SINAPI - RS - FEVEREIRO 2026 (SEM DESONERAGAO)
OBSERVAGAO:
FONTE TIPO cODIGO DESCRIGAO BASICA UNIDADE QTDE | UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
SINAPI c 93567 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Més 2,00 25.310,16 50.620,32
SINAPI c 94296 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Més 4,00 8.297,68 33.190,72
SINAPI ¢ 101389 AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Més 4,00 4.213,37 16.853,48
Cotagao Prego - KIT RTK GNSS Unidade/Més 4,00 2.642,35 10.569,38
TOTAL (R$) 111.233,90




DESCRIGCAO: EVENTO 5 - TOPOBATIMETRIA DOS ARROIOS LAJEADO, JUCURI E SANGA PRETA
COMPOSIGAO 6 — UNIDADE: PRODUTO FINAL/ REFERENCIA: SINAPI — RS — FEVEREIRO 2026 (SEM DESONERAGAO)

OBSERVAGAO:
FONTE TIPO cODIGO DESCRIGAO BASICA UNIDADE QTDE | UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
SINAPI ¢ 93567 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Més 1,00 25.310,16 25.310,16
SINAPI c 94296 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Més 3,00 8.297,68 24.893,04
SINAPI ¢ 101389 AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Més 3,00 4.213,37 12.640,11
Cotagao Prego - KIT RTK GNSS Més 3,00 2.642,35 7.927,04
TOTAL (R$) 70.770,35
FRENTE DE TRABALHO 2
DESCRIGAO: EVENTO 6 — MOBILIZAGAO E ADMINISTRAGAO DOS SERVIGOS — ESTUDO HIDROLOGICO
COMPOSIGAO 7 / UNIDADE: Unid. / REFERENCIA: SINAPI - RS - FEVEREIRO 2026 (SEM DESONERAGAO)
OBSERVAGAO:
FONTE TIPO CcODIGO DESCRIGAO BASICA UNIDADE QTDE | UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
SINAPI c 02146 XﬁhﬁlwgggETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, POTENCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHI DIURNO. cHI 198,00 3279 6.492,42
SINAPI c 02145 g,éwmgghleTE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, POTENCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. cHP 330,00 80.93 26.706.90
SINAPI ¢ 101389 AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Més 3,00 4.213,37 12.640,11
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1
MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) .
SINAPI ¢ 10778 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI Més 6.00 1.375,00 8.250,00
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO
INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) .
SINAPI ¢ 10776 ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI Més 6.00 859,37 5.156,22
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)
TOTAL (R$) 59.245,65

DESCRIGAO: EVENTO 7 — INSTALAGAO DA REDE E MONITORAMENTO

COMPOSIGAO 8 / UNIDADE: INSTALAGAO DE REDE DE MONITORAMENTO / REFERENCIA: SINAPI — RS — FEVEREIRO 2026 (SEM DESONERAGAO)

OBSERVAGAQO: Total de 5 estagdes: 2 pluviométricas e 3 fluviométricas, todas com monitoramento hidrometeorolégico acoplado.
Na composigao do prego unitario, as cotagoes foram descontadas do valor do BDI calculado (17,32%) a fim de evitar reincidéncia na planilha do Orcamento Geral, uma vez que a cotagao ja se
configura em prego.

FONTE TIPO CcODIGO DESCRIGAO BASICA UNIDADE QTDE | UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
SINAPI CR 41388 MASTRO SIMPLES GALVANIZADO DIAMETRO NOMINAL 2" M 18,00 66,25 1.192,50
Cotagéo - - Estagédo meteorolégica com pluviometro automatico, com conexao via satélite ou 3G unidade 2,00 17.244,29 34.488,58
Cotacéo - - Estagéo Fluviométrica (WI-FI / 4G) unidade 3,00 34.535,88 103.607,63
SINAPI c 103076 i)éE(%/Jé%f-z\? DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. m2 11,25 158,50 178313
SINAPI 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 40,00 29,66 1.186,40
SINAPI ¢ 93566 AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Més 6,00 4.782,54 28.695,24
SINAPI CR 02146 /(iﬁlv:l;\llggll\;ETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, POTENCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHI DIURNO. CHI 396,00 32.79 12.984.84
SINAPI CR 92145 /(iﬁi/:l;\llgal\;ETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, POTENCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. cHP 660,00 80,93 53.413,80
SINAPI 88253 AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 80,00 24,37 1.949,60
SINAPI 90781 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 80,00 47,82 3.825,60
TOTAL (R$) 243.127,32
DESCRIGAO: EVENTO 8 — MODELAGEM DA MACRODRENAGEM E AREAS DE INUNDAGAO (HEC RAS E HEC HMS) E ALAGAMENTO (SWMM)
COMPOSIGAO 9 / REFERENCIA: SINAPI — RS - FEVEREIRO 2026 (SEM DESONERAGAO)
OBSERVAGAO:
FONTE TIPO cODIGO DESCRIGAO BASICA UNIDADE QTDE | UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
SINAPI [ 93566 AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Meés 1,00 4.782,54 4.782,54
SINAPI ¢ 93567 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Més 4,00 25.310,16 101.240,64
SINAPI ¢ 93565 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Més 4,00 24.049,17 96.196,68
SINAPI [ 101457 TECNICO EM SONDAGEM COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Més 3,00 8.578,58 25.735,74
SINAPI ¢ 94296 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Més 2,00 8.297,68 16.595,36
SINAPI ¢ 101389 AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Més 3,00 4.213,37 12.640,11
SINAPI c 02146 /(iﬁlv:l;\llggll\;ETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, POTENCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHI DIURNO. CHI 132,00 3279 4.328.28
SINAPI c 92145 /(iﬁi/:l;\llgal\;ETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, POTENCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. cHP 110,00 80.93 8.902.30
TOTAL (R$) 270.421,65
DESCRIGAO: EVENTO 9: RETROANALISE — EFEITOS DA INUNDAGAO PELO RIO PARDINHO NAS MACRO E MICRODRENAGENS
COMPOSIGAO 10 / UNIDADE; PRODUTO / REFERENCIA: SINAPI — RS — FEVEREIRO 2026 (SEM DESONERAGAO)
OBSERVAGAO:
FONTE TIPO CcODIGO DESCRIGAO BASICA UNIDADE QTDE | UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
SINAPI ¢ 93566 AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES més 1,00 4.782,54 4.782,54
SINAPI ¢ 93561 DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Més 1,00 7.468,16 7.468,16
SINAPI [ 93567 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES més 1,00 25.310,16 25.310,16
TOTAL (R$) 37.560,86
DESCRIGAO: Evento 10 — Elaboragio de Manchas de Inundacéo e Cotas de Monitoramento
COMPOSIGAO 11 / REFERENCIA: SINAPI — RS — FEVEREIRO 2026 (SEM DESONERAGAO)
OBSERVAGAO:
FONTE TIPO CcODIGO DESCRIGAO BASICA UNIDADE QTDE | UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
SINAPI ¢ 93566 AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES més 1,00 4.782,54 4.782,54




SINAPI c 93567 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES més 2,00 25.310,16 50.620,32
SINAPI c 93565 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES més 2,00 24.049,17 48.098,34
SINAPI o] 93571 ARQUITETO SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES més 2,00 26.143,10 52.286,20
TOTAL (R$) 155.787,40
DESCRIGAO: Evento 11 — Modelagem de Alternativas para Redugéo e Contengdo de Cheias
COMPOSIGAO 12 / REFERENCIA: SINAPI — RS — FEVEREIRO 2026 (SEM DESONERAGAO)
OBSERVAGAO:
FONTE TIPO cODIGO DESCRIGCAO BASICA UNIDADE QTDE | UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
SINAPI c 93566 AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES més 1,00 4.782,54 4.782,54
SINAPI o] 93561 DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES més 2,00 7.468,16 14.936,32
SINAPI o] 93567 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES més 2,00 25.310,16 50.620,32
SINAPI c 93565 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES més 2,00 24.049,17 48.098,34
SINAPI o] 93571 ARQUITETO SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES més 2,00 26.143,10 52.286,20
TOTAL (R$) 170.723,72
DESCRIGAO: Evento 12 — Treinamento e Capacitagido do Corpo Técnico
COMPOSIGAO 13 — Unidade: Participante / REFERENCIA: SINAPI — RS - FEVEREIRO 2026 (SEM DESONERAGAO)
OBSERVAGAO:
FONTE TIPO cODIGO DESCRIGAO BASICA UNIDADE QTDE | UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
SINAPI c 93566 AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES més 0,10 4.782,54 478,25
SINAPI o] 93567 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES més 0,20 25.310,16 5.062,03
TOTAL (R$) 5.540,28
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