
PREFEITURA MUNICIPAL DA SANTA CRUZ DO SUL

ORÇAMENTO – COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

FASE I
FRENTE DE TRABALHO 1

DESCRIÇÃO:EVENTO 1 – PLANO DE TRABALHO DETALHADO

COMPOSIÇÃO 1 – UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE DO PRODUTO - REFERÊNCIA: SINAPI – RS – FEVEREIRO 2026 (SEM DESONERAÇÃO) – HORA/MÊS PROFISSIONAL HABILITADO

OBSERVAÇÃO:

FONTE TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO BÁSICA UNIDADE QTDE UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$)

SINAPI CR 93565 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 0,5 24.049,17 12.024,59

SINAPI CR 93567 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 0,5 25.310,16 12.655,08

 TOTAL (R$) 24.679,67

DESCRIÇÃO: EVENTO 2 – MOBILIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO – LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS E CADASTRAIS

COMPOSIÇÃO 2 -  UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE. REFERÊNCIA: SINAPI – RS – FEVEREIRO 2026 (SEM DESONERAÇÃO)

OBSERVAÇÃO:

FONTE TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO BÁSICA UNIDADE QTDE UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$)

SINAPI CR 93566 AUXILIAR DE ESCRITÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES mês 3,00 4.782,54 14.347,62

SINAPI CR 100321 TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES mês 3,00 8.156,88 24.470,64

SINAPI CR 92146 CHI 660,00 32,79 21.641,40

SINAPI CR 92145 CHP 396,00 80,93 32.048,28

SINAPI CR 92146 CHI 660,00 32,79 21.641,40

SINAPI CR 92145 CHP 396,00 80,93 32.048,28

SINAPI CR 101390 Auxiliar Técnico (Adaptado para Téc. em Geoprocessamento) Mês 3,00 7.171,12 21.513,36

SINAPI CR 10778 Mês 6,00 1.375,00 8.250,00

SINAPI CR 10776 Mês 6,00 859,37 5.156,22

 TOTAL (R$) 181.117,20

DESCRIÇÃO: ATUALIZAÇÃO DA COORDENADA E TIPOLOGIA DO CADASTRO TÉCNICO MUNICIPAL

COMPOSIÇÃO 3 – UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE – REFERÊNCIA: SINAPI – RS – FEVEREIRO 2026 (SEM DESONERAÇÃO)

OBSERVAÇÃO:

FONTE TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO BÁSICA UNIDADE COEF UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$)

SINAPI C 94296 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Mês 0,0121 8.297,68 100,58

Cotação C 101389 AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Mês 0,0121 4.213,37 51,07

SINAPI Preço - KIT RTK GNSS Mês 0,0202 2.642,35 53,38

 TOTAL (R$) 205,03

DESCRIÇÃO: ABERTURA E INSPEÇÃO DE POÇOS DE VISITA / ACESSO A GALERIAS.

COMPOSIÇÃO 4 – UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE – REFERÊNCIA: SINAPI – RS – FEVEREIRO 2026 (SEM DESONERAÇÃO)

OBSERVAÇÃO:

FONTE TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO BÁSICA UNIDADE COEF UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$)

SINAPI C 93567 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Mês 0,01 25.310,16 255,66

SINAPI C 5681 CHI 0,40 64,75 26,16

SINAPI C 5680 CHP 1,00 139,86 139,86

SINAPI C 106621 Uni x Km 1,21 33,42 40,51

SINAPI C 5681 CHI 0,40 64,75 26,16

SINAPI C 101387 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Mês 0,02 4.491,76 90,74

SINAPI C 101452 SERVENTE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Mês 0,02 4.243,46 85,73

SINAPI C 87368 m³ 0,15 715,75 107,36

 TOTAL (R$) 772,18

DESCRIÇÃO: EVENTO 4 – TOPOBATIMETRIA DO RIO PARDINHO

COMPOSIÇÃO 5 – UNIDADE: PRODUTO FINAL/ REFERÊNCIA: SINAPI – RS – FEVEREIRO 2026 (SEM DESONERAÇÃO)

OBSERVAÇÃO:

FONTE TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO BÁSICA UNIDADE QTDE UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$)

SINAPI C 93567 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Mês 2,00 25.310,16 50.620,32

SINAPI C 94296 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Mês 4,00 8.297,68 33.190,72

SINAPI C 101389 AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Mês 4,00 4.213,37 16.853,48

Cotação Preço - KIT RTK GNSS Unidade/Mês 4,00 2.642,35 10.569,38

 TOTAL (R$) 111.233,90

PAC Drenagem – Bairro Várzea – FASE I
Diagnóstico da Rede de Micro e Macrodrenagem, Estudos Hidrológicos e de Prevenção de Inundações na Microbacia do Bairro Várzea

CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHI DIURNO. 
AF_11/2015

CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. 
AF_11/2015

CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHI DIURNO. 
AF_11/2015

CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. 
AF_11/2015

LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITÁRIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATÓRIO E 1 
MICTÓRIO (NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)
BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATÓRIO E 1 MICTÓRIO (NÃO INCLUI
MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)

LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITÓRIO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM SANITÁRIO (NÃO 
INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)
ESCRITÓRIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS (NÃO INCLUI
MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. 
MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - 
CHI DIURNO. AF_06/2014

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. 
MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - 
CHP DIURNO. AF_06/2014

TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO PESADO COM CAVALO MECÂNICO 6X2 COM PRANCHA RETA KG, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM. AF_01/2026 (UN x KM)

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. 
MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - 
CHI DIURNO. AF_06/2014

ARGAMASSA TRAÇO 1:1,5:7,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA 
ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019



DESCRIÇÃO: EVENTO 5 – TOPOBATIMETRIA DOS ARROIOS LAJEADO, JUCURI E SANGA PRETA

COMPOSIÇÃO 6  – UNIDADE: PRODUTO FINAL/ REFERÊNCIA: SINAPI – RS – FEVEREIRO 2026 (SEM DESONERAÇÃO)

OBSERVAÇÃO:

FONTE TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO BÁSICA UNIDADE QTDE UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$)

SINAPI C 93567 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Mês 1,00 25.310,16 25.310,16

SINAPI C 94296 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Mês 3,00 8.297,68 24.893,04

SINAPI C 101389 AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Mês 3,00 4.213,37 12.640,11

Cotação Preço - KIT RTK GNSS Mês 3,00 2.642,35 7.927,04

 TOTAL (R$) 70.770,35

FRENTE DE TRABALHO 2

DESCRIÇÃO: EVENTO 6 – MOBILIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS – ESTUDO HIDROLÓGICO

COMPOSIÇÃO 7 / UNIDADE: Unid. /  REFERÊNCIA: SINAPI – RS – FEVEREIRO 2026 (SEM DESONERAÇÃO)

OBSERVAÇÃO:

FONTE TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO BÁSICA UNIDADE QTDE UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$)

SINAPI C 92146 CHI 198,00 32,79 6.492,42

SINAPI C 92145 CHP 330,00 80,93 26.706,90

SINAPI C 101389 AUXILIAR DE ESCRITÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Mês 3,00 4.213,37 12.640,11

SINAPI C 10778 Mês 6,00 1.375,00 8.250,00

SINAPI C 10776 Mês 6,00 859,37 5.156,22

 TOTAL (R$) 59.245,65

DESCRIÇÃO: EVENTO 7 – INSTALAÇÃO DA REDE E MONITORAMENTO

COMPOSIÇÃO 8 / UNIDADE: INSTALAÇÃO DE REDE DE MONITORAMENTO / REFERÊNCIA: SINAPI – RS – FEVEREIRO 2026 (SEM DESONERAÇÃO)

FONTE TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO BÁSICA UNIDADE QTDE UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$)

SINAPI CR 41388 MASTRO SIMPLES GALVANIZADO DIAMETRO NOMINAL 2" M 18,00 66,25 1.192,50

Cotação - - Estação meteorológica com pluviometro automático, com conexão via satélite ou 3G unidade 2,00 17.244,29 34.488,58

Cotação - - Estação Fluviométrica (WI-FI / 4G) unidade 3,00 34.535,88 103.607,63

SINAPI C 103076 m² 11,25 158,50 1.783,13

SINAPI C 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 40,00 29,66 1.186,40

SINAPI C 93566 AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Mês 6,00 4.782,54 28.695,24

SINAPI CR 92146 CHI 396,00 32,79 12.984,84

SINAPI CR 92145 CHP 660,00 80,93 53.413,80

SINAPI C 88253 AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 80,00 24,37 1.949,60

SINAPI C 90781 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 80,00 47,82 3.825,60

 TOTAL (R$) 243.127,32

DESCRIÇÃO:  EVENTO 8 – MODELAGEM DA MACRODRENAGEM E ÁREAS DE INUNDAÇÃO (HEC RAS E HEC HMS) E ALAGAMENTO (SWMM)

COMPOSIÇÃO 9 / REFERÊNCIA: SINAPI – RS – FEVEREIRO 2026 (SEM DESONERAÇÃO)

OBSERVAÇÃO:

FONTE TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO BÁSICA UNIDADE QTDE UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$)

SINAPI C 93566 Mês 1,00 4.782,54 4.782,54

SINAPI C 93567 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Mês 4,00 25.310,16 101.240,64

SINAPI C 93565 Mês 4,00 24.049,17 96.196,68

SINAPI C 101457 TÉCNICO EM SONDAGEM COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Mês 3,00 8.578,58 25.735,74

SINAPI C 94296 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Mês 2,00 8.297,68 16.595,36

SINAPI C 101389 AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Mês 3,00 4.213,37 12.640,11

SINAPI C 92146 CHI 132,00 32,79 4.328,28

SINAPI C 92145 CHP 110,00 80,93 8.902,30

 TOTAL (R$) 270.421,65

DESCRIÇÃO: EVENTO 9: RETROANÁLISE – EFEITOS DA INUNDAÇÃO PELO RIO PARDINHO NAS MACRO E MICRODRENAGENS

COMPOSIÇÃO 10 / UNIDADE; PRODUTO /  REFERÊNCIA: SINAPI – RS – FEVEREIRO 2026 (SEM DESONERAÇÃO)

OBSERVAÇÃO:

FONTE TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO BÁSICA UNIDADE QTDE UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$)

SINAPI C 93566 AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES mês 1,00 4.782,54 4.782,54

SINAPI C 93561 DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Mês 1,00 7.468,16 7.468,16

SINAPI C 93567 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES mês 1,00 25.310,16 25.310,16

 TOTAL (R$) 37.560,86

DESCRIÇÃO:  Evento 10 – Elaboração de Manchas de Inundação e Cotas de Monitoramento

COMPOSIÇÃO 11 / REFERÊNCIA: SINAPI – RS – FEVEREIRO 2026 (SEM DESONERAÇÃO)

OBSERVAÇÃO:

FONTE TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO BÁSICA UNIDADE QTDE UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$)

SINAPI C 93566 AUXILIAR DE ESCRITÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES mês 1,00 4.782,54 4.782,54

CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHI DIURNO. 
AF_11/2015

CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. 
AF_11/2015

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 
MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)
BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO 
INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)
ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

OBSERVAÇÃO: Total de 5 estações: 2 pluviométricas e 3 fluviométricas, todas com monitoramento hidrometeorológico acoplado.
Na composição do preço unitário, as cotações foram descontadas do valor do BDI calculado (17,32%) a fim de evitar reincidência na planilha do Orçamento Geral, uma vez que a cotação já se 
configura em preço.

EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. 
AF_09/2021

CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHI DIURNO. 
AF_11/2015

CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. 
AF_11/2015

AUXILIAR DE ESCRITÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHI DIURNO. 
AF_11/2015

CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. 
AF_11/2015



SINAPI C 93567 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES mês 2,00 25.310,16 50.620,32

SINAPI C 93565 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES mês 2,00 24.049,17 48.098,34

SINAPI C 93571 ARQUITETO SÊNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES mês 2,00 26.143,10 52.286,20

 TOTAL (R$) 155.787,40

DESCRIÇÃO:  Evento 11 – Modelagem de Alternativas para Redução e Contenção de Cheias

COMPOSIÇÃO 12 / REFERÊNCIA: SINAPI – RS – FEVEREIRO 2026 (SEM DESONERAÇÃO)

OBSERVAÇÃO:

FONTE TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO BÁSICA UNIDADE QTDE UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$)

SINAPI C 93566 AUXILIAR DE ESCRITÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES mês 1,00 4.782,54 4.782,54

SINAPI C 93561 DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES mês 2,00 7.468,16 14.936,32

SINAPI C 93567 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES mês 2,00 25.310,16 50.620,32

SINAPI C 93565 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES mês 2,00 24.049,17 48.098,34

SINAPI C 93571 ARQUITETO SÊNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES mês 2,00 26.143,10 52.286,20

 TOTAL (R$) 170.723,72

DESCRIÇÃO:  Evento 12 – Treinamento e Capacitação do Corpo Técnico

COMPOSIÇÃO 13 – Unidade: Participante / REFERÊNCIA: SINAPI – RS – FEVEREIRO 2026 (SEM DESONERAÇÃO)

OBSERVAÇÃO:

FONTE TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO BÁSICA UNIDADE QTDE UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$)

SINAPI C 93566 AUXILIAR DE ESCRITÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES mês 0,10 4.782,54 478,25

SINAPI C 93567 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES mês 0,20 25.310,16 5.062,03

 TOTAL (R$) 5.540,28

Santa Cruz do Sul, 15 de maio de 2026

Marcio Alexandre Nicknig Sergio Ivan Moraes

Prefeito de Santa Cruz do Sul
Engenheiro Ambiental- CREA/RS 215871
Engenheiro de Meio Ambiente – SEPLAN
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