
PREFEITURA MUNICIPAL DA SANTA CRUZ DO SUL

ORÇAMENTO – COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

FASE I
FRENTE DE TRABALHO 1

DESCRIÇÃO:EVENTO 1 – Plano de Trabalho Detalhado

COMPOSIÇÃO/ REFERÊNCIA: SINAPI – RS – AGOSTO 2025 (SEM DESONERAÇÃO)

OBSERVAÇÃO:

FONTE TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO BÁSICA UNIDADE QTDE UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$)

SINAPI CR 93565 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 0,5 22.606,80 11.303,40

SINAPI CR 93567 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 0,5 23.805,45 11.902,73

DESCRIÇÃO: Evento 2 – Mobilização e Administração – Levantamentos Topográficos e Cadastrais

COMPOSIÇÃO/ REFERÊNCIA: SINAPI – RS – AGOSTO 2025 (SEM DESONERAÇÃO)

OBSERVAÇÃO:

FONTE TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO BÁSICA UNIDADE QTDE UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$)

SINAPI CR 93566 AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES mês 7,00 4.195,67 29.369,69

SINAPI CR 100321 TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES mês 3,50 9.861,23 34.514,31

SINAPI CR 92146 CHI 396,00 32,19 12.747,24

SINAPI CR 92145 CHP 660,00 78,50 51.810,00

SINAPI CR 92146 CHI 396,00 32,19 12.747,24

SINAPI CR 92145 CHP 660,00 78,50 51.810,00

SINAPI CR 101390 Auxiliar Técnico (Adaptado para Téc. em Geoprocessamento) Mês 6,00 6.372,94 38.237,64

SINAPI CR 10778 Mês 7,00 1.278,75 8.951,25

SINAPI CR 10776 Mês 7,00 799,21 5.594,47

DESCRIÇÃO: EVENTO 3 – LEVANTAMENTO TOPOCADASTRAL DA REDE PLUVIAL

COMPOSIÇÃO/ REFERÊNCIA: SINAPI – RS – AGOSTO 2025 (SEM DESONERAÇÃO)

OBSERVAÇÃO:

FONTE TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO BÁSICA UNIDADE QTDE UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$)

SINAPI C 94296 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1 Mês 6,00 7.082,81 42.496,86

SINAPI C 101389 AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1 Mês 6,00 3.810,97 22.865,82

Cotação Preço - KIT RTK GNSS Mês 1,00 3.100,00 3.100,00

SINAPI C 94296 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2 Mês 6,00 7.082,81 42.496,86

SINAPI C 101389 AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2 Mês 6,00 3.810,97 22.865,82

Cotação Preço - KIT RTK GNSS Mês 1,00 3.100,00 3.100,00

SINAPI C 93565 SUPERVISOR ENG. CARTÓGRAFO Mês 3,00 22.606,80 67.820,40

SINAPI C 101390 AUXILIAR TÉCNICO (Geoprocessamento) Mês 6,00 6.372,94 38.237,64

SINAPI C 93561 DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Mês 6,00 7.082,81 42.496,86

SINAPI C 101445 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Mês 6,00 5.223,94 31.343,64

SINAPI C 101452 SERVENTE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Mês 6,00 4.331,99 25.991,94

SINAPI C 87368 m³ 10,00 725,81 7.258,10

DESCRIÇÃO: EVENTO 4 – RELATÓRIOS QUALITATIVOS DA REDE E CROQUIS DE INTERFERÊNCIAS

COMPOSIÇÃO/ REFERÊNCIA: SINAPI – RS – AGOSTO 2025 (SEM DESONERAÇÃO)

OBSERVAÇÃO:

FONTE TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO BÁSICA UNIDADE QTDE UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$)

SINAPI C 93567 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Mês 2,00 23.805,45 47.610,90

SINAPI C 93561 DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Mês 2,00 7.082,81 14.165,62

SINAPI C 94296 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Mês 2,00 7.936,87 15.873,74

SINAPI C 101389 AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Mês 2,00 3.810,97 7.621,94

Cotação Preço - KIT RTK GNSS Mês 1,00 3.100,00 3.100,00

SINAPI C 101457 TÉCNICO EM SONDAGEM COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Mês 2,00 9.861,23 19.722,46

SINAPI C 92146 CHI 132,00 32,19 4.249,08

SINAPI C 92145 CHP 220,00 78,50 17.270,00

SINAPI CR 10778 Mês 2,00 1.278,75 2.557,50

SINAPI CR 10776 Mês 2,00 799,21 1.598,42

SINAPI C 100951 TxKm 360,00 3,23 1.162,80

DESCRIÇÃO: EVENTO 5 – MODELO DIGITAL DE TERRENO E AEROFOTOGRAMETRIA

COMPOSIÇÃO/ REFERÊNCIA: SINAPI – RS – AGOSTO 2025 (SEM DESONERAÇÃO)

OBSERVAÇÃO:

FONTE TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO BÁSICA UNIDADE QTDE UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$)

Cotação Preço - Modelo Digital de Terreno e Aerofotogrametria Unidade 1,00 1.289.454,30 1.289.454,30

SINAPI C 93561 AUXILIAR DE ESCRITÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Mês 2,00 7.082,81 14.165,62

DESCRIÇÃO: EVENTO 6 – Topobatimetria do Rio Pardinho

PAC Drenagem – Bairro Várzea – FASE I
Diagnóstico da Rede de Micro e Macrodrenagem, Estudos Hidrológicos e de Prevenção de Inundações na Microbacia do Bairro Várzea

CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - 
CHI DIURNO. AF_11/2015

CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - 
CHP DIURNO. AF_11/2015

CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - 
CHI DIURNO. AF_11/2015

CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - 
CHP DIURNO. AF_11/2015

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 
LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)
BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM 
SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)
ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

ARGAMASSA TRAÇO 1:1,5:7,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA 
ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - 
CHI DIURNO. AF_11/2015

CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - 
CHP DIURNO. AF_11/2015

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 
LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM 
SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS 
INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 
TM, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020



COMPOSIÇÃO/ REFERÊNCIA: SINAPI – RS – AGOSTO 2025 (SEM DESONERAÇÃO)

OBSERVAÇÃO:

FONTE TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO BÁSICA UNIDADE QTDE UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$)

SINAPI C 93567 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 3,00 23.805,45 71.416,35

SINAPI C 93561 DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 3,00 7.082,81 21.248,43

SINAPI C 94296 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 3,00 7.936,87 23.810,61

SINAPI C 101389 AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 3,00 3.810,97 11.432,91

Cotação Preço - KIT RTK GNSS Mês 3,00 3.100,00 9.300,00

SINAPI C 92146 CHP 132,00 32,19 4.249,08

SINAPI C 92145 MES 220,00 78,50 17.270,00

SINAPI CR 10778 MES 3,00 1.278,75 3.836,25

SINAPI CR 10776 TxKm 3,00 799,21 2.397,63

SINAPI C 100951 360,00 3,23 1.162,80

DESCRIÇÃO: EVENTO 7 – Topobatimetria dos Arroios Lajeado, Jucuri e Sanga Preta

COMPOSIÇÃO/ REFERÊNCIA: SINAPI – RS – AGOSTO 2025 (SEM DESONERAÇÃO)

OBSERVAÇÃO:

FONTE TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO BÁSICA UNIDADE QTDE UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$)

SINAPI C 93567 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 3,00 23.805,45 71.416,35

SINAPI C 93561 DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 3,00 7.082,81 21.248,43

SINAPI C 94296 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 3,00 7.936,87 23.810,61

SINAPI C 101389 AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 3,00 3.810,97 11.432,91

Cotação Preço - KIT RTK GNSS Mês 3,00 3.100,00 9.300,00

SINAPI C 92146 CHI 132,00 32,19 4.249,08

SINAPI C 92145 CHP 220,00 78,50 17.270,00

SINAPI CR 10778 Mês 3,00 1.278,75 3.836,25

SINAPI CR 10776 Mês 3,00 799,21 2.397,63

SINAPI C 100951 Mês 360,00 3,23 1.162,80

FRENTE DE TRABALHO 2

DESCRIÇÃO: Evento 8 – Mobilização e Administração dos Serviços – Estudo hidrológico

COMPOSIÇÃO/ REFERÊNCIA: SINAPI – RS – AGOSTO 2025 (SEM DESONERAÇÃO)

OBSERVAÇÃO:

FONTE TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO BÁSICA UNIDADE QTDE UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$)

SINAPI C 93565 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES mês 6,00 22.606,80 135.640,80

SINAPI CR 92146 CHI 330,00 32,19 10.622,70

SINAPI CR 92145 CHP 550,00 78,50 43.175,00

SINAPI CR 88253 AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,00 21,54 861,60

SINAPI CR 90781 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,00 45,09 1.803,60

SINAPI CR 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 40,00 25,60 1.024,00

SINAPI CR 93566 AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES mês 6,00 3.810,97 22.865,82

SINAPI CR 10778 Mês 12,00 1.278,75 15.345,00

SINAPI CR 10776 Mês 12,00 799,21 9.590,52

DESCRIÇÃO: Evento 9 – Instalação da Rede e Monitoramento

COMPOSIÇÃO/ REFERÊNCIA: SINAPI – RS – AGOSTO 2025 (SEM DESONERAÇÃO)

OBSERVAÇÃO:

FONTE TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO BÁSICA UNIDADE QTDE UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$)

SINAPI CR 41388 MASTRO SIMPLES GALVANIZADO DIAMETRO NOMINAL 2" M 18,00 64,37 1.158,66

Cotação - - Estação meteorológica com pluviometro automático, com conexão via satélite ou 3G unidade 2,00 20.231,00 40.462,00

Cotação - - Estação Fluviométrica (WI-FI / 4G) unidade 3,00 40.517,49 121.552,48

SINAPI C 103076 m² 11,25 156,04 1.755,45

SINAPI C 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 40,00 25,60 1.024,00

SINAPI C 93566 AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES mês 6,00 4.195,67 25.174,02

SINAPI CR 92146 CHI 396,00 32,19 12.747,24

SINAPI CR 92145 CHP 660,00 78,50 51.810,00

SINAPI C 88253 AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 80,00 21,54 1.723,20

SINAPI C 90781 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 80,00 45,09 3.607,20

DESCRIÇÃO: Evento 10 – Modelagem Da Microdrenagem (SWMM) 

COMPOSIÇÃO/ REFERÊNCIA: SINAPI – RS – AGOSTO 2025 (SEM DESONERAÇÃO)

OBSERVAÇÃO:

FONTE TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO BÁSICA UNIDADE QTDE UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$)

SINAPI C 93566 AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES mês 2,00 4.195,67 8.391,34

SINAPI C 93567 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES mês 2,00 23.805,45 47.610,90

SINAPI C 93565 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES mês 2,00 22.606,80 45.213,60

SINAPI C 88321 TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES mês 400,00 36,92 14.768,00

DESCRIÇÃO:  Evento 11 – Modelagem da Macrodrenagem e Áreas de Inundação (HEC RAS e HEC HMS) e Alagamento (SWMM)

COMPOSIÇÃO/ REFERÊNCIA: SINAPI – RS – AGOSTO 2025 (SEM DESONERAÇÃO)

OBSERVAÇÃO:

FONTE TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO BÁSICA UNIDADE QTDE UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$)

SINAPI C 93566 AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES mês 3,00 4.195,67 12.587,01

CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - 
CHI DIURNO. AF_11/2015

CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - 
CHP DIURNO. AF_11/2015

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 
LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM 
SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 
TM, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - 
CHI DIURNO. AF_11/2015

CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - 
CHP DIURNO. AF_11/2015

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 
LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM 
SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 
TM, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - 
CHI DIURNO. AF_11/2015

CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - 
CHP DIURNO. AF_11/2015

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 
LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)
BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM 
SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)
ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM 
MADEIRA SERRADA. AF_09/2021

CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - 
CHI DIURNO. AF_11/2015

CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - 
CHP DIURNO. AF_11/2015



SINAPI C 93567 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES mês 3,00 23.805,45 71.416,35

SINAPI C 93565 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES mês 3,00 22.606,80 67.820,40

SINAPI C 88253 AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 80,00 21,54 1.723,20

SINAPI C 90781 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 80,00 45,09 3.607,20

DESCRIÇÃO: EVENTO 12: Retroanálise – Efeitos da Inundação pelo Rio Pardinho nas Macro e Microdrenagens

COMPOSIÇÃO/ REFERÊNCIA: SINAPI – RS – AGOSTO 2025 (SEM DESONERAÇÃO)

OBSERVAÇÃO:

FONTE TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO BÁSICA UNIDADE QTDE UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$)

SINAPI C 93566 AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES mês 1,00 4.195,67 4195,67

SINAPI C 93561 DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Mês 1,00 7.082,81 7082,81

SINAPI C 93567 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES mês 1,00 23.805,45 23805,45

DESCRIÇÃO:  Evento 13 – Elaboração de Manchas de Inundação e Cotas de Monitoramento

COMPOSIÇÃO/ REFERÊNCIA: SINAPI – RS – AGOSTO 2025 (SEM DESONERAÇÃO)

OBSERVAÇÃO:

FONTE TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO BÁSICA UNIDADE QTDE UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$)

SINAPI C 93566 AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES mês 1,00 4.195,67 4195,67

SINAPI C 93567 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES mês 1,50 23.805,45 35708,18

SINAPI C 93565 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES mês 2,00 22.606,80 45213,6

SINAPI C 93571 ARQUITETO SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES mês 1,00 24.481,05 24481,05

SINAPI C 99061 LOCAÇÃO COM CAVALETE COM ALTURA DE 0,50 M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 UN 45,00 119,57 5380,65

DESCRIÇÃO:  Evento 14 – Determinação das Cotas e Zonas de Inundação

COMPOSIÇÃO/ REFERÊNCIA: SINAPI – RS – AGOSTO 2025 (SEM DESONERAÇÃO)

OBSERVAÇÃO:

FONTE TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO BÁSICA UNIDADE QTDE UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$)

SINAPI C 93566 AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES mês 1,00 4.195,67 4195,67

SINAPI C 93567 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES mês 1,00 23.805,45 23805,45

SINAPI C 93565 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES mês 1,00 22.606,80 22606,8

SINAPI C 93571 ARQUITETO SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES mês 1,00 24.481,05 24481,05

SINAPI C 99061 LOCAÇÃO COM CAVALETE COM ALTURA DE 0,50 M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 UN 40,00 119,57 4782,8

DESCRIÇÃO:  Evento 15 – Modelagem de Alternativas para Redução e Contenção de Cheias

COMPOSIÇÃO/ REFERÊNCIA: SINAPI – RS – AGOSTO 2025 (SEM DESONERAÇÃO)

OBSERVAÇÃO:

FONTE TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO BÁSICA UNIDADE QTDE UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$)

SINAPI C 93566 AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES mês 2,00 4.195,67 8391,34

SINAPI C 93567 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES mês 2,00 23.805,45 47610,9

SINAPI C 93565 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES mês 2,00 22.606,80 45213,6

SINAPI C 93571 ARQUITETO SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES mês 2,00 24.481,05 48962,1

SINAPI C 99061 DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES mês 2,00 7.082,81 14165,62

DESCRIÇÃO:  Evento 16 – Treinamento e Capacitação do Corpo Técnico

COMPOSIÇÃO/ REFERÊNCIA: SINAPI – RS – AGOSTO 2025 (SEM DESONERAÇÃO)

OBSERVAÇÃO:

FONTE TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO BÁSICA UNIDADE QTDE UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$)

SINAPI C 93566 AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES mês 1,00 4.195,67 4195,67

SINAPI C 93567 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES mês 2,00 23.805,45 47610,9

DESCRIÇÃO:  Evento 16 – Treinamento e Capacitação do Corpo Técnico

COMPOSIÇÃO/ REFERÊNCIA: SINAPI – RS – AGOSTO 2025 (SEM DESONERAÇÃO)

OBSERVAÇÃO:

FONTE TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO BÁSICA UNIDADE QTDE UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$)

SINAPI C 93567 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1,00 23.805,45 23.805,45

SINAPI C 101457 TÉCNICO EM SONDAGEM COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 2,00 9.861,23 19.722,46

SINAPI C 101390 AUXILIAR TÉCNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 2,00 6.372,94 12.745,88

SINAPI C 88321 TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,00 36,92 1.476,80

SINAPI C 94296 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1,50 7.936,87 11.905,31

SINAPI C 101389 AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1,50 3.810,97 5.716,46

SINAPI C 92146 CHI 135,00 32,19 4.345,65

SINAPI C 92145 CHP 225,00 78,50 17.662,50

SINAPI C 100321 TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1,00 7.490,68 7.490,68

SINAPI CR 10775 MES 1,50 1.023,00 1.534,50

SINAPI CR 101010 T 30,00 28,43 852,90

SINAPI CR 100954 TXKM 600,00 8,91 5.346,00

Santa Cruz do Sul, 5 de novembro de 2025

Marcio Alexandre Nicknig Sergio Ivan Moraes

Prefeito de Santa Cruz do Sul

CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - 
CHI DIURNO. AF_11/2015

CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - 
CHP DIURNO. AF_11/2015

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM 
DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE PERFIL METÁLICO EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO 
(MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 
TM, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

Engenheiro Ambiental- CREA/RS 215871
Engenheiro de Meio Ambiente – SEPLAN
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