CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	MUNICÍPIO DE MARIPÁ-PR	REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE PEROLA INDEPENDENTE

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
CURITIBA	05-25 (DES.)	REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE PEROLA INDEPENDENTE	MARIPÁ-PR	27,38%	0,00%	0,00%

ITEM	Banco de Dados	Classificação	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	Coeficiente	Custo Unitário (R$)
				ADMINISTRAÇÃO DE OBRA			
	Própria		COMP001	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA COM ENGENHEIRO CIVIL PLENO, ENCARREGADO GERAL, ALMOXARIFE E TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO	%	1	3.998,48
	SINAPI	Mão de obra	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8	117,41
	SINAPI	Mão de obra	90776	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	80	38,24
				SERVIÇOS PRELIMINARES GERAIS			
	SINAPI		103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	1	467,23
	SINAPI	Composição	102234	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	0,5	25,47
	SINAPI	Mão de obra	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,1186	26,65
	SINAPI	Mão de obra	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3729	33,53
	SINAPI	Insumo	5069	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,0132	16,34
	SINAPI	Insumo	5065	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	KG	0,0113	30,49
	SINAPI	Insumo	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	1	365,41
	SINAPI	Insumo	4509	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	3,2083	3,63
	SINAPI		98458	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_03/2024	M2	1	94,42
	SINAPI	Insumo	94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	M3	0,0061	460,35
	SINAPI	Insumo	91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,0264	32,28
	SINAPI	Insumo	91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0066	33,33
	SINAPI	Mão de obra	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,79	33,53
	SINAPI	Mão de obra	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,529	27,86
	SINAPI	Insumo	43681	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 8 A 12 MM	M2	1,050038	27,89
	SINAPI	Insumo	6194	TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	2	5,11
	SINAPI	Insumo	5061	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	KG	0,068	15,76
	SINAPI	Insumo	4491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1,2273	7,16

FERNANDA DUARTE GUILHERME PARIS:08958806958
Assinado de forma digital por FERNANDA DUARTE GUILHERME PARIS:08958806958 Dados: 2026.07.14 15:11:03 -03'00'

Carimbo e Assinatura
Responsável Técnico

Carimbo e Assinatura
Responsável pela Verificação

Carimbo e Assinatura
Responsável pela Aprovação

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	MUNICÍPIO DE MARIPÁ-PR	REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE PEROLA INDEPENDENTE

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
CURITIBA	05-25 (DES.)	REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE PEROLA INDEPENDENTE	MARIPÁ-PR	27,38%	0,00%	0,00%

ITEM	Banco de Dados	Classificação	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	Coeficiente	Custo Unitário (R$)
	Própria		COMP004	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M PARA SANITÁRIO C/2 BACIAS, 2 LAVATÓRIOS E 1 MICTORIO, INCLUSO MOBILIZAÇÃO	MÊS	1	877,44
	SINAPI	Insumo	10779	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30X4,30M, ALT. 2,5M P/ SANITÁRIO, C/ 5 BACIAS, 1 LAVATÓRIO E 4 MICTÓRIOS (NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)	MÊS	0,8	875,00
	SINAPI	Mão de obra	100952	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TN, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	40	2,82
	SINAPI	Mão de obra	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	26,65
	SINAPI	Mão de obra	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	33,99
	SINAPI		98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	M2	1	0,65
	SINAPI	Composição	89032	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 (89032)	CHP	0,0017	191,05
	SINAPI	Composição	89031	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0029	75,33
	SINAPI	Mão de obra	88441	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0046	27,68
				DEMOLIÇÃO, REMOÇÃO E LIMPEZA			
	SINAPI		97634	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	1	8,37
	SINAPI	Insumo	102275	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHP DIURNO. AF_01/2021	CHP	0,0788	32,56
	SINAPI	Insumo	102274	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHI DIURNO. AF_01/2021	CHI	0,0603	30,35
	SINAPI	Mão de obra	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1085	26,65
	SINAPI	Mão de obra	88256	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0323	33,83
	SINAPI		97632	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	1	3,25
	SINAPI	Mão de obra	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0888	26,65
	SINAPI	Mão de obra	88256	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0264	33,83
	Própria		COMP005	REMOÇÃO DE ESQUADRIAS DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	UN	1	87,89
	SINAPI	Mão de obra	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	32,17

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo: #PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	MUNICÍPIO DE MARIPÁ-PR	REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE PEROLA INDEPENDENTE

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
CURITIBA	05-25 (DES.)	REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE PEROLA INDEPENDENTE	MARIPÁ-PR	27,38%	0,00%	0,00%

ITEM	Banco de Dados	Classificação	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	Coeficiente	Custo Unitário (R$)
	SINAPI	Mão de obra	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	27,86
	SINAPI		97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	1	70,54
	SINAPI	Mão de obra	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,1957	26,65
	SINAPI	Mão de obra	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3541	33,99
	SINAPI		97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	1	15,72
	SINAPI	Mão de obra	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4096	26,65
	SINAPI	Mão de obra	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1448	33,26
	SINAPI		104790	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	1	123,62
	SINAPI	Insumo	90965	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,8695	8,42
	SINAPI	Insumo	90964	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	1,137	31,60
	SINAPI	Mão de obra	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4479	26,65
	SINAPI	Mão de obra	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0722	33,99
	SINAPI	Insumo	5952	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016	CHI	0,8695	31,61
	SINAPI	Insumo	5795	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016	CHP	1,137	33,88
	Própria		COMP041	REMOÇÃO DE FORRO DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M2	1	30,68
	SINAPI	Mão de obra	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2807	26,65
	SINAPI	Mão de obra	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7936	33,99
	Própria		COMP030	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO (EXCLUSIVE ALVENARIA) EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - COLETA E CARGA MANUAL (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	1	174,96
	ORSE	Composição	13197	LOCAÇÃO DE CAIXA COLETORA DE ENTULHO CAPACIDADE DE 5M³, PRAZO MÁXIMO DE 7 DIAS, INCLUSIVE DESCARTE	UN	0,5	300,00
	SINAPI	Composição	67827	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000KG CARGA ÚTIL MÁXIMA 11130KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36M, POTÊNCIA 185CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA- CHI DIURNO	CHI	0,0203	69,00

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo: #PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	MUNICÍPIO DE MARIPÁ-PR	REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE PEROLA INDEPENDENTE

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
CURITIBA	05-25 (DES.)	REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE PEROLA INDEPENDENTE	MARIPÁ-PR	27,38%	0,00%	0,00%

ITEM	Banco de Dados	Classificação	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	Coeficiente	Custo Unitário (R$)
	SINAPI	Composição	67826	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000KG CARGA ÚTIL MÁXIMA 11130KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36M, POTÊNCIA 185CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA- CHP DIURNO	CHP	0,0267	190,99
	ORSE	Composição	26	COLETA E CARGA MANUAIS DE ENTULHO	M3	1	18,47
				FUNDAÇÃO			
				ESTACAS			
	SINAPI		101173	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	1	66,22
	SINAPI	Composição	94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	0,043	452,78
	SINAPI	Composição	92803	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	KG	1,36	9,22
	SINAPI	Mão de obra	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,665	26,65
	SINAPI	Mão de obra	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,486	33,99
	SINAPI		100899	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25 CM DE DIÂMETRO, PERFURATRIZ MONTADA SOBRE CAMINHÃO E CONCRETO FCK 25 MPA LANÇADO MANUALMENTE (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_05/2026	M	1	91,51
	SINAPI	Composição	100973	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	M3	0,061359	9,44
	SINAPI	Composição	97913	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	0,020453	3,34
	SINAPI	Composição	95578	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 12,5 MM. AF_09/2021_PS	KG	0,977451	9,14
	SINAPI	Mão de obra	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,004143	130,72
	SINAPI	Composição	90681	PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,035668	180,12
	SINAPI	Composição	90680	PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,026477	416,05
	SINAPI	Mão de obra	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,462511	26,65

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo: #PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	MUNICÍPIO DE MARIPÁ-PR	REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE PEROLA INDEPENDENTE

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
CURITIBA	05-25 (DES.)	REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE PEROLA INDEPENDENTE	MARIPÁ-PR	27,38%	0,00%	0,00%

ITEM	Banco de Dados	Classificação	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	Coeficiente	Custo Unitário (R$)
	SINAPI	Insumo	38405	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	0,053407	481,91
	SINAPI		95583	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021_PS	KG	1	17,61
	SINAPI	Composição	92800	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	KG	1	10,34
	SINAPI	Mão de obra	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1652	33,75
	SINAPI	Mão de obra	88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,033	4,85
	SINAPI	Insumo	43132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,02	26,45
	SINAPI	Insumo	39017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	UN	1,19	0,22
	SINAPI		95577	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS	KG	1	11,05
	SINAPI	Composição	92803	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	KG	1	9,22
	SINAPI	Mão de obra	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0306	33,75
	SINAPI	Mão de obra	88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0061	28,02
	SINAPI	Insumo	43132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,02	26,45
	SINAPI	Insumo	39017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	UN	0,543	0,22
	SINAPI		95601	ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021	UN	1	21,03
	SINAPI	Composição	102275	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHP DIURNO. AF_01/2021	CHP	0,1627	32,56
	SINAPI	Composição	102274	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHI DIURNO. AF_01/2021	CHI	0,2003	30,35
	SINAPI	Mão de obra	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,363	26,65
				ESTRUTURAS			
				VIGAS			
	SINAPI		96527	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	1	127,79
	SINAPI	Mão de obra	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,515	26,65
	SINAPI	Mão de obra	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,004	33,99

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo: #PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	MUNICÍPIO DE MARIPÁ-PR	REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE PEROLA INDEPENDENTE

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
CURITIBA	05-25 (DES.)	REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE PEROLA INDEPENDENTE	MARIPÁ-PR	27,38%	0,00%	0,00%

ITEM	Banco de Dados	Classificação	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	Coeficiente	Custo Unitário (R$)
	SINAPI		96533	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	1	96,59
	SINAPI	Insumo	91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,103	32,28
	SINAPI	Insumo	91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,026	33,33
	SINAPI	Mão de obra	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,179	33,53
	SINAPI	Mão de obra	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,503	27,86
	SINAPI	Insumo	40304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,053	19,79
	SINAPI	Insumo	6212	TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	2,186	11,88
	SINAPI	Insumo	5073	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	KG	0,049	16,34
	SINAPI	Insumo	4517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1,053	2,50
	SINAPI	Insumo	4491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1,166	7,16
	SINAPI	Insumo	2692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	0,0167	6,31
	SINAPI		92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1	15,35
	SINAPI	Composição	92800	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	KG	1	10,34
	SINAPI	Mão de obra	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1069	33,75
	SINAPI	Mão de obra	88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0175	4,85
	SINAPI	Insumo	43132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,025	26,45
	SINAPI	Insumo	39017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	UN	1,19	0,22
	SINAPI		92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1	13,01
	SINAPI	Composição	92802	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	KG	1	10,05
	SINAPI	Mão de obra	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0561	33,75
	SINAPI	Mão de obra	88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0092	4,85
	SINAPI	Insumo	43132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,025	26,45
	SINAPI	Insumo	39017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	UN	0,743	0,22

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	MUNICÍPIO DE MARIPÁ-PR	REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE PEROLA INDEPENDENTE

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
CURITIBA	05-25 (DES.)	REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE PEROLA INDEPENDENTE	MARIPÁ-PR	27,38%	0,00%	0,00%

ITEM	Banco de Dados	Classificação	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	Coeficiente	Custo Unitário (R$)
	SINAPI		103674	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	UN	1	630,84
	SINAPI	Composição	90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,179	0,53
	SINAPI	Composição	90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,194	1,23
	SINAPI	Mão de obra	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,192	26,65
	SINAPI	Mão de obra	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,119	33,99
	SINAPI	Mão de obra	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,186	33,53
	SINAPI	Insumo	1527	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)	M3	1,103	502,72
	SINAPI		98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023	M2	1	139,31
	SINAPI	Mão de obra	88270	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9324	33,99
	SINAPI	Mão de obra	88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2102	27,60
	SINAPI	Insumo	4226	GAS DE COZINHA - GLP	KG	0,26	8,05
	SINAPI	Insumo	4015	MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 4 MM, TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952)	M2	1,1319	77,03
	SINAPI	Insumo	511	PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO DILUIDO EM SOLVENTE, APLICACAO A FRIO	L	0,5872	21,37
				PILARES			
	SINAPI		92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1	15,35
	SINAPI	Insumo	92800	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	KG	1	10,34
	SINAPI	Mão de obra	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1069	33,75
	SINAPI	Mão de obra	88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0175	28,02
	SINAPI	Insumo	43132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,025	26,45
	SINAPI		92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1	11,48
	SINAPI	Insumo	92803	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	KG	1	9,22
	SINAPI	Mão de obra	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1069	33,75

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	MUNICÍPIO DE MARIPÁ-PR	REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE PEROLA INDEPENDENTE

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
CURITIBA	05-25 (DES.)	REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE PEROLA INDEPENDENTE	MARIPÁ-PR	27,38%	0,00%	0,00%

ITEM	Banco de Dados	Classificação	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	Coeficiente	Custo Unitário (R$)
	SINAPI	Mão de obra	88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0175	28,02
	SINAPI	Insumo	43132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,025	26,45
	SINAPI		92421	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	KG	1	115,31
	SINAPI	Composição	92263	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	M2	0,263	158,91
	SINAPI	Mão de obra	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,424	33,53
	SINAPI	Mão de obra	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,261	27,86
	SINAPI	Insumo	40304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,019	19,79
	SINAPI	Composição	40287	LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE	MÊS	0,785	7,66
	SINAPI	Composição	40275	LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M	UNXMES	0,393	20,80
	SINAPI	Composição	40271	LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M	UNXMES	0,196	19,90
	SINAPI	Insumo	2692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	0,01	6,31
	SINAPI		103672	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	1	605,63
	SINAPI	Insumo	90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,13	0,53
	SINAPI	Insumo	90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,094	1,23
	SINAPI	Mão de obra	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,345	26,65
	SINAPI	Mão de obra	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,224	33,99
	SINAPI	Mão de obra	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,224	33,53
	SINAPI	Insumo	1527	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)	M3	1,103	502,72
				LAJE			

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo: #PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	MUNICÍPIO DE MARIPÁ-PR	REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE PEROLA INDEPENDENTE

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
CURITIBA	05-25 (DES.)	REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE PEROLA INDEPENDENTE	MARIPÁ-PR	27,38%	0,00%	0,00%

ITEM	Banco de Dados	Classificação	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	Coeficiente	Custo Unitário (R$)
	SINAPI		92769	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1	13,46
	SINAPI	Insumo	92801	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	KG	1	10,23
	SINAPI	Mão de obra	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0597	33,75
	SINAPI	Mão de obra	88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0098	28,02
	SINAPI	Insumo	43132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,025	26,45
	SINAPI		103674	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	1	630,84
	SINAPI	Insumo	90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,179	0,53
	SINAPI	Insumo	90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,194	1,23
	SINAPI	Mão de obra	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,192	26,65
	SINAPI	Mão de obra	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,119	33,99
	SINAPI	Mão de obra	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,186	33,53
	SINAPI	Insumo	1527	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)	M3	1,103	502,72
	SINAPI		101964	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020	M2	1	175,23
	SINAPI	Insumo	103674	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	0,054	630,84
	SINAPI	Composição	92767	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	0,991	16,99
	SINAPI	Composição	92273	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020	M	1,16	14,55
	SINAPI	Mão de obra	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,39	26,65
	SINAPI	Mão de obra	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,52	33,53
	SINAPI	Mão de obra	40304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,04	19,79
	SINAPI	Insumo	6193	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1,87	22,61

Carimbo e Assinatura
Responsável Técnico

Carimbo e Assinatura
Responsável pela Verificação

Carimbo e Assinatura
Responsável pela Aprovação

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	MUNICÍPIO DE MARIPÁ-PR	REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE PEROLA INDEPENDENTE

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
CURITIBA	05-25 (DES.)	REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE PEROLA INDEPENDENTE	MARIPÁ-PR	27,38%	0,00%	0,00%

ITEM	Banco de Dados	Classificação	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	Coeficiente	Custo Unitário (R$)
	SINAPI	Insumo	3741	LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA FORRO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 100 KG/M2, VAO ATE 4,5 M (SEM COLOCACAO)	M2	1	49,25
				PAREDES EM CONCRETO			
	SINAPI		92769	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1	13,46
	SINAPI	Insumo	92801	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	KG	1	10,23
	SINAPI	Mão de obra	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0597	33,75
	SINAPI	Mão de obra	88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0098	28,02
	SINAPI	Insumo	43132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,025	26,45
	SINAPI		92264	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020	M2	1	199,92
	SINAPI	Insumo	91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,255	32,28
	SINAPI	Insumo	91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,063	33,33
	SINAPI	Mão de obra	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,18	33,53
	SINAPI	Mão de obra	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25	27,86
	SINAPI	Insumo	5068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	KG	0,208	16,03
	SINAPI	Insumo	4517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	9,237	2,50
	SINAPI	Insumo	4491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	2,308	7,16
	SINAPI	Insumo	1345	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = *17* MM	M2	1,336	74,96
	SINAPI		99235	CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO AUTOADENSÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2024	M3	1	603,98
	SINAPI	Mão de obra	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,178	26,65
	SINAPI	Mão de obra	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,415	33,99
	SINAPI	Mão de obra	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,119	33,53
	SINAPI	Insumo	34872	CONCRETO AUTOADENSAVEL (CAA) CLASSE DE RESISTENCIA C25, ESPALHAMENTO SF2, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 15823)	M3	1,089	533,66
				REFORÇO ESTRUTURAL			

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo: #PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	MUNICÍPIO DE MARIPÁ-PR	REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE PEROLA INDEPENDENTE

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
CURITIBA	05-25 (DES.)	REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE PEROLA INDEPENDENTE	MARIPÁ-PR	27,38%	0,00%	0,00%

ITEM	Banco de Dados	Classificação	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	Coeficiente	Custo Unitário (R$)
	SINAPI		95583	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021_PS	KG	1	17,61
	SINAPI	Insumo	92800	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	KG	1	10,34
	SINAPI	Mão de obra	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1652	33,75
	SINAPI	Mão de obra	88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,033	28,02
	SINAPI	Insumo	43132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,02	26,45
	SINAPI		95577	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS	KG	1	11,05
	SINAPI	Insumo	92803	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	KG	1	9,22
	SINAPI	Mão de obra	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0306	33,75
	SINAPI	Mão de obra	88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0061	28,02
	SINAPI	Insumo	43132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,02	26,45
	SINAPI		100899	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25 CM DE DIÂMETRO, PERFURATRIZ MONTADA SOBRE CAMINHÃO E CONCRETO FCK 25 MPA LANÇADO MANUALMENTE (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_05/2026	M	1	91,51
	SINAPI	Composição	100973	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	M3	0,061359	9,44
	SINAPI	Composição	97913	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	0,020453	3,34
	SINAPI	Composição	95578	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 12,5 MM. AF_09/2021_PS	KG	0,977451	9,14
	SINAPI	Mão de obra	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,004143	130,72
	SINAPI	Composição	90681	PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,35668	180,12
	SINAPI	Composição	90680	PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,026477	416,05
	SINAPI	Mão de obra	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,462511	26,65
	SINAPI	Insumo	38405	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	0,053407	481,91

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo: #PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	MUNICÍPIO DE MARIPÁ-PR	REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE PEROLA INDEPENDENTE

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
CURITIBA	05-25 (DES.)	REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE PEROLA INDEPENDENTE	MARIPÁ-PR	27,38%	0,00%	0,00%

ITEM	Banco de Dados	Classificação	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	Coeficiente	Custo Unitário (R$)
	SINAPI		95601	ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021	UN	1	21,03
	SINAPI	Insumo	102275	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHP DIURNO. AF_01/2021	CHP	0,1627	32,56
	SINAPI	Insumo	102274	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHI DIURNO. AF_01/2021	CHI	0,2003	30,35
	SINAPI	Mão de obra	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,363	26,65
	SINAPI		96546	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	1	15,12
	SINAPI	Insumo	92803	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	KG	1	9,22
	SINAPI	Mão de obra	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,116	33,75
	SINAPI	Mão de obra	88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,044	28,02
	SINAPI	Insumo	43132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,025	26,45
	SINAPI		96522	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	1	175,55
	SINAPI	Mão de obra	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	138,33	26,65
	SINAPI	Mão de obra	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	60,36	33,99
	SINAPI		96555	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	1	728,95
	SINAPI	Insumo	94972	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	1,16	490,30
	SINAPI	Insumo	90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	1,101	0,53
	SINAPI	Insumo	90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,34	1,23
	SINAPI	Mão de obra	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,882	26,65
	SINAPI	Mão de obra	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,425	33,99
	SINAPI		103672	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	1	605,63
	SINAPI	Insumo	90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,13	0,53

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo: #PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	MUNICÍPIO DE MARIPÁ-PR	REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE PEROLA INDEPENDENTE

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
CURITIBA	05-25 (DES.)	REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE PEROLA INDEPENDENTE	MARIPÁ-PR	27,38%	0,00%	0,00%

ITEM	Banco de Dados	Classificação	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	Coeficiente	Custo Unitário (R$)
	SINAPI	Insumo	90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,094	1,23
	SINAPI	Mão de obra	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,345	26,65
	SINAPI	Mão de obra	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,224	33,99
	SINAPI	Mão de obra	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,224	33,53
	SINAPI	Insumo	1527	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)	M3	1,103	502,72
	SINAPI		92263	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	M2	1	158,91
	SINAPI	Insumo	91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,255	32,28
	SINAPI	Insumo	91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,063	33,33
	SINAPI	Mão de obra	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,18	33,53
	SINAPI	Mão de obra	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25	27,86
	SINAPI	Insumo	5068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	KG	0,208	16,03
	SINAPI	Insumo	4517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	9,237	2,50
	SINAPI	Insumo	4491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	2,308	7,16
	SINAPI	Insumo	1358	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	M2	1,336	44,26
	SINAPI		103682	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	1	974,95
	SINAPI	Insumo	90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,249	0,53
	SINAPI	Insumo	90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,942	1,23
	SINAPI	Mão de obra	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,407	26,65
	SINAPI	Mão de obra	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,571	33,99
	SINAPI	Mão de obra	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,19	33,53
	SINAPI	Insumo	38408	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	1,103	533,42

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo: #PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	MUNICÍPIO DE MARIPÁ-PR	REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE PEROLA INDEPENDENTE

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
CURITIBA	05-25 (DES.)	REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE PEROLA INDEPENDENTE	MARIPÁ-PR	27,38%	0,00%	0,00%

ITEM	Banco de Dados	Classificação	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	Coeficiente	Custo Unitário (R$)
	SINAPI		92265	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	M2	1	117,29
	SINAPI	Insumo	91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,237	32,28
	SINAPI	Insumo	91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,05	33,33
	SINAPI	Mão de obra	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,911	33,53
	SINAPI	Mão de obra	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,202	27,86
	SINAPI	Insumo	5068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	KG	0,159	16,03
	SINAPI	Insumo	4517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	6,952	2,50
	SINAPI	Insumo	4491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,166	7,16
	SINAPI	Insumo	1358	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	M2	1,146	44,26
	SINAPI		92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1	11,48
	SINAPI	Insumo	92803	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	KG	1	9,22
	SINAPI	Mão de obra	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0392	33,75
	SINAPI	Mão de obra	88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0064	28,02
	SINAPI	Insumo	43132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,025	26,45
	SINAPI		92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1	15,35
	SINAPI	Insumo	92800	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	KG	1	10,34
	SINAPI	Mão de obra	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1069	33,75
	SINAPI	Mão de obra	88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0175	28,02
	SINAPI	Insumo	43132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,025	26,45
				ACESSIBILIDADE DAS CALÇADAS			
	SINAPI		92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	1	77,22
	SINAPI	Composição	91285	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,1371	1,20

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	MUNICÍPIO DE MARIPÁ-PR	REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE PEROLA INDEPENDENTE

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
CURITIBA	05-25 (DES.)	REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE PEROLA INDEPENDENTE	MARIPÁ-PR	27,38%	0,00%	0,00%

ITEM	Banco de Dados	Classificação	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	Coeficiente	Custo Unitário (R$)
	SINAPI	Composição	91283	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0491	11,97
	SINAPI	Composição	91278	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,1821	0,72
	SINAPI	Composição	91277	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0041	10,91
	SINAPI	Mão de obra	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3725	26,65
	SINAPI	Mão de obra	88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3725	30,05
	SINAPI	Insumo	36155	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *20 X 10* CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL	M2	1,03	46,47
	SINAPI	Insumo	4741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	0,0098	60,00
	SINAPI	Insumo	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,0568	119,08
	SINAPI		98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	M2	1	0,65
	SINAPI	Composição	89032	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0017	191,05
	SINAPI	Composição	89031	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0029	75,33
	SINAPI	Mão de obra	88441	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0046	27,68
	SINAPI		104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	M2	1	144,07
	SINAPI	Mão de obra	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,279	26,65
	SINAPI	Mão de obra	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,639	33,99
	SINAPI	Insumo	36178	PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO/CONCRETO, *40 X 40* CM, E= 2,5* CM, PADRAO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR NATURAL	UN	6,4375	11,69
	SINAPI	Insumo	34357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	KG	0,24	4,40
	SINAPI	Insumo	34353	ARGAMASSA COLANTE AC II	KG	8,62	1,39
	PRÓPRIA		COMP010	RAMPA DE ASSESSIBILIDADE EM CONCRETO ESPESSURA 6CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	1	120,60

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo: #PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	MUNICÍPIO DE MARIPÁ-PR	REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE PEROLA INDEPENDENTE

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
CURITIBA	05-25 (DES.)	REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE PEROLA INDEPENDENTE	MARIPÁ-PR	27,38%	0,00%	0,00%

ITEM	Banco de Dados	Classificação	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	Coeficiente	Custo Unitário (R$)
	SINAPI	Composição	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM PISO DE CONCRETO C/ CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6CM, ARMADO	M2	1	76,21
	SINAPI	Composição	38135	PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO/CONCRETO, *40 X 40* CM, E= 2,5* CM, PADRAO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR NATURAL	M2	0,1	69,92
	SINAPI	Insumo	88628	PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO/CONCRETO, *40 X 40* CM, E= 2,5* CM, PADRAO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR AMARELA	M3	0,001	572,36
	SINAPI	Insumo	101617	ARGAMASSA TRAÇO 1:30 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPAROI MECÂNICO COM BETONEIRA 400L	M2	1	3,85
	SINAPI	Mão de obra	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	33,99
	SINAPI	Mão de obra	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6	26,65
	SINAPI		94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	1	45,06
	SINAPI	Insumo	88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,0012	693,87
	SINAPI	Mão de obra	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2151	26,65
	SINAPI	Mão de obra	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2151	33,99
	SINAPI	Insumo	41679	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *20 X 12/15* CM (H X L1/L2)	UN	1,005	30,26
	SINAPI	Insumo	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,0066	119,08
	SINAPI		94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	1	52,94
	SINAPI	Insumo	88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,0018	693,87
	SINAPI	Mão de obra	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,286	26,65
	SINAPI	Mão de obra	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,286	33,99
	SINAPI	Insumo	4059	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15* CM (H X L1/L2)	M	0,0066	33,42
	SINAPI	Insumo	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	1,005	119,08
	PRÓPRIA		COMP028	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) TIPO PAVER (FINCADINHA) 100X15X13X20 - TRECHO RETO	M2	1	61,43
	SINAPI	Mão de obra	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,183	26,65
	SINAPI	Mão de obra	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,183	33,99

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo: #PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	MUNICÍPIO DE MARIPÁ-PR	REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE PEROLA INDEPENDENTE

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
CURITIBA	05-25 (DES.)	REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE PEROLA INDEPENDENTE	MARIPÁ-PR	27,38%	0,00%	0,00%

ITEM	Banco de Dados	Classificação	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	Coeficiente	Custo Unitário (R$)
	SINAPI	Insumo	94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) 3EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20CM (COMP. X BASE INF. X BASE SUP. X ALT)	UN	1,1	45,06
	SINAPI	Insumo	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,0066	119,08
	PRÓPRIA		COMP029	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) TIPO PAVER (FINCADINHA) 100X15X13X20 - TRECHO CURVO	M2	1	65,18
	SINAPI	Mão de obra	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,183	26,65
	SINAPI	Mão de obra	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,183	33,99
	SINAPI	Insumo	94265	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) 3EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20CM (COMP. X BASE INF. X BASE SUP. X ALT)	UN	1,1	48,47
	SINAPI	Insumo	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,0066	119,08
	SINAPI		97097	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA	M2	1	35,38
	SINAPI	Composição	95282	DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	0,007	10,93
	SINAPI	Mão de obra	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,088	33,99
	SINAPI	Mão de obra	43146	ENDURECEDOR MINERAL DE BASE CIMENTICIA PARA PISO DE CONCRETO	KG	4	8,08
	SINAPI		87767	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021	M2	1	74,06
	SINAPI	Mão de obra	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,308	31,04
	SINAPI	Mão de obra	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,616	35,87
	SINAPI	Composição	87373	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,053	793,55
	SINAPI	Insumo	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0,5	0,72
				SISTEMA ELETRICO			
	SINAPI		91855	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1	14,26
	SINAPI	Mão de obra	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,134	34,41
	SINAPI	Mão de obra	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,134	448,57
	SINAPI	Insumo	39244	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS	M	1,017	5,74

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo: #PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	MUNICÍPIO DE MARIPÁ-PR	REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE PEROLA INDEPENDENTE

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
CURITIBA	05-25 (DES.)	REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE PEROLA INDEPENDENTE	MARIPÁ-PR	27,38%	0,00%	0,00%

ITEM	Banco de Dados	Classificação	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	Coeficiente	Custo Unitário (R$)
	SINAPI		91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1	5,34
	SINAPI	Mão de obra	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,029	34,41
	SINAPI	Mão de obra	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,029	28,53
	SINAPI	Insumo	21127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,0094	4,91
	SINAPI	Insumo	1022	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	M	1,2434	2,81
	SINAPI		92868	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1	20,31
	SINAPI	Insumo	88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,0009	34,41
	SINAPI	Mão de obra	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,291	34,41
	SINAPI	Mão de obra	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,291	28,53
	SINAPI	Insumo	2556	CAIXA DE LUZ "4 X 2" EM ACO ESMALTADA	UN	1	1,34
	SINAPI		91936	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1	24,63
	SINAPI	Mão de obra	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,222	24,63
	SINAPI	Mão de obra	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,222	28,53
	SINAPI	Insumo	12001	CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	UN	1	10,67
	SINAPI		92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1	59,16
	SINAPI	Insumo	92022	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1	46,36
	SINAPI	Insumo	91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1	12,80
	SINAPI		100902	LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS	UN	1	32,48
	SINAPI	Mão de obra	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4001	34,41
	SINAPI	Mão de obra	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,125031	28,53
	SINAPI	Insumo	36386	LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 9/10 W, BASE G13	UN	1	5,33

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	MUNICÍPIO DE MARIPÁ-PR	REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE PEROLA INDEPENDENTE

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
CURITIBA	05-25 (DES.)	REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE PEROLA INDEPENDENTE	MARIPÁ-PR	27,38%	0,00%	0,00%

ITEM	Banco de Dados	Classificação	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	Coeficiente	Custo Unitário (R$)
	SINAPI	Insumo	12295	SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS	UN	2	3,84
				SISTEMA HIDRAULICO			
	SINAPI			**ÁGUA FRIA**			
	SINAPI		89446	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	1	5,21
	SINAPI	Mão de obra	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0195	33,26
	SINAPI	Mão de obra	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0195	27,49
	SINAPI	Insumo	38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0045	2,35
	SINAPI	Insumo	9868	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	1,0493	3,85
	SINAPI		89448	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	1	15,40
	SINAPI	Mão de obra	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0282	33,26
	SINAPI	Mão de obra	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0282	27,49
	SINAPI	Insumo	38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0066	2,35
	SINAPI	Insumo	9874	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	1,0493	13,05
	SINAPI		89617	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1	8,60
	SINAPI	Mão de obra	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0941	33,26
	SINAPI	Mão de obra	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0941	27,49
	SINAPI	Insumo	38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0162	2,35
	SINAPI	Insumo	20083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,012	83,25
	SINAPI	Insumo	7139	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UN	1	1,11
	SINAPI	Insumo	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0106	73,48
	SINAPI		89623	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1	20,12
	SINAPI	Mão de obra	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,14	33,26
	SINAPI	Mão de obra	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,14	27,49
	SINAPI	Insumo	38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0236	2,35
	SINAPI	Insumo	20083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,021	83,25
	SINAPI	Insumo	7141	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UN	1	8,55
	SINAPI	Insumo	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0176	73,48

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo: #PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	MUNICÍPIO DE MARIPÁ-PR	REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE PEROLA INDEPENDENTE

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
CURITIBA	05-25 (DES.)	REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE PEROLA INDEPENDENTE	MARIPÁ-PR	27,38%	0,00%	0,00%

ITEM	Banco de Dados	Classificação	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	Coeficiente	Custo Unitário (R$)
	SINAPI		89396	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1	21,50
	SINAPI	Mão de obra	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1748	33,26
	SINAPI	Mão de obra	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1748	27,49
	SINAPI	Insumo	38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0484	2,35
	SINAPI	Insumo	20083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0105	83,25
	SINAPI	Insumo	7137	TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1	9,27
	SINAPI	Insumo	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0088	73,48
	SINAPI		90374	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1	23,28
	SINAPI	Mão de obra	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1887	33,26
	SINAPI	Mão de obra	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1887	27,49
	SINAPI	Insumo	38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0484	2,35
	SINAPI	Insumo	20083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0105	83,25
	SINAPI	Insumo	7122	TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1	10,21
	SINAPI	Insumo	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0088	73,48
	SINAPI		86913	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	52,98
	SINAPI	Mão de obra	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,062073	26,65
	SINAPI	Mão de obra	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,161715	33,26
	SINAPI	Insumo	7604	TORNEIRA METALICA CROMADA PARA TANQUE / JARDIM, SEM BICO, CANO LONGO, DE PAREDE, PADRAO POPULAR / USO GERAL, 1/2" OU 3/4"	UN	1	46,53
	SINAPI	Insumo	3146	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,021	5,00
	SINAPI		94795	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1	35,53
	SINAPI	Mão de obra	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1242	33,26
	SINAPI	Mão de obra	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1242	27,49
	SINAPI	Insumo	11829	TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, 1/2", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO	UN	1	27,92

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo: #PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	MUNICÍPIO DE MARIPÁ-PR	REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE PEROLA INDEPENDENTE

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
CURITIBA	05-25 (DES.)	REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE PEROLA INDEPENDENTE	MARIPÁ-PR	27,38%	0,00%	0,00%

ITEM	Banco de Dados	Classificação	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	Coeficiente	Custo Unitário (R$)
	SINAPI	Insumo	3148	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	0,0042	18,44
	SINAPI		89481	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	H	1	6,15
	SINAPI	Mão de obra	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0706	33,26
	SINAPI	Mão de obra	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	UN	0,0706	27,49
	SINAPI	Insumo	38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0108	2,35
	SINAPI	Insumo	20083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,008	83,25
	SINAPI	Insumo	3529	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1	0,67
	SINAPI	Insumo	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0071	73,48
	SINAPI		89497	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1	13,87
	SINAPI	Mão de obra	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1047	33,26
	SINAPI	Mão de obra	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1047	27,49
	SINAPI	Insumo	38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0157	2,35
	SINAPI	Insumo	20083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,014	83,25
	SINAPI	Insumo	3535	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1	5,47
	SINAPI	Insumo	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0118	73,48
	SINAPI		90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1	14,00
	SINAPI	Mão de obra	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1312	33,26
	SINAPI	Mão de obra	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1312	27,49
	SINAPI	Insumo	38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0315	2,35
	SINAPI	Insumo	20147	JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1	4,96
	SINAPI	Insumo	20083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,007	83,25
	SINAPI	Insumo	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0059	73,48
	SINAPI		89366	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1	17,14
	SINAPI	Mão de obra	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1416	33,26
	SINAPI	Mão de obra	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1416	27,49
	SINAPI	Insumo	38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0338	2,35

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo: #PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	MUNICÍPIO DE MARIPÁ-PR	REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE PEROLA INDEPENDENTE

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
CURITIBA	05-25 (DES.)	REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE PEROLA INDEPENDENTE	MARIPÁ-PR	27,38%	0,00%	0,00%

ITEM	Banco de Dados	Classificação	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	Coeficiente	Custo Unitário (R$)
	SINAPI	Insumo	20083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,007	83,25
	SINAPI	Insumo	3524	JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1	7,47
	SINAPI	Insumo	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0059	73,48
	SINAPI		89485	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1	6,87
	SINAPI	Mão de obra	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0706	33,26
	SINAPI	Mão de obra	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0706	27,49
	SINAPI	Insumo	38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0108	2,35
	SINAPI	Insumo	20083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,008	83,25
	SINAPI	Insumo	3500	JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1	1,39
	SINAPI	Insumo	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0071	73,48
	SINAPI		89489	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1	8,25
	SINAPI	Mão de obra	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0706	33,26
	SINAPI	Mão de obra	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0706	27,49
	SINAPI	Insumo	38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0108	2,35
	SINAPI	Insumo	20083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,008	83,25
	SINAPI	Insumo	1956	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1	2,77
	SINAPI	Insumo	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0071	73,48
	SINAPI		104014	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1	11,69
	SINAPI	Mão de obra	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1093	33,26
	SINAPI	Mão de obra	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1093	27,49
	SINAPI	Insumo	38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0365	2,35
	SINAPI	Insumo	20083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,011	83,25
	SINAPI	Insumo	834	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 40 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1	3,38
	SINAPI	Insumo	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0094	73,48
	SINAPI		103947	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022		1	7,35
	SINAPI	Mão de obra	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0944	33,26

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo: #PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	MUNICÍPIO DE MARIPÁ-PR	REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE PEROLA INDEPENDENTE

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
CURITIBA	05-25 (DES.)	REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE PEROLA INDEPENDENTE	MARIPÁ-PR	27,38%	0,00%	0,00%

ITEM	Banco de Dados	Classificação	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	Coeficiente	Custo Unitário (R$)
	SINAPI	Mão de obra	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0944	27,49
	SINAPI	Insumo	38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0315	2,35
	SINAPI	Insumo	20083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,007	83,25
	SINAPI	Insumo	828	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 25 X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1	0,55
	SINAPI	Insumo	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0059	73,48
	SINAPI		89353	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1	45,15
	SINAPI	Mão de obra	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1102	33,26
	SINAPI	Mão de obra	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1102	27,49
	SINAPI	Insumo	6016	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4"	UN	1	38,28
	SINAPI	Insumo	3148	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	0,0106	18,44
	SINAPI		94656	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	1	
	SINAPI	Mão de obra	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0384	33,26
	SINAPI	Mão de obra	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0384	27,49
	SINAPI	Insumo	20083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,004	83,25
	SINAPI	Insumo	3148	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	0,0053	18,44
	SINAPI	Insumo	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0035	73,48
	SINAPI	Insumo	65	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA	UN	1	0,82
	SINAPI			**ESGOTO**			
	SINAPI		89849	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	1	58,57
	SINAPI	Mão de obra	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3114	33,26
	SINAPI	Mão de obra	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3114	27,49
	SINAPI	Insumo	38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0173	2,35
	SINAPI	Insumo	20065	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	1,0549	37,56
	SINAPI		89800	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	1	31,16
	SINAPI	Mão de obra	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2632	33,26
	SINAPI	Mão de obra	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2632	27,49
	SINAPI	Insumo	38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0146	2,35

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo: #PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	MUNICÍPIO DE MARIPÁ-PR	REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE PEROLA INDEPENDENTE

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
CURITIBA	05-25 (DES.)	REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE PEROLA INDEPENDENTE	MARIPÁ-PR	27,38%	0,00%	0,00%

ITEM	Banco de Dados	Classificação	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	Coeficiente	Custo Unitário (R$)
	SINAPI	Insumo	9836	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	1,0549	14,37
	SINAPI		89799	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	1	23,59
	SINAPI	Mão de obra	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1524	33,26
	SINAPI	Mão de obra	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1524	27,49
	SINAPI	Insumo	38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0085	2,35
	SINAPI	Insumo	9837	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	1,0549	13,60
	SINAPI		89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	1	30,29
	SINAPI	Mão de obra	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3182	33,26
	SINAPI	Mão de obra	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3182	27,49
	SINAPI	Insumo	38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0177	2,35
	SINAPI	Insumo	9838	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	1,0549	10,37
	SINAPI		89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	1	24,44
	SINAPI	Mão de obra	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,293	33,26
	SINAPI	Mão de obra	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,293	27,49
	SINAPI	Insumo	38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0163	2,35
	SINAPI	Insumo	9835	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	1,0549	6,28
	SINAPI		102710	JUNÇÃO SIMPLES DE PVC, 45 GRAUS, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, INSTALADA EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021	UN	1	66,70
	SINAPI	Mão de obra	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,1466	26,65
	SINAPI	Mão de obra	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3822	33,99
	SINAPI	Insumo	3670	JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1	23,16
	SINAPI		89795	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1	42,05
	SINAPI	Mão de obra	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2203	33,26
	SINAPI	Mão de obra	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2203	27,49
	SINAPI	Insumo	20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	UN	0,1125	30,32

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo: #PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	MUNICÍPIO DE MARIPÁ-PR	REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE PEROLA INDEPENDENTE

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
CURITIBA	05-25 (DES.)	REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE PEROLA INDEPENDENTE	MARIPÁ-PR	27,38%	0,00%	0,00%

ITEM	Banco de Dados	Classificação	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	Coeficiente	Custo Unitário (R$)
	SINAPI	Insumo	3658	JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1	18,01
	SINAPI	Insumo	297	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)	UN	3	2,42
	SINAPI		104355	JUNÇÃO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1	49,39
	SINAPI	Mão de obra	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2489	33,26
	SINAPI	Mão de obra	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2489	27,49
	SINAPI	Insumo	20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	UN	0,1525	30,32
	SINAPI	Insumo	10909	JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1	21,40
	SINAPI	Insumo	301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	UN	2	2,92
	SINAPI	Insumo	297	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)	UN	1	2,42
	SINAPI		104350	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1	30,37
	SINAPI	Mão de obra	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,127	33,26
	SINAPI	Mão de obra	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,127	27,49
	SINAPI	Insumo	20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	UN	0,1	30,32
	SINAPI	Insumo	3669	JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 75 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1	13,14
	SINAPI	Insumo	297	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)	UN	2	2,42
	SINAPI	Insumo	296	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	UN	1	1,65
	SINAPI		89809	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1	30,52
	SINAPI	Mão de obra	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2172	33,26
	SINAPI	Mão de obra	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2172	27,49
	SINAPI	Insumo	20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	UN	0,115	30,32
	SINAPI	Insumo	3520	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1	8,01

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo: #PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	MUNICÍPIO DE MARIPÁ-PR	REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE PEROLA INDEPENDENTE

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
CURITIBA	05-25 (DES.)	REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE PEROLA INDEPENDENTE	MARIPÁ-PR	27,38%	0,00%	0,00%

ITEM	Banco de Dados	Classificação	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	Coeficiente	Custo Unitário (R$)
	SINAPI	Insumo	301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	UN	2	2,92
	SINAPI		89801	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1	9,84
	SINAPI	Mão de obra	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0343	33,26
	SINAPI	Mão de obra	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0343	27,49
	SINAPI	Insumo	20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	UN	0,05	30,32
	SINAPI	Insumo	3526	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1	2,95
	SINAPI	Insumo	296	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	UN	2	1,65
	SINAPI		89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1	11,72
	SINAPI	Mão de obra	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,127	33,26
	SINAPI	Mão de obra	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,127	27,49
	SINAPI	Insumo	38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0071	2,35
	SINAPI	Insumo	20083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,015	83,25
	SINAPI	Insumo	3517	JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, SEM ANEL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SECUNDARIO	UN	1	2,04
	SINAPI	Insumo	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0009	73,48
	SINAPI		89810	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022		1	31,32
	SINAPI	Mão de obra	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2172	33,26
	SINAPI	Mão de obra	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2172	27,49
	SINAPI	Insumo	20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	UN	0,115	30,32
	SINAPI	Insumo	3528	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1	8,81
	SINAPI	Insumo	301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	UN	2	2,92
	SINAPI		89806	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1	22,38
	SINAPI	Mão de obra	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1257	33,26
	SINAPI	Mão de obra	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1257	27,49

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo: #PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	MUNICÍPIO DE MARIPÁ-PR	REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE PEROLA INDEPENDENTE

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
CURITIBA	05-25 (DES.)	REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE PEROLA INDEPENDENTE	MARIPÁ-PR	27,38%	0,00%	0,00%

ITEM	Banco de Dados	Classificação	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	Coeficiente	Custo Unitário (R$)
	SINAPI	Insumo	20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	UN	0,075	30,32
	SINAPI	Insumo	3519	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1	7,64
	SINAPI	Insumo	297	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)	UN	2	2,42
	SINAPI		89802	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1	10,54
	SINAPI	Mão de obra	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0343	33,26
	SINAPI	Mão de obra	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0343	27,49
	SINAPI	Insumo	20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	UN	0,05	30,32
	SINAPI	Insumo	3518	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1	3,65
	SINAPI	Insumo	296	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	UN	2	1,65
	SINAPI		89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1	11,94
	SINAPI	Mão de obra	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,127	33,26
	SINAPI	Mão de obra	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,127	27,49
	SINAPI	Insumo	38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0071	12,58
	SINAPI	Insumo	20083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,005	83,25
	SINAPI	Insumo	3516	JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1	2,26
	SINAPI	Insumo	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0009	73,48
	SINAPI		COMP035	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1	74,53
	SINAPI	Mão de obra	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4231	33,26
	SINAPI	Mão de obra	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4231	27,49
	SINAPI	Insumo	38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0154	12,58
	SINAPI	Insumo	20083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,014	83,25
	SINAPI	Insumo	11712	CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA (NBR 5688)	UN	1	43,00
	SINAPI	Insumo	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0292	73,48

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo: #PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	MUNICÍPIO DE MARIPÁ-PR	REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE PEROLA INDEPENDENTE

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
CURITIBA	05-25 (DES.)	REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE PEROLA INDEPENDENTE	MARIPÁ-PR	27,38%	0,00%	0,00%

ITEM	Banco de Dados	Classificação	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	Coeficiente	Custo Unitário (R$)
	SINAPI		97902	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	1	615,62
	SINAPI	Insumo	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	0,81	7,79
	SINAPI	Insumo	100475	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,1156	713,13
	SINAPI	Insumo	97735	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	M3	0,0448	2.693,84
	SINAPI	Insumo	94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	0,0744	452,78
	SINAPI	Mão de obra	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,0028	26,65
	SINAPI	Mão de obra	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,0944	33,99
	SINAPI	Insumo	87316	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,0148	507,79
	SINAPI	Insumo	5679	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0178	70,58
	SINAPI	Insumo	5678	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0087	158,26
	SINAPI	Insumo	7258	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	UN	131,8188	0,54
	SINAPI	Insumo	6193	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,4416	22,61
	SINAPI	Insumo	5069	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,0125	16,34
	SINAPI	Insumo	4517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,1408	2,50
	SINAPI	Insumo	4491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,1184	7,16
	SINAPI	Insumo	2692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	0,0054	6,31
				SISTEMA DE GÁS			
	SINAPI		103835	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	M	1	69,32

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo: #PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	MUNICÍPIO DE MARIPÁ-PR	REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE PEROLA INDEPENDENTE

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
CURITIBA	05-25 (DES.)	REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE PEROLA INDEPENDENTE	MARIPÁ-PR	27,38%	0,00%	0,00%

ITEM	Banco de Dados	Classificação	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	Coeficiente	Custo Unitário (R$)
	SINAPI	Mão de obra	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2909	33,26
	SINAPI	Mão de obra	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2909	27,49
	SINAPI	Insumo	39747	TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 1/2" (15 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS	M	1,0225	50,51
	SINAPI		92311	COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	UN	1	14,96
	SINAPI	Mão de obra	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,137	33,26
	SINAPI	Mão de obra	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,137	27,49
	SINAPI	Insumo	38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0458	12,58
	SINAPI	Insumo	13388	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	UN	0,0008	188,57
	SINAPI	Insumo	12714	COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 15 MM	UN	1	5,91
	SINAPI		93074	CURVA EM COBRE, DN 15 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	UN	1	15,52
	SINAPI	Mão de obra	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1495	33,26
	SINAPI	Mão de obra	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1495	27,49
	SINAPI	Insumo	13388	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	UN	0,0007	188,57
	SINAPI	Insumo	39879	CURVA 45 GRAUS DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 15 MM	UN	1	5,68
	SINAPI	Insumo	38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0498	12,58
	PRÓPRIA		COMP031	COMPRESSOR DE AR 30L, ISENTO DE ÓLEO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	4.345,21
	SINAPI	Mão de obra	4250	OPERADOR DE COMPRESSOR DE AR OU COMPRESSORISTA (HORISTA)	H	0,7	17,06
	SINAPI	Mão de obra	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7	33,26
	SINAPI	Insumo	COT006	COMPRESSOR DE AR 30L, ISENTO DE ÓLEO	UN	1	4.309,99
	PRÓPRIA		COMP032	CONJUNTO DE FILTRO REGULADOR E LUBRIFICADOR DE AR 1/4", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1	105,09
	SINAPI	Mão de obra	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0679	33,26
	SINAPI	Mão de obra	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0679	27,49
	SINAPI	Insumo	COT005	CONJUNTO FILTRO REGULADOR E LUBRIFICADOR DE AR 1/4"	UN	1	100,98
	PRÓPRIA		COMP033	KIT MANIFOLD SIMPLES PARA 2 CILINDROS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	571,56
	SINAPI	Mão de obra	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0679	33,26
	SINAPI	Mão de obra	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0679	27,49
	SINAPI	Insumo	COT003	KIT MANIFOLD SIMPLES PARA 2 CILINDROS	UN	1	567,45
	PRÓPRIA		COMP034	SAÍDA DE GÁS POSTO EM PAREDE INTERNA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1	124,04

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo: #PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	MUNICÍPIO DE MARIPÁ-PR	REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE PEROLA INDEPENDENTE

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
CURITIBA	05-25 (DES.)	REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE PEROLA INDEPENDENTE	MARIPÁ-PR	27,38%	0,00%	0,00%

ITEM	Banco de Dados	Classificação	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	Coeficiente	Custo Unitário (R$)
	SINAPI	Mão de obra	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0679	33,26
	SINAPI	Mão de obra	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0679	27,49
	SINAPI	Insumo	COT004	POSTO INTERNO PARA REDE DE GÁS	UN	1	119,93
				ESQUADRIAS			
				PEITORIL E SOLEIRA			
	SINAPI		101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	1	150,54
	SINAPI	Insumo	91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,398	32,28
	SINAPI	Insumo	91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,021	33,33
	SINAPI	Mão de obra	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,209	26,65
	SINAPI	Mão de obra	88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,419	37,16
	SINAPI	Insumo	87283	ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,006	486,31
	SINAPI	Insumo	34747	PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2,0* CM, COM PINGADEIRA	M	1,04	108,63
				PORTAS			
	SINAPI		90843	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	1	
	SINAPI	Composição	100659	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	M	10	15,99
	SINAPI	Composição	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	1	113,72
	SINAPI	Composição	90822	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	1	415,41
	SINAPI	Composição	90806	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	1	538,16

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	MUNICÍPIO DE MARIPÁ-PR	REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE PEROLA INDEPENDENTE

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
CURITIBA	05-25 (DES.)	REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE PEROLA INDEPENDENTE	MARIPÁ-PR	27,38%	0,00%	0,00%

ITEM	Banco de Dados	Classificação	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	Coeficiente	Custo Unitário (R$)
	SINAPI		90850	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1	1.207,73
	SINAPI	Insumo	100659	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	M	10,2	15,99
	SINAPI	Insumo	90823	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	1	506,48
	SINAPI	Insumo	90806	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	1	538,16
	PRÓPRIA		COMP013	(P02) KIT PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA. (LEVE OU MÉDIA) PADRÃO MÉDIO, 110X210, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, COM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1	1.270,14
	SINAPI	Composição	100659	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	M	10	15,99
	SINAPI	Composição	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	1	180,39
	SINAPI	Insumo	4982	PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 1000 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	UN	1,1	356,09
	SINAPI	Composição	90806	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	1	538,16
	SINAPI		COMP012	(P01) KIT PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA. (LEVE OU MÉDIA) PADRÃO MÉDIO, 100X210, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, COM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN		1.234,54
	SINAPI	Composição	100659	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	M	10	15,99
	SINAPI	Composição	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	1	180,39
	SINAPI	Composição	90806	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	1	538,16

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo: #PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	MUNICÍPIO DE MARIPÁ-PR	REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE PEROLA INDEPENDENTE

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
CURITIBA	05-25 (DES.)	REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE PEROLA INDEPENDENTE	MARIPÁ-PR	27,38%	0,00%	0,00%

ITEM	Banco de Dados	Classificação	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	Coeficiente	Custo Unitário (R$)
	SINAPI	Composição	4982	PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 1000 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	UN	1	356,09
	PRÓPRIA		COMP012	(P10) PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZ. COMUM - TIPO VENEZIANA 100X100 - LINHA 30-DE ABRIR-1 FOLHA - COMPL.-C/ BATENTE-PRONTA P/ INST.	UN	1	956,11
	SINAPI	Composição	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	M2	0,8	1.195,14
	PRÓPRIA		COMP015	(P11) PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZ. COMUM - TIPO VENEZIANA 80X100 - LINHA 30-DE ABRIR-1 FOLHA - COMPL.-C/ BATENTE-PRONTA P/ INST.	UN	1	956,11
	SINAPI	Composição	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	M2	0,8	1.196,65
	PRÓPRIA		COMP016	(P06) PORTA DE AÇO DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, DUAS FOLHAS DE 140X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS.	UN	1	
	SINAPI	Insumo	3104	CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CONTEMPLANDO DOBRADICA INF., DOBRADICA SUP., PIVO PARA DOBRADICA INF., PIVO PARA DOBRADICA SUP., FECHADURA CENTRAL EM ZAMC. CROMADO, CONTRA FECHADURA DE PRESSAO	CJ	2	157,05
	SINAPI	Insumo	5031	VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO)	M2	2,8	480,00
	SINAPI	Insumo	11499	MOLA HIDRAULICA DE PISO, PARA PORTAS DE ATE 1100 MM E PESO DE ATE 120 KG, COM CORPO EM ACO INOX	UN	1	846,37
	SINAPI	Mão de obra	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	9,4608	26,65
	SINAPI	Mão de obra	88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	9,7344	34,20
	PRÓPRIA		COMP014	(P07) KIT PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA. 80X210 (LEVE OU MÉDIA) PADRÃO MÉDIO, PARA BALCAO DE ATENIMENTO 80X210, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, COM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1	1.414,93
	SINAPI	Composição	100659	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	M	10	15,99
	SINAPI	Composição	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	2	180,39

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo: #PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	MUNICÍPIO DE MARIPÁ-PR	REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE PEROLA INDEPENDENTE

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
CURITIBA	05-25 (DES.)	REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE PEROLA INDEPENDENTE	MARIPÁ-PR	27,38%	0,00%	0,00%

ITEM	Banco de Dados	Classificação	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	Coeficiente	Custo Unitário (R$)
	SINAPI	Insumo	4982	PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 1000 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	UN	1	356,09
	SINAPI	Composição	90806	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	1	538,16
	PRÓPRIA		COMP016	(P04) KIT PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA. 70X210 (LEVE OU MÉDIA) PADRÃO MÉDIO, PARA BALCAO DE ATENIMENTO 100X210, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, COM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1	1.090,63
	SINAPI	Composição	100659	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	M	1	15,99
	SINAPI	Composição	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	1	180,39
	SINAPI	Insumo	4982	PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 1000 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	UN	1	356,09
	SINAPI	Composição	90806	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	1	538,16
	PRÓPRIA		COMP024	(P05)PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZ. COMUM - TIPO VENEZIANA 80X210 - LINHA 30-DE ABRIR-1 FOLHA - COMPL.-C/ BATENTE-PRONTA P/ INST.	UN		
	SINAPI	Composição	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	M2	1,68	1.195,14
	PRÓPRIA		COMP017	(P12) PORTAO DUAS FOLHAS DE ABRIR EM ACO 100 X 200 CM, PARA TELA DE ARAME ONDULADA 5X5 CM, COM FUNDO ANTICORROSIVO/PRIMER DE PROTECAO, INSTALADO EM CENTRAL DE GÁS, INCLUI FECHADURA, MACANETA E PARAFUSO, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	
	SINAPI	Insumo	39021	PORTA DE ABRIR EM AÇO, COM DIVISÃO HORIZONTAL PARA VIDROS, 90X210CM, COM FUNDO ANTICORRISIVO/PRIMER DE PROTEÇÃO, INCLUI FECHADURA, MAÇANETA E PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ALIZAR/VISTA, VIDROS NÃO INCLUSOS	UN	0,5	1.289,34
	SINAPI	Insumo	7164	TELA DE ARAME ONDULADA, FIO 2,77MM (12 BWG) MALHA 5X5CM, H=2M	M2	3,2	48,72
	SINAPI	Mão de obra	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	33,75
	SINAPI	Mão de obra	88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	28,02

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo: #PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	MUNICÍPIO DE MARIPÁ-PR	REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE PEROLA INDEPENDENTE

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
CURITIBA	05-25 (DES.)	REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE PEROLA INDEPENDENTE	MARIPÁ-PR	27,38%	0,00%	0,00%

ITEM	Banco de Dados	Classificação	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	Coeficiente	Custo Unitário (R$)
				JANELAS			
	PRÓPRIA		COMP022	(J06)JANELA BASCULANTE EM ALUMINIO ANODIZADO 60X60CM NA COR BRANCA COM VIDRO 6MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	582,43
	ORSE	Insumo	14025	JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO MANODIZADO, COR BRANCA, COM VIDRO 4MM LISO IN COLOR	M2	0,36	1.617,87
	PRÓPRIA		COMP018	(J01) JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 150 X 140 CM (A X L), 2 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO 4 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	1.499,05
	SINAPI	Composição	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	2,1	678,61
	SINAPI	Mão de obra	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	26,65
	SINAPI	Mão de obra	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	33,99
	SINAPI	Insumo	39961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	0,57	20,82
	SINAPI	Insumo	4377	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	UN	9,2	0,16
	PRÓPRIA		COMP019	(J02) JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 110 CM (A X L), 2 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO 4 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	826,78
	SINAPI	Mão de obra	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	28,71
	SINAPI	Mão de obra	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	36,91
	SINAPI	Insumo	39961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	0,57	20,82
	SINAPI	Composição	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	1,1	679,85
	SINAPI	Insumo	4377	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	UN	9,2	0,16

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo: #PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	MUNICÍPIO DE MARIPÁ-PR	REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE PEROLA INDEPENDENTE

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
CURITIBA	05-25 (DES.)	REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE PEROLA INDEPENDENTE	MARIPÁ-PR	27,38%	0,00%	0,00%

ITEM	Banco de Dados	Classificação	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	Coeficiente	Custo Unitário (R$)
	PRÓPRIA		COMP020	(J05)JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 150 X 120 CM (A X L), 2 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO 4 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	1.295,46
	SINAPI	Mão de obra	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	26,65
	SINAPI	Mão de obra	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	33,99
	SINAPI	Insumo	39961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	0,57	20,82
	SINAPI	Composição	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	1,8	678,61
	SINAPI	Insumo	4377	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	UN	9,2	0,16
	PRÓPRIA		COMP021	(J09) JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 120 X 120 CM (A X L), 2 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO 4 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	1.051,16
	SINAPI	Mão de obra	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	26,65
	SINAPI	Mão de obra	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	33,99
	SINAPI	Insumo	39961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	0,57	20,82
	SINAPI	Composição	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2025	M2	1,44	678,61
	SINAPI	Insumo	4377	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	UN	9,2	0,16
	PRÓPRIA		COMP022	(J06)JANELA BASCULANTE EM ALUMINIO ANODIZADO 60X60CM NA COR BRANCA COM VIDRO 6MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	582,43
		Composição	14025	JANELA BASCULANTE EM ALUMINIO ANODIZADO 90X40CM NA COR BRANCA COM VIDRO 6MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	0,36	1.617,87
	PRÓPRIA		COMP023	(J08)JANELA BASCULANTE EM ALUMINIO ANODIZADO 90X40CM NA COR BRANCA COM VIDRO 6MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	1.617,87

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo: #PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	MUNICÍPIO DE MARIPÁ-PR	REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE PEROLA INDEPENDENTE

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
CURITIBA	05-25 (DES.)	REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE PEROLA INDEPENDENTE	MARIPÁ-PR	27,38%	0,00%	0,00%

ITEM	Banco de Dados	Classificação	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	Coeficiente	Custo Unitário (R$)
	SINAPI	Composição	14025	JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO, COR BRANCA, COM VIDRO DE 4MM LISO IN COLOR	M2	1,68	1.195,14
	ORSE		8870	TELA DE NYLON TIPO MOSQUITEIRO COM MOLDURA EM ALUMINIO	M2	1	102,07
	ORSE	Insumo	3116	CANTONEIRA ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, 1" X 1/8" - VARA COM 6M - 0,408 KG/M	M	4	16,23
	SINAPI	Mão de obra	1213	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	H	0,8	24,20
	SINAPI	Mão de obra	6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	H	0,8	17,10
	SINAPI	Insumo	7170	TELA FACHADEIRA EM POLIETILENO, ROLO DE 3 X 100 M (L X C), COR BRANCA, SEM LOGOMARCA - PARA PROTECAO DE OBRAS	M2	1,05	2,19
	ORSE	Mão de obra	10549	ENCARGOS COMPLEMENTARES – SERVENTE	H	0,8	3,96
	ORSE	Mão de obra	10551	ENCARGOS COMPLEMENTARES - CARPINTEIRO	H	0,8	3,90
				PINTURA E ACABAMENTO			
				PINTURA DE PAREDES E TETO			
	SINAPI		88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	1	22,32
	SINAPI	Mão de obra	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1203	26,65
	SINAPI	Mão de obra	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,361	35,64
	SINAPI	Insumo	43626	MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS	KG	1,3389	4,59
	SINAPI	Insumo	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	UN	0,0802	1,55
	SINAPI		88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	1	4,39
	SINAPI	Mão de obra	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,022	26,65
	SINAPI	Mão de obra	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0666	35,64
	SINAPI	Insumo	6085	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	L	0,1666	8,61
	SINAPI		88484	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	1	5,55
	SINAPI	Mão de obra	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0309	26,65
	SINAPI	Mão de obra	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0927	35,64
	SINAPI	Insumo	6085	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	L	0,1666	8,61
	SINAPI		88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	1	16,48
	SINAPI	Mão de obra	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0757	26,65
	SINAPI	Mão de obra	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,227	35,64

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	MUNICÍPIO DE MARIPÁ-PR	REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE PEROLA INDEPENDENTE

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
CURITIBA	05-25 (DES.)	REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE PEROLA INDEPENDENTE	MARIPÁ-PR	27,38%	0,00%	0,00%

ITEM	Banco de Dados	Classificação	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	Coeficiente	Custo Unitário (R$)
	SINAPI	Insumo	7356	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	L	0,2285	27,93
	SINAPI		88431	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_03/2024	M2	1	25,91
	SINAPI	Mão de obra	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0444	26,65
	SINAPI	Mão de obra	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2717	35,64
	SINAPI	Insumo	38877	MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO	KG	2,26088	6,66
				LOUÇAS E ACESSÓRIOS			
	PRÓPRIA		COMP007	SABONETEIRA SPRAY EM PLÁSTICO ABS DE ALTA RESISTÊNCIA, COR BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	53,20
	SINAPI	Insumo	11758	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500ML	UN	1	39,88
	SINAPI	Mão de obra	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,05	26,65
	PRÓPRIA		COMP025	BANCADA MÁRMORE BRANCO 150 X 50 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, LAVATÓRIO COM VÁLVULA AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA, DE MESA, 1/2" OU 3/4" FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	1.578,63
	SINAPI	Composição	86936	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	1	629,87
	SINAPI	Composição	100853	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO, TIPO MONOCOMANDO. AF_02/2026	UN	1	326,30
	SINAPI	Composição	86893	BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	0,833	700,20
	SINAPI	Composição	86884	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	1	11,71
	SINAPI	Mão de obra	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	27,49
	PRÓPRIA		COMP026	BANCADA MÁRMORE BRANCO 220 X 50 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, LAVATÓRIO COM VÁLVULA AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA, DE MESA, 1/2" OU 3/4" FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	1.931,65
	SINAPI	Composição	86893	BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	1,22	700,20
	SINAPI	Composição	100853	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO, TIPO MONOCOMANDO. AF_02/2026	UN	1	326,30
	SINAPI	Composição	86893	BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	1	700,20

Carimbo e Assinatura
Responsável Técnico

Carimbo e Assinatura
Responsável pela Verificação

Carimbo e Assinatura
Responsável pela Aprovação

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo: #PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	MUNICÍPIO DE MARIPÁ-PR	REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE PEROLA INDEPENDENTE

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
CURITIBA	05-25 (DES.)	REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE PEROLA INDEPENDENTE	MARIPÁ-PR	27,38%	0,00%	0,00%

ITEM	Banco de Dados	Classificação	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	Coeficiente	Custo Unitário (R$)
	SINAPI	Composição	86884	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	2	11,71
	SINAPI	Mão de obra	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	27,49
	PRÓPRIA		COMP009	LAVATÓRIO DE CANTO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSÕES 40X30 CM (L X C) COM TORNEIRA E INSTALAÇÃO	UN	1	596,86
	SINAPI	Mão de obra	36521	LAVATORIO DE CANTO DE LOUÇA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSÕES 40X30CM	UN	1	204,71
	SINAPI	Insumo	100853	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO, TIPO MONOCOMANDO	UN	1	326,30
	SINAPI	Mão de obra	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	26,64
	SINAPI	Insumo	86884	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	11,71
	SINAPI	Mão de obra	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	27,49
	PRÓPRIA		COMP042	BANCADA DE CANTO - MÁRMORE BRANCO , COM PIA DE DESPEJO, CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOX, VÁLVULA AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL, ENGATE	UN	1	4.121,50
	SINAPI	Composição	86936	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	1	629,87
	SINAPI	Composição	100853	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO, TIPO MONOCOMANDO. AF_02/2026	UN	1	326,30
	SINAPI	Composição	86893	BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	1	700,20
	SINAPI	Composição	86884	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	1	11,71
	SINAPI	Mão de obra	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	27,49
	SINAPI	Insumo	COT001	FUNIL EXPURGO HOSPITALAR DE AÇO INOX 304 290X300mm e=0,8mm SEM MESA PARA EMBUTIR MIRNOX OU SIMILAR	UN	1	1.646,66
	PRÓPRIA		COMP036	BANCADA MÁRMORE BRANCO 190 X 50 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, LAVATÓRIO COM VÁLVULA AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA, DE MESA, 1/2" OU 3/4" FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	1.800,91
	SINAPI	Composição	86893	BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	1,05	700,20
	SINAPI	Composição	100853	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO, TIPO MONOCOMANDO. AF_02/2026	UN	1	326,30
	SINAPI	Composição	86893	BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	1	700,20

Carimbo e Assinatura
Responsável Técnico

Carimbo e Assinatura
Responsável pela Verificação

Carimbo e Assinatura
Responsável pela Aprovação

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	MUNICÍPIO DE MARIPÁ-PR	REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE PEROLA INDEPENDENTE

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
CURITIBA	05-25 (DES.)	REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE PEROLA INDEPENDENTE	MARIPÁ-PR	27,38%	0,00%	0,00%

ITEM	Banco de Dados	Classificação	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	Coeficiente	Custo Unitário (R$)
	SINAPI	Composição	86884	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	1	11,71
	SINAPI	Mão de obra	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	27,49
	PRÓPRIA		COMP037	BANCADA MÁRMORE BRANCO 120 X 50 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, LAVATÓRIO COM VÁLVULA AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA, DE MESA, 1/2" OU 3/4" FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	1.507,52
	SINAPI	Composição	86893	BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	0,631	700,20
	SINAPI	Composição	100853	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO, TIPO MONOCOMANDO. AF_02/2026	UN	1	326,30
	SINAPI	Composição	86893	BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	1	700,20
	SINAPI	Composição	86884	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	1	11,71
	SINAPI	Mão de obra	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	27,49
	PRÓPRIA		COMP038	BANCADA MÁRMORE BRANCO 285 X 50 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, LAVATÓRIO COM VÁLVULA AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA, DE MESA, 1/2" OU 3/4" FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	2.174,11
	SINAPI	Composição	86893	BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	1,58	700,20
	SINAPI	Composição	100853	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO, TIPO MONOCOMANDO. AF_02/2026	UN	1,00	326,30
	SINAPI	Composição	86893	BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	1,00	700,20
	SINAPI	Composição	86884	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	1,00	11,71
	SINAPI	Mão de obra	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00	27,49
	PRÓPRIA		COMP039	BANCADA MÁRMORE BRANCO 270 X 50 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, LAVATÓRIO COM VÁLVULA AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA, DE MESA, 1/2" OU 3/4" FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	2.116,00
	SINAPI	Composição	86893	BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	1,5	700,20
	SINAPI	Composição	100853	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO, TIPO MONOCOMANDO. AF_02/2026	UN	1	326,30

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo: #PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	MUNICÍPIO DE MARIPÁ-PR	REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE PEROLA INDEPENDENTE

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
CURITIBA	05-25 (DES.)	REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE PEROLA INDEPENDENTE	MARIPÁ-PR	27,38%	0,00%	0,00%

ITEM	Banco de Dados	Classificação	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	Coeficiente	Custo Unitário (R$)
	SINAPI	Composição	86893	BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	1	700,20
	SINAPI	Composição	86884	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	1	11,71
	SINAPI	Mão de obra	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	27,49
	PRÓPRIA		COMP040	BANCADA MÁRMORE BRANCO EM L 155X145 X 50 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, LAVATÓRIO COM VÁLVULA AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA, DE MESA, 1/2" OU 3/4" FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	2.038,27
	SINAPI	Composição	86893	BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	1,389	700,20
	SINAPI	Composição	100853	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO, TIPO MONOCOMANDO. AF_02/2026	UN	1	326,30
	SINAPI	Composição	86893	BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	1	700,20
	SINAPI	Composição	86884	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	1	11,71
	SINAPI	Mão de obra	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	27,49
	SINAPI		86893	BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	1	700,20
	SINAPI	Mão de obra	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,255966	26,65
	SINAPI	Mão de obra	88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,548457	37,16
	SINAPI	Composição	37591	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	UN	2	20,27
	SINAPI	Composição	37329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	KG	0,0585	92,75
	SINAPI	Composição	11692	BANCADA/ BANCA/ BALCAO/ TAMPO EM MARMORE BRANCO COMUM, POLIDO, LISO, ACABAMENTO RETO, E= *3* CM (SEM FUROS)	M2	1,005	553,30
	SINAPI	Composição	7568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	6	92,75
	SINAPI	Composição	4823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	KG	0,52272	31,80
	SINAPI		95471	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	973,24
	SINAPI	Mão de obra	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,817515	26,65
	SINAPI	Mão de obra	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,480594	33,26

Carimbo e Assinatura
Responsável Técnico

Carimbo e Assinatura
Responsável pela Verificação

Carimbo e Assinatura
Responsável pela Aprovação

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo: #PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	MUNICÍPIO DE MARIPÁ-PR	REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE PEROLA INDEPENDENTE

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
CURITIBA	05-25 (DES.)	REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE PEROLA INDEPENDENTE	MARIPÁ-PR	27,38%	0,00%	0,00%

ITEM	Banco de Dados	Classificação	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	Coeficiente	Custo Unitário (R$)
	SINAPI	Insumo	37329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	KG	0,022035	92,75
	SINAPI	Insumo	36520	BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD, SEM FURO FRONTAL, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)	UN	1	860,28
	SINAPI	Insumo	11686	CONJUNTO DE LIGACAO PARA VASO / BACIA SANITARIA, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ANEL DE EXPANSAO (TUBO 1.1/2" X 20 CM)	UN	1	13,12
	SINAPI	Insumo	6138	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	UN	1	11,06
	SINAPI	Insumo	4384	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	UN	2	20,26
	SINAPI		100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN		45,68
	SINAPI	Mão de obra	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,043681	26,65
	SINAPI	Mão de obra	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1138	33,26
	SINAPI	Insumo	377	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	UN	1	39,30
	SINAPI		100868	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	252,39
	SINAPI	Mão de obra	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,433129	26,65
	SINAPI	Mão de obra	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,128414	33,26
	SINAPI	Insumo	36081	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN	1	122,77
	SINAPI	Insumo	4351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	UN	6	15,02
	SINAPI		100867	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	244,76
	SINAPI	Mão de obra	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,433129	26,65
	SINAPI	Mão de obra	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,128414	33,26
	SINAPI	Insumo	36205	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN	1	115,14
	SINAPI	Insumo	4351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	UN	6	15,02
				COBERTURA			
	PRÓPRIA		COMP002	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU COM PEDRAS RÚSTICAS UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO	M2	1	2,98
	SINAPI	Mão de obra	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	26,65
	SINAPI	Insumo	3	ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUIÇÃO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA	L	0,02	16,08

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo: #PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	MUNICÍPIO DE MARIPÁ-PR	REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE PEROLA INDEPENDENTE

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
CURITIBA	05-25 (DES.)	REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE PEROLA INDEPENDENTE	MARIPÁ-PR	27,38%	0,00%	0,00%

ITEM	Banco de Dados	Classificação	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	Coeficiente	Custo Unitário (R$)
	PRÓPRIA		COMP027	PINTURA DE TELHADO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER E ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA	M2	1	67,78
	SINAPI	Insumo	102494	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI.	M2	1	67,26
	SINAPI	Insumo	36148	CINTURÃO DE SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM AÇO, AJUSTE NO SUSPENSORIO, CINTURA E PERNAS	UND	0,003	175,22
	CPOS		33560	FORRO EM RÉGUA DE PVC DE 200MM - COLOCADO	M2	1	110,43
				ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS			
	SINAPI		103330	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	1	89,82
	SINAPI	Mão de obra	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6	26,65
	SINAPI	Mão de obra	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2	33,99
	SINAPI	Insumo	87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,0098	559,68
	SINAPI	Insumo	38783	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA HORIZONTAL DE 11,5 X 19 X 19 CM (L X A X C)	UN	28,31	0,91
	SINAPI	Insumo	37395	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	CENTO	0,01	0,45
	SINAPI	Insumo	34558	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 10,5* CM	M	0,42	3,27
				REVESTIMENTOS, IMPERMEABILIZAÇÕES E ARGAMASSAS			
				ARGAMASSAS - PISOS, PAREDES E TETO			
	SINAPI		87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	1	5,00
	SINAPI	Mão de obra	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0255	26,65
	SINAPI	Mão de obra	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0681	33,99
	SINAPI	Insumo	87313	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,0037	547,48
	SINAPI		87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	1	61,31

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo: #PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	MUNICÍPIO DE MARIPÁ-PR	REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE PEROLA INDEPENDENTE

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
CURITIBA	05-25 (DES.)	REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE PEROLA INDEPENDENTE	MARIPÁ-PR	27,38%	0,00%	0,00%

ITEM	Banco de Dados	Classificação	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	Coeficiente	Custo Unitário (R$)
	SINAPI	Mão de obra	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,679	26,65
	SINAPI	Mão de obra	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,679	33,99
	SINAPI	Insumo	87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,0314	559,68
	SINAPI	Insumo	37411	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM	M2	0,1388	18,62
				REVESTIMENTOS DE PISOS, PAREDES E TETO			
	SINAPI		87256	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE	M2		77,92
	SINAPI	Mão de obra	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1746	26,65
	SINAPI	Mão de obra	88256	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5726	33,83
	SINAPI	Insumo	34357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	KG	0,141	4,40
	SINAPI	Insumo	1381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	KG	9,13	0,75
	SINAPI	Insumo	1292	PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2	M2	1,0864	42,75
	SINAPI		88650	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023	M	1	12,67
	SINAPI	Mão de obra	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0326	26,65
	SINAPI	Mão de obra	88256	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0871	33,83
	SINAPI	Insumo	34357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	KG	0,089	4,40
	SINAPI	Insumo	1381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	KG	0,6392	0,75
	SINAPI	Insumo	1292	PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2	M2	0,1875	42,75
	PRÓPRIA		COMP003	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO PORCELANATO ACETINADO COM DIMENSÕES 60X30 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10M².	M2	1	146,35
	SINAPI	Mão de obra	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,27	26,65
	SINAPI	Mão de obra	88256	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7	33,83
	SINAPI	Insumo	34357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	KG	0,14	4,40
	SINAPI	Insumo	37595	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	KG	8,62	2,30

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo: #PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	MUNICÍPIO DE MARIPÁ-PR	REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE PEROLA INDEPENDENTE

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
CURITIBA	05-25 (DES.)	REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE PEROLA INDEPENDENTE	MARIPÁ-PR	27,38%	0,00%	0,00%

ITEM	Banco de Dados	Classificação	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	Coeficiente	Custo Unitário (R$)
	ORSE	Insumo	10983	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 63X63CM, PEI 5, BIANCOGRÊS, PORCELANATO ESMALTADO ACETINADO, REITIFCADO INTERNO, LINHA CIMENTO GRIGIO OU SIMILAR, APL. COM ARGAMASSA AC III, REJUNTE ACRÍLICO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	M2	1,08	88,01
	SINAPI		96114	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	1	80,65
	SINAPI	Mão de obra	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4786	26,65
	SINAPI	Mão de obra	88278	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4786	29,66
	SINAPI	Insumo	43131	ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)	KG	0,037	30,72
	SINAPI	Insumo	40547	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	CENTO	0,0123	24,62
	SINAPI	Insumo	39443	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	UN	1,2267	0,21
	SINAPI	Insumo	39435	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM	UN	9,6469	0,09
	SINAPI	Insumo	39434	MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)	KG	0,6926	3,56
	SINAPI	Insumo	39432	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	M	1,4276	2,84
	SINAPI	Insumo	39430	PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL	UN	1,2267	2,10
	SINAPI	Insumo	39427	PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M	M	3,547	5,59
	SINAPI	Insumo	39413	PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)	M2	1,0838	20,55
				JARDINAGEM			
	SINAPI		103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	M2	1	14,45
	SINAPI		88441	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0277	27,68
	SINAPI		88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1386	26,65
	SINAPI		3322	GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM PLANTIO	M2	1	10,00
				LIMPEZA FINAL			

Carimbo e Assinatura
Responsável Técnico

Carimbo e Assinatura
Responsável pela Verificação

Carimbo e Assinatura
Responsável pela Aprovação

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	MUNICÍPIO DE MARIPÁ-PR	REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE PEROLA INDEPENDENTE

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
CURITIBA	05-25 (DES.)	REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE PEROLA INDEPENDENTE	MARIPÁ-PR	27,38%	0,00%	0,00%

ITEM	Banco de Dados	Classificação	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	Coeficiente	Custo Unitário (R$)
	PRÓPRIA		COMP002	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU COM PEDRAS RÚSTICAS UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO	M2	1	2,98
	SINAPI	Mão de obra	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	26,65
	SINAPI	Insumo	3	ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUIÇÃO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA	L	0,02	16,08