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UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS

Estudo Técnico Preliminar 20/2026

1. Informacoes Basicas

Numero do processo:

2. Descricao da necessidade

A Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) identificou a necessidade de contratar servigos especializados para a locacdo de estruturas
desmontdveis (tendas piramidais em lona e palco), banheiros quimicos, servicos de sonorizac¢do, incluindo montagem e desmontagem, tablados, balcdes
e divisorias para atender as demandas dos Campi de Santa Maria, Frederico Westphalen, Palmeira das Missdes e Cachoeira do Sul.

Problema Identificado

Atualmente, a UFSM enfrenta dificuldades para realizar eventos institucionais, culturais, cientificos e académicos devido a auséncia de infraestrutura
propria adequada. Eventos como palestras, semindrios, feiras, apresentacdes culturais, formaturas, atividades de extensdo e a¢Oes comunitdrias
demandam estruturas especificas que garantam seguranga, acessibilidade, conforto e qualidade na experiéncia dos participantes.

A auséncia de tais estruturas gera limitagdes na organizacdo e execucdo de eventos, impactando negativamente a imagem institucional e a capacidade de
atender as demandas da comunidade académica e externa. Além disso, a falta de infraestrutura adequada pode ocasionar descontentamento dos
participantes e prejudicar o alcance dos objetivos estratégicos da UFSM.

Necessidade Gerada

A contratacdo se torna essencial para suprir a caréncia de recursos logisticos e infra estruturais necessarios para a realizacdo de eventos. Isso envolve a
disponibilizacdo de estruturas modulares que atendam aos padrdes técnicos de seguranca e conforto, equipamentos de sonorizacdo de qualidade para
atender a diferentes tipos de atividades e banheiros quimicos que garantam higiene e acessibilidade, tablados, balcoes e divisérias para a montagem
adequada de stands especialmente em eventos ao ar livre ou locais sem infraestrutura fixa.

Objetivos da Contratacao
Com a contratacao dos servicos, a UFSM almeja:

. Proporcionar infraestrutura adequada para eventos académicos, cientificos, culturais e comunitarios em todos os campi da institui¢do.

. Garantir seguranca e conforto aos participantes, promovendo um ambiente adequado as necessidades especificas de cada tipo de evento.
Aumentar a eficiéncia e agilidade na organizacdo de eventos, reduzindo os entraves operacionais decorrentes da falta de infraestrutura.

. Fortalecer a imagem institucional da UFSM, demonstrando comprometimento com a qualidade e organizagdo de suas atividades.

. Atender as normas técnicas e regulamentacdes aplicdveis a montagem e desmontagem de estruturas, bem como a utilizagdo de equipamentos
e instalagdes temporarias.

U W N R

Essa contratagdo contribuird para que a UFSM continue promovendo eventos de exceléncia e ampliando sua interacdo com a comunidade académica e a
sociedade em geral, fortalecendo seu papel como instituicao de ensino, pesquisa, extensdo e inovacao.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel

Central de Aquisicoes Carla Brum da Silva
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4. Descricdo dos Requisitos da Contratacao

JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

O julgamento das propostas das empresas devera ser pelo menor preco GLOBAL por GRUPOS conforme a formacéo abaixo:

Estruturas Desmontaveis (Tendas Piramidais e Palco)

® GRUPO 1 -Itens 1 a 4 — Campus Santa Maria
® GRUPO 2 - Itens 5 a 7 — Campus Palmeira das Missoes
® GRUPO 3 - Itens 8 a 11 — Campus Frederico Westphalen

Banheiros Quimicos

® GRUPO 4 —Ttens 12 e 13 — Campus Santa Maria
® GRUPO 5 —TItens 14 e 15 — Campus Palmeira das Missdes
® GRUPO 6 —Itens 16 e 17 — Campus Cachoeira do Sul

Servicos de Sonorizacoes

® GRUPO 7 —Itens 18 a 21 — Campus Santa Maria
® GRUPO 8 —Itens 22 a 24 — Campus Palmeira das Missdes
® GRUPO 9 - Itens 25 e 26 — Campus Frederico Westphalen

Tablados, balcoes e divisorias

® GRUPO 10 - Itens 27 a 29 — Campus Santa Maria
® GRUPO 11 - Itens 30 a 32 — Campus Frederico Westphalen

A formacgdo dos grupos justifica-se pelo objetivo de otimizar a gestdo do sistema de registro de precos, garantir a padronizacao dos itens e fortalecer
a fiscalizacao das contratacdes. Especificamente em relagdo aos objetos de estruturas desmontaveis e tablados, balcdes e divisérias, a medida visa
atender as exigéncias legais previstas no Art. 31 do Decreto n® 51.803/2014, que dispde sobre as normas de seguranca, prevencdo e protecdo contra
incéndios em edificagGes e areas de risco no Estado do Rio Grande do Sul.

SUBCONTRATACAO

A licitante vencedora podera transferir a terceiros, no todo ou em parte, o fornecimento dos servigos, desde que a subcontratada cumpra com as
exigéncias da HABILITACAO e do item ESPECIFICIDADES.

A comprovacao das exigéncias do item anterior (da subcontratada) se dard no momento da contratagao.

HABILITACAO
Para fins de habilitacdo, a licitante vencedora devera:

1. Para todos os itens do Termo de Referéncia, a licitante deverd apresentar Atestado(s) de Capacitacao Técnica fornecido por entidade ptblica ou
privada do profissional responséavel técnico indicado para o objeto licitado, comprovando a aptiddo para a execugdo de servigos descritos no objeto da
presente licitacdo. Nos atestados devera constar o nome da pessoa para contato com seu respectivo telefone, endereco e e-mail.

2. Para os Grupos 1, 2 e 3 (Tendas Piramidais e Palco); Grupos 7, 8 e 9 (Sonorizacdes); Grupos 10 e 11 (Tablados e Divisorias):

® Apresentar comprovante de que a licitante possui em seu quadro permanente, profissional(is) legalmente habilitado(s) para a execugdo do
objeto, tais como engenheiro ou arquiteto, ou outro profissional com atribuicdes compativeis, devidamente registrado(s) no respectivo conselho
ou 6rgdo profissional competente.

® O vinculo entre a licitante e o profissional deve ser comprovado por meio de contrato social, ou contrato de trabalho, ou registro na Carteira
Profissional, ou contrato de prestacdo de servicos. No decorrer da vigéncia do registro de precos, se algum vinculo deixar de existir, cabera a
licitante indicar imediatamente outro profissional com habilitacdo equivalente ou superior ao ja anteriormente apresentado;
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® Apresentar Certiddo de Pessoa Juridica expedida pelo respectivo conselho ou 6rgdo profissional competente, quando exigivel para o exercicio da
atividade relacionada ao objeto.

3. Para os GRUPOS 4, 5 e 6 (Banheiros Quimicos):

® Apresentar Licenca de Coleta e Transporte de Residuos de Esgotamento Sanitério emitido emitido pelo Orgéo Ambiental competente;
® Apresentar Certificado de Regularidade de Cadastro junto ao IBAMA de Atividades Potencialmente Poluidoras ou utilizadoras de recursos
ambientais— CTF/APP;

Apresentar Certiddo de Registro no Conselho competente da Pessoa Juridica e do seu responsavel técnico.

Apresentar comprovante de que a licitante possui em seu quadro permanente, profissional devidamente registrado(s) na entidade competente;

O vinculo entre a licitante e o profissional deve ser comprovado por meio de contrato social, ou contrato de trabalho, ou registro na Carteira
Profissional, ou contrato de prestacdo de servicos. No decorrer da vigéncia do registro de precos, se algum vinculo deixar de existir, cabera a
licitante indicar imediatamente outro profissional com habilitagdo equivalente ou superior ao ja anteriormente apresentado.

ESPECIFICIDADES
Para os itens de ESTRUTURAS PIRAMIDALIS, as licitantes deverdo observar:

As estruturas referentes aos itens acima deverdo ser montadas com antecedéncia, no minimo, de 48 horas da realizacdo do evento A desmontagem devera
ocorrer em 24 horas. A comunicacdo do evento ocorrerd com antecedéncia de 15 dias, mediante emissdo da Nota de Empenho.

No momento da execucdo do servigo a contratada devera apresentar, no prazo de 3 (trés) dias uteis anteriores a data de inicio do evento, os seguintes
documentos:

- Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou (RRT) de projeto e montagem da estrutura metalica e montagem da pirdmide;

- LAUDO TECNICO DE SEGURANGA DE ESTRUTURAS TEMPORARIAS conforme Anexo M.2 da Resolugdo Técnica CBMRS n° 05 - Parte 4A
Processo de Segurancga Contra Incéndio: Eventos Temporarios 2017 e suas alteragdes, com a devida Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) OU
Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), original com comprovante de quitacdo. Conforme instruido no referido laudo técnico, deverd ser
apresentado uma descri¢do de cada estrutura proviséria montada, com as respectivas fotos anexadas e informacdes sobre a capacidade de carga de
trabalho ou o nimero méximo de pessoas.

Deverdo ser citados e explicados: a denominacéo, funcionalidade e a carga de trabalho de cada estrutura proviséria montada. Deverdo ser anexadas as
respectivas fotos. As informagdes deste capitulo podem ser anexadas em folhas avulsas e apensadas ao Laudo, mediante paginagdo e rubrica do
responsavel técnico;

- Laudo técnico de incombustibilidade da lona com ART ou RRT;

- LAUDO TECNICO DE CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO conforme Anexo M.3 da Resolucéo Técnica
CBMRS n° 05 - Parte 4A Processo de Seguranca Contra Incéndio: Eventos Temporarios 2017 e suas alterag0es, com a devida Anotagdo de
Responsabilidade Técnica (ART) OU Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), original com comprovante de quitagao.

Para os itens de ESTRUTURAS DE PALCO, as licitantes deverdo observar:

As estruturas de palco deverdo ser montadas com antecedéncia, no minimo, de 48 horas da realizagdo do evento. A desmontagem devera ocorrer em 24
horas. A comunicacdo do evento ocorrera com antecedéncia de 15 dias, mediante emissdo da Nota de Empenho. O palco devera possuir aterramento
conforme as normas técnicas vigentes e as condigdes do aterramento do palco devem constar no laudo técnico.

No momento da execucdo do servigo a contratada deverd apresentar, no prazo de 3 (trés) dias uteis anteriores a data de inicio do evento, os seguintes
documentos:

- Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou (RRT) de montagem do palco;

- LAUDO TECNICO DE SEGURANCA DE ESTRUTURAS TEMPORARIAS conforme Anexo M.2 da Resolugdo Técnica CBMRS n° 05 - Parte 4A
Processo de Seguranga Contra Incéndio: Eventos Temporarios 2017 e suas alteragdes, com a devida Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) OU
Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), original com comprovante de quitacdo. Conforme instruido no referido laudo técnico, deverd ser
apresentado uma descri¢do de cada estrutura proviséria montada, com as respectivas fotos anexadas e informacGes sobre a capacidade de carga de
trabalho ou o niimero méximo de pessoas.

Deverdo ser citados e explicados: a denominagdo, funcionalidade e a carga de trabalho de cada estrutura proviséria montada. Deverdo ser anexadas as
respectivas fotos. As informacoes deste capitulo podem ser anexadas em folhas avulsas e apensadas ao Laudo, mediante paginagdo e rubrica do
responsavel técnico;

- LAUDO TECNICO DE CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO conforme Anexo M.3 da

Resolugdo Técnica CBMRS n° 05 - Parte 4A Processo de Seguranca Contra Incéndio: Eventos Temporarios 2017 e suas alteragdes, com a devida
Anotacado de Responsabilidade Técnica (ART) OU Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), original com comprovante de quitacéo.

Para os itens de SONORIZAGOES, as licitantes deverdo observar:
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Prazo de instalagdo: 24 horas antes da realizagdo do evento.

A empresa devera deixar no local, durante o evento, uma pessoa responsavel pelo equipamento. Sera de responsabilidade da licitante vencedora despesas
de montagem, desmontagem e transporte dos equipamentos, materiais e pagamento de ART's. A comunica¢do do evento ocorrera com antecedéncia de
15 dias, mediante emissdo da Nota de Empenho.

No momento da execucdo do servigo a contratada devera apresentar, no prazo de 3 (trés) dias uteis anteriores a data de inicio do evento, os seguintes
documentos:

- Anotacdo de Responsabilidade Técnica(ART) de instalacdo dos equipamentos de som e/ou luz, instalacdo elétrica abaixo de 1.000V, malha de
aterramento e laudo técnico;

- LAUDO TECNICO DE INSTALAGOES ELETRICAS PROVISORIAS conforme Anexo M.1 da Resolugio Técnica CBMRS n° 05 - Parte 4A
Processo de Seguranca Contra Incéndio: Eventos Tempordrios 2017 e suas alteracdes, com a devida Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART),
original com comprovante de quitagdo.

Conforme instruido no referido laudo técnico, deveré ser apresentado uma descricdo das instalagdes elétricas, com as respectivas fotos anexadas e
informacdes sobre a capacidade de carga. Deverdo ser citados e explicados: a denominagdo, funcionalidade e a carga de trabalho das instalagdes elétricas
montadas. Deverdo ser anexadas as respectivas fotos. As informacGes deste capitulo podem ser anexadas em folhas avulsas e apensadas ao Laudo,
mediante paginacdo e rubrica do responsavel técnico As estruturas metalicas deverdo possuir aterramento conforme as normas técnicas vigentes e as
condigdes do aterramento devem constar no laudo técnico.

Para os itens de BANHEIROS QUIMICOS, as licitantes deverdo observar:
Serd de responsabilidade da licitante vencedora despesas de montagem, desmontagem e transporte dos equipamentos e materiais.

Para o transporte dos residuos dos banheiros quimicos, a empresa contratada devera solicitar ao Setor de Planejamento Ambiental da UFSM a emissdo
do Manifesto do Transporte de Residuos (MTR). Ademais, devera seguir as normas do 6rgao ambiental competente.

A comunicagdo do evento ocorrera com antecedéncia de 15 dias, mediante a emissdo da Nota de Empenho.

Para os itens de TABLADOS, as licitantes deverdo observar:
Prazo de instalagdo: 24 horas antes da realizacdo do evento. Prazo para desmontagem: 24 horas ap6s o término do evento.
A comunicacado do evento ocorrerd com antecedéncia de 15 dias, mediante emissdo da Nota de Empenho.

No momento da execucdo dos servicos a contratada devera apresentar, no prazo de 3 (trés) dias uteis anteriores a data de inicio do evento os seguintes
documentos:

- Anotacdo de responsabilidade técnica (ART) ou (RRT) de montagem e instalacdo do tablado (piso provisério);

- LAUDO TECNICO DE CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO conforme Anexo M.3 da Resolucdo Técnica
CBMRS n° 05 - Parte 4A Processo de Seguranca Contra Incéndio: Eventos Temporarios 2017 e suas alteragOes, com a devida Anotacdo de
Responsabilidade Técnica (ART) OU Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), original com comprovante de quitagdo.

A entrega dos documentos e laudos técnicos solicitados parte integrante do objeto contratado, sujeito as penalidades previstas no edital a ndo entrega ou
entrega incompleta dos mesmos. Os laudos técnicos solicitados irdo compor o Plano Prevencdo e Protecdo Contra incéndio dos eventos temporarios.

Para os itens de BALCOES, as licitantes deverdo observar:
Prazo de instalacdo: 24 horas antes da realizagdo do evento.
Prazo para desmontagem: 24 horas ap6s o término do evento.

A comunicagdo do evento ocorrera com antecedéncia de 15 dias, mediante emissdo da Nota de Empenho.

Para os itens de PAREDES/DIVISORIAS, as licitantes deverdo observar:
Prazo de instalagdo: 24 horas antes da realiza¢do do evento. Prazo para desmontagem: 24 horas ap6s o término do evento.

A comunicacdo do evento ocorrera com antecedéncia de 15 dias, mediante emissdo da Nota de Empenho.
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No momento da execugdo dos servigos a contratada devera apresentar, no prazo de 3 (trés) dias uteis anteriores a data de inicio do evento os seguintes
documentos:

- LAUDO TECNICO DE SEGURANCA DE ESTRUTURAS TEMPORARIAS conforme Anexo M.2 da Resolugdo Técnica CBMRS n° 05 - Parte 4A
Processo de Seguranca Contra Incéndio: Eventos Temporarios 2017 e suas alteragdes, com a devida Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) OU
Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), original com comprovante de quitagdo. Conforme instruido no referido laudo técnico, deverd ser
apresentado uma descri¢do de cada estrutura proviséria montada, com as respectivas fotos anexadas e informacdes sobre a capacidade de carga de
trabalho ou o nimero méaximo de pessoas. Deverdo ser citados e explicados: a denominacéo, funcionalidade e a carga de trabalho de cada estrutura
proviséria montada. Deverdo ser anexadas as respectivas fotos. As informagdes deste capitulo podem ser anexadas em folhas avulsas e apensadas ao
Laudo, mediante paginacdo e rubrica do responséavel técnico.

- LAUDO TECNICO DE CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO conforme Anexo M.3 da Resolugéo Técnica
CBMRS n° 05 - Parte 4A Processo de Seguranca Contra Incéndio: Eventos Temporarios 2017 e suas alterag0es, com a devida Anotagdo de
Responsabilidade Técnica (ART) OU Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), original com comprovante de quitagao.

- LAUDO TECNICO DE INSTALACOES ELETRICAS PROVISORIAS (iluminacdo e pontos de energia com réguas) conforme Anexo M.1 da
Resolucdo Técnica CBMRS n° 05 - Parte 4A Processo de Seguranca Contra Incéndio: Eventos Temporarios 2017 e suas alteracdes, com a devida
Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART), original com comprovante de quitagdo.

Conforme instruido no referido laudo técnico, devera ser apresentado uma descri¢do das instalagOes elétricas, com as respectivas fotos anexadas e
informacdes sobre a capacidade de carga.

Deverdo ser citados e explicados: a denominacdo, funcionalidade e a carga de trabalho das instala¢Ges elétricas montadas. Deverdo ser anexadas as
respectivas fotos. As informagdes deste capitulo podem ser anexadas em folhas avulsas e apensadas ao Laudo, mediante paginacdo e rubrica do
responsavel técnico.

Os laudos técnicos solicitados irdo compor o Plano Prevencdo e Protecdo Contra incéndio dos eventos temporarios.

VIGENCIA DA ATA

A Ata de Registro de Precos terd vigéncia de 12 meses, PRORROGAVEL por mais 12 meses, nos termos da Lei 14.133/2021.

5. Levantamento de Mercado

Foi realizado levantamento de mercado com a finalidade de identificar as alternativas disponiveis para atendimento da demanda de estruturas para
eventos, compreendendo londes, tablados, palcos, sonorizacdo, divisorias, balcdes e banheiros quimicos. As alternativas identificadas para atendimento
da demanda sdo:

(a) aquisicdo definitiva dos bens, com estrutura prépria para armazenamento, transporte, montagem e manutencgao; e

(b) locacdo dos itens, com prestacdo de servigos acessorios como transporte, montagem, desmontagem, manuten¢do, responsabilidade técnica e
higienizacdo (quando aplicavel).

Para essa natureza de objeto, a contratacdo integrada nédo se aplica como solugdo principal, sendo a locagdo com servicos agregados o modelo mais
praticado. A andlise considerou contratagdes similares realizadas por este 6rgdo em periodos anteriores e por outros entes publicos, atas de registro de
precos vigentes e a atuacdo de fornecedores na regido.

Verificou-se que o mercado dispde de nimero suficiente de empresas especializadas na locagdo desses itens. Na locacdo as empresas oferecem a solugdo
completa que inclui transporte, montagem, desmontagem, manutencdo, assisténcia técnica durante o evento e responsabilidade técnica quando exigida,
além de higienizacao, suc¢do e destinacdo adequada de residuos no caso dos banheiros quimicos.

Observou-se que a pratica de contratacdo por locagdo é bastante utilizada na Administragdo Ptblica, especialmente em razdo do carater eventual das
demandas e da variacdo de quantitativos conforme o porte de cada evento e conclui-se que had oferta suficiente e competitiva no mercado para
atendimento da necessidade por meio de licitacao.
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6. Descricao da solucao como um todo
Aquisicdo x Locagdo

A UFSM nao dispde de estruturas e equipamentos proprios, como pirdmides, palcos e banheiros quimicos, nem possui mao de obra especializada para
montagem e desmontagem dessas estruturas ou para a operacdo de equipamentos de sonorizagdo. Assim se torna indispensavel a contratacdo de
empresas especializadas para garantir a realizacdo de eventos com seguranca, eficiéncia e qualidade técnica.

Para atendimento da demanda da forma mais vantajosa conclui-se que a locagdo de lonas, tablados, balcdes e divisdrias, palcos, sistemas de sonorizagado
e banheiros quimicos mostra-se mais adequada ao interesse ptiblico do que a aquisicdo definitiva dos bens. As justificativas para a locagéo sdo:

1) Os referidos itens sdo utilizados de forma eventual, vinculados a realizagdo de eventos institucionais, culturais, esportivos e administrativos, ndo
havendo utilizacdo continua que justifique a imobilizacdo de recursos publicos na compra permanente desses materiais, 0s quais permaneceriam 0ciosos
durante grande parte do exercicio.

2) Além do alto investimento inicial, a aquisi¢do permanente acarretaria custos indiretos significativos relacionados ao armazenamento em local
apropriado, transporte com veiculos adequados, montagem e desmontagem por equipe técnica especializada, manutencdo preventiva e corretiva,
reposicao por desgaste natural, avarias ou perda, bem como despesas decorrentes de depreciacdo e eventual obsolescéncia tecnoldgica, especialmente no
que se refere aos equipamentos de sonorizacdo. A locacéo, por sua vez, transfere a contratada essa responsabilidade.

3) Ressalta-se ainda que a prestacdo do servico de locacdo inclui responsabilidade técnica da contratada quanto ao transporte, instalacdo, manutencdo,
limpeza e retirada dos equipamentos, observando-se as normas da vigilancia sanitria, legislacdo ambiental e, quando aplicavel, exigéncias do érgdo
municipal competente. Tal circunstancia transfere a empresa contratada os riscos operacionais, ambientais e sanitdrios, mitigando responsabilidades
diretas da Administracao.

4) A locagao, aliada ao Sistema de Registro de Precos também assegura flexibilidade operacional, permitindo adequar a quantidade de unidades a
estimativa de ptiblico de cada evento, inclusive com fornecimento de unidades adaptadas para pessoas com deficiéncia, conforme exigéncias legais,
evitando superdimensionamento ou insuficiéncia de estrutura.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

Para a defini¢do dos quantitativos a serem contratados (Anexo I), foram considerados dados da série histérica de eventos e demandas anteriores,
realizados pela UFSM, bem como as previsdes de necessidade de cada campus. Essa abordagem visa garantir que as quantidades estimadas sejam
adequadas a realidade institucional, considerando tanto os padrdes de utilizagdo registrados no passado quanto as projecdes futuras baseadas nas
atividades planejadas.

Excepcionalmente, para os itens de locacdo de tablado, balcdes e divisérias, ndo hé série histérica especifica, tendo em vista que se trata da primeira
licitacdo da UFSM destinada a atender, de forma padronizada e continua, eventos diversos ao longo da vigéncia da Ata de Registro de Precos. Nesses
casos, a estimativa foi construida com base no levantamento das demandas potenciais.

O Anexo II demonstra o dos quantitativos contratados x empenhados para os item licitados em anos anteriores, demonstrando a série histérica das
contratagoes.

8. Estimativa do Valor da Contratacao
O valor total estimado para a contratagdo é de R$ 1.218,054,00.
Método para formacao do preco estimado

A estimativa do valor maximo foi elaborada com base na média dos precos obtidos, conforme detalhado no Anexo III. Ressalta-se que valores
considerados discrepantes, tanto superiores quanto inferiores, foram descartados para evitar distor¢oes.
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1) Estruturas Piramidais e Palcos

Para a formacdo dos precos referentes as estruturas piramidais e ao palco destinados aos campus de Santa Maria, Palmeira da Missdes e Frederico
Westphalen foram encaminhados pedidos de orcamento as empresas localizadas na regido.

Para a localidade de Santa Maria duas empresas responderam o pedido, e como terceiro or¢camento foi incluso o preco licitado no dltimo Pregdo 90056
/2024 (processo administrativo n° 23081.084344/2024-91), que teve seu pedido de prorrogacdo aceito em 2025, ndo foi necessario incluir a aplicagdo de
corre¢do monetdria pois a prorrogacdo se estende para 2026. Para a locagdo dos palcos foi incluso um quarto or¢camento obtido por meio do processo de
dispensa de licitacdo 579/2025.

Para as demais localidades, uma empresa forneceu cotagdo para a localidade de Frederico Westphalen, e foi utilizado o valor licitado do dltimo pregdo
90015/2025 com corregdo de IPCA até dez/25. Neste pregdo foram licitadas londes e palco para as localidades citadas acima. Com base no or¢camento
recebido, e nos precos licitados anteriormente, percebeu-se a similaridade dos precos dos mesmos objetos, ndo importando a localidade, assim os demais
orcamentos da localidade de Santa Maria compuseram a pesquisa de pregos final.

2) Banheiros quimicos

Para a composicdo dos precos relativos a locacdo de banheiros quimicos, foi utilizada a ferramenta Pesquisa de Precos do Portal de Compras
Governamentais e inserido dois pregdes de outros érgdos. Ainda, foi utilizado os precos arrematados do Pregdo 90015/2025, da UFSM, com a devida
correcdo monetdria (IPCA 04/2025 a 12/2025). Neste pregdo foram licitados banheiros para as localidades de Palmeira das Missoes e Cachoeira do Sul.
Os valores de ambos foram inseridos na pesquisa final.

3) Sonorizacao

No caso dos servigos de sonorizagdo, foram buscados orcamentos diretamente com diversos fornecedores. No entanto, apenas um fornecedor apresentou
proposta que foi considerada vélida. Um segundo fornecedor encaminhou proposta, porém os valores cotados estavam muito acima dos precos
registrados no tltimo pregdo e do outro fornecedor que encaminhou proposta. Para complementar a pesquisa, também foram utilizados os valores
arrematados no Pregdo Eletronico 90015/2025, devidamente atualizados pelo indice IPCA de 04/2025 a 12/2025).

4) Tablados, divisérias e balcdes

Foram buscados orcamentos diretamente com diversos fornecedores, apenas duas empresa responderam, e em uma delas um dos itens, o balcdo, ficou
com preco acima da consulta realizada no painel de compras com referencia a outros pregdes com objetos similares (Dispensa 3995/2025), e a prépria
contratacdo realizada pela UFSM em 2024 - Pregdo 90059/2024. Neste caso, os valores arrematadas neste processo foram corrigidos pelo IPCA e
utilizados para compor o preco dos balcdes. Os trés itens sdo destinados as demandas dos campus de Santa Maria e Frederico Westphalen.

Justifica-se a auséncia de cota¢des de outros 6rgdos da administracdo publica para os itens de locacdo de estruturas piramidais, palco, sonorizagédo e
tablados, divisérias e balcdes pelo fato de ndo terem sido identificados descritivos técnicos similares na ferramenta Pesquisa de Precos do Portal de
Compras Governamentais e no Painel de Precos.

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao
As contratagGes serdo realizadas de forma parcelada, de acordo com a demanda e a disponibilidade orcamentéria. Esse modelo de contratacdo permite

maior flexibilidade para atender as necessidades especificas de cada campus, ajustando-se as particularidades dos eventos e atividades planejados ao
longo do periodo de vigéncia do contrato.
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Além disso, o parcelamento possibilita uma melhor gestdo dos recursos financeiros da instituicdao, evitando comprometimentos desnecessarios do
orcamento em servicos que podem ndo ser utilizados integralmente. Essa estratégia também contribui para a eficiéncia administrativa, permitindo que os
servigos sejam contratados apenas quando realmente necessarios, evitando ociosidade ou desperdicio.

Por fim, o parcelamento proporcionado pelo registro de precos estd em conformidade com os principios da economicidade e da eficiéncia que regem a
administragdo publica, garantindo uma contratagdo mais ajustada as necessidades reais da UFSM.

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

Os servicos de locagdo de estruturas para eventos sdo contratados de forma recorrente, mediante procedimento licitatério anual. As tltimas contratagoes
foram realizadas por meio dos Pregdes Eletronicos n° 90015/2025 e n° 90056/2025.

A Ata de Registro de Pregos decorrente do Pregdo Eletronico n° 90056/2025 foi prorrogada até setembro de 2026. Contudo, verificou-se que o saldo
remanescente do item “palco” corresponde a apenas uma unidade. Considerando que o referido item integra grupo que contempla, também, estruturas
piramidais, optou-se pela realizacdo de novo procedimento licitatério, a fim de recompor os quantitativos necessarios ao adequado atendimento das
demandas institucionais.

Apbs a conclusdo da nova licitacdo e formalizacdo da respectiva ata, os itens atualmente prorrogados serdo devidamente cancelados.

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

A referida contratacdo estd devidamente vinculada ao Programa Anual de Contratagdes (PAC), instrumento que consolida todas as contratagoes e
aquisi¢oes planejadas pela UFSM para o exercicio subsequente. O PAC tem como objetivo organizar e racionalizar os processos de aquisigdo,
assegurando que estejam alinhados as prioridades institucionais e aos recursos disponiveis.

Além disso, a contratacdo contribui diretamente para os desafios estratégicos estabelecidos no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) da UFSM,
especialmente o Desafio 5 - Modernizacao e Desenvolvimento Organizacional, ao viabilizar a execucdo de eventos e atividades com infraestrutura
adequada e tecnologia de suporte eficiente, e o Desafio 6 - Desenvolvimento Local, Regional e Nacional, promovendo a integracdo da universidade
com as comunidades ao seu redor e fomentando o desenvolvimento sustentdvel por meio de a¢oes culturais, académicas e sociais.

12. Resultados Pretendidos

A presente contratagdo tem como objetivo a prestagdo de servigos que atendam ndo apenas aos requisitos técnicos e especificos solicitados, mas também
aos principios de economicidade, eficicia e eficiéncia. Busca-se, assim, garantir o aproveitamento adequado dos recursos materiais e financeiros da
administracdo publica, promovendo o uso responsavel e eficiente desses recursos.

Além disso, a contratagdo visa otimizar processos e oferecer solu¢des que melhorem a qualidade dos servigos prestados, com resultados que atendam as
necessidades imediatas da UFSM e que proporcionem beneficios duradouros a comunidade académica e a sociedade.

13. Providéncias a serem Adotadas
O setor solicitante deverd manter contato prévio com a contratada para comunicar a data e o local do evento, e fiscalizar os documentos exigidos
previamente para cada item (listados no item 4 - Requisitos da Contratagdo). Havendo necessidade, deverad solicitar apoio a Pro-Reitoria de

Infraestrutura.

Para o transporte dos residuos dos banheiros quimicos, a empresa contratada devera solicitar ao Setor de Planejamento Ambiental da UFSM a emissdo
do Manifesto do Transporte de Residuos (MTR).

Todas as demais providéncias deverdo ser tomadas pelas prestadoras dos servigos.

14. Possiveis Impactos Ambientais

Embora a contratacdo envolva servicos temporarios é importante considerar os possiveis impactos ambientais, como:
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Geracao de residuos soélidos: A montagem e desmontagem das estruturas podem gerar residuos como plasticos, metais e outros materiais
descartaveis, que precisam ser devidamente segregados e destinados para reciclagem ou descarte adequado.

Consumo de recursos naturais: A locacdo de materiais e a operacdo de equipamentos, como sonoriza¢do e banheiros quimicos, podem
implicar no consumo de recursos naturais, como &gua e energia elétrica, que devem ser gerenciados de forma eficiente.

Impactos na biodiversidade local: Dependendo da localizacdo dos eventos, pode haver impacto em &reas naturais, principalmente se as
atividades envolverem instalagdes em espacos abertos ou em regides de vegetagdo nativa. O uso de materiais e a movimentacdo de pessoas e
equipamentos podem afetar o solo e a fauna local.

Impactos dos banheiros quimicos: A utilizacdo de banheiros quimicos pode gerar impactos ambientais relacionados ao descarte inadequado de
residuos humanos e produtos quimicos utilizados na limpeza e manutencdo dos equipamentos. E fundamental que a empresa prestadora dos
servicos garanta a coleta e o descarte apropriado dos residuos de acordo com as normas do 6rgdo ambiental competente, além de assegurar que
os banheiros sejam mantidos em condicdes higiénicas e adequadas, minimizando os efeitos adversos no meio ambiente.

Para mitigar esses impactos, a contratagdo devera observar praticas sustentaveis, como o uso de materiais reciclaveis, o correto descarte de residuos, a
eficiéncia energética nos equipamentos e a adocdo de medidas para minimizar os efeitos adversos no meio ambiente. Além disso, as prestadoras de
servigos deverdo ser orientadas a seguir diretrizes ambientais adequadas para reduzir os efeitos adversos no meio ambiente.

15. Declaracao de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacao.

15.1. Justificativa da Viabilidade

A contratacdo pretendida mostra-se técnica, econdmica e operacionalmente viavel, conforme exposto no presente estudo.

16. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o hordrio oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro de

2020.

ILTANE COLPO

Técnico em Contabilidade

LETICIA DIBI BEVILAQUA

Contadora

1Y
tf Assinou eletronicamente em 12/02/2026 as 10:41:46.
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https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
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