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UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS

Estudo Técnico Preliminar 460/2026

1. Informacoes Basicas

Numero do processo:

2. Descricao da necessidade

Aquisigdo dos produtos destina-se a reposicdo de estoques do Almoxarifado Central de materiais de construcdo em geral, adesivos, calcados de
protecdo, ferragens, impermeabilizantes, parafusos, portas, sensores de presenca, telhas, madeiras e materiais de marcenaria para fabricagao de

méveis, para suprimento das necessidades destes materiais principalmente a PRO-REITORIA DE INFRAESTRUTURA, responsavel pela manutencio
de prédios e instalagdes do campus da UFSM, além de outras Unidades Administrativas como os Centros de Ensino e Departamentos que solicitam os
materiais para manutengdo preventiva e corretiva de suas instalagoes. Os insumos para producdo de méveis sdo para suprir a necessidade de méveis
personalizados, fabricados a cargo do setor de marcenaria da Universidade.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel
DIVISAO DE ALMOXARIFADO CENTRAL FERNANDO LEVISKI BUENO - SIAPE 1551323

4. Descricdo dos Requisitos da Contratacao

No processo de aquisicdo sdo elencados dezenas de itens com caracteristicas especificas que sdo detalhadas nas respectivas descri¢oes, dando conta das
caracteristicas de cada produto e requisitos de qualidade e certificagdo quando for o caso, consta ainda a necessidade de apresentacdo de catidlogo quando
necessario para avaliagdo das propostas para os itens mais complexos ou especificos.

O julgamento das propostas das empresas devera ser pelo menor preco unitério com objetivo de ampliar a competitividade entre os licitantes buscando
assim as propostas mais vantajosas para o setor.

Nao ha necessidade de documentagao técnica das empresas fornecedoras, somente as exigidas para habilitacdo conforme edital e catdlogos técnicos dos
produtos contendo certificacoes e laudos de analise quando necessario.

5. Levantamento de Mercado

Os produtos que serdo licitados sdo fornecidos por um amplo rol de fornecedores, ndo havendo 6ébice a garantia de ampla concorréncia, ainda pode-se
ressaltar que estes itens sdo licitados anualmente pelo Universidade sem ocorréncia de problemas.

6. Descricao da solucao como um todo
A proposta de aquisicdo em questdo refere-se a produtos de consumo para realizagdo de pequenas obras e servicos de manutengado de prédios

e instalagdes em ambos casos ndo dependem de manutencdo ou assisténcia técnica, a fabricacdo de moéveis tém pessoal capacitado para o trabalho, ndo
necessitando outras contratacdes.
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7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

Para a definicdo dos quantitativos de produtos solicitados foi utilizado histdrico de consumo dos produtos nos anos

anteriores. Foi realizada consulta para cada item no sistema SIE através do relatério 5.4.3.28 - Movimento do Produto

no periodo para os anos de 2024 e 2025, verificando a quantidade de itens requisitada ao Almoxarifado Central através da
Requisi¢es ao Almoxarifado efetuadas pelas diversas unidades e subunidades da UFSM.

Além da verificagdo do quantitativo total solicitado ao almoxarifado procurou-se também identificar situagoes de consumo
fora do padrdo normal para ajuste das quantidades que serdo licitadas, evitando-se a aquisi¢do de quantidades maiores ou
menores que a necessidade efetiva.

O quantitativo definido para aquisicdo de cada material consta na Solicitacdo de Compra digitada no sistema SIE e ird compor
o Termo de Referéncia que estara anexo ao Edital da licitagdo.

8. Estimativa do Valor da Contratacao

O valor total estimado para contratagdo é R$ 662.398,80 sendo 114 itens previstos para contratagdo, o que impede que sejam incluidos neste espago os
valores unitarios para cada produto. Quanto ao valor total cabe algumas observacdes:

a) A contratacdo sera em regime de registro de precos da forma que alguns itens ndo serdo necessariamente empenhados e outros embora adquiridos ndo
o serdo na quantidade total prevista. Justifica-se esta situacdo em funcdo de que sdo produtos para manutencédo e muitos foram elencados de forma
preventiva visando alguma ocorréncia ndo prevista ou ndo costumeira que dé causa a aquisigdo, evitando gastos de urgéncia com suprimento de fundos.

b) Os valores finais ap6s a conclusdo do processo licitatério serdo inferiores ao previsto em boa medida pois os fornecedores cotam pregos abaixo do
estimado e alguns sdo cancelados devido a precos acima do estimado.

c) As aquisigdes serdo realizadas conforme a necessidade e a disponibilidade de recursos.

A pesquisa de preco foi realizada no Sistema de Pesquisa de Precos do Compras.gov.br para todos os itens, sendo utilizado o

valor menor entre a média ou a mediana fornecida pelo sistema. Para alguns itens foram encontradas apenas uma ou duas cotacdes de preco, nestes casos
foram realizadas pesquisas em sitios da internet e os dados inseridos no Sistema de Pesquisa de Precos para realizar o calculo da média e mediana. O

relatério da pesquisa emitido pelo Sistema de Pesquisa serd anexado a Solicitagdo do Compra ird comprar o processo administrativo da licitagdo.

Para os itens bota de borracha e botina com biqueira foi realizada apenas uma pesquisa para cada item, e o valor encontrado foi utilizado para todos os
nimeros do mesmo tipo de calcado, pois normalmente estes calgados de protecédo sdo vendidos desta forma, o prego é o mesmo para os diversos
ntimeros de calgado disponiveis.

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

A contratagdo sera por registro de preco e os produtos serdo empenhados conforme disponibilidade de orcamento e da necessidade de aquisicao.

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

Nao ha contratagbes correlatas e/ou interdependentes.

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

A contratacdo esta de acordo com o Planejamento de Compras para o ano 2026 da UNIVERSIDADE FEDERAL DE
SANTA MARIA e esta alinhada ao Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI 2016-2026) da UFSM particularmente ao
Desafio 5 - Modernizagao e Desenvolvimento Organizacional e ao Desafio 2 — Educacdo Inovadora e Transformadora com
Exceléncia Académica, visto que os produtos adquiridos serdo para pequenas obras de manutencao e melhorias de prédios e
instalagdes da UFSM, resultando em melhores melhores condi¢des para os ambientes de ensino e aprendizagem.
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12. Resultados Pretendidos
A aquisicado dos produtos proporcionara a instituicdo a manutengdo adequada de prédios e demais instala¢cdes impedindo a deterioracdo do patriménio

publico, e condi¢Ges mais adequadas para a realiza¢do das atividades de ensino, pesquisa e extensdo, a fabricacdo de méveis permite a UFSM produzir
bens personalizados a custo menor.

13. Providencias a serem Adotadas

A instituicdo ja possui estrutura adequada para recepcao e uso dos produtos.

14. Possiveis Impactos Ambientais

Possiveis impactos ambientais somente no descarte de produtos ap6s o uso ou sobras de material, ressalta-se a Universidade possui politica de gestdo de
residuos.

15. Declaracao de Viabilidade
Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacao.
15.1. Justificativa da Viabilidade

De acordo com o Estudo Técnico Preliminar em questdo consideramos viavel a contracdo, foram apresentadas a necessidade de contragéo,
justificativa, pesquisa de precos e demais itens necessarios.

16. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o hordério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro de
2020.

FERNANDO LEVISKI BUENO

Administrador

b
&'f Assinou eletronicamente em 02/06/2026 as 15:49:17.
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https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
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