
  

Obra
Rua Coberta - CTISM 

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total
 1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL E CANTEIRO DE OBRAS 126.725,50

 1.1  CPU 02 PJ Próprio ADMINISTRAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS, CONTEMPLANDO 
ENGENHEIRO CIVIL PLENO, MESTRE DE OBRAS, TÉCNICO EM 
SEGURANÇA DO TRABALHO, SERVENTE DE OBRAS PARA LIMPEZA 
PERMANENTE

UN 1 88.857,70 100.638,43 6.923,81 107.562,24 100.638,43 6.923,81 107.562,24

 1.2  CPU 03 PJ Próprio CANTEIRO DE OBRAS, CONTEMPLANDO ESCRITÓRIO DE OBRA, 
ALMOXARIFADO, TELHEIRO ABERTO DE APOIO A PRODUÇÃO, 
SANITÁRIOS E ENTRADA PROVISÓRIA DE ÁGUA E ENERGIA

UN 1 15.830,87 1.716,71 17.446,55 19.163,26 1.716,71 17.446,55 19.163,26

 2 SERVIÇOS INICIAIS, TÉCNICOS E EQUIPAMENTOS 64.234,46

 2.1  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 3 496,79 43,59 557,77 601,36 130,77 1.673,31 1.804,08

 2.2  74077/003 SINAPI LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS 
CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES.

m² 628 7,68 5,24 4,05 9,29 3.290,72 2.543,40 5.834,12

 2.3  QUAD-ELE-
003 

Próprio ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PLANO DE GERENCIAMNETO DE 
RESIDUOS SÓLIDOS  E RELATORIO FOTOGRAFICO COM ART

UN 1 1.341,90 1.503,31 121,05 1.624,36 1.503,31 121,05 1.624,36

 2.4  98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 m² 216 87,55 35,86 70,11 105,97 7.745,76 15.143,76 22.889,52

 2.5  EVF 1.016 Próprio Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR) referente ao canteiro de obras 
contemplando todos os documentos e exigências previstos no item 18.4.3 da NR-
18 e demais normas técnicas pertinentes.

UNID 1 5.830,00 6.975,32 81,89 7.057,21 6.975,32 81,89 7.057,21

 2.6  SEG 02 Próprio LOCAÇÃO DE PLATAFORMA TESOURA SKYJACK OU EQUIVALENTE 
(ALCANCE 8M)

mês 3 3.562,50 0,00 4.153,51 4.153,51 0,00 12.460,53 12.460,53

 2.7  00010527 SINAPI LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE 
TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* 
M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS 
E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)

MXMES 176 30,00 0,00 34,97 34,97 0,00 6.154,72 6.154,72

 2.8  97064 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" 
(EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024

M 176 30,09 28,85 7,57 36,42 5.077,60 1.332,32 6.409,92

 3 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 14.340,28

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra
Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total

B.D.I. Encargos Sociais
21,05% Não Desonerado: 

Horista: 111,95%
Mensalista: 69,29%

  



  

 3.1  90105 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M 
(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 
RETROESCAV. (0,26 M3), EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM 
BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

m³ 45 9,54 4,17 7,37 11,54 187,65 331,65 519,30

 3.2  96525 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA 
COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE 
FÔRMAS). AF_01/2024

m³ 97 57,03 22,50 46,53 69,03 2.182,50 4.513,41 6.695,91

 3.3  105559 SINAPI EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% 
DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE 
ARGILOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 20 CM. AF_09/2024

m³ 15 50,97 3,93 57,76 61,69 58,95 866,40 925,35

 3.4  104739 SINAPI ATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM AREIA 
PARA ENVELOPAMENTO DE REDES PLUVIAL (50 CM). AF_08/2023

m³ 22 100,49 16,52 105,12 121,64 363,44 2.312,64 2.676,08

 3.5  05.07.040 CPOS/CDH
U

REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - 
TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, 
PLÁSTICO OU METAL

m³ 18 115,15 13,95 125,43 139,38 251,10 2.257,74 2.508,84

 3.6  100939 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA INTERNA 
(DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE:M3XKM). AF_02/2026

M3XKM 118 7,11 0,68 7,92 8,60 80,24 934,56 1.014,80

 4 INFRAESTRUTURA/FUNDAÇÕES 120.236,52

 4.1  96616 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024

m³ 9 889,90 382,78 694,44 1.077,22 3.445,02 6.249,96 9.694,98

 4.2  
ESTRUTUR

AL 03 

Próprio REFERÊNCIA SINAPI (100896) - ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, 
SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 30CM DE DIÂMETRO, CONCRETO 25 
MPA LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA, ARMADA, COMPLETA. 
AF_01/2020_PA

M 352 99,88 14,20 106,70 120,90 4.998,40 37.558,40 42.556,80

 4.3  
ESTRUTUR

AL 01 

Próprio REFERÊNCIA SINAPI (96557) - BLOCO DE COROAMENTO, FCK 25 MPA, 
COMPLETO, FORMA, ARMADURA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

m³ 14 2.696,63 760,97 2.503,30 3.264,27 10.653,58 35.046,20 45.699,78

 4.4  EST01 Próprio VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO, COMPLETO, FORMA, 
ARMADURA E CONCRETO FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

m³ 6 3.068,29 1.094,19 2.619,97 3.714,16 6.565,14 15.719,82 22.284,96

 5 SUPERESTRUTURA 53.929,80

 5.1  EST06 Próprio REFERÊNCIA SINAPI (103672) - PILAR EM CONCRETO ARMADO, 
COMPLETO, FORMA, ARMADURA E CONCRETO FCK = 25 MPA, COM USO 
DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_02/2022_PS

m³ 10 4.455,17 1.243,24 4.149,74 5.392,98 12.432,40 41.497,40 53.929,80

 6 COBERTURA 321.875,98

 6.1  94213 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 
ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026

m² 683 67,29 4,90 76,55 81,45 3.346,70 52.283,65 55.630,35

 6.2  94229 SINAPI CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

M 88 187,06 31,30 195,13 226,43 2.754,40 17.171,44 19.925,84

  



  

 6.3  100775 SINAPI ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, 
INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, TERÇAS, TIRANTES, CORRENTINHAS, 
CONTRAVENTAMENTOS, VIGAS DE CONTRAVENTAMENTO, BAIONETAS, 
INSERTOS, MÃOS-FRANCESAS, CHAPAS, COMPLETA, COM MÃO DE OBRA 
E TRANSPORTE E INSTALAÇÃO COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

KG 13092 13,07 0,75 15,07 15,82 9.819,00 197.296,44 207.115,44

 6.4  100747 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 
FOSCO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM 
FÁBRICA (DUAS DEMÃO). AF_01/2020_PE

m² 1153 11,79 1,86 12,41 14,27 2.144,58 14.308,73 16.453,31

 6.5  112800 SBC CAIXILHO ALUMINIO VENEZIANA FIXA m² 16 456,15 42,16 510,00 552,16 674,56 8.160,00 8.834,56

 6.6  000339 SBC PROJETO DE EDIFICACAO EM ESTRUTURA METALICA m² 628 18,31 0,00 22,16 22,16 0,00 13.916,48 13.916,48

 7 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 37.935,86

 7.1 ESGOTO PLUVIAL 37.935,86

 7.1.1  89580 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 
AF_06/2022

M 84 97,73 8,65 109,65 118,30 726,60 9.210,60 9.937,20

 7.1.2  95567 SINAPI TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS 
PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL 
COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. AF_03/2024

M 90 93,52 13,62 99,58 113,20 1.225,80 8.962,20 10.188,00

 7.1.3  99253 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M 
PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

UN 4 611,24 344,27 395,63 739,90 1.377,08 1.582,52 2.959,60

 7.1.4  99255 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X1,0 M 
PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

UN 2 851,93 479,81 551,45 1.031,26 959,62 1.102,90 2.062,52

 7.1.5  99257 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X1,0 M PARA 
REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

UN 7 1.000,73 520,08 691,30 1.211,38 3.640,56 4.839,10 8.479,66

 7.1.6  96616 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024

m³ 4 889,90 382,78 694,44 1.077,22 1.531,12 2.777,76 4.308,88

 8 REVESTIMENTOS 15.289,78

 8.1 PISOS E PAVIMENTAÇÃO 15.289,78

 8.1.1  101817 SINAPI RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, 
REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DOS 
PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO 
RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

m² 45 57,79 39,49 30,46 69,95 1.777,05 1.370,70 3.147,75

 8.1.2  105742 SINAPI CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE RACHÃO, 
COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 
AF_09/2024

m³ 7 124,70 7,34 143,60 150,94 51,38 1.005,20 1.056,58

 8.1.3  100324 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PÓ DE PEDRA - 2 CM, PEDRA 
BRITADA N.1 - 8 CM), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, 
ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024

m³ 5 187,72 61,49 165,74 227,23 307,45 828,70 1.136,15

  



  

 8.1.4  94275 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 
ALTURA). AF_01/2024

M 75 48,32 11,58 46,91 58,49 868,50 3.518,25 4.386,75

 8.1.5  95005 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 
FEITO EM OBRA, ACABAMENTO ESTAMPADO, ESPESSURA 8 CM, 
ARMADO. AF_08/2022

m² 35 131,30 29,87 129,06 158,93 1.045,45 4.517,10 5.562,55

 9 IMPERMEABILIZAÇÃO 6.075,92

 9.1  98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 3 
DEMÃOS. AF_09/2023

m² 106 47,36 15,97 41,35 57,32 1.692,82 4.383,10 6.075,92

 10 PINTURA 7.458,80

 10.1 PINTURA INTERNA 7.458,80

 10.1.1  96135 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE 
CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024

m² 116 34,58 21,06 20,79 41,85 2.442,96 2.411,64 4.854,60

 10.1.2  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

m² 116 4,22 2,45 2,65 5,10 284,20 307,40 591,60

 10.1.3  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 116 14,34 6,04 11,31 17,35 700,64 1.311,96 2.012,60

 11 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 80.396,75

 11.1 Gerais 53.148,27

 11.1.1  91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 500 5,01 1,60 4,46 6,06 800,00 2.230,00 3.030,00

 11.1.2  91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 60 7,73 2,16 7,19 9,35 129,60 431,40 561,00

 11.1.3  101561 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE 
AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025

M 50 18,79 0,08 22,66 22,74 4,00 1.133,00 1.137,00

 11.1.4  101563 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE 
AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025

M 200 41,05 0,08 49,61 49,69 16,00 9.922,00 9.938,00

 11.1.5  9013013 SIURB PERFILADO PERFURADO CHAPA 14-GE-MED. 38X38MM COM TAMPA E 
INSTALAÇÃO

M 155 52,17 16,43 46,72 63,15 2.546,65 7.241,60 9.788,25

 11.1.6  9013007 SIURB PERFILADO LISO CHAPA 14-GE-MED. 38X38MM COM TAMPA E 
INSTALAÇÃO

M 10 53,88 16,43 48,79 65,22 164,30 487,90 652,20

 11.1.7  12776 ORSE Refletor modular LED DC com DPS 2 x 50w de potência, alumínio, 5000k, 
165LM/W, Autovolt, branca, ref.: RFMLED-DC-DPS-150-100-50-3C-ME, da 
marca G-light ousimilar

un 23 672,51 22,25 791,82 814,07 511,75 18.211,86 18.723,61

 11.1.8  065240 SBC CHAVE PARTIDA DIRETA TRIF C/ CX TERMOPL. FUSIVEL 25A 380V UN 2 521,57 228,77 402,59 631,36 457,54 805,18 1.262,72

 11.1.9  
1201007010 

AGESUL RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000W, DE 
CONECTOR, COM BASE - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 2 90,59 44,76 64,89 109,65 89,52 129,78 219,30

 11.1.10  070706 AGETOP 
CIVIL

CAIXA PARA QUADRO DE COMANDO METÁLICA DE SOBREPOR 80X60X25 
CM

un 1 813,17 107,66 876,68 984,34 107,66 876,68 984,34

  



  

 11.1.11  070701 AGETOP 
CIVIL

CAIXA PARA QUADRO DE COMANDO METÁLICA DE SOBREPOR 20X20X12 
CM

Un 2 228,74 67,27 209,61 276,88 134,54 419,22 553,76

 11.1.12  ED-14204 SETOP QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE SOBREPOR EM CHAPA, PARA 70 
DISJUNTORES DIN, INCLUSIVE BARRAMENTOS NEUTRO/TERRA E 
BARRAMENTO TRIFÁSICO DE 225A

un 1 1.371,61 64,92 1.595,41 1.660,33 64,92 1.595,41 1.660,33

 11.1.13  
1201005089 

AGESUL DISJUNTOR NORMA DIN CURVA C 3P (TRIPOLAR) DE 80A A 100A STECK, 
SIEMENS OU SIMILAR

UN 1 222,42 50,35 218,88 269,23 50,35 218,88 269,23

 11.1.14  93655 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 14 11,87 2,60 11,76 14,36 36,40 164,64 201,04

 11.1.15  071184 AGETOP 
CIVIL

DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA Un 3 114,51 53,83 84,78 138,61 161,49 254,34 415,83

 11.1.16  
1201005155 

AGESUL DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 
A, TIPO AC - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 14 136,30 7,40 157,59 164,99 103,60 2.206,26 2.309,86

 11.1.17  2.256 Próprio Tomada 2P+T 20A (NBR14136), Linha Silentoque, com espelho de alumínio para 
condulete múltiplo. Fornecimento e instalação.

UN 12 28,96 11,19 23,86 35,05 134,28 286,32 420,60

 11.1.18  95802 SINAPI CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO 
GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2026

UN 12 56,22 24,63 43,42 68,05 295,56 521,04 816,60

 11.1.19  071252 AGETOP 
CIVIL

ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 1" M 5 33,81 21,52 19,40 40,92 107,60 97,00 204,60

 11.2 SPDA 5.788,45

 11.2.1  96985 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 11 115,04 13,88 125,37 139,25 152,68 1.379,07 1.531,75

 11.2.2  09.13.040 FDE CORDOALHA DE AÇO GALV. A QUENTE 50 MM2 (3/8") C/SUPORTE.DE 
FIXAÇÃO.

M 50 47,30 27,97 29,28 57,25 1.398,50 1.464,00 2.862,50

 11.2.3  12520 ORSE Instalação de Clips - Grampo Pesado em Aço 1045, Norma FSFF C450 Tipo 1 
Classe 1, para Cabo de Aço d=5/8"

un 50 17,85 4,26 17,34 21,60 213,00 867,00 1.080,00

 11.2.4  078094 SBC TERMINAL SAPATA DE COBRE PARA CABO 50mm2 UN 10 25,96 11,30 20,12 31,42 113,00 201,20 314,20

 11.3 Rede de alimentação BT 16.400,07

 11.3.1  170943 SEDOP Cabo multiplex 4 x 70mm2 m 145 61,19 8,65 65,42 74,07 1.254,25 9.485,90 10.740,15

 11.3.2  071510 AGETOP 
CIVIL

LAÇO PREFORMADO DE DISTRIBUICAO Un 10 18,13 10,75 11,19 21,94 107,50 111,90 219,40

 11.3.3  101538 SINAPI ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025

UN 10 42,30 11,96 39,24 51,20 119,60 392,40 512,00

 11.3.4  
1201008424 

AGESUL CONECTOR PERFURANTE ISOLADO - PRINC. 120-240MM2 / DERIV. 50-
120MM2

UN 9 54,27 17,30 48,39 65,69 155,70 435,51 591,21

 11.3.5  104743 SINAPI CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM PRESILHA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

M 9 57,75 8,84 61,06 69,90 79,56 549,54 629,10

 11.3.6  96985 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 1 115,04 13,88 125,37 139,25 13,88 125,37 139,25

 11.3.7  98111 SINAPI CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, 
DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

UN 1 73,75 8,42 80,85 89,27 8,42 80,85 89,27

  



  

 11.3.8  EL00304 Próprio Terminal de pressão com efeito mola para cabos 50-70mm² (Lado menor: Ø9-
9,7mm; Lado maior:Ø10-10,6mm), material em liga de aluminio com tratamento 
superficial inibidor de corrosão, para uso em terminação cabo-barramento. Com 
acessórios para correta fixação (01 pararafuso M10x30mm , 01 parafuso 
M10x60. Com 02 porcas, 02 arruelas lisas e 02 arruels de pressão compatíveis ) 
. Ref. Intelli TPAM-70 ou similar.

un 4 85,25 0,00 103,19 103,19 0,00 412,76 412,76

 11.3.9  2963 ORSE Fornecimento de conector cunha p/c 6 c/ 1/0 awg a1 un 2 24,26 0,00 29,36 29,36 0,00 58,72 58,72

 11.3.10  09.70.029 FDE RECOLOCAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO UN 1 394,32 335,88 141,44 477,32 335,88 141,44 477,32

 11.3.11  09.50.029 FDE REMOÇÃO DE POSTE DE CONCRETO UN 2 298,70 279,90 81,67 361,57 559,80 163,34 723,14

 11.3.12  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 25 31,99 30,56 8,16 38,72 764,00 204,00 968,00

 11.3.13  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 25 27,75 25,42 8,17 33,59 635,50 204,25 839,75

 11.4 QUADRO DE ENTRADA 5.059,96

 11.4.1  100324 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA 
BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA 
DE *10 CM*. AF_01/2024

m³ 0,3 187,72 61,49 165,74 227,23 18,45 49,72 68,17

 11.4.2  96620 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 
SOLO OU RADIERS. AF_01/2024

m³ 0,3 821,20 318,18 675,88 994,06 95,45 202,76 298,22

 11.4.3  103072 SINAPI EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 25 CM, FCK = 30 MPA, COM USO 
DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021

m² 2,1 362,30 38,94 399,62 438,56 81,77 839,20 920,98

 11.4.4  101159 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 
5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

m² 10 149,28 83,88 96,82 180,70 838,80 968,20 1.807,00

 11.4.5  FMR 4.015 Próprio LAJE MACIÇA, CONCRETO USINADO E BOMBEADO FCK25 MPA, INCLUI 
ARMADURA, FORMA, ESCORAMENTO, COMPLETA

m³ 0,25 2.083,09 361,24 2.160,34 2.521,58 90,31 540,09 630,40

 11.4.6  87904 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

m² 10 9,73 7,36 4,41 11,77 73,60 44,10 117,70

 11.4.7  87777 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM 
PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

m² 10 65,16 43,99 34,88 78,87 439,90 348,80 788,70

 11.4.8  98555 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / 
MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023

m² 10 35,43 22,44 20,44 42,88 224,40 204,40 428,80

 12 SERVIÇOS FINAIS 12.567,07

 12.1  CO-27703 SETOP COMO CONSTRUÍDO ("AS BUILT") DE PROJETOS COM ÁREA DE ATÉ 
10.000M2

un 1 7.569,86 8.701,77 461,54 9.163,31 8.701,77 461,54 9.163,31

 12.2  9537 SINAPI LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 628 4,48 3,25 2,17 5,42 2.041,00 1.362,76 3.403,76

Totais -> 230.099,99 630.966,73 861.066,72

  



  

ITEM SIGLA TAXA %

DESPESAS INDIRETAS

1 AC 3,45%

2 S + G 0,48%

3 R 0,85%

4 DF 0,85%

LUCRO

5 L 5,11%

TRIBUTOS

6 3,00%

7 0,65%

8 1,09%

9 0,00%

16,59%

ITEM SIGLA TAXA %

DESPESAS INDIRETAS 7,30%

1 AC 4,00%

2 S + G 0,80%

2 R 1,27%

3 DF 1,23%

LUCRO 7,40%

5 L 7,40%

TRIBUTOS 5,75%

6 3,00%

7 0,65%

8 1,09%

9 0,00%

21,05%TOTAL

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

COFINS

I
PIS
ISS
CPRB

Seguro + Garantia 
Riscos
Despesas Financeiras       

Lucro bruto

Bancos
Lucro bruto SINAPI - 07/2026 - Rio Grande do Sul

SBC - 08/2026 - Rio Grande do Sul
SICRO3 - 04/2026 - Rio Grande do Sul

ORSE - 06/2026 - Sergipe
SEDOP - 03/2026 - Pará
SEINFRA - 028 - Ceará

SETOP - 04/2026 - Minas Gerais
IOPES - 04/2026 - Espírito Santo

SIURB - 01/2026 - São Paulo
SIURB INFRA - 01/2026 - São Paulo
SUDECAP - 04/2026 - Minas Gerais
CPOS/CDHU - 06/2026 - São Paulo

FDE - 04/2026 - São Paulo
AGESUL - 06/2026 - Mato Grosso do Sul

AGETOP CIVIL - 04/2026 - Goiás
CAERN - 01/2026 - Rio Grande do Norte

EMOP - 07/2026 - Rio de Janeiro
DERPR - 08/2025 - Paraná

SCO - 07/2026 - Rio de Janeiro

COFINS

I
PIS
ISS
CPRB

TOTAL

BDI diferenciado para os itens 2.6, 2.7 da planilha orçamentária sintética.

COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS  (NÃO DESONERADO/ ONERADO) 

DESCRIÇÃO 

Administração Central 

Total Geral 861.066,72

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: 36,20%

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 3,00%

COMPOSIÇÃO DO BDI ADOTADO PARA EQUIPAMENTOS

DESCRIÇÃO 

Administração Central
Seguros + Garantia              
Riscos e imprevistos
Despesas Financeiras       

𝐵𝐷𝐼 =  
1 + 𝐴𝐶 + 𝑆 + 𝑅 + 𝐺 ∗ 1 + 𝐷𝐹 ∗ (1 + 𝐿)

(1 − 𝐶𝑃 − 𝐼𝑆𝑆 − 𝐶𝑃𝑅𝐵)

  



  

_______________________________________________________________
Leandro

Engenheiro Eletricista

_______________________________________________________________
Pedro

Engenheiro Civil

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 28,89%, 
com a respectiva alíquota de 3%

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento 
foi não desonerado, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
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