PLANILHA DE SERVIGOS - RECAPE - LEILICITAGAO N°14.133/2021 - ANEXOlIl

Municipio: ANAHY SAM 76 Jsam 76
Projeto : RECAPE - RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS LoTE 1 |rotEw 1
Local da Obra : CENTRO Tabela Referéncia: DER/PR e SINAPI de SETEMBRO/2023 sem desoneragéo
Fonte do Recurso: PAM Data Base da aprovagéo do Orgamento (Decreto 10.086/22 do Paran, que regulamenta a Lei 14.133/21): | 30/04/2024 - ter
SERVICO DE TRANSPORTE CUSTOS UNITARIOS - (RS ) ORGAMENTO COM BDI
SIGLA do
Codigo PREGO UNIT. | PREGOUNIT. |  PREGO VALOR DA VALOR DO
Serviode |  DMT km . . ¥ . . ; v
CODIGO ITEM ORIGEM DESCRIGAO DOS SERVICOS ervigo de CONSUMO | roansp | MAODE | yurepia |PRECOUNT.| PRECOUNT.| | quanmioaoe [mao b oBRA| maTERIAL | unTARio | MAo DE oBRA MATERIAL TOTAL ITEM TOTAL GLOBAL
Transporte | x1 ; x2 (ton) OBRA SEMBDI | COMBDI (Rs) (Rs)
; COM BDI COM BDI CcOM BDI (Rs) (Rs)
(ver DMT)
1 SERVICOS PRELIMINARES 241,71 2.897,67 3.339,38 3.339,38
PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE
COMPOSIGAO 00051 ORSE [ eV MADEIA £ PONTALETES 365,20 | 239576 | 27609 | 3.339,38 un 1,00 | 441,71 | 2.807,67 | 3.339,38 a7 2.807,67 333038
5 REVESTIMENTO - 90.986,83 992.102,03 1,083.088,86 1.083.088,86
PAV-089 PM Curitiba__| Limpeza e Lavager da pista ( Recape ) 0,65 0,65 0,79 m2 16.041,40 0.79 - 0,79 1267271 - 2672,71
561100A DER Pintura de ligagio com RR-1C - exclusive emulsao @aRR1C| @aRRIC | 00005 0.35 0,35 0,42 m2 16.041,40 042 - 042 6.737,09 - 6.737,39
5594208 DER Fornecimento de emulsdo RR-1C - pintura de ligacap MAF | 540,00;0,00 | _ 1,0000 489,13 374859 | 406199 | 491298 ton 5,02 . 4.912,98 4.912,98 - 39.402,10 39.402,10
5700000 DER CBUQ - TRAGO 3 - CAPA - Faixa "C" (Quantidade menor que 10.000 ton) loxaCAP | taxa CAP 0,0570 52,62 36,89 160,05 249,56 301,84 on 1.604,14 3462 257,22 301,84 7157673 412.616,89 484.193,62
589000K DER de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 on) MAF | 50000;0,00 | _1,0000 455,93 464519 | 488336 | 590642 ton 91,44 . 5.906,42 5.906,42 g 540.083,04 540.083,04
s SINALIZAGAO DE TRANSITO - 5.358,71 15.633,17 23.991,88 23.991,88
822000 DER Faixa de Sinalizago Horizontal cltinta resina acilica base solvente- (0,034 m2/m2) 1096 20,51 3147 38,06 m2 630,37 1326 24,80 38,06 8.358,71 15.633,17 23.991,88
11 ENSAIOS TECNOLOGICOS B 23.157,03 3.489,45 26.646,48 26.646,48
(0s custos com mobilizagéo e de equipe & paraa
extragéo de amostras para os ensaios tecnologicos, exceto da capa asfaltica,
serdio de responsabilidade da empresa executora da obra.)
7202227 SINAPI__|Ensaio de Controle de Taxa de Aplicagao de Ligante 57,00 2181 108,84 131,64 in 23,00 105,26 26,38 131,64 242098 606,74 3027,
09.04.04 DAERIRS _|Ensaio de Percentager de Beture - Misturas 164,34 18.26 182,60 220,85 un 23,00 198,77 22,08 22085 457171 507,84 507955
74022153 SINAPI__|Ensaio de Controle do Grau de C 20 da Mistura Asfaltica 111,85 28,10 139,95 169,27 un 23,00 135,28 33,99 169,27 311144 781,77 3893.21
09.05.02 DAERIRS _|Ensaio de Densidade do Material Betuminoso 45.01 501 50,02 60,50 un 23,00 5444 6,06 60,50 125212 139,38 139150
09.04.03 DAERIRS _| Ensaio de tracao por compressao diameral - misturas 85,06 12,91 102,97 124,54 un 23,00 106,51 18,03 124,54 244973 414,69 286442
09.04.01 DAERIRS _| Extragao de corpo de prova de concreto asfaltico com sonda rotativa 91,52 1017 101,69 122,99 un 23,00 110,69 12:30 122,99 254587 262,90 282877
09.01.18 DAERIRS doe ilizaggo de © equipe para extragéo de corpos de prova 5.626,44 625,16 6.251,60 7.561,31 o 1,00 6.805,18 756,13 7.561,31 6.805,18 756,13 7.561,31
da capa asfélica.
o TOTAL MAO DE TOTAL DE
ORGAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI N° 14.133 / 2021 OBRA MATERIAIS PREGO GLOBAL
10,81% 89,19%
Data Base da aprovagéo do Orgamento (Decreto 10.086/22 do Parana, que regulamenta a Lei 14.133/21): 30/4/2024 122.944,28 1.014.122,32 1.137.066,60
TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-4-5-6) 91.428,54 994.999,70 1.086.428,24 95,55%|
TOTAL DE DRENAGEM (3) - - -
TOTAL DE URBANISMO E SlNALlZACAO (7-8) 8.358,71 15.633,17 23.991,88 2,11%|
TOTAL DE ILUMINAGAO PUBLICA (9) - - -
TOTAL DE SEVIGOS DIVERSOS (10) . B B
TOTAL DE ENSAIOS TECNOLOGICOS (11) 23.157,03 3.489,45 26.646,48 2,34%|
AREA TOTAL DO PROJETO (m2): 16.041,40 CUSTO DA OBRA: R$/m2 70,88 /m2
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