
 

 

 

 

 

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA - DFD 
 

 

 

 

 

Setor Requisitante: Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Públicos 

 

 

Descrição do Objeto: 

 

Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada na 

prestação de serviços de elaboração de estudos hidrológicos e hidráulicos destinados à 

construção de duas pontes em vias rurais do município de Novo Itacolomi/PR, em locais 

a serem indicados pelo município, incluindo os estudos, levantamentos e documentos 

técnicos necessários à instrução dos procedimentos relacionados à outorga de uso de 

recursos hídricos e demais exigências aplicáveis, em conformidade com a Lei Estadual 

nº 12.726/1999, o Decreto Estadual nº 4.646/2001 e as normas e manuais vigentes, para 

atender às necessidades da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Públicos. 

Urgência na contratação: (   x   ) sim.      (       ) Não 

 

 

 

Introdução: 

 

A nova Lei de Licitações e Contratos conferiu obrigatoriedade na utilização do 

Documento de Formalização de Demanda (DFD) a todo processo de licitação e de contratação 

direta iniciado a partir da vigência da Lei n.º 14.133/2021, sendo, portanto, instrumento 

elementar e configurador do processo de planejamento da contratação. 



 

 

Previsto nos artigos 12, inciso VII, e 72, inciso I, ambos da referida norma legal, é o 

documento necessário ao correto detalhamento das necessidades do órgão público através da 

formalização de demanda, com a definição clara dos objetivos, requisitos e critérios de seleção 

que subsidiarão a elaboração do Estudo Técnico Preliminar e do Termo de Referência. 

Portanto, visando evitar contratações antieconômicas geradoras de irremediável 

prejuízo social, destina-se a presente formalização de demanda à inicial análise de viabilidade 

acerca da alternativa mais vantajosa e disponível ao Município de Novo Itacolomi/PR, sob a 

perspectiva dos caracteres financeiro, operacional e gerencial, aliados à própria necessidade de 

atendimento ao interesse público envolvido. 

 

 

Justificativa da Necessidade: 

 

O Município de Novo Itacolomi/PR possui a necessidade de viabilizar os 

procedimentos necessários à obtenção das outorgas e demais autorizações aplicáveis às 

intervenções em cursos hídricos relacionadas à futura construção de duas pontes em vias rurais 

do Município, em locais a serem indicados pela Administração. 

Para o regular prosseguimento desses procedimentos, é necessária a apresentação de 

estudos, levantamentos e elementos técnicos que permitam a adequada caracterização das 

travessias, dos cursos hídricos e de suas respectivas bacias de contribuição, bem como a 

avaliação das condições hidrológicas e hidráulicas dos locais onde serão realizadas as 

intervenções. 

A instrução dos procedimentos deve observar as exigências estabelecidas pela Lei 

Estadual nº 12.726/1999, pelo Decreto Estadual nº 4.646/2001 e pelas normas e manuais 

vigentes, que disciplinam os procedimentos relacionados ao uso de recursos hídricos e às 

intervenções em cursos d’água. Dessa forma, faz-se necessária a obtenção de informações 

técnicas suficientes para subsidiar a análise dos requerimentos pelos órgãos competentes. 

Entre os elementos necessários encontram-se os levantamentos das travessias e dos 

cursos hídricos, a delimitação das bacias de contribuição, a elaboração de mapas e perfis, o 

cálculo das vazões de projeto, a definição do período de retorno, a verificação da capacidade 

hidráulica das futuras estruturas, bem como os respectivos memoriais, relatórios, declarações e 

demais peças técnicas exigidas para a adequada instrução dos procedimentos. 

A ausência desses elementos técnicos impede ou dificulta o regular andamento dos 

procedimentos administrativos necessários à obtenção das outorgas e demais autorizações, 

podendo comprometer o planejamento das intervenções e o posterior desenvolvimento das 

obras pretendidas pelo Município. 



 

 

Dessa forma, a necessidade administrativa consiste em dispor dos estudos, 

levantamentos e documentos técnicos necessários à adequada instrução dos procedimentos de 

outorga e demais autorizações relacionadas às duas futuras pontes, de modo a permitir que o 

Município atenda às exigências dos órgãos competentes e dê regular prosseguimento às 

providências necessárias para a realização das intervenções pretendidas. 

 

 

Estimativa das Quantidades: 

 

A estimativa do quantitativo foi definida com base na necessidade do Município de 

Novo Itacolomi/PR de realizar os estudos, levantamentos e demais serviços técnicos 

necessários à instrução dos procedimentos relacionados à obtenção das outorgas e demais 

autorizações para as intervenções em cursos hídricos destinadas à futura construção de duas 

pontes em vias rurais do Município. 

Para o dimensionamento da demanda, foram consideradas as duas travessias 

atualmente previstas pela Administração, sendo necessária a realização dos estudos 

correspondentes a cada local de intervenção, de acordo com as características específicas dos 

respectivos cursos hídricos e bacias de contribuição. 

Dessa forma, foi estabelecido o quantitativo de 02 (dois) serviços, contemplando os 

estudos hidrológicos e hidráulicos, levantamentos de campo, cálculos, mapas, perfis, 

memoriais, relatórios, declarações e demais peças técnicas necessárias à adequada instrução 

dos procedimentos perante os órgãos competentes. 

A quantidade estimada corresponde às duas pontes atualmente previstas pelo 

Município e foi estabelecida com base na demanda identificada no planejamento da 

Administração, não havendo, neste momento, previsão de quantitativo superior ao necessário 

para atender às intervenções previstas. 

Por se tratar de Registro de Preços, o quantitativo possui caráter estimativo e não 

representa obrigação de contratação integral pela Administração. A utilização dos serviços 

ocorrerá conforme a necessidade efetivamente verificada pelo Município durante a vigência da 

Ata de Registro de Preços, observada a disponibilidade e o interesse da Administração. 

Foram considerados, para fins de dimensionamento, os seguintes quantitativos: 

 

Item Descrição Unid. Quant. 

01 

Elaboração de estudos hidrológicos e hidráulicos para duas 

pontes localizadas em vias rurais do Município de Novo 

Itacolomi/PR, em locais indicados pelo Município, 

Serv. 02 



 

 

conforme Lei 12.726/1999, e Decreto Estadual 4.646/2001, 

manual de outorga e áreas correlatas, contendo os seguintes 

itens: 

  

Dimensionamento da bacia de contribuição com elaboração 

de mapas e peças técnicas, concomitante a Elaboração do 

Perfil planialtimétrico da bacia de contribuição, com 

Calculo e dimensionamento com a vazão máxima da bacia 

de contribuição via software Qgis, norteado pelo Método 

comparativo I-PAI-WU, cujo determinação do coeficiente 

da bacia de contribuição comparando com o 

dimensionamento da estrutura proposta para ponte em 

período centenário (cem anos), com emissão declaratória 

pra intervenção sobre hidrografia,  

• Declaração técnica de responsabilidade e 

dimensionamento dos perfis verticais e horizontais,  

• ART (anotação de responsabilidade técnica),  

• Perfil com estaqueamento de base da lâmina d'água 

pra implantação das aduelas ou longarinas projetadas pra 

ponte e,  

• Formulários e peças técnicas IAT (preenchimento 

sistema SGA) e/ou acompanhamento técnico até a emissão 

da autorização ambiental pelo órgão legislador em vigência.  

• Levantamento topográfico de campo das travessias e 

dos cursos hídricos;  

• Delimitação das respectivas bacias de contribuição;  

• Elaboração dos mapas das bacias;  

• Cálculo das vazões de projeto;  

• Definição e justificativa do período de retorno 

adotado;  

• Elaboração dos perfis longitudinal e transversal dos 

cursos hídricos e das travessias;  

• Verificação da capacidade hidráulica das pontes em 

relação às vazões de projeto;  

• Elaboração e entrega dos relatórios, memoriais de 

cálculo, mapas, plantas, perfis e demais peças técnicas 

necessárias;  

• Emissão de ART dos serviços executados;  

• Fornecimento da documentação necessária para 

complementação dos requerimentos de outorga já 

protocolados pelo Município;  

Atendimento, sem custo adicional, às eventuais diligências 

e solicitações de complementação emitidas pelo órgão 

ambiental, desde que relacionadas aos serviços e estudos 



 

 

 

Especificações e Termos Gerais: 

 

Definição da natureza do objeto: 

Os bens/serviços que serão contratados têm natureza comum, haja vista que os padrões 

mínimos de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos, por meio de 

especificações usuais de mercado, nos termos do art. 6º, inciso XIII, da Lei Federal n.º 

14.133/2021. 

A solução adotada trata-se de objeto comum, pois: 

 

i.) é(são) encontrado(s) e praticado(s) no mercado sem maiores dificuldades; 

ii.) é(são) ordinário(s), sem peculiaridades ou características especiais; e 

iii.) é(são) apresentado(s) com identidade e características padronizadas, com perfil 

qualitativo passível de ser descrito objetivamente. 

 

Regime de execução: 

Considerando a natureza do objeto, o regime de execução será de prestação de serviços 

de forma parcelada e sob demanda, mediante a emissão de solicitações ou ordens de serviço 

pelo Município de Novo Itacolomi/PR, conforme a necessidade efetivamente verificada e a 

definição dos locais das intervenções. 

Os serviços serão executados de acordo com os quantitativos solicitados, as 

especificações técnicas, os prazos e demais condições estabelecidas no Termo de Referência e 

no instrumento de contratação, devendo a contratada realizar integralmente os estudos, 

levantamentos, cálculos, documentos e peças técnicas correspondentes a cada serviço 

solicitado. 

Os quantitativos previstos possuem caráter estimativo e constituem limite máximo 

para utilização durante a vigência da Ata de Registro de Preços, não gerando obrigação de 

contratação integral pelo Município. A Administração solicitará os serviços conforme a 

necessidade efetivamente identificada e o andamento dos procedimentos relacionados às 

respectivas intervenções. 

O regime de prestação parcelada e sob demanda mostra-se adequado à natureza da 

contratação, permitindo que os serviços sejam solicitados conforme a definição dos locais das 



 

 

pontes e a necessidade de instrução dos respectivos procedimentos de outorga e demais 

autorizações, evitando a contratação antecipada de serviços que ainda não sejam necessários. 

Cada serviço será considerado concluído após a execução integral dos estudos e 

levantamentos correspondentes, a entrega dos relatórios, memoriais, mapas, perfis, declarações, 

ART e demais peças técnicas previstas no Termo de Referência, bem como após a conferência 

e o respectivo recebimento pela Administração, observadas as condições de qualidade, 

completude e conformidade estabelecidas para o objeto. 

 

Valor Máximo:  

O valor global da contratação direta não poderá ultrapassar R$ 11.344,10 (Onze mil, 

trezentos e quarenta e quatro reais e dez centavos), compreendendo os fornecimentos, 

serviços, fretes, encargos sociais e responsabilidades fiscais, trabalhistas e previdenciárias. 

 

Do prazo de execução do objeto:  

O prazo para o fornecimento do objeto contratado será de no máximo 20 (vinte) dias 

úteis, contados a partir do envio e recebimento da solicitação de despesa ou nota de empenho. 

 

Prazo de Vigência:  

O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será 12 (doze) meses, contado a 

partir do primeiro dia útil subsequente à data de assinatura, prorrogável por igual período, 

renovando as quantidades inicialmente registradas, desde que comprovado o preço vantajoso 

na forma do art. 84 da Lei n.° 14.133/2021 c/c art. 41 do Decreto Municipal n° 4019 de 16 de 

janeiro de 2025. 

 

Forma de Pagamento:  

O pagamento será realizado através de ordem bancária, para crédito em banco, agência 

e conta corrente indicados pelo contratado. 

Os prazos serão limitados a: 

10 (dez dias) úteis para a liquidação da despesa, a contar do recebimento da nota fiscal 

ou instrumento de cobrança equivalente pela Administração; 

20 (vinte dias) úteis para pagamento, a contar da liquidação da despesa. 



 

 

O prazo será reduzido à metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogação, no caso 

de contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o 

inciso II do art. 75 da Lei n.º 14.133, de 2021. 

 

 

Fiscalização: 

Fiscal indicado: Edvaldo Michelin. 

Fiscal substituto: Sidinei Aparecido Tassi Francisconi. 

Gestor indicado: Eduardo Magon Castilho. 

Gestor substituto: Renildo Ferreira dos Anjos. 

Portaria n.º 1988/2026, de 19 de agosto de 2026. 

 

 

Contratações Anteriores: 

 

☐ Sim 

☒ Não  

Não houve contratações anteriores que possam auxiliar os Estudos Técnicos. 

 

Regime Licitatório adotado: 

 

Lei n.º 14.133, de 1º de abril de 2021, chamada Nova Lei de Licitações e Contratos 

Administrativos (NLLC) e legislação correlata c/c Decreto Municipal n.° 4019/2025. 

 

 

Encaminhamento para a Autoridade Competente: 

 

Em conformidade com a legislação aplicável, encaminho a presente Solicitação de 

Demanda à autoridade competente para análise de conveniência e oportunidade para a 

contratação e demais providências cabíveis. 

 

Novo Itacolomi/PR, 09 de outubro de 2026. 

 



 

 

 

  

 

_________________________________ 

Eduardo Magon Castilho 

Secretário Municipal de Obras, Viação e Serviços Públicos 


