PLANILHA DE SERVIÇOS - RESUMO - EDITAL LICITAÇÃO

Município:	RANCHO ALEGRE DO OESTE	SAM	52
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA RURAL	LOTE nº	1

SEQUÊNCIA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL DA MÃO DE OBRA	TOTAL DO MATERIAL	(R$) - PM TOTAIS	Grandes Itens (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	521,22	3.253,44	3.774,66	0,04%
2	TERRAPLENAGEM	2.248.205,61	-	2.248.205,61	21,77%
3	DRENAGEM	1.298.019,77	-	1.298.019,77	12,57%
4	BASE / SUB-BASE	1.491.771,12	1.379.222,46	2.870.993,58	27,80%
5	REVESTIMENTO	763.126,05	2.792.158,11	3.555.284,16	34,42%
6	MEIO-FIO E SARJETA	-	-	-	
7	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	85.166,90	115.784,20	200.951,10	1,95%
8	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	32.010,88	50.764,65	82.775,53	0,80%
9	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	-	-	
10	SERVIÇOS DIVERSOS	-	-	-	
11	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	60.389,67	7.545,09	67.934,76	0,65%
		5.979.211,22	4.348.727,95	10.327.939,17	100,00%
		57,89%	42,11%		

Experiência(s) :	Quantidade (projeto)	Unid	Quantidade Edital (50%)
Pavimentação em Concreto Betuminoso Usinado à Quente (CBUQ)	5.515,13	TON	2.757,56

Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 24/06/2026 - qua

USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE

Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de AGOSTO/25 | SINAPI de ABRIL/2026

Resp. Técnico (assinatura digital):	Prefeito(a) (assinatura digital):
CONRADO SEVERIANO QUEVEDO ENG. CIVIL – CREA/PR: 75.555/D	
CONRADO SEVERIANO QUEVEDO - CREA PR-76.55/D - ART/RRT Nº 1720256862960	EVERTON CÁSSIO ZANUTO