
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDÓI

Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente

Programa não vinculado

EMPREENDIMENTO: 6057 - PROJETO DE REFORMA EM OUTROS EDIFÍCIOS GINASIO DA PAZ

BDIs aplicados: 20.340000000 - 3.790000000 - 0.000000000

73.10 % (MÊS)

Município de Candói - PR

117.57 % (HORA)

Encargos sociais s/ m.o.

Nr RT: Não vinculado!

Nº do contrato: Contrato não vinculado!

Data: 04-07-24

SINAPI-05/2024   Composição Própria-03/2024

DESCRIÇAO DO SERVIÇO
TOTAL R$

ITEM

R$ 103.490,62
UNID.

Preço R$
*FonteQUANT. SEM desoneração%BDI / K /

TRDECusto R$

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.145,52

1.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

M2 3,00 381,84 1.145,52 103689-SINAPI-05/2024317,30 20,34

2 BANHEIROS DA FRENTE 14.027,73

2.1 DEMOLIÇÕES 255,50

2.1.1 REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023

UN 9,00 19,16 172,44 97663-SINAPI-05/202415,92 20,34

2.1.2 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2 2,40 34,61 83,06 97633-SINAPI-05/202428,76 20,34

2.2 ALVENARIA E REVESTIMENTOS 8.868,81

2.2.1 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO
ESMALTADA EXTRA  DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA
INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

M2 2,40 104,09 249,82 87273-SINAPI-05/202486,50 20,34

2.2.2 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA
DEMÃO. AF_04/2023

M2 156,75 5,32 833,91 88485-SINAPI-05/20244,42 20,34

2.2.3 APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES INTERNAS, UMA
DEMÃO. AF_03/2024

M2 156,75 28,08 4.401,54 96130-SINAPI-05/202423,33 20,34

2.2.4 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES,
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

M2 134,44 16,31 2.192,72 88489-SINAPI-05/202413,55 20,34

2.2.5 PINTURA DE PISO OU LAJECOM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2
DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

M2 44,50 26,76 1.190,82 102491-SINAPI-05/202422,24 20,34

2.3 LOUÇAS E METAIS 4.903,42

2.3.1 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA,
INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 5,00 407,21 2.036,05 95470-SINAPI-05/2024338,38 20,34

2.3.2 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO
POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE
FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4,00 528,36 2.113,44 86939-SINAPI-05/2024439,06 20,34

2.3.3 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO
FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 4,00 120,17 480,68 95544-SINAPI-05/202499,86 20,34

2.3.4 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_01/2020

UN 5,00 54,65 273,25 100849-SINAPI-05/202445,41 20,34

3 SACADAS E MEZAININO FRONTAL 14.481,54

3.1 DEMOLIÇÕES 232,85
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3.1.1 REMOÇÃO DE FORROS DE MADEIRA, DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2 76,80 2,92 224,26 97640-SINAPI-05/20242,43 20,34

3.1.2 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 0,10 85,86 8,59 97622-SINAPI-05/202471,35 20,34

3.2 SISTEMA DE PISOS 3.770,17

3.2.1 CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM
ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO
REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

M2 19,00 145,64 2.767,16 87759-SINAPI-05/2024121,02 20,34

3.2.2 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2
DEMÃOS. AF_09/2023

M2 19,00 52,79 1.003,01 98557-SINAPI-05/202443,87 20,34

3.3 ALVENARIA E REVESTIMENTOS 10.245,48

3.3.1 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS,
INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

M2 76,80 107,73 8.273,66 96485-SINAPI-05/202489,52 20,34

3.3.2 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA
EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA
MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE

M2 19,00 103,78 1.971,82 87257-SINAPI-05/202486,24 20,34

3.4 LADRÃO EM MURETAS DA SACADA 233,04

3.4.1 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM ALVENARIA PARA
ESCOAMENTO DE ÁGUA DE LAJES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_04/2024

M 2,00 15,72 31,44 94649-SINAPI-05/202413,06 20,34

3.4.2 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE NAS
PAREDES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE
TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022

M2 2,00 100,80 201,60 87825-SINAPI-05/202483,76 20,34

4 BANHEIROS DOS FUNDOS E MEZANINO DOS FUNDOS 35.480,18

4.1 DEMOLIÇÕES 4.137,96

4.1.1 REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023

UN 8,00 19,16 153,28 97663-SINAPI-05/202415,92 20,34

4.1.2 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2 106,58 34,61 3.688,73 97633-SINAPI-05/202428,76 20,34

4.1.3 REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

UN 4,00 2,74 10,96 97665-SINAPI-05/20242,28 20,34

4.1.4 REMOÇÃO DE FORROS DE MADEIRA, DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2 97,60 2,92 284,99 97640-SINAPI-05/20242,43 20,34

4.2 ALVENARIA E REVESTIMENTOS 24.659,42

4.2.1 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS,
INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

M2 97,60 107,73 10.514,45 96485-SINAPI-05/202489,52 20,34

4.2.2 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA
EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA
MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE

M2 29,30 103,78 3.040,75 87257-SINAPI-05/202486,24 20,34

4.2.3 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO
ESMALTADA EXTRA  DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA
INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

M2 77,28 104,09 8.044,08 87273-SINAPI-05/202486,50 20,34

4.2.4 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA
DEMÃO. AF_04/2023

M2 61,56 5,32 327,50 88485-SINAPI-05/20244,42 20,34

4.2.5 APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES INTERNAS, UMA
DEMÃO. AF_03/2024

M2 61,56 28,08 1.728,60 96130-SINAPI-05/202423,33 20,34
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4.2.6 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES,
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

M2 61,56 16,31 1.004,04 88489-SINAPI-05/202413,55 20,34

4.3 LOUÇAS E METAIS 4.441,56

4.3.1 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA,
INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4,00 407,21 1.628,84 95470-SINAPI-05/2024338,38 20,34

4.3.2 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO
POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE
FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4,00 528,36 2.113,44 86939-SINAPI-05/2024439,06 20,34

4.3.3 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO
FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 4,00 120,17 480,68 95544-SINAPI-05/202499,86 20,34

4.3.4 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_01/2020

UN 4,00 54,65 218,60 100849-SINAPI-05/202445,41 20,34

4.4 INSTALACÕES ELÉTRICAS 2.241,24

4.4.1 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA

M 20,00 27,02 540,40 91834-SINAPI-05/202422,45 20,34

4.4.2 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 60,00 5,54 332,40 91926-SINAPI-05/20244,60 20,34

4.4.3 LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA
LED BULBO E 24W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 4,00 110,56 442,24 C.P. 4481000331-Composição
Própria-03/2024

91,87 20,34

4.4.4 INSPEÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDE ELETRICA PREDIAL H 20,00 46,31 926,20 C.P. 4481000451-Composição
Própria-03/2024

38,48 20,34

5 VESTIARIOS 37.514,65

5.1 DEMOLIÇÕES 4.385,16

5.1.1 REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023

UN 13,00 19,16 249,08 97663-SINAPI-05/202415,92 20,34

5.1.2 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2 117,94 34,61 4.081,90 97633-SINAPI-05/202428,76 20,34

5.1.3 REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

UN 4,00 2,74 10,96 97665-SINAPI-05/20242,28 20,34

5.1.4 REMOÇÃO DE FORROS DE MADEIRA, DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2 14,80 2,92 43,22 97640-SINAPI-05/20242,43 20,34

5.2 ALVENARIA E REVESTIMENTOS 26.392,06

5.2.1 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA
EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA
MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE

M2 50,74 103,78 5.265,80 87257-SINAPI-05/202486,24 20,34

5.2.2 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO
ESMALTADA EXTRA  DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA
INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

M2 67,20 104,09 6.994,85 87273-SINAPI-05/202486,50 20,34

5.2.3 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA
DEMÃO. AF_04/2023

M2 272,98 5,32 1.452,25 88485-SINAPI-05/20244,42 20,34

5.2.4 APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES INTERNAS, UMA
DEMÃO. AF_03/2024

M2 272,98 28,08 7.665,28 96130-SINAPI-05/202423,33 20,34

5.2.5 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES,
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

M2 219,24 16,31 3.575,80 88489-SINAPI-05/202413,55 20,34
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5.2.6 PINTURA DE PISO OU LAJECOM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2
DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

M2 53,74 26,76 1.438,08 102491-SINAPI-05/202422,24 20,34

5.3 LOUÇAS E METAIS 5.036,59

5.3.1 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA,
INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 3,00 407,21 1.221,63 95470-SINAPI-05/2024338,38 20,34

5.3.2 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO
POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE
FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 5,00 528,36 2.641,80 86939-SINAPI-05/2024439,06 20,34

5.3.3 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO
FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 3,00 120,17 360,51 95544-SINAPI-05/202499,86 20,34

5.3.4 CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 5,00 129,74 648,70 100860-SINAPI-05/2024107,81 20,34

5.3.5 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_01/2020

UN 3,00 54,65 163,95 100849-SINAPI-05/202445,41 20,34

5.4 INSTALACÕES ELÉTRICAS 1.700,84

5.4.1 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 60,00 5,54 332,40 91926-SINAPI-05/20244,60 20,34

5.4.2 LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA
LED BULBO E 24W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 4,00 110,56 442,24 C.P. 4481000331-Composição
Própria-03/2024

91,87 20,34

5.4.3 INSPEÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDE ELETRICA PREDIAL H 20,00 46,31 926,20 C.P. 4481000451-Composição
Própria-03/2024

38,48 20,34

6 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 841,00

6.1 LIMPEZA FINAL DA OBRA COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 M2 290,00 2,90 841,00 99814-SINAPI-05/20242,41 20,34

103.490,62Total Geral
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