
B.D.I.

20,34%

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 

com BDI

Total Peso (%)

 1   TELHADO 1 5.640,26 5.640,26 100,00 %

 1.1 97647 SINAPI REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE 

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.

m² 102 3,89 4,68 477,36 8,46 %

 1.2 97650 SINAPI REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO.

m² 102 8,39 10,09 1.029,18 18,25 %

 1.3 2952409174239 Próprio MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA EM 

EUCALIPTO AUTOCLAVADO PARA TELHADO COMPOSTA POR TERÇAS, 

CAIBROS, RIPAS E TESTEIRAS/ESPELHOS COM MADEIRAS, INCLUSIVE 

PREGOS E ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE MADEIRAS

m² 102 13,53 16,28 1.660,56 29,44 %

 1.4 94195 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO AMERICANA, COM 

ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCLUSIVE TELHAS

m² 102 10,15 12,21 1.245,42 22,08 %

 1.5 94221 SINAPI CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL, EXCLUSIVE TELHAS

M 10,4 17,40 20,93 217,67 3,86 %

 1.6 2952409174237 Próprio INSTALAÇÃO DE FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES 

RESIDENCIAIS, FIXADO NA ESTRUTURA DE MADEIRA DO TELHADO (COM 

BASE EM SINAPI 96111), EXCLUSIVE FORRO E MADEIRAS

m² 40,5 20,73 24,94 1.010,07 17,91 %

1.222,96

4.417,30Mão de obra:

Não Desonerado

Total Geral 5.640,26

_______________________________________________________________

Márcio Flávio Ramos Moreira

Arquiteto e Urbanista

CAU/SC A1446380

Obra

Reconstrução de telhado de casa popular com

fornecimento de madeiras, forro e telhas pela Prefeitura

Orçamento Sintético

Total sem BDI 4.688,44Material:

Total do BDI 951,82

Bancos Encargos Sociais
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