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m ESTADO DE SANTA CATARINA

yg PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO GRANDE

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 11/2026

ANEXO Ill - MINUTA DE CONTRATO

1.1.

Da Qualificagao

do Contratante

Contratante

Municipio de Morro Grande

Tipo

Pessoa Juridica de Direito Publico Interno

Endereco

Rua Irméos Biff, n°® 50, bairro Centro, Morro Grande/SC, CEP 88.925-000

CNPJ N°

95.782.785/0001-08

Representante

XXXXXKXXKXX XXX XXX

Cargo

XXXXXKXXKXXXX

C.P.F.

XXX XXX XXX-XX

1.2.

Da Qualificagao

da Contratada

Contratada

XXXXXXXXXXXXXXX

Tipo

Pessoa Juridica de Direito Privado

Endereco

XXXXXXXXXXXXXXX

CNPJ N°

XXXXXXXXXXXXXXX

Representante

XXXXXXXXXXXXXXX

Cargo

XXXXXXXXXXXXXXX

C.P.F.

XXXXXXXXXXXXXXX

1.3.

As signatarias acima identificadas tém, entre si, justo e acertado o presente contrato de execugao de obra, em conformidade

com as clausulas e condigbes contidas neste termo.

2. CLAUSULA SEGUNDA: DA VINCULAGAO E LEGISLAGAO APLICAVEL

2.1

Vinculam-se a esta contratagao, independentemente de transcrigéo:

2.1.1. O Processo Administrativo n° 11/2026, homologado em xx de xxxxx de 2026.
21.2. O Edital de Concorréncia Eletronica n° 5/2026/PMMG;

2.1.3. O Termo de Referéncia e o Projeto de Engenharia;

2.1.4. A Proposta da Contratada e documentos pertinentes;

2.1.5. A Lei Federal n° 14.133/2021;

2.1.6. O Cdadigo Civil e Cédigo de Defesa do Consumidor;

21.7. Demais Documentos e Legislagdes Inerente a este Contrato.

3. CLAUSULA TERCEIRA: DO OBJETO

3.1

O presente termo tem por objetivo a CONTRATAGAO DE OBRA PREPARATORIA PARA INSTALAGAO DE UMA PONTE
SOBRE O RIO PINGADOR, SITUADO NA LOCALIDADE DE TRES BARRAS, MUNICIPIO DE MORRO GRANDE/SC., nas

condigcbes estabelecidas neste contrato, no Termo de Referéncia, no Projeto de Engenharia e demais elementos complementares.

4. CLAUSULA QUARTA: DO VALOR DO CONTRATO

4.1.

DO VALOR GLOBAL.:
411. O Contratante pagara a Contratada pela execucao total da obra o valor global de: R$ XXXxxXXXXXX (XXXXXXXXXXX).
4.1.2. O valor global de cada obra segue na tabela abaixo:
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ITEM QTD. UN. DESCRIGAO DO ITEM PREQC()R(;I)'OBAL
OBRA PREPARATORIA PARA INSTALACAO DE UMA PONTE SOBRE O RIO
1 1 Obra PINGADOR, SITUADO NA LOCALIDADE DE TRES BARRAS, MUNICIPIO DE MORRO -
GRANDE/SC.
VALOR TOTAL GERAL: -
4.2. DOS VALORES UNITARIOS:
4.2.1. Os precgos unitarios para a execugao dos servigos deste contrato, sdo os apresentados na planilha quantitativa e

orcamentaria, que faz parte integrante da proposta de precos da Contratada, que foi aceita pelo Contratante,

entendido este como valor justo e suficiente para a total execugéo do objeto deste contrato.

42.2. O precgo proposto é considerado completo, incluindo todos os Custos Diretos (CD) e Beneficios e Despesas
Indiretas (BDI) que se refiram ao objeto licitado, tais como: materiais e mado-de obra (especializada ou nao);
servicos de terceiros aplicados a prépria obra ou em atividade de apoio (p.e. vigilancia e transporte); margem de
lucro da licitante, locagdes de maquinas, equipamentos ou de imdveis e instalagdes auxiliares a obra; tarifas de
agua, energia elétrica e telecomunicacdes; seguros, legal ou contratualmente exigidos; encargos sociais e
trabalhistas; tributos federais, estaduais e municipais incidentes sobre a atividade econémica ou a obra em si;
multas aplicadas pela inobservéncia de normas e regulamentos; alojamentos e alimentacéo; vestuario e
ferramentas; equipamentos de protecdo individual e de seguranca; depreciagbes e amortizagdes; despesas
administrativas e de escritorio; acompanhamento topografico da obra; testes laboratoriais ou outros exigiveis por

norma técnica, assim como as relacionadas com a elaboragéo dos servigos executados (“as built”).

4.3. E vedada a Contratada pleitear qualquer adicional de precos por faltas ou omissdes que por ventura venham a ser constatadas

em sua proposta ou, ainda, decorrentes das variagdes das quantidades previstas no art. 125 da Lei Federal N° 14.133/2021.

5. CLAUSULA QUINTA: DO PRAZO DE EXECUGAO DA OBRA

5.1.  Os prazos maximos para conclusio da obra sera de 02 (dois) meses consecutivos, contados a partir da expedigéo da “Ordem

de Servico”.

5.2. O prazo de inicio e conclusido poderdo ser prorrogados, desde que devidamente justificados os motivos, a critério do fiscal do

contrato, mantidas as circunstancias apontadas no inciso XVIl do 6° da Lei Federal n°® 14.133/2021.

6. CLAUSULA SEXTA: DA VIGENCIA E PRORROGAGAO DO CONTRATO

6.1. O presente contrato tera vigéncia a partir de XX/XX/2026 e seu vencimento sera XX/XX/2026.

6.1.1. O contrato sera automaticamente prorrogado quando seu objeto ndo for concluido no periodo inicialmente previsto

para execugao, conforme previsdo do art. 111 da Lei Federal n® 14.133/2021.

6.2. A obra contratada devera ser iniciada, no maximo, dentro de 05 (cinco) dias Uteis apds data de expedi¢cdo da ‘Ordem de

Servigo’.

6.3. Os atrasos na execugao das obras, nos prazos de inicio e conclusdo, somente seréo justificaveis quando decorrerem de casos
fortuitos, de forga maior ou de fatos de responsabilidade da Administragéo, desde que comprovados na época oportuna e devidamente

anotados no “Livro Diario de Obras” ou “Diario de Ocorréncias”.
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6.3.1. Na ocorréncia de tais fatos ou casos de pedidos de prorrogacao referente ao prazo inicial, serdo encaminhados
por escrito o Contratante, 1 (um) dia apds o evento, enquanto os pedidos de prorrogacédo do prazo final deverdo
ser encaminhados, por escrito, 20 (vinte) dias antes de expirar o prazo contratual e, em ambos os casos com

justificagao circunstanciada, com documentos comprobatérios, andlises e justificativa da fiscalizagéo.

6.3.2. As prorrogagdes autorizadas e devidamente justificadas serdo anotadas e expedidas por escrito pelo 6rgéo

competente do Contratante.

6.3.3. Eventual(ais) prorrogagéo(des) de prazo(s), solicitada(s) pela Contratada sem justificativa(s) fundamentada(s), e
admitida(s) pelo fiscal do contrato por mera liberalidade, ndo sera (do) computada(s) para efeito de aplicagéo de

reajuste anual ou de repasse de custos administrativos.

6.4. As Ordens de Paralisagdo, devidamente justificadas por escrito nos autos, suspendem o curso do prazo de execugédo do

contrato, tornando a correr com a Ordem de Reinicio dos servicos.

6.5. A prorrogagao do prazo de execugdo, descontados os periodos de paralisagdo, sera permitida, segundo o § 5° do art. 115 da

Lei n® 14.133/2021, automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

6.6. SO se iniciam e vencem os prazos previstos neste instrumento em dia de expediente na Prefeitura de Morro Grande.

6.7. A Contratada se obriga a acatar as solicitagdes da fiscalizagdo técnica do Contratante, para paralisar ou reiniciar as obras, em

qualquer fase.

7. CLAUSULA SETIMA: DO LOCAL/ENDERECO DA EXECUGAO DA OBRA

7.1. A presente obra devera ser executada no seguinte enderego/local:

7.1.1. Rio Pingador, localidade de Trés Barras, municipio de Morro Grande/SC.
7.1.2. Coordenadas Geograficas: -28.675663, -49.742543.

8. CLAUSULA OITAVA: DA FORMA E DAS CONDIGOES DE PAGAMENTO

8.1. Os pagamentos serdo efetuados apoés a conclusdo e entrega de cada etapa, com base no ‘cronograma fisico-financeiro’
apresentado pela Contratada junto a sua proposta de pregos.
8.2. A Nota Fiscal sera emitida pela Contratada de acordo com os seguintes procedimentos:

8.2.1. Na periodicidade prevista no cronograma fisico-financeiro, a Contratada apresentara a planilha com os servicos

executados e respectiva memoéria de calculo detalhada.

8.2.1.1. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela etapa,

estiverem executados em sua totalidade.

8.2.1.2. N&o serdo pagos em hipotese alguma, etapas que foram executadas parcialmente;

8.2.2. O Contratante tera o prazo de até 5 (cinco) dias uteis, contados a partir da data de entrega da planilha referida
para realizar a respectiva medigado dos servigos relatados pela Contratada, bem como para avaliar a conformidade
dos servigos executados.
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8.2.2.1. No caso de etapas ndo concluidas, sem prejuizo das penalidades cabiveis, serdo pagos apenas os

servigos efetivamente executados, devendo a Contratada regularizar o cronograma na etapa subsequente.

8.2.2.2. A conclusdo da medigao definitiva ndo exime a Contratada de qualquer das responsabilidades contratuais,

nem implica aceitagéo definitiva dos servicos executados.

8.2.3. Concluida a medigéo definitiva, a Contratada emitira Nota Fiscal no valor atestado, acompanhada da planilha de

medigao de servigos e de memoria de calculo detalhada.

8.2.4. A aprovacgao do boletim de medicao se dara com a atestagéo do fiscal da obra, devidamente assinado, datado e

com aposig¢ao do respectivo carimbo funcional.

8.3. Constituem condigbes para o pagamento da primeira parcela a Contratada devera apresentar o ‘Comprovante de Inscrigdo no

Cadastro Nacional de Obras (CNO)’, Conforme IN RFB 1845 de Novembro de 2018 e junto com a ultima fatura dos servigos, a ‘Certiddo

Negativa de Débitos’ referente inscricdo da obra no CNO.

8.4. O pagamento ocorrera no prazo de até 30 (trinta) dias, contados apds a apresentagéo do respectivo documento fiscal no setor
de tesouraria deste municipio, devidamente atestada, visada e aceito pela fiscalizagdo do contrato, por meio de ordem bancaria de
crédito, mediante depdsito em conta corrente, na agéncia e estabelecimento bancario a serem especificadas pela Contratada no

documento fiscal, observando a ordem cronoldgica estabelecida no art. 141 da Lei n°® 14.133/2021, ou por outro meio previsto na

legislagao vigente.

8.4.1. O fiscal do contrato tera o prazo de 3 (trés) dias Uteis, contados da apresentagao do documento de cobranga, para

aprova-lo ou devolvé-lo a Contratada.

8.4.2. A Contratada devera destacar na nota fiscal, além do exigido na clausula acima, os seguintes dados bancarios:

Banco, Agéncia e n° Conta-Corrente.

8.4.3. Por ocasido de cada pagamento, erdo feitas as retengdes eventualmente devidas em funcdo da legislagédo
tributaria.
8.4.4. Os valores somente serdo liberados mediante a apresentagdo das notas fiscais, devidamente assinadas pelo

responsavel pelo recebimento do objeto.

8.4.5. O prazo de pagamento s6 vencera em dia de expediente da Prefeitura de Morro Grande, postergando-se, em caso
negativo, para o primeiro dia util subsequente.
8.5. E motivo de rejeicdo do documento de cobranca pelo Contratante, a existéncia de vicios que impegam o pagamento.

8.5.1. Constituem vicios do documento de cobranga:

8.5.1.1. utilizagéo, para a emissdo do documento, de numero de inscrigdo no CNPJ distinto do utilizado pela
Contratada para a assinatura do contrato;
8.5.1.2. inexatiddo na descrigdo dos servigos ou na indicagao dos pregos;

8.5.1.3. existéncia de rasuras, emendas ou ressalvas.

8.6. O documento de cobranga rejeitado pelo Contratante é devolvido a Contratada com informagédo dos motivos da devolugao,

para que sejam efetuadas as corre¢des necessarias.
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8.7. No caso de devolugéo do documento de cobranga, & suspensa a contagem do prazo para pagamento, sendo reiniciada a partir
da apresentagdo do documento corrigido ou substituto, ndo incidindo o Contratante em mora enquanto nado for feita essa

reapresentagao.

8.8. Adevolugcdo do documento de cobranga ndo aprovado ou a sustagdo do pagamento pelo Contratante, na forma desta clausula,
ndo constitui motivo para que a Contratada suspenda a execugéo dos servigos ou deixe de cumprir suas obrigagbes referentes ao

contrato.

8.9. Dos pagamentos devidos pelo Contratante podem ser deduzidos impostos e contribuigdes sujeitos a retengao na fonte e valores

referentes ao descumprimento de estipulagbes contratuais.

8.10. Os pagamentos somente seréo liberados mediante a apresentacgédo nas datas de liquidagdo, obrigatoriamente, dos seguintes
documentos: Certiddo Negativa de Débitos Relativos a Créditos Tributarios Federais e a Divida Ativa de Unido (CND), Certiddo
Negativa de Débitos Municipal, Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (CRF/FGTS) e da Certidao
Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

8.11. Os pagamentos que obedecerem aos prazos estabelecidos no presente contrato ndo estdo sujeitos a atualizagdo monetaria.

8.12. Os valores por ventura pagos com atraso, desde que a Contratada ndo tenha concorrido de alguma forma para tanto, sofrerao

corregdo monetaria pela variagéo do IPC-A/IBGE acrescidos de juros de mora de 0,5% ao més, “pro rata die”.

8.13. O Contratante pode efetuar a retengao ou glosa do pagamento de qualquer documento de cobranga, no todo ou em parte, nos

seguintes casos:

8.13.1.  execugdo parcial, defeituosa ou insatisfatéria dos servigos que resulte no aproveitamento de apenas parte do

trabalho;

8.13.2.  inexecucgao total ou execugao defeituosa ou insatisfatéria dos servigos que resulte na perda total do trabalho;
8.13.3.  né&o utilizagado de materiais e recursos humanos exigidos para a execugao do servigo, ou utilizagdo em qualidade

ou quantidade inferior a demandada;

8.13.4. descumprimento de obrigacao relacionada ao objeto do ajuste que possa ensejar a responsabilizagao solidaria ou

subsidiaria do Contratante.

8.14. O Contratante ndo efetuara aceite de titulos negociados com terceiros, isentando-se quaisquer consequéncias surgidas e

responsabilizando a Contratada por perdas e danos em decorréncia de tais transagdes.

8.15. O Contratante ndo pagara juros de mora por atraso de pagamento referente a servicos com auséncia total ou parcial de

documentagdo habil ou pendente de cumprimento de quaisquer clausulas constantes do contrato.

8.16. Mediante o pagamento do valor total da obra, a Contratada, dara total, geral e irrevogavel quitagdo o Contratante, nada devendo

a qualquer titulo.

8.17. Nenhum pagamento sera efetuado a licitante enquanto estiver pendente de liquidagcao qualquer obrigacdo financeira que lhe

for imposta em virtude de penalidade ou inadimplemento contratual.

8.18. A falta de pagamento por periodo superior a 60 (sessenta) dias, contados da emissdo da nota fiscal, autorizara a Contratada a
extinguir ou suspender os servi¢os, sem prejuizo de cobrar o periodo contratual previsto neste instrumento, conforme estabelece o
Inciso 1V, § 2° do Art. 137 da Lei Federal 14.133/21.
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9. CLAUSULA NONA: DA RESPONSABILIDADE TECNICA

9.1. A Contratada devera entregar o Contratante, em até 10 (dez) dias apds a data de recebimento da Ordem de Servigo, a Anotagéo
de Responsabilidade Técnica (ART/CREA) / Registro de Responsabilidade Técnica (RRT/CAU), devidamente quitada, do responsavel
técnico, constando todos as informagdes acerca do objeto deste Contrato.

9.2. A ART de execucgédo devera ser entregue em até 10 (dez) dias Uteis apds assinatura do contrato, devidamente quitada.

10. CLAUSULA DEZ: DAS OBRIGAGOES E RESPONSABILIDADES DAS PARTES

10.1. Além das obrigagdes resultantes da observancia da Lei Federal n® 14.133/2021, s&o obrigagdes e responsabilidades da
CONTRATADA:

10.1.1. Contactar a Secretaria de Viacao, Obras e Urbanismo, antes de iniciar os servigos, no sentido de acertar, no local
da obra, os detalhes da execugdo, como também, providenciar as licengas, as aprovagdes e 0s registros
especificos junto aos 6rgaos e entidades federais, estaduais ou municipais competentes;

10.1.2.  Executar os servigos conforme projeto(s), observando rigorosamente os principios basicos de engenharia, as
normas e especificagdes da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT e outras aplicaveis, em especial
as relativas a sustentabilidade e protecdo ao meio ambiente, independentes de transcri¢cdo, além de representar

o conhecimento do objeto deste contrato, ndo sendo aceita alegacdo de desconhecimento de qualquer pormenor;

10.1.3.  Providenciar, as suas expensas, a partir dos pontos iniciais que |hes sejam indicados, as instalagdes e rede

provisoria de energia elétrica, agua potavel e esgotos, quando necessarias a execugéo de seus trabalhos;

10.1.4.  Assumir responsabilidade pela boa execugéo e eficiéncia dos servigos que efetuar, pelo fornecimento de materiais,
mao-de-obra (especializada ou ndo), equipamentos, veiculos, maquinas, ferramentas normais e especiais, assim

como pelo cumprimento dos elementos técnicos recebidos;

10.1.5.  Os materiais a serem empregados deverao receber prévia aprovagao da fiscalizagdo do Contratante, as quais se
reservam os direitos de rejeita-los caso nao satisfagam os padrées especificados;

10.1.6.  Substituir no prazo maximo de 15 (quinze) dias consecutivos, a contar do recebimento de expediente escrito pela

fiscalizagdo do Contratante, qualquer irregularidade constatada nos materiais empregados na execugéo da obra;

10.1.7.  Refazer no prazo maximo de 10 (dez) dias consecutivos, a contar do recebimento de expediente escrito pela
fiscalizagdo qualquer irregularidade constatada na execugéo dos servigos;

10.1.8. Assumir, automaticamente, a responsabilidade exclusiva por danos causados o Contratante ou a terceiros,
inclusive por acidentes e mortes, em consequéncia de falhas na execugéo dos servicos objeto deste contrato,
decorrentes de culpa ou dolo da Contratada ou de qualquer de seus empregados ou prepostos e ainda de culpa
ou dolo de eventuais subcontratadas ou qualquer de seus empregados ou prepostos;

10.1.9. A utilizagédo do engenheiro responsavel técnico, uma equipe de operarios, além de no minimo um mestre de obras
de comprovada experiéncia e, quando necessario, para execugao do objeto deste contrato, incluidos os encargos
trabalhistas, previdenciarios, sociais, ficais e comerciais resultantes de vinculo empregaticio, cujo 6nus e

obrigacdes em nenhuma hipétese poderéo ser transferidos para o Contratante;
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Fornecer mao de obra necessaria, devidamente selecionada para o atendimento do presente contrato, verificando
a aptidao profissional, antecedentes pessoais, saude fisica e mental e todas as informagdes necessarias, de forma

a garantir uma perfeita qualidade e eficiéncia dos servigos prestados;

Utilizar apenas profissionais qualificados, devidamente uniformizados, identificados individualmente, unidos dos
equipamentos de protecao individual e coletivo, conforme exigéncias legais, bem como os demais equipamentos

e materiais e ferramentas necessarias a execugao dos servigos;

Nao substituir o engenheiro responsavel técnico, salvo casos de forga maior, e mediante prévia concordancia do

Fiscal, apresentando para tal fim, o acervo técnico do novo técnico, que devera ser igual ou superior ao anterior;

Cumprir todas as exigéncias das leis e normas de seguranga e higiene de trabalho, fornecendo os adequados
equipamentos de protecao individual (EPI’s) e coletiva (EPC’s), a todos que trabalharem, ou por qualquer motivo,

permanecerem na obra;

Pelas despesas de estadia, locomogao, refeicdes e horas de trabalho de seus funcionarios que prestarem servigos

durante a execugao deste contrato;

Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela fiscalizagdo da Secretaria de Infraestrutura do

Contratante, cujas reclamagdes se obriga a atender no prazo maximo que for concedido por escrito;

Adquirir, e manter permanentemente no local da obra, um “Livro Diario de Obras” ou “Diario de Ocorréncias”,
servindo como comunicagdo formal entre as partes, onde tanto a CONTRATADA quanto a fiscalizagdo do
Contratante deverao proceder anotagdes diarias, visando a comprovagéao real do andamento da obra, bem como,
todo e qualquer fato, que merega registro, o qual sera entregue a Secretaria de Infraestrutura do Contratante apos

medicao final da obra.

Nos livros “Diario de Ocorréncias” ou “Diario de Obras” deverao ser registrados todas as ocorréncias e operagdes

realizadas na obra, em especial:

a) as condigdes especiais que afetem os trabalhos em andamento;
b) o numero e a categoria profissional dos empregados que trabalhem na obra;
c) o recebimento de materiais;

d) as fiscalizagbes ocorridas, suas observagbes e demais anotagdes técnicas;

O “Livro Diario de Obras” ou “Diario de Ocorréncias” devera ser aberto mediante termo circunstanciado, lavrado

na primeira pagina, correspondente ao dia em que efetivamente a empresa contratada iniciar as obras.

Confeccionar e colocar placas de identificagdo do objeto deste contrato, inclusive as exigidas pelo 6rgao
conveniado, conforme modelos fornecidos pelo Contratante, as quais deverao ser fixadas dentro do prazo maximo
de 10 (dez) dias corridos apds o inicio da obra, sob pena de incorrer em multa de 0,1% (um décimo por cento) do

valor global deste por dia de atraso na colocagéo, permanecendo no local das obras por prazo indeterminado;

Permitir e facilitar a inspegédo das obras pela Fiscalizagdo, em qualquer dia e hora, devendo prestar todos as
informacdes e esclarecimentos solicitados pelos técnicos da Secretaria de Infraestrutura do Contratante;

Prever toda a mao-de-obra (especializada ou ndo) necessaria para garantir a prestacao dos servigos no regime

contratado, sem paralisagao, seja por motivo de férias, descanso semanal, licenga, atraso, falta ao servigo,
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demisséao e outros analogos, obedecidas as disposi¢des da legislagao trabalhista vigente, arcando exclusivamente

com este 6nus;

10.1.22. Providenciar as suas custas, a realizagado de todos os ensaios, verificagdes e provas de materiais fornecidos e de
servicos executados, bem como os reparos, que se tornarem necessarios, para que os trabalhos sejam entregues

em perfeitas condicdes;

10.1.23. responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da rejeicdo de equipamentos, materiais e servicos pela fiscalizagéo

do Contratante e pelos atrasos acarretados por esta rejeigao;

10.1.24. retirar do canteiro das obras todo e qualquer material, pegas ou equipamento que for rejeitado pela fiscalizagéo

do Contratante.

10.1.25. Restringir ao interior do “Canteiro de Obras” a estocagem e guarda de todos os materiais, equipamentos,
magquinas, carregamento e descarga, assim com todas as atividades normais de seus empregados e/ou prepostos,
durante execugao dos servigos contratados;

10.1.26. Pela instalagao de tapume nos limites do canteiro de obras, quando necessario;
10.1.27. Colocar em lugar visivel, a placa da empresa com o nome do técnico responsavel;

10.1.28. Paralisar, por determinacdo do Contratante, qualquer atividade que nao esteja sendo executada de acordo com

as melhores praticas de engenharia ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros;

10.1.29. Submeter previamente, por escrito, a analise e aprovagao do gestor do contrato mudangas pontuais nos métodos
executivos que ndo impliquem em alteracdo quantitativa ou qualitativa de objeto nem resultem em majoracéao de

custos ao Contratante;

10.1.30. Atender e respeitar todas as normas de Medicina, Higiene e Seguranga do Trabalho, devendo observar as
exigéncias emanadas do SESMT - Servigo Especializado em Engenharia de Seguranga e Medicina do Trabalho,
bem como as orientagbes da CIPA (Comisséo Interna de Prevengdo de Acidentes) , de acordo com o PCMSO
(Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional), PPRA (Programa de Prevencgdo de Riscos Ambientais),

ou PCMAT (Programa de Condigdes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgao), quando for o caso;

10.1.31. Indicar representante ou preposto, devidamente credenciado junto ao Contratante, para receber instruges, bem

como para proporcionar a equipe de fiscalizagao a assisténcia necessaria ao desempenho das suas tarefas;

10.1.32. Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgaos, se necessario for, a

fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarios, elétricas e de comunicacgao.

10.1.33. Manter vigilancia, constante e permanente, sobre os locais de execugdo dos servicos a serem executados,
abrangendo materiais e equipamentos, cabendo-lhe toda a responsabilidade por quaisquer perdas e/ou danos

que eventualmente venham a ocorrer;

10.1.34. Informar ao gestor do contrato os nomes e fungdes dos empregados da Contratada que estardo atuando na

execugdo das obras em questao, atualizando sempre que necessarios e/ou quando houver alteragoes;

10.1.35. Responsabilizar-se integralmente pelos danos decorrentes da execugao do objeto, de acordo com os art. 13 e 17
a 27 do Codigo de Defesa do Consumidor (Lei Federal n® 8.078/1990), ficando o CONTRATANTE autorizado a
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descontar da garantia prestada, caso exigida no Edital, ou dos pagamentos devidos a CONTRATADA, o valor

correspondente ao prejuizo apurado;

10.1.36. Responder, sempre que solicitado ou exigido pelo 6rgdo ambiental local ou pela Fiscalizagdo, devendo prestar
informagdes completas sobre a caracterizagdo dos residuos produzidos na realizagéo dos trabalhos, transporte e
disposigéo final;

10.1.37. Tomar todas as providéncias para proteger o meio ambiente, no dmbito interno e externo ao local de execucéo
dos servigcos, obedecendo as instrugdes advindas da fiscalizagéo, além de evitar danos ou prejuizos as pessoas

e/ou propriedades privadas ou publicas;

10.1.38. Obter, antes do inicio das obras e/ou servigos, sem 6nus para o Contratante, todas as licengas ou autorizagdes
ambientais que sejam necessarias para a operacionalizacéo dos servigos e atividades que ira desenvolver, e para
as areas de apoio que ira utilizar para execugéo do objeto contratado, observado o disposto na licenga ambiental,
tais como: licenga para instalagdo de canteiro de obra, quando necessarios;

10.1.39. Manter durante toda a execucao deste contrato, em compatibilidade com as obriga¢cdes assumidas, todas as
condi¢des de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagdo, em consonancia com o art. 92, inciso XVI, da Lei
Federal n°® 14.133/2021;

10.1.40. Proceder no final dos servigos, a limpeza de todas as areas trabalhadas, devendo remover todo o material,
equipamentos, maquinas e outros seus pertences, incluindo entulhos e materiais remanescentes, sendo esses

servigos considerados incluidos no valor deste contrato;

10.1.41. Manter a obra em perfeitas condigbes de conservagao e funcionamento, por sua conta e risco, até ser lavrado o

Termo de Recebimento Definitivo.

10.2. Além das obrigacdes resultantes da observancia da Lei Federal n® 14.133/2021, s&o obrigagcbes e responsabilidades do
CONTRATANTE:

10.2.1.  Expedir a ‘Autorizagao de Servigos’;

10.2.2.  Exercer a fiscalizagdo dos servigos, indicando, formalmente, o gestor e/ou o fiscal, para acompanhamento da
execugdo contratual, inclusive no que tange a mao de obra que o integra, acompanhando a sua presenga,
fornecimento dos materiais, manutencdo e etc, realizando a supervisdo das atividades desenvolvidas pela

Contratada e efetivando avaliagéo periddica;

10.2.3.  Permitir aos técnicos e empregados da Contratada, amplo e livre acesso as areas fisicas do Contratante

envolvidas na execuc¢édo deste contrato, observadas as suas normas de seguranca internas;

10.2.4.  Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicées, falhas ou irregularidades constatadas
no curso da execugao dos servigos, fixando prazo para a sua corregdo, certificando-se de que as solugdes por ela
propostas sejam as mais adequadas;

10.2.5.  Proporcionar todas as facilidades para que a Contratada possa cumprir suas obriga¢des decorrentes da execugéo

do presente contrato, de acordo com as normas nele estabelecidas;

10.2.6. Relacionar-se com a Contratada exclusivamente através de funcionarios por ela credenciados;
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Exercer a fiscalizagdo dos servicos prestados pela Contratada, por técnicos especialmente designados,

notificando, imediatamente e por escrito, quaisquer problemas ou irregularidades encontradas;

Prestar a Contratada informacgdes e esclarecimentos que eventualmente venham a ser solicitados, e que digam
respeito a natureza dos servigos que tenham a executar, em tempo habil, de modo a n&o prejudicar o andamento

dos trabalhos;

Fornecer, quando detiver, outros elementos que se fizerem necessarios a compreensao dos “Documentos

Técnicos” e colaborar com a Contratada, quando solicitada, no estudo e interpretagdo dos mesmos;

Acompanhar, controlar, fiscalizar e avaliar a execug¢éo do contrato;

Solicitar, nos prazos previstos, toda a documentagéao legal referente a prestacédo de servigos e de funcionarios da
contratada, inclusive solicitando a substituicdo de qualquer funcionario que ndo atenda aos interesses dos servigos

ou do Contratante.

Notificar a Contratada da aceitagcdo definitiva da obra, apds a vistoria e recebimento definitivo por parte da

Comissao de Recebimento da Obra;

Atestar e efetuar a Contratada os devidos pagamentos e respectivos reajustes, quando for o caso, nas condi¢cdes

estabelecidas neste contrato;

Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentagéo como condicéo indispensavel para o recebimento

definitivo de objeto, quando for o caso:

10.2.14.1. “As built”, elaborado pelo responsavel por sua execugao;
10.2.14.2. Comprovagéo das ligagdes definitivas de energia, agua, telefone e gas;
10.2.14.3. Laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servigo;

10.2.14 4. Carta "habite-se", emitida pela prefeitura;
10.2.14.5. Certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto ao Cartdrio

de Registro de Imoéveis;

10.2.14.6. A reparacéao dos vicios verificados, tendo em vista o direito assegurado ao Contratante no art. 119
da Lei Federal n® 14.133/2021 e no art. 12 da Lei n® 8.078/90 (Cddigo de Defesa do Consumidor).
10.2.14.7. Responder aos pedidos de reajuste, de repactuacdo e de restabelecimento de equilibrio

econdmico-financeiro;
10.2.14.8. Determinar, quando cabivel, as modificacdes consideradas necessarias a execugao do contrato e

a tutelar o interesse publico;

Intervir na execugéo do objeto licitado nos casos previstos em lei € na forma deste contrato visando proteger o

interesse publico;

Exigir e receber a garantia de execuc¢éo do contrato, conforme art. 96 da Lei n® 14.133/2021, bem como, a garantia

adicional, prevista no art. 59, § 5° da Lei Federal n® 14.133/2021, quando for o caso;

Efetuar a devolugdo da garantia a Contratada ap6s o recebimento definitivo da obra, se houver.
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11. CLAUSULA ONZE: DO REAJUSTE DE PREGOS

11.1. Os pregos contratados poderao ser reajustados com a finalidade de preservar o equilibrio econdmico-financeiro do contrato,
nos termos do art. 92, inciso V, e § 3°, da Lei Federal n® 14.133/2021.

11.2. Tratando-se de obra executada de forma indireta, sob o regime de empreitada por preco unitario, o reajuste incidira
exclusivamente sobre os precos unitarios contratuais constantes da planilha orgamentaria que integra a proposta da Contratada,
devendo ser adotado, como indice de reajustamento, aquele correspondente a origem do preco de referéncia utilizada no orgamento
estimado da administragdo municipal, tais como SINAPI, SICRO ou outro sistema oficial que venha a substitui-los, aplicando-se a

seguinte formula:

PUR = PU, x (I2 / 1)

Onde:
PUR = Prego unitario reajustado
PU, = Prego unitario originalmente contratado
la = Indice econémico vigente na data do reajuste

1, = Indice econémico da data-base contratual

11.3. Nos contratos executados sob o regime de empreitada por prego global, o reajuste incidird sobre o valor global do contrato,
sendo vedada a alteragdo das quantidades originalmente pactuadas. O reajustamento dos pregos contratuais sera calculado com
base na variagdo do Indice Nacional de Custo da Construgdo — INCC, divulgado pela Fundagdo Getdlio Vargas (FGV),
preferencialmente o INCC — Coluna 35 (Edificagdes), ou outra coluna que se revele mais adequada as caracteristicas especificas da

obra, conforme previsto na legislagédo vigente, aplicando-se a seguinte férmula:

VGR =V, x (1a / 1p)
Onde:
VGR = Valor global reajustado do contrato
V,, = Valor global originalmente contratado

la = Indice econémico vigente na data do reajuste

I, = Indice econémico da data-base contratual

11.4. O reajuste somente sera concedido apds decorrido o interregno minimo de 12 (doze) meses, para ambos os regimes de
contratagéo, contado a partir da data-base do orgamento estimado da Administragcdo, mediante requerimento formal da Contratada, a

ser protocolado no prazo de até 30 (trinta) dias apds o encerramento do respectivo periodo aquisitivo

11.5. O reajuste nao incidira sobre parcelas ja medidas, faturadas e pagas anteriormente a data de aquisi¢gao do direito ao reajuste.

11.6. Na hipdtese de extingdo, descontinuidade ou vedagéao legal do indice originalmente adotado, sera aplicado outro indice oficial
que melhor reflita a variagéo efetiva dos custos da obra, mediante justificativa técnica devidamente fundamentada e formalizagéo por

meio de termo aditivo.

11.7. O reajuste sera formalizado por meio de apostilamento, nos termos do art. 136 da Lei Federal n°® 14.133/2021, desde que néo

implique alteragéo do valor global do contrato além da recomposigao inflacionaria.
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11.8. Caso o indice de reajuste ndo esteja disponivel na data do célculo, sera utilizado o ultimo indice oficialmente divulgado,

procedendo-se a compensagado no pagamento subsequente, quando da divulgagao do indice definitivo.

11.9. Nos casos de atraso na execugdo contratual decorrentes de culpa exclusiva da Contratada, os indices de reajuste serdo
aplicados apenas até as datas contratuais originalmente previstas para o efetivo faturamento, ndo sendo devido qualquer reajuste
relativo a periodos de atraso injustificado.

11.10. As hipéteses excepcionais de revisdo de pregos, inclusive aquelas decorrentes de fatos imprevisiveis ou previsiveis de
consequéncias incalculaveis, serdo analisadas nos termos da legislagdo vigente, mediante avaliagdo técnica e econdmica que

comprove eventual desequilibrio econémico-financeiro do contrato.

11.11. Fica ressalvada a possibilidade de alteragdo da metodologia de reajuste, atualizagdo ou compensacéo financeira, bem como
das condi¢cdes ora estabelecidas, na hipétese de superveniéncia de normas legais ou regulamentares federais, estaduais ou

municipais que disponham de forma diversa sobre a matéria, observados o interesse publico e a legislagédo aplicavel.

12. CLAUSULA DOZE: DA RECOMPOSICAO DO EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

12.1. A recomposi¢ao do equilibrio econémico financeiro do contrato, além de obedecer aos requisitos previstos no art. 124, inciso

Il, ‘d’, da Lei n® 14.133/2021, sera proporcional ao desequilibrio efetivamente suportado, cuja existéncia e extensdo deverédo ser

comprovados pela Contratada ou pelo Contratante, conforme o caso, e dardo ensejo a alteragdo do valor do contrato para mais ou

para menos, respectivamente, devendo ser formalizado por meio de Termo Aditivo.

12.2. O pleito de reequilibrio econémico-financeiro nao sera acolhido quando a parte interessada falhar em comprovar os requisitos

previstos no caput desta Clausula, em especial nas seguintes hipoteses:

12.2.1. A efetiva elevagéo dos encargos nao resultar em onerosidade excessiva ou ndo restar comprovada e quantificada
por memoria de calculo a ser apresentada pela parte interessada;

12.2.2. O evento que houver dado causa ao desequilibrio houver ocorrido em data anterior a sessédo publica de disputa
ou posterior & expiracao da vigéncia do contrato;

12.2.3.  Nao for comprovado o nexo de causalidade entre o evento e a majoragdo dos encargos suportados pela parte
interessada;

12.2.4. A parte interessada houver, direta ou indiretamente, contribuido para a majoragcéo de seus préprios encargos, seja
pela previsibilidade do evento, seja pela possibilidade de evitar a sua ocorréncia;

12.2.5.  Acelevagao dos encargos decorrer exclusivamente de variagao inflacionaria, hipétese ja contemplada nos critérios
de reajuste previstos neste instrumento;

12.2.6. O evento que houver dado causa ao desequilibrio constituir alea ordinaria imputavel a Contratada, quando o pleito

houver sido apresentado por esta.

12.3. O prazo para manifestagdo quanto aos pedidos de reequilibrio e repactuagéo sera de 30 (trinta) dias, a contar da data de
protocolo do requerimento.

12.4. Caso faltem informagdes e a administragao solicite complementagéo do pedido, o prazo ira reiniciar, a contar da data do novo
protocolo com os documentos faltantes.

13. CLAUSULA TREZE: DA EXECUGAO DA OBRA

J
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13.1. Este contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avengadas e normas do art. 115, da

Lein.® 14.133/2021, respondendo cada uma pelas consequéncias de sua inexecugéo total ou parcial.

13.2. E proibido o Contratante retardar imotivadamente a execucdo de obra ou servico, ou de suas parcelas, inclusive na hipétese
de posse do respectivo chefe do Poder Executivo ou de novo titular no érgéo ou entidade contratante, de acordo com o § 1°, do art.
115, da Lei Federal n° 14.133/2021.

13.3. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de execucgéo sera prorrogado
automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila, de acordo com o § 5°, do art.
115, da Lei Federal n° 14.133/2021.

13.4. A Contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto

deste contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugdo ou de materiais empregados.

13.5. Podera o Contratante, a seu critério, exigir a demoligdo e reconstrugao de qualquer parte dos servigos, caso estes tenham sido

executados com impericia técnica ou em desacordo com o projeto de engenharia, norma e especificagdes proprias.

13.6. A execucgédo devera ser rigorosamente de acordo com os projetos de Engenharia, especificacdo e demais elementos técnicos,

sendo que quaisquer alteragdes somente poderao ser realizadas e apresentadas por escrito e aprovadas pelo fiscal do Contratante.
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14. CLAUSULA QUATORZE: DO RECEBIMENTO DO OBJETO

14.1. O objeto deste contrato sera recebido:

14.1.1. De FORMA PROVISORIA, pelo responsavel pelo seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante a emissdo de
termo circunstanciado, assinado pelas partes, no prazo maximo de 30 (trinta) dias da comunicagéo escrita da
Contratada quanto a finalizagdo da obra/servigo, se reconhecido o integral cumprimento das obrigagdes

contratuais.

14.1.1.1. O recebimento provisério ndo isenta a Contratada da responsabilidade decorrente de erros de execugéo,
a cuja reparagao se obriga, tudo sem 6nus para o Contratante, observado o disposto no art.119 da Lei
Federal n° 14.133/2021.

14.1.2. DE FORMA DEFINITIVA, por servidor ou comissédo designada para este fim, mediante termo circunstanciado,
assinado pelas partes, em até 90 (noventa) dias e comprovado o pagamento da contribui¢cdo devida a Previdéncia
Social relativa ao periodo de execugdo das obras, sera lavrado o ‘Termo de Recebimento Definitivo’ que

consignara quitagdes gerais, plenas e reciprocas entre as partes.

14.2. O Contratante realizara inspegdo minuciosa de todos os servigos e obras executadas, por meio de profissionais técnicos
competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pela obra, com a finalidade de verificar a adequagao dos servigos e

constatar e relacionar os arremates, retoques e revisdes finais que se fizerem necessarios.

14.3. Ap0s tal inspegao, sera lavrado Termo de Recebimento Provisério, relatando eventuais pendéncias verificadas e o prazo de

que dispde a Contratada para sana-las.

14.4. Em caso de serem apontadas pendéncias no referido Termo de Recebimento Provisério, a Contratada fica obrigada a reparar,

corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou
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incorregdes resultantes da execugdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo n&o atestar a ultima e/ou Unica medigédo de

servigos até que sejam todas elas devidamente sanadas.

14.5. Dentro do prazo assinalado no Termo de Recebimento Provisério e apés o atendimento das pendéncias apontadas, a
Contratada deve realizar comunicagédo escrita ao Contratante, solicitando a realizagdo de nova vistoria, a fim de comprovar a

adequacéao do objeto aos termos contratuais.

14.6. O Termo de Recebimento Definitivo das obras e/ou servigos contratados somente sera lavrado apdés o atendimento de

eventuais exigéncias da fiscalizagdo quanto as pendéncias relatadas no Termo de Recebimento Provisorio.

14.7. Na hipotese de o Termo de Recebimento Provisério ser lavrado sem a indicagdo de pendéncias, transcorrido o prazo de

observacgao, a que se refere o art.140, |, “b”, da Lei Federal n° 14.133/2021, sera lavrado o Termo de Recebimento Definitivo pelo

Contratante.

14.8. Se nao for lavrado o Termo de Recebimento Definitivo ou realizada a nova vistoria, reputar-se-a como realizado o recebimento
da obra, desde que a Contratada tenha comunicado o fato ao Contratante nos 15 (quinze) dias anteriores a exaustao dos respectivos

prazos.

14.9. Até a data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo das obras e servigos, a Contratada fica responsavel pela guarda
do bem imével, equipamentos, objetos, méveis e utensilios, zelando pelo Patriménio Publico do Municipio assumindo, inteira
responsabilidade civil, penal e administrativa, por quaisquer danos e/ou prejuizos que diretamente venha causar ao Contratante ou a

terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo.

14.10. O Termo de Recebimento Definitivo ndo isenta a Contratada das responsabilidades cominadas no art. 618 do Cdédigo Civil

Brasileiro.
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15. CLAUSULA QUINZE: DA RETENGAO DOS PAGAMENTOS

15.1. Podera ser retido o pagamento de qualquer fatura, no todo ou em parte, nos casos de trabalhos defeituosos ou débitos da
Contratada para com o Contratante, bem como enquanto durar a falta de comprovagado por parte da Contratada, da respectiva

matricula junto a Seguridade Social e a correspondente Comprovagao dos encargos sociais pertinentes a obra/servigos.

16. CLAUSULA DEZESSEIS: DO ACOMPANHAMENTO DA OBRA

16.1. A execugédo da obra tera acompanhamento, controle, fiscalizagdo e avaliagdo por representante do Contratante, para este fim

especialmente designado, com as atribuicdes especificas determinadas na Lei Federal n® 14.133/2021, conforme detalhado no Projeto

Basico e/ou Projeto Executivo.

16.2. Afiscalizacédo da obra executada, objeto deste contrato, sera de competéncia e responsabilidade do Contratante, a quem cabe
verificar se no seu desenvolvimento estdo sendo cumpridos os termos do contrato, os projetos, especificagdes e demais requisitos,
bem como autorizar os pagamentos das faturas, substituicdo de materiais, alteragdes de projetos e solucionar eventuais problemas

de ordem técnica, e ainda as que seguem:

16.2.1.  Determinar a Contratada um refor¢o do equipamento ou substituigdo de unidades defeituosas, caso venha a
constatar que 0 mesmo € insuficiente para dar aos servigos o andamento normal previsto;
16.2.2.  Exercer rigoroso controle em relagdo as quantidades e, particularmente, a qualidade dos servigos executados, a

fim de possibilitar a aplicagdo das penalidades previstas, quando desatendidas as disposi¢des a elas relativas;
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16.2.3.  Exigir o imediato afastamento de quaisquer empregados ou prepostos da Contratada que n&o merega sua
confianga ou embarace a fiscalizagdo, e ainda, que se conduza de modo inconveniente ou incompativel com o

exercicio das fungdes que Ihe forem atribuidas, apos adverténcia por escrito;

16.2.4.  Agir e decidirem nome do Contratante, inclusive, para rejeitar os servigcos executados em desacordo com o projeto,
especificagbes técnicas ou com imperfei¢cdo, conforme as Normas Técnicas da ABNT e outras aplicaveis;

16.2.5.  Transmitir suas ordens e instru¢des por escrito, salvo em situagdes de urgéncia ou emergéncia, sendo reservado
a Contratada o direito de solicitar da fiscalizagao, por escrito, a posterior confirmagéo das ordens ou instru¢des

verbais recebidas.
16.3. A fiscalizagdo se efetuara no(s) local(is) da(as) obra(s).

16.4. A fiscalizagdo atuara desde o inicio dos trabalhos até o recebimento definitivo da obra e sera exercido no interesse exclusivo

do Contratante, e ndo exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive de terceiros, por qualquer irregularidade.

16.5. O documento habil para comprovagéo, registro e avaliagdo de todos os fatos e assuntos relacionados e referentes a execugéo
da obra sera o “Livro Diario De Obras” ou “Diario de Ocorréncias”, onde tanto a Contratada quanto a fiscalizagdo do Contratante
deverao proceder as anotagdes visando a comprovagéao real do andamento da obra e execugao dos termos de contrato, sendo visado

diariamente por profissionais credenciados por ambas as partes.

16.6. A aceitagao por parte da Fiscalizagdo ndo isenta a Contratada de sua responsabilidade sobre a qualidade e comportamento
dos servigos e produtos aplicados, no qual a Contratada respondera, pelo prazo irredutivel de 05 (cinco) anos, pela solidez e seguranca

do trabalho, conforme Artigo 618 do Cdédigo Civil Brasileiro,
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17. CLAUSULA DEZESSETE: DA SOLIDEZ E SEGURANGA DA OBRA

17.1. A Contratada respondera pela solidez e seguranga da obra, durante o prazo irredutivel de 5 (cinco) anos, bem como pelo bom
andamento dos servigos, podendo o Contratante, por intermédio da fiscalizagdo, impugna-los quando contrariem a boa técnica ou

desobedegam aos projetos e/ou especificagdes.

17.1.1. A aceitagdo por parte da fiscalizagdo do Contratante ndo isenta a Contratada de sua responsabilidade sobre a

qualidade e comportamento dos servigos e produtos aplicados na obra.

17.1.2. O prazo de garantia da obra iniciar-se-a a partir da data da sua entrega definitiva, nos termos do disposto no

Cadigo Civil, sem prejuizo das garantias especiais estabelecidas em Lei.

18. CLAUSULA DEZOITO: DOS SEGUROS E ACIDENTES

18.1. Correra por conta exclusiva da Contratada a responsabilidade de quaisquer acidentes no trabalho de execugédo do objeto
contratado, uso indevido de patentes registradas e, ainda que resultante de caso fortuito e por qualquer causa, a destruicdo ou
danificagdo da obra em construgéo até a definitiva aceitagdo da mesma pelo Contratante, bem como as identificagdes que possam a

ser devidas a terceiros por fatos oriundos dos servigos contratados, ainda que ocorridos na via publica.

19. CLAUSULA DEZENOVE: DAS OBRIGAGOES LEGAIS E FISCAIS
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19.1. Todos e quaisquer impostos, taxas e contribuigbes fiscais e parafiscais, inclusive os de natureza previdenciéria, social e
trabalhista, bem como emolumentos, dnus ou encargos de qualquer natureza, decorrentes da celebracdo deste contrato, ou da

execugao, correrdo Unica e exclusivamente por conta da Contratada.

19.2. E obrigacdo da Contratada manter-se inteiramente em dia com as contribuigbes previdencidrias, sociais e trabalhistas.
Verificada, em qualquOer tempo, a existéncia de débito proveniente do ndo-recolhimento dos mesmos, por parte da Contratada, fica
o Contratante desde ja autorizado a suspender os pagamentos devidos a Contratada, até que fique constatada a plena e total

regularizagéo de sua situagéo.

19.3. Quaisquer alteragbes nos encargos ou obrigagdes de natureza fiscal e/ou parafiscal, apés a data limite de recebimento e

abertura da proposta, sera objeto de entendimento entre a Contratada e o Contratante.

19.4. A Contratada respondera a todas as agdes trabalhistas que possam ocorrer em consequéncia da execugdo dos servigos
contratados, os quais n&o importam em vinculagéo laboral entre o Contratante e o empregado envolvido, que mantém relagao

empregaticia com a Contratada, empregadora na forma do disposto no Art. 2°, da Consolidagéo das Leis do Trabalho.

19.4.1. Caso haja condenacgéo do Contratante, inclusive como responsavel solidario, a Contratada reembolsar-lhe-a os

valores pagos em decorréncia da decis&o judicial.

19.5. Na hipotese de qualquer agdo trabalhista proposta contra o Contratante pelos empregados da Contratada, esta devera
comparecer espontaneamente em juizo, reconhecendo sua verdadeira condicdo de empregadora e substituir o Contratante no
processo até a sentenca final, respondendo pelo 6nus diretos e/ou indiretos de eventual condenacgao. Esta responsabilidade nao cessa

apos o término ou resciséo deste contrato.
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20. CLAUSULA VINTE: DA EXTINGAO CONTRATUAL

20.1. Este contrato podera ser extinto nos casos previstos no Art. 137 da Lei n°® 14.133/2021 e podera ser na forma do Art. 138 da

mesma norma.

21. CLAUSULA VINTE E UM: DA GESTAO E FISCALIZAGAO DO CONTRATO

21.1. Para a gestéo e fiscalizagdo deste contrato aplica-se as determinagdes do Art. 42 ao 45 do Decreto Municipal n® 30/2023 e Art.
117 da Lei Federal n° 14.133/2021.

22. CLAUSULA VINTE E DOIS: DAS INFRAGOES ADMINISTRATIVAS

22.1. Para as infragdes administrativas sera aplicado as disposi¢des previstas no Edital de Concorréncia que deu origem a este

contrato.

23. CLAUSULA VINTE E TRES: DA ALTERAGAO CONTRATUAL

23.1. O presente contrato podera ser alterado na forma do Art. 124 da Lei Federal n® 14.133/2021.

23.2. Registros que ndo caracterizam alteragdo do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebragéo de
termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei Federal n® 14.133/2021.
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23.3. Podera ocorrer acréscimo ou supressdo de obras/servigos, por conveniéncia do projeto original ou do interesse publico,
respeitado os termos do art. 124, da Lei Federal n°® 14.133/2021.

23.3.1.  Nestas situacdes o cronograma inicial poderd ser adequado as alteragbes procedidas, mantidas as demais
situagdes contratuais.

23.3.2.  As supressbes resultantes de acordo entre as partes poderéo exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento).

23.3.3. O conjunto de acréscimos e de supressdes sera calculado sobre o valor inicial atualizado do contrato, aplicando-
se a cada um desses conjuntos, individualmente e sem nenhum tipo de compensagéo entre eles, os limites de

alteracdo acima estabelecidos.

23.4. Adiferenca percentual entre o valor global do contrato e o obtido a partir dos custos unitarios do sistema de referéncia utilizado
na elaboragéo do orgamento-base da licitagdo ndo podera ser reduzida, em favor da Contratada, em decorréncia de aditamentos que
modifiquem a planilha orgamentaria, exceto em casos excepcionais e devidamente justificados, para a preservagdo do equilibrio
econdmico-financeiro do contrato, devendo ser assegurada a manutengao da vantagem da proposta vencedora diante da proposta da
segunda colocada na licitagdo e observados, nos custos unitarios dos aditivos contratuais, os limites estabelecidos para os custos

unitarios de referéncia.

23.5. Uma vez autorizado o pagamento de servigos extras, entendidos como aqueles servicos ndo constantes na planilha
orgamentaria, o(s) prego(s) unitario(s) do(s) mesmo(s) devera(ao) ser correspondente(s) ao(s) previsto(s) nas tabelas de referéncia

utilizados pelo Contratante referentes a data do orgamento oficial da licitagao.

23.6. Em relagdo aos servigos extras nao tabelados, as composigdes dos pregos unitarios seréo realizadas pela Contratante ou pela
Contratada, neste Ultimo caso aprovada a composic¢ao pela equipe técnica do Contratante, considerando-se, primeiramente, os pregos
insumos das tabelas de referéncia oficiais com a mesma data base das tabelas referenciadas que foram utilizadas na elaboracao do
orcamento oficial e, quando da auséncia dos insumos das tabelas de referéncia, os pregcos dos insumos de mercado (cotagdes)

referentes ao momento da ocorréncia do servigo extras.

23.7. Quando da fixagdo dos pregos dos servigos extras tabelados, os precos dos servigos obtidos nas tabelas de referéncia serdo

corrigidos monetariamente pelo indice de reajuste contratual verificado entre a data do orgamento e o ultimo reajuste contratual.

23.8. Quando da fixagdo dos pregos dos servigos extras ndo tabelados, os pregos dos insumos obtidos nas tabelas de referéncia
serdo corrigidos monetariamente pelo indice de reajuste contratual verificado entre a data do orgamento e o ultimo reajuste contratual,

e os precgos dos insumos cujos precos foram cotados serdo os resultantes das cotagdes de mercado.

23.9. Sobre o preco dos servigos extras tabelados ou compostos incluir-se-a a taxa de BDI constante da proposta de prego da
Contratada ou do orgamento elaborado pelo Contratante, o que for menor, aplicando-se, na sequéncia, o fator K de desagio.

Valor global da proposta vencedora

Valor global do orgamento estimado

23.10. Quando do seguinte reajuste contratual, sera aplicado o indice anual cheio sobre 0os insumos ou servigos extras cujos precos
foram obtidos nas tabelas de referéncia; e, sobre os insumos cotados, aplicar-se-a o indice correspondente apenas aos meses

transcorridos entre a data a que a cotagéo se refere e a data do reajuste que se estiver realizando.

23.11. Eventuais servigcos excedentes deverdo ser pagos de acordo com os pregos unitarios validos no momento da medicao,
carecendo de especifica autorizagdo do Contratante e, ainda, devendo-se aferir se os acréscimos solicitados pela Contratada

redundaram, ou néo, de eventual erro de projeto, de modo a se observarem as regras protetivas ao erario.

Assinado digitalmente por Clelio Daniel Olivo. Verifique a autenticidade em verificador.betha.cloud e insira o cédigo
M34-X55-XQ1-J2G.

ESTADO DE SANTA CATARINA \
17

J


mailto:adm@morrogrande.sc.gov.br
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm?origin=instituicao#art124

N
(B)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO GRANDE
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 11/2026

v

23.12. Para restabelecer a relacdo que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da Contratada e a retribuicdo do
Contratante para a justa remuneragdo das obras/servigos, objetivando a manutengéo do equilibrio econdmico-financeiro inicial do
contrato, na hipotese de sobrevirem fatos imprevisiveis, ou previsiveis, porém de consequéncias incalculaveis, retardadores e

impeditivos da execugao do ajustado, configurando alea econdmica extraordinaria e extracontratual.
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24. CLAUSULA VINTE E QUATRO: DA SUBCONTRATAGAO

24 1. A subcontratagéo parcial do objeto, podera ser autorizada pela fiscalizagéo do contrato, quando devidamente motivada pela
Contratada, até o limite maximo de 30% (trinta por cento) do objeto, devendo observar as normas previstas no art. 122 da Lei Federal
n® 14.133/2021.

24.1.1. Nao sera permitida a subcontratagdo das parcelas de maior relevancia do objeto licitado, ou seja, o conjunto de
itens para os quais houver sido exigida na habilitagdo, como requisito de qualificagao técnica, a comprovagéo de

capacidade técnico-profissional ou de capacidade técnico-operacional.

24.1.2. A autorizagdo dada pelo Contratante é condigéo para a subcontratacédo regular, mas ndo implica em partilha nem

reducgdo das responsabilidades contratuais e legais assumidas pela Contratada.

241.3. Cabe a Contratada zelar pela perfeita execugdo do objeto do contrato, bem como pela padronizagéao,
compatibilidade, gerenciamento centralizado e qualidade dos servigos, supervisionando as atividades da
subcontratada e respondendo direta e solidariamente perante o Contratante pelo cumprimento das obrigacdes

que forem objeto de subcontratago.
24.1.4. Na&o serao realizados pagamentos diretamente as subcontratadas.

24.2. A subcontratagéo sera formalizada de acordo com o seguinte procedimento:

24.2.1. Submissao, pela Contratada, de pedido fundamentado de subcontratagdo, acompanhado de planilha detalhada
demonstrando a quantidade e o valor das parcelas que seréo subcontratadas;

24.2.2.  Autorizagdo prévia, por escrito, do Contratante para a subcontratagao;

24.2.3. Apresentacdo, pela subcontratada, dos documentos de regularidade juridica, fiscal, social e trabalhista exigidos
na habilitagao do certame licitatorio;

24.2.4.  Analise e aprovagao por escrito, pelo Contratante, da documentagao apresentada pela subcontratada.

24.2.5. Asubcontratada que ndo demonstrar a regularidade da documentagéo exigida citada acima podera ser substituida
pela Contratada, mantido o mesmo objeto, no prazo que Ihe for assinalado pelo Contratante.

24.2.6. Apresentacdo de copia do Termo de Subcontratagdo ou ajuste equivalente celebrado entre a Contratada e a

subcontratada, o qual sera juntado aos autos do processo administrativo.

24.3. Somente serdo permitidas as subcontratacdes prévia e regularmente autorizadas pelo Contratante. A subcontratacdo nao
formalizada segundo o procedimento previsto neste Contrato, aplicavel inclusive nas hipéteses de substituicdo da subcontratada,

constituird motivo para a rescisao unilateral do contrato.

24.4. As eventuais alteragdes da composi¢do societaria da Contratada em razao de cessao ou transferéncia, total ou parcial, bem
como a fusdo, cisdo ou incorporagao deverdo ser informadas por escrito ao Contratante para analise técnica e juridica prévias e,

conforme o caso, serdo objeto de modificagdo do contrato mediante Termo de Aditamento prévio.
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25. CLAUSULA VINTE E CINCO: DO IMPACTO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE

25.1. A Contratada devera observar obrigatoriamente as normas ambientais existentes no ordenamento patrio, estando
compreendidas as normas locais e federais, como: Codigo Florestal Brasileiro, Lei n® 6.938/1981 - Politica Nacional do Meio Ambiente

e Lei n° 12.305/2010 - Politica Nacional de Residuos Sdlidos e observar as exigéncias contidas no CONAMA n° 307/2002, n&o se

apenas as leis mencionadas.

25.2. A Contratada devera efetuar a destinagao dos residuos soélidos em conformidade com as resolugdes vigentes do CONAMA e

o Plano Municipal de Gestéo Integrada de Residuos Sélidos do municipio de Morro Grande-SC.

25.3. Os servigos prestados pela Contratada deverao pautar-se sempre no uso racional de recursos e equipamentos, de forma a
evitar e prevenir o desperdicio de insumos e materiais consumidos bem como a geragéo excessiva de residuos, a fim de atender as

diretrizes de responsabilidade ambiental adotadas pelo Contratante.

25.4. A qualquer tempo o Contratante podera solicitar a Contratada a apresentagao de relagdo com as marcas e fabricantes dos
produtos e materiais utilizados, podendo vir a solicitar a substituicdo de quaisquer itens por outros, com a mesma finalidade,

considerados mais adequados do ponto de vista dos impactos ambientais.

25.5. Caso seja necessario licenciamento, este ficara a cargo da Contratada, devendo ela providenciar junto aos érgdos locais

competentes a respectiva autorizagao.

25.6. Os materiais basicos empregados pela Contratada deverdo atender a melhor relagdo entre custos e beneficios, considerando-

se os impactos ambientais, positivos e negativos, associados ao produto e o que esta definido em plano de manejo.

25.7. Os critérios de sustentabilidade na edificagdo devem ser capazes de funcionar e se manter com o menor volume de recursos
possiveis, prevendo o aproveitamento da agua da chuva - em conformidade com disposto na NBR 15527:2019 (aproveitamento de
agua pluvial), NBR 16782:2019 (Conservagdo de agua em edifica¢des e 16783:2019 (Uso de Fontes Alternativas de agua ndo potavel
em edificagdes) e Lei n° 11447/2010 — Politica Nacional de Saneamento Basico, Lei n°® 14026/2020 - Marco Legal do Saneamento
Basico - e a posigao das aberturas para o recebimento e o melhor aproveitamento da ventilagédo e da luz solar. Deve prever, também,
a utilizacdo da edificagéo, considerando os recursos de projeto, tais como implantacdo adequada, ventilagdo e iluminagéo natural,
etc., bem como, solugdes tecnoldgicas para aproveitamento das aguas pluviais, eficiéncia energética, uso de torneiras de presséo,

entre outros.

26. CLAUSULA VINTE E SEIS: GARANTIA DE EXECUGAO

26.1.Nao havera exigéncia de garantia contratual referente a execugéo do presente objeto.

27. CLAUSULA VINTE E SETE: DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

27.1. O ato administrativo praticado no curso do contrato estara sujeito a interposicéo de recurso, nos termos do Art. 165 da Lei

Federal n® 14.133/2021 e inciso XXXIV do Art. 5° da Constituicdo Federal, que devera ser protocolado no endere¢co mencionado neste

Contrato.

27.2. Dos atos da Administragao referentes a este Contrato cabem:

27.21.  Recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, em consonancia com os preceitos dos art. 157 e 158 da Lei n°
14.133/2021, a contar da ciéncia da CONTRATADA da decisdo, nos casos de:
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27.2.1.1. multa;
27.2.1.2. impedimento de licitar e contratar;
27.2.1.3. declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar.

27.3. A comunicagao e o procedimento de aplicagdo das penalidades observardo o disposto contido neste contrato.
27.4. Os recursos previstos nesta Clausula terado efeito suspensivo.

27.5. A aplicagdo das penalidades sera decidida pelo 6rgao competente do Contratante, sendo os eventuais recursos delas
decorrentes dirigidos ao proprio Secretario de Infraestrutura, Planejamento e Mobilidade Urbana, podendo reconsiderar ou, sendo

mantida a decis&o, atender a Norma de Procedimento do Municipio.

ESTADO DE SANTA CATARINA \
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28. CLAUSULA VINTE E OITO: DA DOTAGAO ORGCAMENTARIA

28.1. As despesas decorrentes deste contrato correrdo a conta de dotagao propria do orgamento do exercicio vigente e terdo a

seguinte classificagdo orgamentaria:

Cod. Mascara Fonte de Recurso | Descrigao Origem Valor (R$)

MANUTENGAO DEPARTAMENTO DE

83 10.002.26.782.0008.2.014.4.4.90.00.00 1.701.7000.0001 VIACAO, OBRAS E URBANISMO

Recursos Estaduais 190.000,00

MANUTENGAO DEPARTAMENTO DE

83 10.002.26.782.0008.2.014.4.4.90.00.00 2.500.7000.0500 VIACAO, OBRAS E URBANISMO

Recursos Préprios 33.969,30

29. CLAUSULA VINTE E NOVE: OBRIGAGOES PERTINENTES A LGPD

29.1. As partes deverédo cumprir a Lei n® 13.709/2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razéo do
certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentagdo da proposta no procedimento

de contratagdo, independentemente de declaragdo ou de aceitagdo expressa.

30. CLAUSULA TRINTA: DO COMBATE A CORRUPGAO E PRATICAS ILEGAIS

30.1. As partes declaram e garantem que cumprem e continuardo a cumprir todas as leis e regulamentos aplicaveis relacionados ao
combate a corrupgéo, incluindo, mas nao se limitando, a Lei Federal n® 12.846/2013 (Lei Anticorrupcao) e ao Cddigo Penal Brasileiro.

30.2. Nenhuma das partes, seus funcionarios, representantes ou terceiros agindo em seu nome podera oferecer, prometer, dar,
autorizar, solicitar ou aceitar qualquer vantagem indevida, direta ou indiretamente, incluindo suborno, propina ou qualquer outra forma

de corrupgao, em qualquer transagéao relacionada ao presente contrato.

30.3. O descumprimento desta clausula sera considerado infragao grave, podendo resultar na rescisao imediata do contrato, sem

prejuizo da apuragéo de perdas e danos e das sanc¢des cabiveis nos termos da Lei Federal n® 14.133/2021.

31. CLAUSULA TRINTA E UM: DA DIVULGAGAO

31.1. Seréd incumbido ao Contratante de divulgar o presente contrato no Portal Nacional de Contratacdes Publicas (PNCP), na forma

prevista no art. 94 da Lei Federal n°® 14.133/2021, bem como o extrato no Diario Oficial dos Municipios (DOM) e sitio oficial

morrogrande.sc.gov.br, na sec¢éo ‘portal da transparéncia’.
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32. CLAUSULA TRINTA E DOIS: DO FORO

32.1. As partes elegem o foro da Comarca de Meleiro/SC com renuncia de qualquer outro por mais privilegiado que seja, para dirimir

questdes oriundas do presente contrato.

33. CLAUSULA TRINTA E TRES: DISPOSIGOES FINAIS

33.1. E, por estarem de acordo, as partes assinam este instrumento na forma digital, para que produza os seus devidos efeitos legais.

33.2. Morro Grande/SC, XX de XXXXX de 2026.

MUNICIiPIO DE MORRO GRANDE XXXXXXXXXX XXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKXXXK XXXXXXXX = XXX XXX XXXXX
Contratante Contratada
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