

Ata de Realização da Concorrência Eletrônica
 Número de Concorrência: 53/2025

Nº Ata: **1**
 Nº Edital: **53/2025**
 Nº Processo: **53/2025**

Objeto: **A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO EM VIA URBANA COM LAJOTAS HEXAGONAIS DE CONCRETO, DRENAGEM, SINALIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DOS PASSEIOS COM BRITA, DO BECO 7 DE SETEMBRO, REFERENTE AOS ITENS DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA, (TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - PROGRAMA 09032024)., conforme especificação - ANEXO, do Edital.**

1

Val. Ref. Total: 222.512,31

Item: 1 Quant.: 1,00 Unidade: UND Val. Ref.: 222.512,31

Pavimentacao em via urbana com lajotas hexagonais de concreto, drenagem, sinalizacao e regularizacao dos passeios com brita, do Beco 7 de Setembro referente aos itens do Cronograma Fisico-Financeiro, com fornecimento de todo material e mao de obra necessaria de acordo com o que se encontra definido na especificacao e condicoes estabelecidas neste Edital e seus anexo

Propostas Iniciais

Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	225.000,00
Licitante 02	222.512,31
Licitante 03	222.512,31
Licitante 04	222.517,31
Licitante 05	222.512,31
Licitante 06	222.512,31

Eventos do Lote

Evento	Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas	27/05/2025 09.02.16
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.	
Lances	27/05/2025 09.03.57
Declaro iniciada a fase de LANCES.	
Licitante 03	Último Lance 178.009,84
Licitante 06	Último Lance 211.000,00
Licitante 02	Último Lance 221.900,00
Licitante 04	Último Lance 186.000,00
Licitante 01	Último Lance 221.899,99
Licitante 05	Último Lance 177.900,00
Abertura de Vistas	27/05/2025 09.25.58
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.	
Habilitação	27/05/2025 09.28.07
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	

Nº Ata: 2
Nº Edital: 53/2025
Nº Processo: 53/2025
Objeto: A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO EM VIA URBANA COM LAJOTAS HEXAGONAIS DE CONCRETO, DRENAGEM, SINALIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DOS PASSEIOS COM BRITA, DO BECO 7 DE SETEMBRO, REFERENTE AOS ITENS DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA , (TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - PROGRAMA 09032024)., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

1	Val. Ref. Total: 222.512,31
---	-----------------------------

Item: 1	Quant.: 1,00	Unidade: UND	Val. Ref.: 222.512,31
Pavimentacao em via urbana com lajotas hexagonais de concreto, drenagem, sinalizacao e regularizacao dos passeios com brita, do Beco 7 de Setembroreferente aos itens do Cronograma Fisico-Financeiro, com fornecimento de todo material e mao de obra necessaria de acordo com o que se encontra definido na especificacao e condicoes estabelecidas neste Edital e seus anexo			

Propostas Iniciais	
Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	225.000,00
Licitante 02	222.512,31
Licitante 03	222.512,31
Licitante 04	222.517,31
Licitante 05	222.512,31
Licitante 06	222.512,31

Eventos do Lote	
Evento	Data/Hora inicial
Lances	27/05/2025 09.03.57
Declaro iniciada a fase de LANCES.	
Licitante 03	Último Lance 178.009,84
Licitante 06	Último Lance 211.000,00
Licitante 02	Último Lance 221.900,00
Licitante 04	Último Lance 186.000,00
Licitante 01	Último Lance 221.899,99
Licitante 05	Último Lance 177.900,00
Habilitação	04/06/2025 15.05.09
Habilitado o licitante WE TORRES ARTEFATOS DE CIMENTO E PRE MOLDADOS LTDA pelo motivo: Todas as documentações analisadas e as mesmas se encontram em conformidade com as exigências do edital..	
Intenção de Recurso	04/06/2025 15.21.03
Não houve manifestação de recurso para o lote.	
Adjudicação	04/06/2025 15.21.04
Enviada para próxima fase.	

Nada mais a tratar, o Agente de Contratação encerrou a sessão pública de concorrência eletrônica, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.

Agente de Contratação: Gabriela Götzinger
Membro da Equipe:Cristiano Hadlich
Membro da Equipe:Michelle Vermoehlen
Membro da Equipe:Taina Naiane Vicente Vieira
Autoridade Competente:Adriano Treinatti