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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO – REGISTRO DE PREÇOS 

 

SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA 

 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº105/2026 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº17/2026 

 

1. Preâmbulo/Convocação 

2. Objeto 

3. Previsão de recursos orçamentários 

4. Esclarecimentos e impugnação ao edital 

5. Vedações para disputar o certame e participar da execução do contrato 

6. LGPD 

7. Aplicação da Lei Complementar nº 123/2006 

8. Participação de consórcios 

9. Participação dos profissionais organizados sob a forma de cooperativa 

10. Regras gerais para documentação 

11. Fases de PROPOSTA e HABILITAÇÃO 

12. Propostas 

13. Verificação de impedimentos no CEIS e CNEP 

14. Julgamento das propostas 

15. Habilitação 

16. Recursos e Pedidos de Reconsideração 

17. Adjudicação e Homologação 

18. Ata de Registro de Preços (regras para formalização, gestão e fiscalização) 

19. Recebimento do objeto 

20. Pagamento 

21. Penalidades 

22. Disposições finais 

23. Anexos: 

I -  Estudo Técnico Preliminar – ETP 

II -  Termo de Referência – TR 

III -  Declaração inexistência de impedimentos e vínculos 

IV -  Ata de Registro de Preços 

V -  Proposta + Declaração art. 63, § 1º 

VI -  Declaração art. 63, IV – PcD e reabilitado da Previdência Social 
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VII -  Declaração Unificada  

VIII- Aplicação dos arts. 42 ao 49 da Lei Complementar nº 123/2006   

(quando a empresa se enquadrar nesse situação – EPP, ME e MEI) 

 

 

 

 

1. PREÂMBULO 

 

1.1. O Município de Águas Frias, Estado de Santa Catarina, inscrito no CNPJ nº 

95.990.180/0001-02, leva ao conhecimento dos interessados a realização do seguinte 

Processo Licitatório nº105/2026: 

I -  Regime legal: Lei nº 14.133/2021, Lei Complementar nº 123/2006 (art. 4º) e Decreto 

Municipal nº5/2026 

 

II -  Modalidade:  

a) Pregão (art. 6º, XLI) 

 

III -  Critério de Julgamento: 

a) Menor Preço – Lote 

IV -  Modo de disputa: 

a) ABERTO  

 

V -  Forma:  

Eletrônico (art. 17, § 2º) 

 

VI -  Intervalo entre os lances (art. 57 da Lei nº 14.133/2021) –  

a) R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) – incidirá tanto em relação aos lances 

intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta. 

 

VII -  Plataforma: www.portaldecompraspublicas.com.br 

 

a) O cadastro deverá ser feito no Portal de Compras Públicas, no sítio 

www.portaldecompraspublicas.com.br; 

b) O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou 

de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das 

transações inerentes a esta licitação. 
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c) O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu 

nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos 

praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do 

sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de 

uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros. 

d) É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no 

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis 

pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão 

logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 

 

VIII - Data/horário limite para apresentação da PROPOSTA: 

a) 23 de julho de 2026 

b) Até às 08:15 

 

IX - Data/horário da sessão pública:  

a) 23 de julho de 2026 

b) Ás 08:30 

 

X -  Data/horário limite para apresentação dos documentos de HABILITAÇÃO pelo 

licitante com a melhor proposta  

 

(Só pode ser exigida apresentação dos documentos de habilitação do licitante vencedor, exceto 

quando a fase de habilitação anteceder a de julgamento – art. 63, II da Lei nº 14.133/2021): 

 

a) Até 02 (duas) horas a contar do momento que for declarada a melhor proposta 

 

i - É possível a prorrogação do prazo por igual período uma única vez, desde que haja a 

solicitação fundamentada, antes de findo o prazo inicialmente concedido, de vendo o 

pedido ser realizado via chat, para que todos os participantes tenham ciência. 

 

XI -  Condução do processo licitatório:  

a) Pregoeiro e Equipe de Apoio (art. 8º, § 5º da Lei nº 14.133/2021), conforme designação 

no regulamento municipal Decreto nº5/2026. 

 

2. OBJETO 

 

2.1. O objeto deste processo licitatório é Contratação de serviços de elaboração de projetos 

de engenharia. 
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2.2. O objeto está fundamentado no Estudo Técnico Preliminar – ETP do ANEXO I e no 

Termo de Referência do ANEXO II. 

 

2.3. Valor do objeto: R$ 285.850,00 (duzentos e oitenta e cinco mil, oitocentos e cinquenta 

reais) 

 

2.4. SUBCONTRATAÇÃO: Não permitida 

 

3. PREVISÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

 

3.1. As despesas decorrentes deste processo licitatório correrão por conta do orçamento de do 

ano corrente, conforme planilha abaixo: 

 

Ação Vinculo Elemento 

2003 1500.7000 33.90.39.05  

2026 1500.1002 33.90.39.05 

 

 

4. ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

 

4.1. Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar edital de licitação por irregularidade na 

aplicação da legislação vigente ou para solicitar esclarecimento sobre os seus termos, devendo 

protocolar o pedido até 3 (três) dias úteis antes da data de abertura do certame (art. 164). 

 

4.2. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgada em sítio 

eletrônico oficial no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data 

da abertura do certame (art. 164, p. ú.). 

 

4.3. Eventuais modificações no edital implicarão nova divulgação na mesma forma de sua 

divulgação inicial, além do cumprimento dos mesmos prazos dos atos e procedimentos 

originais, exceto quando a alteração não comprometer a formulação das propostas (art. 55, § 

1º). 

 



 

Estado de Santa Catarina     . 
MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS. 

Departamento de Licitação     . 

   CNPJ: 95.990.180/0001-02 

   Rua Sete de Setembro, 512 – Centro 
Águas Frias – SC, CEP 89.843-000 

    Fone/Fax (49) 3332-0019 
 

 

 
 
 
 
 
  

Pagina 
5 

5. VEDAÇÕES PARA DISPUTAR O CERTAME E PARTICIPAR DA EXECUÇÃO 

DO CONTRATO 

 

5.1. São vedações para disputar o certame e participar da execução do contrato, direta ou 

indiretamente: 

I -  Autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física 

ou jurídica, quando a licitação versar sobre obra, serviços ou fornecimento de bens a ele 

relacionados, sendo que equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do 

mesmo grupo econômico (art. 14, I c/c § 3º); 

II -  Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do 

projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja 

dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do 

capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação 

versar sobre obra, serviços ou fornecimento de bens a ela necessários (art. 14, II). 

Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo 

econômico (art. 14, § 3º); 

III -  Pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada 

de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta (art. 14, III); 

IV -  Aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, 

financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com 

agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão 

do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral 

ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, IV); 

V -  Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, 

de 15 de dezembro de 1976 – Dispõe sobre as Sociedades por Ações, concorrendo entre 

si (art. 14, V); 

VI -  Pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do 

edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de 

trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou 

por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista (art. 14, 

VI); 

VII -  Em licitações e contratações realizadas no âmbito de projetos e programas 

parcialmente financiados por agência oficial de cooperação estrangeira ou por 

organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida 

nacional, não poderá participar pessoa física ou jurídica que integre o rol de pessoas 

sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidônea nos termos da Lei nº 

14.133/2021 (art. 14, § 5º); 
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VIII -  É impedida a empresa consorciada participar, na mesma licitação, de mais de 

um consórcio ou de forma isolada (art. 15, IV); 

IX -  Durante a vigência do contrato, é vedado ao contratado contratar cônjuge, 

companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de 

dirigente do órgão ou entidade contratante ou de agente público que desempenhe função 

na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato (art. 48, p. ú.); 

X -  Vedada a subcontratação de pessoa física ou jurídica, se aquela ou os dirigentes 

desta mantiverem vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, 

trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente 

público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do 

contrato, ou se deles forem cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, 

ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 122, § 3º). 

 

5.2. O licitante deverá apresentar declaração que não incorre nos impedimentos (ANEXO III). 

 

6. CUMPRIMENTO DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (LEI Nº 

13.709/2018) 

 

6.1. Para finalidade da efetiva participação do LICITANTE no certame, o MUNICÍPIO fará 

tratamento dos dados pessoais definidos neste edital, dos representantes legais e outros, e, 

zelará e responsabilizar-se-á pela proteção de dados e privacidade. 

 

6.2. O LICITANTE obriga-se durante a participação de todas as fases do certame, a atuar em 

conformidade com a legislação vigente sobre proteção de dados pessoais e dados pessoais 

sensíveis, em especial os regulamentos municipais e a Lei nº 13.709/2018 (LGPD), 

empenhando-se em proceder a todo tratamento de dados pessoais que venha a mostrar-se 

necessário, em conformidade com este edital. 

6.3. O MUNICÍPIO e o LICITANTE, quando do tratamento de dados pessoais, o fará de 

acordo com as bases legais previstas nas hipóteses dos arts. 7º, 11 e/ou 14 da Lei nº 

13.709/2018 (LGPD), e para propósitos legítimos, específicos, explícitos e informados ao 

titular. 

6.4. Ao participar da licitação o LICITANTE assume que tem ciência da existência da Lei nº 

13.709/2018 (LGPD) e deverá garantir, por seu representante legal e/ou pelo seu procurador, 

a confidencialidade dos dados pessoais a que tem acesso, deverá zelar e responsabilizar-se 

pela proteção dos dados e privacidade, respondendo pelos danos que possa causar. 

6.5. É vedado ao LICITANTE a utilização de todo e qualquer dado pessoal repassado em 

decorrência do certame, para finalidade distinta da participação deste. As partes deverão, nos 
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termos deste instrumento, cumprir com suas respectivas obrigações que lhes forem impostas 

de acordo com regulamentos e leis aplicáveis à proteção de dados pessoais. 

6.6. O LICITANTE fica obrigada a notificar o MUNICÍPIO, em até 24 (vinte e quatro) horas, 

a respeito de qualquer incidente de acessos não autorizados aos dados pessoais, situações 

acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação, qualquer não cumprimento 

(ainda que suspeito) das disposições legais relativas à proteção de dados pessoais ou qualquer 

forma de tratamento inadequado ou ilícito, bem como adotar as providências dispostas no art. 

48 da Lei nº 13.709/2018 (LGPD).  

6.7. As partes, em razão das infrações cometidas às normas previstas, ficam sujeitas às sanções 

administrativas, cíveis e criminais aplicáveis, por qualquer ação ilícita, que causar danos 

patrimoniais, morais, individual ou coletivo, aos titulares de dados pessoais. 

6.8. O LICITANTE será integralmente responsável pelo pagamento de perdas e danos de 

ordem moral e material, bem como pelo ressarcimento do pagamento de qualquer multa ou 

penalidade imposta ao MUNICÍPIO e/ou a terceiros, diretamente resultantes do 

descumprimento pelo LICITANTE de qualquer das cláusulas previstas neste edital quanto a 

proteção e uso dos dados pessoais. 

6.9. As partes cooperarão entre si no cumprimento das obrigações referentes ao exercício dos 

direitos dos titulares previstos na Lei nº 13.709/2018 (LGPD) e nas leis e regulamentos de 

proteção de dados em vigor e também no atendimento de requisições e determinações do 

Poder Judiciário, Ministério Público, Tribunal de Contas e Órgãos de controle administrativo. 

6.10. As cláusulas de proteção de dados deste edital, permanecem durante toda execução do 

objeto ora licitado, sem prejuízo de novas cláusulas definidas no instrumento contratual 

resultante deste certame, na medida de abrangência dentro de seu escopo, e, ainda que 

encerrada vigência do instrumento contratual, os deveres previstos devem ser observados 

pelas partes, por prazo indeterminado, sob pena de responsabilização. 

6.11. Por ocasião da assinatura do contrato, o(s) LICITANTE(S) vencedor(es) do certame, 

deverão seguir um conjunto de premissas, políticas, especificações técnicas, devendo estar 

alinhadas com a legislação vigente e as melhores práticas de mercado, afim de assegurarem 

adequado nível de segurança em relação aos possíveis riscos gerados pelo tratamento de dados 

pessoais, na sua estrutura organizacional. 

6.12. Por ocasião da assinatura do contrato, o(s) LICITANTE(S) vencedora(s) do certame, 

informarão ao MUNICÍPIO, dos dados de contato do seu respectivo Encarregado de Dados, 

conforme exigido nos documentos de habilitação jurídica. 

6.13. A LICITANTE para ter conhecimento da política de privacidade do MUNICÍPIO, para 

maiores informações, poderá contatar com o Encarregado de Dados, por meio do endereço 

eletrônico de e-mail adm@aguasfrias.sc.gov.br. 

 

7. APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006 
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7.1. Conforme art. 4º da Lei nº 14.133/2021, aplicam-se as disposições constantes dos arts. 42 

a 49 da Lei Complementar nº 123/2006, exceto (art. 4º, § 1º da Lei nº 14.133/2021): 

I -  No caso de licitação para aquisição de bens ou contratação de serviços em 

geral, ao item cujo valor estimado for superior à receita bruta máxima admitida para fins 

de enquadramento como empresa de pequeno porte, ou seja, superior a R$ 4.800.000,00 

(quatro milhões e oitocentos mil reais). 

II -  No caso de contratação de obras e serviços de engenharia, às licitações cujo 

valor estimado for superior à receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento 

como empresa de pequeno porte, ou seja, superior a R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e 

oitocentos mil reais). 

7.2. A Lei Complementar nº 123/2006, conforme art. 1º, estabelece normas gerais relativas ao 

tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de 

pequeno porte no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios. 

7.2. Para os efeitos da Lei Complementar nº 123/2006, consideram-se microempresas ou 

empresas de pequeno porte (art. 3º): 

I -  Sociedade empresária; 

II -     Sociedade simples; 

III -   Empresa individual de responsabilidade limitada – EIRELI; 

IV -  Empresário a que se refere o art. 966 do Código Civil: 

a) Quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a 

produção ou a circulação de bens ou de serviços (art. 966, caput); 

b) Não se considera empresário quem exerce profissão intelectual, de natureza 

científica, literária ou artística, ainda com o concurso de auxiliares ou 

colaboradores, salvo se o exercício da profissão constituir elemento de empresa 

(art. 966, parágrafo único). 

7.3. As microempresas ou empresas de pequeno porte indicadas no art. 3º da Lei 

Complementar nº 123/2006 devem estar devidamente registradas no Registro de Empresas 

Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o caso, desde que: 

I -  No caso da microempresa, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta igual ou 

inferior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais); 

II -  No caso da empresa de pequeno porte, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta 

superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e igual ou inferior a 

R$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais); 

III -  No caso de empresa de pequeno porte, aufira, em cada ano-calendário, receita 

bruta superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e igual ou inferior a 

R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais).  
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7.4. Os efeitos da Lei Complementar nº 123/2006 também se aplicam ao Microempreendedor 

Individual – MEI que (art. 18-A, § 1º): 

I -  Tenha auferido receita bruta, no ano-calendário anterior, de até R$ 81.000,00 

(oitenta e um mil reais); 

II -  Optante pelo Simples Nacional e que não esteja impedido de optar pela sistemática 

prevista no art. 18-A da LC 123/2006; 

III -  Seja empresário individual que se enquadre na definição do art. 966 do Código 

Civil. 

7.5. Também se considera Microempreendedor Individual – MEI para a Lei Complementar nº 

123/2006 o empreendedor que exerça: 

I -  As atividades de que trata o § 4º-A do art. 18-A: 

§ 4º-A Observadas as demais condições deste artigo, poderá optar pela 

sistemática de recolhimento prevista no caput o empresário individual que exerça 

atividade de comercialização e processamento de produtos de natureza 

extrativista. 

II -  As atividades de que trata o § 4º-B do art. 18-A, estabelecidas pelo CGSN: 

§ 4º-B O CGSN determinará as atividades autorizadas a optar pela sistemática 

de recolhimento de que trata este artigo, de forma a evitar a fragilização das 

relações de trabalho, bem como sobre a incidência do ICMS e do ISS. 

III -  As atividades de industrialização, comercialização e prestação de serviços no 

âmbito rural. 

7.6. As disposições constantes dos arts. 42 a 49 da Lei Complementar nº 123/2006 também se 

aplicam às sociedades cooperativas que tenham auferido, no ano-calendário anterior, receita 

bruta até o limite definido no inciso II do caput do art. 3º da Lei Complementar no 123/2006 

(Lei nº 11.488/2007, art. 34). 

7.7. Nas contratações com prazo de vigência superior a 1 (um) ano será considerado o valor 

anual do contrato na aplicação dos limites previstos no art. 4º, §§ 1º e 2º da Lei nº 14.133/2021. 

 

8. PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIOS 

8.1. É impedida a empresa consorciada participar, na mesma licitação, de mais de um 

consórcio ou de forma isolada (art. 15, IV). 

8.2. A responsabilidade dos integrantes é solidária pelos atos praticados em consórcio, tanto 

na fase de licitação quanto na de execução do contrato (art. 15, V). 

8.3. A substituição de consorciado deverá ser expressamente autorizada pela Administração 

Pública Municipal e condicionada à comprovação de que a nova empresa do consórcio possui, 

no mínimo, os mesmos quantitativos para efeito de habilitação técnica e os mesmos valores 

para efeito de qualificação econômico-financeira apresentados pela empresa substituída para 

fins de habilitação do consórcio (art. 15, § 5º). 
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8.4. Na fase de habilitação: 

I -  TÉCNICA: é admitido o somatório dos quantitativos de cada consorciado (art. 15, 

III – primeira parte); 

II -  ECONÔMICO-FINANCEIRA:  

a) Admissão do somatório dos valores de cada consorciado (art. 15, III – segunda 

parte); 

b) Acréscimo de 10% (dez por cento) a 30% (trinta por cento) sobre o valor 

exigido de licitante individual para a habilitação econômico-financeira, salvo 

justificação (art. 15, § 1º); o referido acréscimo não se aplica aos consórcios 

compostos, em sua totalidade, de microempresas e pequenas empresas, assim 

definidas em lei (art. 15, § 2º). 

8.5. A assinatura do contrato será condicionada à (art. 15, § 3º): 

I -  Comprovação de compromisso público ou particular de constituição de consórcio, 

subscrito pelos consorciados (art. 15, I); 

II -  Indicação da empresa líder do consórcio, que será responsável por sua 

representação perante a Administração (art. 15, II). 

 

9. PARTICIPAÇÃO DE COOPERATIVAS 

9.1. Conforme art. 16 da Lei nº 14.133/2021, os profissionais organizados sob a forma de 

cooperativa poderão participar de licitação quando: 

I -  A constituição e o funcionamento da cooperativa observarem as regras 

estabelecidas na legislação aplicável, em especial: 

a) Lei nº 5.764, de 16 de dezembro de 1971 – Define a Política Nacional de 

Cooperativismo, institui o regime jurídico das sociedades cooperativas, e dá outras 

providências; 

b) Lei nº 12.690, de 19 de julho de 2012 – Dispõe sobre a organização e o 

funcionamento das Cooperativas de Trabalho; institui o Programa Nacional de 

Fomento às Cooperativas de Trabalho - PRONACOOP; e revoga o parágrafo 

único do art. 442 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo 

Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 

c) Lei Complementar nº 130, de 17 de abril de 2009 – Dispõe sobre o Sistema 

Nacional de Crédito Cooperativo e revoga dispositivos das Leis nos 4.595, de 31 

de dezembro de 1964, e 5.764, de 16 de dezembro de 1971. 

II -  A cooperativa apresentar demonstrativo de atuação em regime cooperado, com 

repartição de receitas e despesas entre os cooperados; 

III -  Qualquer cooperado, com igual qualificação, for capaz de executar o objeto 

contratado, vedado à Administração indicar nominalmente pessoas; 
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IV -  O objeto da licitação referir-se, em se tratando de cooperativas enquadradas na 

Lei nº 12.690, de 19 de julho de 2012, a serviços especializados constantes do objeto 

social da cooperativa, a serem executados de forma complementar à sua atuação. 

9.2. Conforme art. 34 da Lei nº 11.488/2007, aplica-se às sociedades cooperativas que tenham 

auferido, no ano-calendário anterior, receita bruta até o limite definido no inciso II do caput 

do art. 3º da Lei Complementar no 123/2006, nela incluídos os atos cooperados e não-

cooperados, o disposto nos Capítulos V a X, na Seção IV do Capítulo XI, e no Capítulo XII 

da referida Lei Complementar. 

 

 

10. REGRAS GERAIS PARA DOCUMENTAÇÃO 

10.1. Conforme art. 12 da Lei nº 14.133/2021: 

I -  Os documentos serão produzidos por escrito, com data e local de sua realização e 

assinatura dos responsáveis; 

II -  Os valores, os preços e os custos utilizados terão como expressão monetária a 

moeda corrente nacional, ressalvado o disposto no art. 52 da Lei nº 14.133/2021 

(licitações internacionais); 

III -  O desatendimento de exigências meramente formais que não comprometam a 

aferição da qualificação do licitante ou a compreensão do conteúdo de sua proposta não 

importará seu afastamento da licitação ou a invalidação do processo, sendo que a decisão 

sobre tal desatendimento poderá ser precedida de parecer jurídico; 

IV -  A prova de autenticidade de cópia de documento público ou particular poderá ser 

feita perante agente da Administração Pública Municipal, mediante apresentação de 

original ou de declaração de autenticidade por advogado, sob sua responsabilidade 

pessoal; 

V -  O reconhecimento de firma somente será exigido quando houver dúvida de 

autenticidade, salvo imposição legal; 

VI -  Os atos serão preferencialmente digitais, de forma a permitir que sejam 

produzidos, comunicados, armazenados e validados por meio eletrônico; 

VII -  É permitida a identificação e assinatura digital por pessoa física ou jurídica em 

meio eletrônico, que permita a correta identificação do signatário. 

 

11. FASES DE PROPOSTA E HABILITAÇÃO 

11.1. Para este certame, a fase de PROPOSTA será anterior à fase de HABILITAÇÃO. 

11.2. A fase RECURSAL será única (art. 165, § 1º, II). 

 

12. DAS PROPOSTAS 

12.1. CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor preço –Lote. 
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12.1.1. Para elaboração das propostas o licitante deve: 

I -  Apresentar sua proposta com valor não superior ao valor máximo indicado pela 

Administração Pública Municipal (art. 24); 

II -  Elaborar sua proposta levando em consideração a utilização de mão de obra, 

materiais, tecnologias e matérias-primas existentes no local da execução, conservação e 

operação do bem ou serviço (art. 25, § 2º). 

12.1.2. O conteúdo das propostas é sigiloso até a abertura da sessão pública (art. 13, I da Lei 

nº 14.133/2021), sob pena de incursão no art. 337-J do Código Penal1 

12.1.3. O licitante deverá encaminhar proposta exclusivamente por meio do sistema eletrônico 

até a data e o horário marcados para abertura da sessão, quando então se encerrará 

automaticamente a etapa de envio da proposta. 

12.1.4. Qualquer elemento que possa identificar o licitante importará desclassificação da 

proposta, sem prejuízo das sanções previstas neste edital. 

12.1.5. Até a abertura da sessão, o licitante poderá retirar ou substituir a proposta 

anteriormente encaminhada. 

12.1.6. As propostas terão validade de 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura da 

sessão pública estabelecida no preâmbulo deste edital.  

12.1.7. Decorrido o prazo de validade das propostas sem convocação para contratação, ficam 

os licitantes liberados dos compromissos assumidos. 

12.1.8. A abertura da sessão pública ocorrerá na data e na hora indicadas no preâmbulo deste 

edital, na plataforma www.portaldecompraspublicas.com.br. 

12.1.9. Durante a sessão pública, a comunicação entre o pregoeiro e os licitantes ocorrerá 

exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico.  

12.1.10. Cabe ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão 

pública, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da 

inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou por estar desconectado do 

sistema, inclusive quanto ao não encaminhamento de documento afeto à proposta. 

12.1.11. Aberta a etapa de lances, os licitantes poderão encaminhar lances sucessivos 

exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo que os lances deverão ser inferiores ao 

último ofertado por ele próprio e registrado no sistema eletrônico, respeitado o intervalo 

mínimo de diferença de valores entre os lances quando estabelecido no edital, que incidirá 

tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor 

oferta. 

12.1.12. Será adotado para o envio de lances o modo de disputa ABERTO: 

 

I -  ABERTO: 

 

1 Violação de sigilo em licitação 

Art. 337-J. Devassar o sigilo de proposta apresentada em processo licitatório ou proporcionar a terceiro o ensejo de devassá-lo: 

Pena - detenção, de 2 (dois) anos a 3 (três) anos, e multa 
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a) 10 (dez) minutos de lances sucessivos e, após isso, será prorrogada 

automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos 2 

(dois) minutos; 

b) A prorrogação automática será de 2 (dois) minutos e ocorrerá 

sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de 

prorrogação; 

c) Não havendo novos lances nos últimos 2 (dois) minutos, a sessão pública 

será encerrada automaticamente; 

d) Encerrada a etapa de lances, com ou sem prorrogação automática pelo 

sistema, poderá o pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, 

justificadamente, admitir o reinício do envio de lances, em prol da consecução 

do melhor preço; 

e) Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de 

julgamento serão de exclusiva e total responsabilidade do licitante, não lhe 

cabendo o direito de pleitear qualquer alteração; 

f) Durante o envio de lances, o pregoeiro poderá excluir, justificadamente, 

lance cujo valor seja manifestamente inexequível; 

g) Se ocorrer a desconexão do pregoeiro no decorrer do envio de lances, mas 

o sistema eletrônico permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão 

sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados. 

 

12.1.13. No caso de a desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) 

minutos, a sessão será suspensa automaticamente e terá reinício somente após comunicação 

expressa aos participantes no sítio https://aguasfrias.atende.net/. 

 

12.1.14. Qualquer elemento que possa identificar o licitante importará desclassificação da 

proposta, sem prejuízo das sanções previstas neste edital.   

 

Obs: Quando a marca identificar a empresa este campo deverá ser preenchido como 

“marca própria”, sob pena de desclassificação do certame 

 

13. VERIFICAÇÃO DE IMPEDIMENTOS NO CEIS E CNEP 

 

13.1. Encerrada a etapa de lances, o pregoeiro verificará eventual descumprimento das 

condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a 

participação dos licitantes no certame ou futura contratação, mediante consulta aos seguintes 

cadastros: 
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I -  Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela 

Controladoria-Geral da União (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); 

II -   Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-Geral 

da União (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep). 

13.2. A consulta aos cadastros acima referidos será realizada em nome do licitante e também 

de seu sócio majoritário, por força do art. 12 da Lei nº 8.429/1992 (Dispõe sobre as sanções 

aplicáveis em virtude da prática de atos de improbidade administrativa, de que trata o § 4º do 

art. 37 da Constituição Federal; e dá outras providências). 

13.3. A verificação visa coibir o disposto no art. 337-M do Código Penal2 . 

 

14. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

 

14.1. Serão desclassificadas as propostas que (art. 59, caput, da Lei nº 14.133/2021): 

I -    Contiverem vícios insanáveis; 

II -    Não obedecerem às especificações técnicas pormenorizadas no edital; 

III -  Apresentarem preços inexequíveis ou permanecerem acima do orçamento 

estimado para a contratação; 

IV -  Não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração 

Pública Municipal; 

V -  Apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigências do edital, desde 

que insanável; 

VI -  Não apresentarem declaração de que suas propostas econômicas compreendem a 

integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na 

Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções 

coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega 

das propostas (art. 63, § 1º da Lei nº 14.133/2021). 

14.2. A verificação da conformidade das propostas poderá ser feita exclusivamente em relação 

à proposta mais bem classificada (art. 59, § 1º da Lei nº 14.133/2021). 

 

14.3. EXEQUIBILIDADE: 

 

14.3.1. A Administração Pública Municipal poderá realizar diligências para aferir a 

exequibilidade das propostas ou exigir dos licitantes que ela seja demonstrada, conforme 

disposto em IV do tópico 14.1 (art. 59, § 2º da Lei nº 14.133/2021). 

 

2Contratação inidônea 

Art. 337-M. Admitir à licitação empresa ou profissional declarado inidôneo: 

Pena - reclusão, de 1 (um) ano a 3 (três) anos, e multa. 

§ 1º Celebrar contrato com empresa ou profissional declarado inidôneo: 

Pena - reclusão, de 3 (três) anos a 6 (seis) anos, e multa. 

§ 2º Incide na mesma pena do caput deste artigo aquele que, declarado inidôneo, venha a participar de licitação e, na mesma pena 

do § 1º deste artigo, aquele que, declarado inidôneo, venha a contratar com a Administração Pública 

https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis
https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep
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14.4. EMPATE: 

 

14.4.1. Em caso de empate entre duas ou mais propostas, serão utilizados os seguintes critérios 

de desempate, nesta ordem (art. 60, caput da Lei nº 14.133/2021). 

I -  Disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova 

proposta em ato contínuo à classificação; 

II -  Avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão 

preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de 

cumprimento de obrigações previstos na Lei nº 14.133/2021; 

III -  Desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no 

ambiente de trabalho. 

IV - Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações 

dos órgãos de controle, quando existir. 

    V – Sorteio, conforme Acórdão nº 723/2024 do Plenário TCU. 

 

 

14.5. DIREITO DE PREFERÊNCIA: 

 

14.5.1. Em igualdade de condições, se não houver desempate, será assegurada preferência, 

sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por (art. 60, § 1º da Lei nº 

14.133/2021): 

I -    Empresas estabelecidas no território do Estado de Santa Catarina; 

II -   Empresas brasileiras; 

III -  Empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País; 

IV -  Empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, 

de 29 de dezembro de 2009 (Institui a Política Nacional sobre Mudança do Clima - 

PNMC e dá outras providências). 

14.5.2. Ainda, devem ser aplicadas as regras dos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 

123/2006 (art. 60, § 2º da Lei nº 14.133/2021): se a proposta mais bem classificada não tiver 

sido apresentada por licitante apto a usufruir dos benefícios da Lei Complementar nº 123/2006 

(ver tópico 7) e se houver proposta igual ou até 5% (cinco por cento) superior à proposta mais 

bem classificada, apresentada por licitante que possa usufruir dos benefícios da Lei 

Complementar nº 123/2006 (ver tópico 7), se procederá da seguinte forma:  

I -  O licitante coberto pelos arts. 42 ao 49 da Lei Complementar nº 123/2006 (ver tópico 

7) mais bem classificado poderá, no prazo máximo de 5 (cinco) minutos, apresentar 

proposta de preço inferior à do licitante mais bem classificado e, se atendidas as 

exigências deste edital, ser adjudicatário;  
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II -  Não sendo adjudicatário na forma do subitem anterior, e havendo outros 

licitantes que se enquadrem na condição prevista no caput deste item, estes serão 

convocados, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito; 

III -  O convocado que não apresentar proposta dentro do prazo de 5 (cinco) minutos, 

controlado pelo sistema eletrônico, decairá do direito previsto nos arts. 44 e 45 da Lei 

Complementar nº 123/2006.  

 

14.6. NEGOCIAÇÃO: 

 

14.6.1. Definido o resultado do julgamento, a Administração Pública Municipal poderá 

negociar condições mais vantajosas com o primeiro colocado (art. 61, caput da Lei nº 

14.133/2021). 

14.6.2. A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de 

classificação inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a 

negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo 

definido pela Administração (art. 61, § 1º da Lei nº 14.133/2021). 

14.6.3. A negociação será conduzida pelo pregoeiro, conforme Decreto n° 92/2023, realizada 

por meio do sistema eletrônico e poderá ser acompanhada pelos demais licitantes (art. 61, § 

2º da Lei nº 14.133/2021). 

14.7. Se a proposta for desclassificada o pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim 

sucessivamente, na ordem de classificação, até a seleção da proposta que melhor atenda a este 

edital.  

 

15. DA HABILITAÇÃO 

 

15.1. Encerrado o julgamento das propostas, será exigido do licitante com a melhor proposta 

os documentos de habilitação, o qual terá o tempo máximo de até 2 (duas) horas para anexar 

no sistema (art. 63, II).  

15.2. O pregoeiro poderá consultar sítios oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões 

para verificar as condições de habilitação dos licitantes.  

15.3. Havendo a necessidade de envio de documentos para a confirmação daqueles exigidos 

neste edital e já apresentados, ou, ainda, de envio de documentos não juntados mas que 

comprovem que na data da apresentação da proposta o licitante atendia às condições de 

aceitabilidade da proposta e de habilitação, o licitante será convocado a encaminhá-los, via 

sistema eletrônico, no prazo fixado pelo pregoeiro, sob pena de inabilitação, prazo durante o 

qual a sessão não será suspensa.  

15.4. Sob pena de inabilitação, os documentos encaminhados deverão estar em nome do 

licitante, com indicação precisa de dados capazes de qualificar inequivocamente o licitante.  
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15.5. Em se tratando de filial, os documentos de habilitação jurídica e regularidade fiscal 

deverão estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela própria natureza, são emitidos 

somente em nome da matriz.  

15.6. Em se tratando de licitante indicado no tópico 7, havendo alguma restrição na 

comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias 

úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado 

vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da Administração Pública 

Municipal.  

15.7. A não regularização da documentação no prazo previsto anteriormente implicará 

decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital, e facultará 

ao pregoeiro convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação. 

 

15.8. PESSOA JURÍDICA: 

 

Documentos exigidos para habilitação do proponente:  

PESSOA JURÍDICA  

I - Declaração que atende aos requisitos de habilitação (art. 63, I da Lei nº 14.133/2021) 

II - Declaração que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com 

deficiência e para reabilitado da Previdência Social, nos termos do art. 93 da Lei nº 

8.213/91 (art. 63, IV da Lei nº 14.133/2021). 

III - Inexistência de fato impeditivo para licitar ou contratar com a Administração 

Pública;  

IV - Declaração de aplicação dos Arts. 42 ao 49 da lei complementar Nº 123/2006.  

V – DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO ME/EPP/MEI   

VI - HABILITAÇÃO JURÍDICA (art. 66 da Lei nº 14.133/2021):  

a) Comprovação da existência jurídica da pessoa, como:  

i) Estatuto ou contrato social;  

ii) Ato constitutivo;  

iii) Registro comercial;  

iv) Decreto de autorização.  

VIII - HABILITAÇÃO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA (art. 68 da Lei nº 

14.133/2021):  

a) CNPJ;  
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b) Inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, SE HOUVER, 

relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e 

compatível com o objeto contratual;  

c) Regularidade com a Fazenda federal e com a Seguridade Social: i) Pessoa 

Jurídica: 

https://solucoes.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidaointernet/PJ/Emitir 

d) Regularidade com a Fazenda estadual do domicílio ou sede do licitante;  

e) Regularidade com a Fazenda municipal do domicílio ou sede do licitante;  

f) Regularidade com o FGTS: https://consulta-

crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf  

g) Regularidade com a Justiça do Trabalho: https://www.tst.jus.br/certidao1  

h) Cumprimento do art. 7º, XXXIII da CF/88: proibição de trabalho noturno, 

perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de 

dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos.  

IX - HABILITAÇÃO ECONÔMICO FINANCEIRA (art. 69 da Lei nº 14.133/2021): 

 a) Certidão negativa de feitos sobre falência expedida pelo distribuidor da sede 

do licitante; 

X - HABILITAÇÃO TÉCNICA (art. 67 da Lei nº 14.133/2021): 

a) Atestado de Capacidade Técnica, em nome da empresa ou do responsável téc-

nico, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado comprovando 

aptidão para desempenho das atividades pertinentes e compatíveis com quantida-

des mínimas a 50% das atividades de maior relevância presente neste edital. 

1) Projeto arquitetônico com área de 2.500,00 m²; 

2) Projeto estrutural com área de 2.500,00 m²; 

3) Projeto elétrico com área de 2.500,00 m²; 

4) Projeto hidrossanitário com área de 2.500,00 m²; 

5) Projeto preventivo de incêndio com área de 2.500,00 m². 

b) Certidão de Registro de Pessoa Jurídica expedida pela Entidade Profissional 

Competente, junto ao CREA/CAU de Santa Catarina para os serviços compatíveis 

ora licitados, se as empresas licitantes forem sediadas em outra jurisdição e, 

consequentemente inscritas no CREA/CAU de origem, deverão apresentar, 

obrigatoriamente, visto junto ao CREA/CAU do Estado de Santa Catarina, em 

https://solucoes.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidaointernet/PJ/Emitir
https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf
https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf
https://www.tst.jus.br/certidao1
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conformidade com o que dispõe a Lei N° 5.194 de 24/12/66, em consonância com 

o artigo 1° - Item II da Resolução n° 413 de 27/06/97 do CONFEA;  

c) Certidão atualizada de registro ou inscrição de seu(s) responsável(is) técnico(s) 

junto ao CREA/CAU de Santa Catarina para os serviços compatíveis ora licitados, 

se as empresas licitantes forem sediadas em outra jurisdição e, consequentemente 

inscritas no CREA/CAU de origem, deverão apresentar, obrigatoriamente, visto 

junto ao CREA/CAU do Estado de Santa Catarina, em conformidade com o que 

dispõe a Lei N° 5.194 de 24/12/66, em consonância com o artigo 1° - Item II da 

Resolução n° 413 de 27/06/97 do CONFEA;  

d) Comprovação de vínculo empregatício do profissional responsável técnico, por 

meio de carteira de trabalho, contrato de prestação de serviço ou comprovação de 

sócio da empresa, sendo o profissional registrado ou com visto junto ao 

CREA/CAU do Estado de Santa Catarina. 

e) Caso a licitante tenha sede em outra unidade federativa, precedente ao prazo de 

assinatura do contrato, será disponibilizado prazo de 15 dias úteis para 

apresentação da Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e Certidão de registro ou 

inscrição de seu(s) responsável(is) técnico(s) expedida pela Entidade Profissional 

Competente junto ao CREA/CAU do estado de Santa Catarina. 

f) A concessão do prazo de 15 (quinze) dias úteis para que a licitante sediada em 

outra unidade da Federação apresente a Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e 

a Certidão de Registro ou Inscrição dos responsáveis técnicos perante o 

CREA/CAU do Estado de Santa Catarina não implica dispensa da apresenta-

ção, na fase de habilitação, dos respectivos documentos expedidos pelo 

CREA/CAU de origem. 

Assim, no momento da habilitação, a licitante deverá comprovar sua regularidade 

perante a Entidade Profissional Competente de sua jurisdição, bem como a regu-

laridade de seus responsáveis técnicos, ficando a apresentação dos documentos 

emitidos pelo CREA/CAU de Santa Catarina condicionada ao prazo estabelecido 

para a empresa vencedora, anteriormente à assinatura do contrato. 

15.9. Se o licitante não atender às exigências de habilitação, o pregoeiro examinará a proposta 

subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a seleção da proposta que 

melhor atenda a este edital. 

 

15.10. Constatado o atendimento às exigências fixadas neste edital, o licitante será declarado 

o vencedor. 
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16. DOS RECURSOS E PEDIDOS DE RECONSIDERAÇÃO 

 

16.1. Cabe recurso, no prazo de 3 (três) dias úteis, contado da data de intimação ou de lavratura 

da ata, em face de (art. 165, I da Lei nº 14.133/2021): 

 

I -  Julgamento das propostas (art. 165, I, “b”); 

II -  Ato de habilitação ou inabilitação de licitante (art. 165, I, “c”); 

III -  Anulação ou revogação da licitação (art. 165, I, “d”); 

IV -  Extinção do contrato, quando determinada por ato unilateral e escrito da 

Administração (art. 165, I, “e”). 

16.2. Se apresentado recurso em virtude do disposto nos incisos “I” e “II” do item anterior, 

serão observadas as seguintes disposições (art. 165, § 1º da Lei nº 14.133/2021): 

I -  A intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de 

preclusão, e o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de 

intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação ou, na hipótese de adoção 

da inversão de fases prevista no § 1º do art. 17 da Lei nº 14.133/2021, da ata de 

julgamento; 

II -  A apreciação dar-se-á em fase única. 

16.3. O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão 

recorrida (art. 165, § 2º [primeira parte] da Lei nº 14.133/2021). 

16.4. Apresentado recurso, será aberto prazo para apresentação de contrarrazões, será o 

mesmo do recurso - 3 (três) dias úteis - e terá início na data de intimação pessoal ou de 

divulgação da interposição do recurso (art. 165, § 4º da Lei nº 14.133/2021). 

16.5. Será assegurado ao licitante vista dos elementos indispensáveis à defesa de seus 

interesses (art. 165, § 5º da Lei nº 14.133/2021). 

16.6. Apresentadas as contrarrazões ou findo o prazo para apresentação destas, a autoridade 

que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida terá prazo de 3 (três) dias úteis para 

apreciar o recurso e as contrarrazões.  

16.6.1. Se não reconsiderar o ato ou a decisão, encaminhará o recurso com a sua motivação à 

autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, 

contado do recebimento dos autos (art. 165, § 2º da Lei nº 14.133/2021). 

16.7. O acolhimento do recurso implicará invalidação apenas de ato insuscetível de 

aproveitamento (art. 165, § 3º da Lei nº 14.133/2021). 

16.8. Cabe pedido de reconsideração, no prazo de 3 (três) dias úteis, contado da data de 

intimação, relativamente a ato do qual não caiba recurso hierárquico (art. 165, II da Lei nº 

14.133/2021). 
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16.9. Da aplicação das sanções previstas nos incisos I, II e III do caput do art. 156 da Lei nº 

14.133/2021 caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação 

(art. 166, caput da Lei nº 14.133/2021). 

16.9.1. O recurso será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se 

não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação 

à autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias 

úteis, contado do recebimento dos autos (art. 166, parágrafo único da Lei nº 14.133/2021). 

16.10. Da aplicação da sanção prevista no inciso IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133/2021 

caberá apenas pedido de reconsideração, que deverá ser apresentado no prazo de 15 (quinze) 

dias úteis, contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, 

contado do seu recebimento (art. 167 da Lei nº 14.133/2021). 

16.11. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão 

recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente (art. 168, caput da Lei nº 

14.133/2021). 

16.12. Na elaboração de suas decisões, a autoridade competente será auxiliada pelo órgão de 

assessoramento jurídico, que deverá dirimir dúvidas e subsidiá-la com as informações 

necessárias (art. 168, parágrafo único da Lei nº 14.133/2021). 

 

17. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

17.1. Conforme art. 71 da Lei nº 14.133/2021, encerradas as fases de julgamento e habilitação, 

e exauridos os recursos administrativos, o processo licitatório será encaminhado à autoridade 

superior, que poderá: 

I -  Determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades; 

II -  Revogar a licitação por motivo de conveniência e oportunidade; 

III -  Proceder à anulação da licitação, de ofício ou mediante provocação de terceiros, 

sempre que presente ilegalidade insanável; 

IV -  Adjudicar o objeto e homologar a licitação. 

17.2. Ao pronunciar a nulidade, a autoridade indicará expressamente os atos com vícios 

insanáveis, tornando sem efeito todos os subsequentes que deles dependam, e dará ensejo à 

apuração de responsabilidade de quem lhes tenha dado causa (art. 71, § 1º da Lei nº 

14.133/2021). 

17.3. O motivo determinante para a revogação do processo licitatório deverá ser resultante de 

fato superveniente devidamente comprovado (art. 71, § 2º da Lei nº 14.133/2021). 

17.4. Nos casos de anulação e revogação, será assegurada a prévia manifestação dos 

interessados (art. 71, § 3º da Lei nº 14.133/2021). 

17.5. A anulação do processo licitatório induz à da ata de registro de preços e do contrato. 
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17.6. Os licitantes não terão direito a indenização em decorrência da anulação do processo 

licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que 

tiver suportado no cumprimento do contrato.  

 

18. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

18.1. REGRAS PARA FORMALIZAÇÃO 

 

18.1.1. O registro de preços observará as regras constantes no decreto municipal n° 103/2023, 

entre outras, as seguintes condições: 

 

I -  Serão registrados na ata de registro de preços os preços e quantitativos do licitante 

mais bem classificado durante a fase competitiva ou do proponente a ser contratado de 

forma direta; 

II -  Será incluído na respectiva ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes que 

aceitarem cotar o objeto com preços iguais aos do licitante vencedor na ordem de 

classificação do certame, bem como daqueles licitantes que mantiverem sua proposta 

original, com objetivo a formação de cadastro de reserva no caso de impossibilidade de 

atendimento pelo primeiro colocado da ata, nas hipóteses de cancelamento do registro 

do fornecedor; 

III -  O preço registrado com indicação dos fornecedores será divulgado no sítio 

eletrônico oficial do Município e no Portal Nacional de Contratações Públicas – PNCP, 

bem como ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços; 

IV -  A ordem de classificação dos licitantes registrados na ata de registro de preços 

deverá ser respeitada nas contratações. 

18.1.1.1. Se houver mais de um licitante que aceite cotar o objeto com preços iguais aos do 

licitante vencedor, serão classificados segundo a ordem da última proposta apresentada 

durante a fase de lances. 

18.1.1.2. A habilitação dos fornecedores que comporão o cadastro de reserva será efetuada 

quando houver necessidade de contratação de fornecedor remanescente. 

18.1.1.3 O anexo que trata o inciso II do tópico 18.1.1. Será preenchido com a informação dos 

licitantes que aceitarem registrar preços iguais ao do licitante vencedor do certame e daqueles 

licitantes que mantiverem sua proposta original. 

18.1.2. O prazo de vigência da ata de registro de preços será de 1 (um) ano, podendo ser 

prorrogado até o limite de 2 (dois) anos, desde que comprovado o preço vantajoso. 

18.1.3. O fornecedor mais bem classificado será convocado para assinar a ata de registro de 

preços, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, podendo o prazo ser prorrogado uma vez, por igual 
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período, quando solicitado pelo fornecedor e desde que ocorra motivo justificado aceito pelo 

Município. 

18.1.3.1. É facultado ao Município, quando o convocado não assinar a ata de registro de preços 

no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 

classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro 

classificado. 

18.1.3.2. Na hipótese de nenhum dos licitantes aceitar a contratação nos termos do tópico 

anterior, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do edital, o 

Município poderá: 

I -  Convocar aqueles licitantes que mantiverem sua proposta original para 

negociação, na ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo 

que acima do preço do adjudicatário; ou 

II -  Adjudicar e celebrar a ata de registro de preços nas condições ofertadas pelos 

licitantes subsequentes, atendida à ordem classificatória, quando frustrada a negociação 

de melhor condição. 

 

18.1.4. A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas 

condições estabelecidas, mas não obrigará o Município a contratar, facultada a realização de 

licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente motivada. 

18.1.4.1. A recusa injustificada do fornecedor mais bem classificado em assinar a ata de 

registro de preços dentro do prazo estabelecido no edital ou instrumento de contratação direta 

ensejará a aplicação das penalidades legalmente estabelecidas no art. 156 da Lei Federal nº 

14.133/2021. 

18.1.4.2. O compromisso também se aplica aos licitantes que aceitem cotar o objeto em preço 

igual ao do licitante vencedor, bem como licitantes que mantiverem sua proposta original e/ou 

dos licitantes que apresentaram preço conforme o art. 82, III da Lei nº 14.133/2021. 

18.1.4.3. O licitante que aceitar compor o cadastro de reserva com preço igual ao do licitante 

vencedor ou pelo valor de sua proposta original, mas deixar de responder ou recusar 

convocação do Município para assumir o remanescente da ata de registro de preços, ficará 

sujeito à imposição das sanções previstas no art. 156 da Lei Federal nº 14.133/2021, sendo 

sempre assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

18.1.5. O contrato decorrente da ata de registro de preços terá sua vigência estabelecida em 

conformidade com as disposições nela contidas, devendo ser deverá ser celebrado no prazo 

de validade da ata de registro de preços. 

18.1.5.1. O instrumento contratual poderá ser substituído nos termos do art. 95, caput da Lei 

Federal nº 14.133/2021. 

18.1.5.2. O contrato ou outro instrumento que venha substituí-lo observará o disposto no 

Título III da Lei Federal nº 14.133/2021 (Dos Contratos Administrativos). 



 

Estado de Santa Catarina     . 
MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS. 

Departamento de Licitação     . 

   CNPJ: 95.990.180/0001-02 

   Rua Sete de Setembro, 512 – Centro 
Águas Frias – SC, CEP 89.843-000 

    Fone/Fax (49) 3332-0019 
 

 

 
 
 
 
 
  

Pagina 
24 

18.1.5.3. Será reputada firmada a contratação administrativa na data da confirmação de 

entrega do instrumento contratual ao fornecedor registrado, admitindo-se a entrega do 

instrumento por qualquer meio que assegure a certeza da ciência do interessado. 

18.1.6. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos 

preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, 

cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores. 

18.1.6.1. A comprovação da alteração dos preços será feita por meio de documentos, tais como 

lista de preço de fabricantes, notas fiscais de aquisição de matérias-primas, de transporte de 

mercadorias, alusivas à época da elaboração da proposta e do momento do pedido de 

desoneração do compromisso, sem prejuízo de outros documentos que comprovem a 

necessidade de alteração dos preços registrados. 

18.1.6.2. O Município poderá convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação 

original, para que se manifestem sobre a manutenção do preço ofertado na licitação, hipótese 

em que o registro será confirmado àquele que ofertar a proposta mais vantajosa. 

18.1.7. Quando o preço registrado se tornar superior ao preço praticado no mercado por 

motivo superveniente, o Município convocará o fornecedor para negociar a redução dos 

preços aos valores praticados pelo mercado, sendo observado: 

I -  O fornecedor que não aceitar reduzir seus preços aos valores praticados pelo 

mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 

II -  A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos 

valores de mercado observará a classificação original. 

18.1.8. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor 

não puder cumprir o compromisso, o Município poderá: 

I -  Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes 

do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade 

dos motivos e comprovantes apresentados; 

II -  Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de 

negociação;  

III -  Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à 

revogação da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da 

contratação mais vantajosa. 

18.1.9. O registro do fornecedor será cancelado quando: 

I -  Por razão de interesse público; 

II -  A pedido do fornecedor; 

III -  Descumprir as condições da ata de registro de preços; 

IV -  Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido 

pelo Município, sem justificativa aceitável; 
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V -  Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior 

àqueles praticados no mercado; 

VI -  Sofrer sanção prevista no inciso III ou IV do caput do art. 156 da Lei Federal nº 

14.133/2021; ou 

VII -  For condenado por algum dos crimes previstos no art. 178 da Lei Federal nº 

14.133/2021, por sentença transitada em julgado. 

18.1.9.1. O cancelamento de registros será motivado e formalizado por despacho da 

autoridade superior, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

18.1.10. É vedado aos órgãos e entidades da Administração Pública federal, estadual, distrital 

e municipal, na condição de não participantes, aderirem à ata de registro de preços gerenciada 

por este Município. 

 

18.2. GESTÃO DA ATA 

 

18.2.1 Quanto à prestação de serviços com utilização de mão de obra por empresa contratada, 

em que pese a responsabilidade pela a execução ser desta, deverá o setor de engenharia da 

Administração Pública fiscalizar o serviço 

 

18.2.2. O gestor do Contrato/Ata de Registro de Preços será o Técnico em Contratos e 

Convênios Sr. DIONEI DA ROSA nomeado pelo Decreto Municipal nº5/2026. 

 

 

18.3. FISCALIZAÇÃO DA ATA 

 

18.3.1. Não será necessário nenhum tipo de capacitação de servidores para o desempenho da 

fiscalização dos serviços. A realização dos serviços será acompanhada por servidor do setor 

solicitante, o qual irá assinar e verificar a execução do objeto. A secretaria requisitante através 

do fiscal de contrato irá realizar a fiscalização do contrato, acompanhando a execução dos 

serviços e os relatórios apresentados pela contratada. 

18.3.2.  Caberá a Fiscal da Ata de Registro de Preços: 

18.3.3. Fiscalizar a realização dos serviços, bem como requisitar, quando necessário, a 

promoção de medidas para a regularidade da prestação do serviço; 

18.3.4. Rejeitar, no todo ou em parte a prestação dos serviços caso está não apresente 

resultados satisfatórios ou conforme as obrigações assumidas pela Contratada; 

18.3.6. Notificar, formal e tempestivamente, a Contratada sobre multas, penalidades e 

quaisquer débitos de sua responsabilidade, e sobre as irregularidades observadas no 

cumprimento do Contrato; 
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19. RECEBIMENTO DO OBJETO 

 

19.1. Os serviços deverão ser prestados conforme a necessidade das Secretarias do Município 

de Águas Frias, no período de vigência do contrato/Ata de Registro de Preços. 

19.2. Durante a vigência do contrato/ Ata de Registro de Preços, a empresa fica obrigada a 

prestar os serviços de acordo com o valor proposto, nas quantidades solicitadas e nos prazos 

estipulados pelo contrato/ Ata de Registro de Preços. 

19.3. Os serviços deverão estar em conformidade com as normas regulamentadoras vigentes. 

19.4. Responsabilizar – se em arcar por quaisquer taxas ou emolumentos concernentes ao 

objeto da presente licitação, bem como demais custos, encargos inerentes e necessários para 

a completa execução das obrigações assumidas. 

19.5 Todas as despesas com encargos fiscais, trabalhistas, previdenciários e comerciais, bem 

como despesas com transporte/deslocamento, taxas de administração, lucros e quaisquer 

outras despesas incidentes sobre os serviços, não se admitindo qualquer adicional. 

 

19.6. O objeto será recebido (art. 140, caput da Lei nº 14.133/2021). 

I -  Em se tratando de obras e serviços: 

a) Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante 

termo detalhado, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico; 

b) Definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, 

mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigências contratuais; 

II -  Em se tratando de compras: 

a) Provisoriamente, de forma sumária, pelo responsável por seu acompanhamento e 

fiscalização, com verificação posterior da conformidade do material com as exigências 

contratuais; 

b) Definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, 

mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigências contratuais. 

19.5. O objeto do contrato poderá ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em 

desacordo com a Ata de Registro de Preços (art. 140, § 1º da Lei nº 14.133/2021). 

 

19.7. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez 

e pela segurança da obra ou serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita 

execução do contrato, nos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato (art. 140, § 2º da Lei 

nº 14.133/2021). 

 

19.8. Os prazos e os métodos para a realização dos recebimentos provisório e definitivo serão, 

conforme Decreto Municipal nº261/2022.  
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19.9. Os ensaios, os testes e as demais provas para aferição da boa execução do objeto da Ata 

de Registro de Preços exigidos por normas técnicas oficiais correrão por conta do contratado 

(art. 140, § 4º da Lei nº 14.133/2021). 

19.10. Em se tratando de projeto de obra, o recebimento definitivo pela Administração não 

eximirá o projetista ou o consultor da responsabilidade objetiva por todos os danos causados 

por falha de projeto (art. 140, § 5º da Lei nº 14.133/2021). 

19.11. O recebimento definitivo pela Administração não eximirá o contratado, pelo prazo 

mínimo de 5 (cinco) anos (é admitida a previsão de prazo de garantia superior – a critério da 

Administração), da responsabilidade objetiva pela solidez e pela segurança dos materiais e 

dos serviços executados e pela funcionalidade da construção, da reforma, da recuperação ou 

da ampliação do bem imóvel, e, em caso de vício, defeito ou incorreção identificados, o 

contratado ficará responsável pela reparação, pela correção, pela reconstrução ou pela 

substituição necessárias (art. 140, § 6º da Lei nº 14.133/2021). 

19.12. ENTREGA DO SERVIÇOS: 

a) A entrega dos serviços objetos deste certame deverá seguir o seguinte roteiro: 

I. Entrega de Estudo Preliminar - Etapa de desenvolvimento, 01 cópia física e ar-

quivos em meio digital a combinar com a fiscalização; 

II. Revisão por parte do Departamento de Obras e Engenharia (quantas se fizerem 

necessárias até a aceitação da etapa pela fiscalização); 

III. Entrega do Anteprojeto - Etapa de desenvolvimento, 01 cópia física e arquivos 

em meio digital a combinar com a fiscalização; 

IV. Revisão por parte da Departamento de Obras e Engenharia (quantas se fizerem 

necessárias até a aceitação da etapa pela fiscalização); 

V. Aprovação dos Projetos nos Setores competentes e comprovação à fiscalização. 

O número do protocolo e 01 via do projeto aprovado deve ser entregues na etapa 

final; 

VI. Entrega do Projeto Executivo e Complementares - Etapa de desenvolvimento, 

podendo ser entregue em meio digital a combinar com a fiscalização; 

VII. Revisão Final por parte da Departamento de Obras e Engenharia (quantas se fi-

zerem necessárias até a aceitação da etapa pela fiscalização); 

VIII. Entrega Final - Entrega completa, cópias digitais (PDF e DWG) e impressas, 

formatadas para Licitação de Obra, em 2 vias. 

b) Os serviços e projetos, juntamente com seus orçamentos detalhados, somente serão 

reconhecidos como aceitos e considerados finalizados após a obtenção de aprovação for-

mal por parte da Fiscalização Técnica. Após essa aprovação, estarão aptos para serem 

submetidos à medição com o propósito de processamento de pagamentos. 

c) A formatação de todos os Projetos e Serviços Técnicos contratados deve estar em con-
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formidade com as normativas estabelecidas pela legislação vigente relacionada a Licita-

ções de Obras Públicas. 

d) Adicionalmente, os documentos referentes a esses projetos e serviços deverão ser en-

tregues em formato impresso e plotado, contando com as assinaturas devidas dos Respon-

sáveis Técnicos. É imprescindível que sejam acompanhados de suas respectivas Anota-

ções de Responsabilidade Técnica (ARTs) ou Registros de Responsabilidade Técnica 

(RRTs) Emitidas no CREA/SC ou CAU/SC, os quais devem estar devidamente quitados. 

e) Todas as peças gráficas que compõem os projetos específicos deverão conter o nome 

completo, o nº do CREA/CAU de Santa Catarina e a rubrica dos profissionais responsá-

veis. Qualquer alteração necessária que possa interferir no projeto de arquitetura, ou que 

venha a descaracterizá-lo, deverá ser submetida para aprovação da FISCALIZAÇÃO. 

f) A CONTRATADA deverá entregar todos os documentos complementares que tenham 

embasado o material final da licitação da obra sendo, plantas, fotos, ensaios, etc. para que 

o município possa usá-los como registro e banco de dados referente à edificação. Esta 

parte do material deve estar registrada em meio digital (PEN DRIVE ou similar). O custo 

referente a cópias, PEN DRIVE deverão ser por conta da CONTRATADA. 

g) Os projetos realizados pela contratada passarão a ser de propriedade do Município, 

podendo este fazer uso dos mesmos em mais de uma ocasião em local que lhe convier, 

levando em consideração as características do local da implantação, e com a possibilidade 

de pequenas alterações, sem direito a pagamentos de extras e de Direito Autoral do projeto 

por parte da contratada. 

19.13 FORMA DE APRESENTAÇÃO E ENTREGA DOS SERVIÇOS TÉCNICOS 

a) Os projetos serão entregues em formato DWG, também poderá ser solicitado em for-

mato BIM e Revit pela fiscalização conforme necessidade. A entrega de cópias plotadas 

são obrigatórias em todas as fases. 

19.14 PADRONIZAÇÃO DE ARQUIVOS 

a) Os projetos apresentados em extensão” DWG” e “PDF”, em formato compatível com 

a versão 2020 ou inferior. 

b) Os projetos apresentados em extensão” RVT” e “PDF”, em formato compatível com a 

versão 2023 ou inferior. 

c) Os arquivos de texto apresentados em extensão “DOC”, em formato compatível com a 

versão 2024 ou inferior. 

d) Os arquivos de planilha orçamentária e cronogramas físico-financeiros apresentados 

em extensão “XLS”, em formato compatível com a versão 2024 ou inferior. 

e) Os arquivos de modelagem (3D) feitas a partir de simulações tridimensionais, devem 

ser gravados no formato JPEG, quando imagens e MP4 quando vídeo. 
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f) Em caso de necessidade de compactação deverá ser utilizado (extensão.zip). 

g) Todos os arquivos apresentados deverão conter nome do(s) responsável (eis) pelo pro-

jeto, constando seu(s) registro(s) no CAU/CREA, e a data da versão. 

19.15 DEMAIS REGRAS DE EXECUÇÃO E ENTRAGA DO OBJETO: 

a) A CONTRATADA deverá realizar visita técnica presencial ao local de implanta-

ção/concepção do projeto de engenharia, antes do início da elaboração dos estudos pre-

liminares, com o objetivo de vistoriar a área, coletar dados primários, verificar as con-

dições reais do terreno e do entorno, bem como identificar interferências que possam 

impactar o desenvolvimento dos projetos, correndo por sua conta exclusiva todos os 

ônus com deslocamento, pessoal e equipamentos. 

19.16 COMPREENDEM OS OBJETOS DO CERTAME: 

a) PROJETO ARQUITETÔNICO: 

i. - Projeto de Edificação;  

ii. - Projeto de Interiores; 

iii. - Projeto de Acessibilidade; 

iv. - Modelagem em 3D; 

 

b) PROJETO EXECUTIVO: 

i. Detalhes construtivos em plantas, cortes e vistas, em escala ade-

quada, mostrando o conjunto de elementos construtivos e de acaba-

mento; 

ii. Especificação de materiais; 

iii. Paginação de Piso; 

iv. Detalhamento de forro; 

v. Detalhamento de Marquises; 

vi. Cortes; 

vii. Detalhamento Luminotécnico; 

viii. Detalhamento de mobiliário (se houver); 

ix. Detalhamento de Impermeabilização; 

 

c) PROJETO URBANÍSTICO: 

i. Projeto de implantação e urbanização do entorno imediato; 

ii. Projeto de Drenagem; 

iii. Projeto de Pavimentação; 

iv. Projeto de Terraplagem; 
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v. Projeto de Sinalização; 

vi. Projeto de Paisagismo; 

vii. Projeto de Acessibilidade; 

viii. Modelagem em 3D; 

 

d) PROJETO  DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, CONTRA DESCARGAS

 ELÉTRICAS E ATERRAMENTO: 

i. Instalações Elétricas; 

ii. Instalações de Lógica; 

iii. Instalações de Telefonia; 

iv. Sistemas de Segurança; 

v. Subestação elétrica; 

vi. SPDA; 

vii. MPS – medida de proteção contra surtos. 

 

e) PROJETO INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS: 

i. Instalações de Água (Fria/Quente); 

ii. Esgoto Cloacal; 

iii. Esgoto Pluvial; 

iv. Drenagem; 

v. Castelo d`Água; 

 

f) PROJETO ESTRUTURAL: 

i. Fundações; 

ii. Estruturas em Concreto Armado, Metálicas, Madeira e Mistas; 

iii. Sistemas Estruturais Pré Fabricados; 

iv. Arrimos e Contenções; 

 

g) PROJETO DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO (PPCI): 

i. Declaração das Características de Edificação para fins de PPCI (ocu-

pação predominante, área protegida, grau de risco e tipo de PPCI) 

ii. Plano de Proteção Contra Incêndio – Bombeiros; Material de 

Licenciamento junto aos Bombeiros Formulários Padrão – CBMSC; 

iii. Laudos Exigidos com ART/RRT Emitidas no CREA/SC ou 

CAU/SC; 

iv. Memoriais de Projeto Material Gráfico de Projeto; 

v. Projetos Executivos PPCI para a Obra. 
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I. Esclarece-se que não há, em hipótese alguma, a exigência de desenvolvimento 

em duplicidade dos projetos complementares (estrutural, hidráulico e elétrico), 

tampouco a previsão de execução de serviços sem a devida contraprestação fi-

nanceira. 

II. Os projetos complementares globais da edificação (hidráulico, elétrico e estru-

tural) serão remunerados estritamente pelos seus itens correspondentes no qua-

dro de serviços. 

III. O item Projeto de Proteção Contra Incêndio (PPCI) refere-se exclusivamente à 

compatibilização, detalhamento e complementação executiva dos sistemas 

específicos de segurança e combate a incêndio que possuem interface com as 

demais disciplinas (estrutural, hidráulico e elétrico). 

IV. O item de PPCI abrange: 

1. Interface Hidráulica: O detalhamento executivo específico da rede de hi-

drantes, sprinklers (se houver), reserva técnica de incêndio (RTI) e casa de 

bombas. (Não engloba a rede de água fria, quente ou esgoto geral da obra, 

que pertencem ao Item hidráulico). 

2. Interface Elétrica: O detalhamento executivo dos sistemas de iluminação 

de emergência, sinalização de abandono de local, alarme de incêndio e au-

tomação de bombas de incêndio. (Não engloba a rede elétrica de BT/MT, 

subestação ou iluminação convencional, que pertencem ao Item elétrico). 

3. Interface Estrutural: O fornecimento das cargas, furações e passagens ne-

cessárias para as tubulações de incêndio, bem como eventuais especifica-

ções de resistência ao fogo dos elementos estruturais (TRRF), para que o 

projetista do Item estrutural possa prevê-las em seu cálculo. 

V. Os projetos de engenharia (Hidráulico, Elétrico e Estrutural) serão remunerados 

uma única vez por seus respectivos itens de planilha. O item de PPCI remunerará 

apenas os elementos, cálculos, plantas e detalhes próprios de segurança contra 

incêndio e pânico, além da compatibilização com as demais disciplinas. 

h) PROJETO MECÂNICO (Climatização, Ventilação Mecânica, GLP, acústico, som, 

etc...): 

i. Ar condicionado; 

ii. Renovação de ar; 

iii. Exaustão; 

iv. Ventilação; 

v. Instalações de GLP; 
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vi. Sonorização; 

vii. Isolamento acústico; 

 

i) ORÇAMENTO, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DA OBRA e MEMO-

RIAL DESCRITIVO: 

i. Planilha Orçamentária e Cronograma; 

ii. Planilha de Cotação de Preços de Mercado (se ocorrer cotação); 

iii. Memórias de Cálculo (para itens em que a quantificação não é uma 

simples contagem); 

iv. Planilha de Composição do BDI (uma para cada BDI utilizado). O 

BDI de acordo com legislação. Deverá constar os preços sem BDI e 

com BDI, bem como a explicação do BDI adotado; 

v. Utilização de Tabelas de referência SINAPI, os quais serão referên-

cia para posterior contratação dos referidos serviços; 

vi. Composição Analítica de Serviços (para serviços que não são do SI-

NAPI); 

vii. Curva ABC; 

viii. Memorial descritivo; 

 

j) APROVAÇÃO DE PROJETO: 

i. Licenciamento na Prefeitura Municipal de Águas Frias 

ii. Licenciamento no Corpo de Bombeiros; 

iii. Licenciamento na Vigilância Sanitária; 

iv. Licenciamento nas Concessionárias; 

 

k) “AS BUILT”: 

i. Plantas baixas, cortes, fachadas, implantação, situação; 

ii. Pontos Elétricos (tomadas, interruptores, quadro de distribuição, 

ventiladores, ar condicionado, pontos de iluminação bem como seu 

tipo (calha ou lâmpada), etc…); 

iii. Pontos Hidráulicos (registros, torneiras, ralos, caixas de gordura, 

dreno ar condicionado reservatórios, caixas de inspeção, fossa sép-

tica ou se existe rede de captação de esgoto que atende o prédio, 

etc…); 

iv. Pontos de Gás; 
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l) ATUALIZAÇÃO ORÇAMENTO, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DA 

OBRA e MEMORIAL: 

i. A atualização de orçamento, cronograma e memorial se dará so-

mente mediante solicitação e necessidade da CONTRATANTE. En-

tende-se por atualização um serviço demandado pela contratante 

com objetivo de após a conclusão de um projeto e passado período 

de validade das peças orçamentárias, cronogramas e memoriais en-

tender que é necessária sua atualização. Não compreende atualiza-

ções por ventura de modificações de projeto dentro das etapas pro-

jetuais. 

ii. Atualização Planilha Orçamentária e Cronograma; 

iii. Atualização Planilha de Cotação de Preços de Mercado (se ocorrer 

cotação); 

iv. Atualização Memórias de Cálculo (para itens em que a quantificação 

não é uma simples contagem); 

v. Atualização Planilha de Composição do BDI (uma para cada BDI 

utilizado). O BDI de acordo com legislação. Deverá constar os pre-

ços sem BDI e com BDI, bem como a explicação do BDI adotado; 

vi. Atualização Composição Analítica de Serviços (para serviços que 

não são do SINAPI); 

vii. Atualização Curva ABC; 

viii. Atualização de memorial 

 

19.17 FORMAS DE APRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E 

ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE ENGENHARIA: 

a) ESTUDO PRELIMINAR 

I. A etapa de estudo preliminar tem como objetivo verificar e analisar os fatores 

que incidem sobre o local onde o projeto arquitetônico será desenvolvido. Ele 

relaciona estes fatores com o programa de necessidades do projeto, visando 

atender a este programa com qualidade e ao mesmo tempo usufruindo das 

oportunidades contextuais do local. São desenvolvidos vários estudos iniciais 

sobre o local: análise da orientação solar no local do projeto, incidência de 

correntes de vento, a existência de fontes de ruídos sonoros, oportunidades que 

o lote oferece. Deve ser demonstrado através de implantação, plantas, cortes, 

fachadas, volumetrias/perspectivas esquemáticas em 3D, etc. 

 

b) ANTEPROJETO 
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I. Etapa destinada à concepção e à representação das informações técnicas 

provisórias de detalhamento da edificação e de seus elementos, instalações 

e componentes, necessárias ao inter-relacionamento das atividades técnicas 

de projeto e suficientes à elaboração de estimativas aproximadas de custos 

e de prazos dos serviços de obra implicados. 

II. Esta etapa inclui a elaboração dos Documentos Para Aprovação (ou 

“Projeto Legal”), destinada à representação das informações técnicas 

necessárias à análise e aprovação, pelas autoridades competentes, da 

concepção da edificação e de seus elementos e instalações, com base nas 

exigências legais (municipal, estadual, federal), e à obtenção do alvará ou 

das licenças. Deve ser demonstrado através de implantação, plantas, cortes, 

fachadas, volumetrias 3D, etc. 

III. A modelagem em 3D deverá ser detalhada de forma a possibilitar o 

entendimento da implantação do objeto, definição de materiais, 

sombreamento, acessos, cores, esquadrias, entorno imediato, declividade 

do terreno, vegetação, humanização, etc. Quando projeto de interiores, 

além dos elementos já citados, o 3D deve possibilitar o entendimento do 

projeto de marcenaria, pontos de iluminação, revestimentos, equipamentos, 

mobiliário, etc.  

IV. Juntamente com a elaboração do projeto arquitetônico da edificação será 

realizado o projeto urbanístico do entorno imediato, com elaboração de 

projeto de pavimentação, acessos, passeios públicos da edificação 

projetada, paisagismo, iluminação, drenagem. Será calculada como a 

diferença da área de terreno disponível para a construção, definida pela 

fiscalização, e a área da edificação. O projeto urbanístico deve ser 

integrado aos projetos das outras especialidades e deve ser apresentado 

com nível de detalhamento que possibilite sua execução. 

 

c) PROJETO EXECUTIVOS 

I. Compreendem, para todas as especialidades, a solução definitiva do projeto, 

após apresentação e aprovação pelo fiscal, do anteprojeto, devidamente 

aprovado nos órgãos competentes, contemplando todas as interferências 

dos projetos de cada especialidade, definidas, incorporadas e 

compatibilizadas com o projeto arquitetônico. 

II. Projeto Executivo conforme definido pela Lei 14.133/21, representa o 

conjunto de elementos necessários e suficientes para a realização integral 

da obra ou serviço, de acordo com as normas técnicas aplicáveis. Isso inclui, 
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mas não se limita à observância das normas da Associação Brasileira de 

Normas Técnicas (ABNT) e outras regulamentações pertinentes. 

III. Todos os Projetos Executivos devem ser acompanhados das Especificações 

Técnicas detalhadas. Estes projetos devem obter as aprovações necessárias 

pelas concessionárias públicas e/ou os órgãos governamentais em nível 

municipal, estadual ou federal, conforme aplicável. A responsabilidade por 

quaisquer despesas resultantes deste processo de aprovação será 

integralmente da CONTRATADA, assegurando a conformidade com todas 

as exigências legais e regulamentares pertinentes à execução da obra e 

serviço. 

 

d) DA APROVAÇÃO DO PROJETO E RESPONSABILIDADES 

 

I. Os projetos de engenharia e complementares deverá apresentar todos os 

elementos gráficos e memoriais necessários à sua aprovação, de acordo 

com a legislação em vigor na data de sua entrega, frente aos poderes 

públicos (Prefeitura, Corpo de Bombeiros, Vigilância Sanitária, 

Concessionárias), cuja responsabilidade pelos trâmites e aprovação caberá 

inteiramente à Contratada. 

II. A CONTRATADA será responsável pela observância das leis, decretos, 

regulamentos, portarias e normas federais, estaduais e municipais direta e 

indiretamente aplicáveis ao objeto do contrato, inclusive por suas 

subcontratadas. 

III. A CONTRATADA será responsável, sem ônus ao município, por qualquer 

ajuste, correção ou atualização nos projetos, memoriais, orçamentos e 

planilhas decorrentes de: 

 

a) No período anterior ao recebimento definitivo: a 

CONTRATADA deverá realizar tantas revisões, correções e 

ajustes quantos forem necessários, de forma ilimitada, até a total 

sanção de erros, omissões, inconsistências técnicas, 

desconformidades ou exigências feitas pela fiscalização do 

Município ou por órgãos aprovadores externos, visando a perfeita 

adequação do objeto ao edital. 

b) Exigências de órgãos fiscalizadores para fins de aprovação das 

etapas projetuais em curso. 
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Parágrafo Único: Excepcionalmente, após o recebimento 

definitivo do objeto, a CONTRATADA ficará obrigada a realizar 

até 02 (duas) revisões ou ajustes em até 10% (não cumulativo) do 

projeto inicialmente proposto, sem ônus adicionais para o 

Município, com o objetivo de adequar as peças técnicas às 

necessidades supervenientes da Administração, desde que tais 

ajustes não impliquem em alteração do escopo original, acréscimo 

de área construída ou reformulação integral dos elementos já 

aprovados. 

IV. Toda etapa de projeto passará por prévia análise e aprovação do Contra-

tante, cabendo à CONTRATADA qualquer ajuste necessário nos projetos, 

sendo que a CONTRATADA já deve considerar todos os serviços de revi-

são técnica (ilimitados na fase de desenvolvimento) e os ajustes pontuais 

pós-recebimento em sua proposta no Processo Licitatório. 

e) DA ATUALIZAÇÃO DE ORÇAMENTO, CRONOGRAMA FÍSICO-FINAN-

CEIRO E MEMORIAIS 

I. A atualização de orçamento, cronograma físico-financeiro e memoriais ca-

racteriza-se como serviço autônomo, a ser realizado pela CONTRATADA 

somente mediante solicitação expressa e necessidade da CONTRA-

TANTE. 

II. Entende-se por atualização o serviço demandado após a conclusão e o re-

cebimento definitivo do projeto, quando, decorrido o período de validade 

legal das peças orçamentárias, cronogramas e memoriais, a Administração 

entender necessária a sua readequação para fins de abertura de processo 

licitatório da obra. 

III. Este serviço não compreende as revisões e atualizações decorrentes de mo-

dificações de projeto dentro das etapas projetuais em curso, as quais cor-

rem sem ônus para o Município, conforme regras de recebimento deste 

TR. 

IV. Quando solicitada a atualização nos termos deste item, a CONTRATADA 

ficará obrigada a entregar o conjunto completo das seguintes peças técni-

cas revisadas e readequadas: 

a) Planilha Orçamentária e Cronograma Físico-Financeiro: atuali-

zados frente à tabela de referência oficial vigente na data da solici-

tação (ex: SINAPI); 
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b) Planilha de Cotação de Preços de Mercado: atualização das pes-

quisas de mercado para os itens que não constem nas tabelas de 

referência oficiais (se houver); 

c) Memórias de Cálculo: atualização detalhada dos quantitativos 

para os itens em que a mensuração demande memória de cálculo 

(não aplicável para itens de simples contagem); 

d) Planilha de Composição do BDI: atualização da composição 

analítica do BDI (uma para cada tipo de BDI utilizado), em estrita 

observância à legislação aplicável e jurisprudência do TCU, de-

monstrando claramente os valores com e sem a incidência do BDI, 

acompanhada de nota explicativa sobre os percentuais adotados; 

e) Composição Analítica de Preços Unitários (CPU): atualização 

das composições de custos unitários para todos os serviços que não 

integrem a tabela de referência oficial (SINAPI); 

f) Curva ABC: emissão da curva ABC de insumos e de serviços 

atualizada; 

g) Memorial Descritivo e Justificativo: revisão e atualização do 

memorial, caso o decurso do tempo ou as atualizações normativas 

exijam adequação textual dos métodos executivos ou materiais es-

pecificados. 

V. § 4º O Município poderá solicitar o serviço de atualização previsto neste 

item por uma única vez, sendo que cada solicitação formal corresponderá 

a 01 (um) ato de atualização do conjunto completo das peças técnicas.  

VI. § 5º A CONTRATADA terá o prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, con-

tados do recebimento da ordem formal da CONTRATANTE, para a en-

trega física e digital de toda a documentação atualizada listada no § 3º.  

VII. § 6º Caso a fiscalização do Município identifique erros, inconsistências ou 

omissões na documentação entregue, a CONTRATADA deverá realizar as 

devidas correções no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, sem que isso gere 

direito a qualquer pagamento adicional ou nova contagem de atualização.  

REQUISITOS DO PROJETO 

10.18. PROJETO URBANISTICO 

I. Compreendem a elaboração de projetos (acessibilidade, pavimentação, 

sinalização, drenagem, iluminação de passeios públicos). O projeto 

urbanístico deve ser apresentado com nível de detalhamento que possibilite 

sua execução.  
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II. Projeto urbanístico de praças e loteamentos, com elaboração de projeto 

urbanístico de pavimentação, acessos, passeios públicos, paisagismo, 

iluminação, drenagem. Quando da necessidade de edificações até 100,00m² 

a mesma estará incluída no projeto (ex.: banheiro, gazebo, palco, entro 

outros). O projeto urbanístico deve ser apresentado com nível de 

detalhamento que possibilite sua execução.  

 

10.19. PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DE LÓGICA, TELEFÔNICAS, 

SPDA E SISTEMAS DE SEGURANÇA: 

I. Deverá realizar e apresentar o projeto de acordo com as normas aplicáveis 

da ABNT, observar o Regulamento da Companhia de Energia Elétrica 

(CELESC), contando também com uma visão moderna e gerenciamento e 

eficiência energética; 

II. Prever o aproveitamento da estrutura existente, quando esta medida for 

avaliada adequada; 

III. Apresentar o Caderno de Encargos com todas as especificações necessárias 

à execução da obra; 

IV. O projeto executivo deverá compreender todas as informações e 

detalhamentos para o perfeito entendimento da execução da obra, devendo 

ser apresentado da seguinte forma: 

V. Projeto de entrada de energia (com detalhamentos do padrão conforme 

exigência da concessionária local); 

VI. Projeto unifilar com diagrama dos quadros geral, parciais de distribuição e 

força, com respectivos quadros de cargas; 

VII. Memorial de cálculo, memorial descritivo, orçamento; Os projetos deverão 

ainda indicar detalhamentos de montagens, tubulações, fixações e outros 

elementos necessários à compreensão da execução. 

i. Planilha de quantitativos. 

ii. Orçamentação. 

10.20. PROJETO LUMINOTECNICO 

I. O projeto luminotécnico deverá ser desenvolvido no projeto executivo e 

detalhado/previsto no projeto elétrico. Deve ser elaborado também em 

conformidade com o “Regulamento Técnico da Qualidade para Eficiência 

Energética de Edifícios Comerciais, de Serviços e Públicos”, anexo da 

Portaria nº 163/2009 do INMETRO, sendo que o nível de eficiência 

energética do sistema de iluminação pretendido deverá atender aos 

requisitos do “Nível A” do Regulamento. 
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II. O projeto deverá compreender todas as informações e detalhamentos para 

o perfeito entendimento da execução da obra, devendo ser apresentado na 

seguinte forma: 

i. - Memorial do cálculo luminotécnico e memorial descritivo; 

ii. - Projeto de iluminação (incluindo iluminação de emergência e 

balizamento de rotas de fuga conforme exigências do Corpo de 

Bombeiros); 

iii. - Projeto deve ser compatível e pensado conforme projeto de 

interiores quando houver. 

iv. - Projeto unifilar e multifilar com diagrama dos quadros de 

iluminação (QDIL) e detalhamento do quadro de comando de 

iluminação (automação / contatoras). Os projetos deverão ainda 

indicar detalhamentos de montagens, tubulações, fixações e 

outros elementos necessários à compreensão da execução. 

v. - Planilha de quantitativos. 

vi. - Orçamentação. 

 

10.21. PROJETO DE PAINÉIS, (QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO - QGBT E 

CENTROS DE DISTRIBUIÇÃO - CDS) E REDE DE DISTRIBUIÇÃO: 

I. O projeto deverá compreender todas as informações e detalhamentos para 

o perfeito entendimento da execução da obra, devendo ser apresentado na 

seguinte forma: 

i. - Memorial do cálculo e memorial descritivo; 

ii. - Projeto de tomadas de uso geral e força; 

iii. - Projeto de distribuição aérea e de piso; 

iv. - Projeto dos alimentadores dos quadros; 

v. - Diagrama unifilar geral; 

vi. - Diagramas multifilares dos quadros gerais (QGBT), parciais 

de distribuição e força (QDF), com respectivos quadros de 

cargas, em prancha única; 

vii. - Projeto e dimensionamento de banco de capacitores para 

correção de fator de potência, quando necessário; 

viii. - DCI – declaração de carga instalada e demanda prevista.  

II. Os projetos deverão ainda indicar detalhamentos de montagens, tubulações, 

fixações e outros elementos necessários à compreensão da execução. 

i. - Planilha de quantitativos. 

ii. - Orçamentação. 
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10.22. PROJETO DE REDE LÓGICA (CABEAMENTO ESTRUTURADO – VOZ E 

DADOS): 

I. O projeto executivo deverá compreender todas as informações e 

detalhamentos para o perfeito entendimento da execução da obra, devendo 

ser apresentado na seguinte forma: 

i. - Projeto de entrada de telefonia (com detalhamentos do padrão 

conforme exigências da Concessionária local); 

ii. - Detalhamento dos quadros de telefonia; 

iii. - Projeto de tomadas de voz com cabeamento FI-060; 

iv. - Projeto de tomadas de dados/voz com cabeamento estruturado, 

no mínimo, categoria 5E/155MBps/100Mhz; 

v. - Projeto com diagrama de conexões em elevação; 

vi. - Projeto de instalação da sala do servidor (rack, central 

telefônica, servidor, etc.); 

vii. - Memorial de cálculo. 

II. Os projetos deverão ainda indicar detalhamentos de montagens, tubulações, 

fixações e outros elementos necessários à compreensão da execução. 

i. - Planilha de quantitativos. 

ii. - Orçamentação. 

 

10.23. PROJETO HIDROSSANITÁRIO 

I. O projeto executivo deverá compreender todas as informações e 

detalhamentos para o perfeito entendimento da execução da obra, devendo 

ser apresentado na seguinte forma: 

a) Projeto de distribuição de água fria e esgoto cloacal:  

i. - Padrão Casan. 

ii. - Distribuição em planta da alimentação de reservatórios 

inferiores e superiores, com Detalhes do Reservatório, 

localização, capacidade e saídas d’água. 

iii. - Dimensionamento dos conjuntos motobomba e tubulações de 

recalque; 

iv. - Plantas das redes hidráulicas mostrando a localização e 

dimensionamento das tubulações, registros e válvulas. 

v. - Detalhamento dos barriletes (inferior e superior); 

vi. - Fluxogramas definitivos de distribuição de água fria e quente; 

vii. - Elevação das colunas de água fria e esgotos através dos 

pavimentos; 

viii. - Estereogramas de todas as instalações; 
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ix. - Distribuição em planta dos ramais primários e secundários de 

escoamento dos efluentes de esgoto cloacal; 

x. - Detalhamento da ligação em rede pública ou, na ausência 

desta, de sistema de tratamento individual (fossa e filtro anae-

róbio) com memorial de cálculo indicando padrões utilizados; 

xi. - Detalhamento das caixas de inspeção, de retenção de areia, de 

gordura, de passagem, etc.; 

xii. - Detalhes da Fossa Séptica, do Filtro Anaeróbico e Drenos, se 

houver. 

xiii. - Memória de Cálculo. 

xiv. - Especificações técnicas.  

Parágrafo Único: As plantas de tubulações de água fria e esgoto cloacal, 

deverão ser apresentadas de forma separada para sua melhor compreen-

são e execução. 

i. - Planilha de quantitativos. 

ii. - Orçamentação. 

 

b) Projeto de águas pluviais e drenagem 

i. - Distribuição em planta dos ramais primários e secundários de 

escoamento dos efluentes de esgoto de águas pluviais, tanto do 

prédio quanto do terreno; 

ii. - Detalhamento e dimensionamento das calhas e condutores 

com Memorial de Cálculo 

iii. - Projeto de coleta de águas pluviais. 

iv. - Planilha de quantitativos. 

v. - Orçamentação. 

 

10.24. PROJETO DE FUNDAÇÃO E DE ESTRUTURAS: 

I. As referências apresentadas para o projeto de fundação e estrutura têm 

como base o sistema de concreto armado, podendo, no entanto, ser adotada 

a execução de outro sistema estrutural tais como: estruturas pré-fabricadas, 

pré-moldadas, metálicas, etc, desde que tal sistema seja previamente 

aprovado pela Fiscalização na fase de anteprojeto. 

II. Além de todos os quantitativos, deve ser apresentada a orçamentação dos 

elementos estruturais projetados. 
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a) Fundações 

i. Locação dos elementos de apoio das fundações (sapatas, estacas, 

etc.) referentes ao prédio; 

ii. Nome de todas as peças estruturais; numerar as estacas de 01 a 

n, indicar tipo de estaca e profundidade; 

iii. Dimensionamento de todas as peças estruturais (sapatas, brocas, 

estacas, baldrames, blocos de coroamento, lajes de piso armado, 

ou estruturado, se houver); 

iv. Detalhes de todos os elementos estruturais; 

v. Indicação de cargas e momentos nas fundações; 

vi. Indicação do fck do concreto; 

vii. Sapatas: indicar a taxa de solo, conforme indicação do consultor 

de fundações; 

viii. Estacas: especificar o tipo, quantidade, dimensão e capacidade 

de carga nominal; 

ix. Indicação de níveis: 

x. Face superior dos baldrames em relação aos pisos acabados 

xi. Sapatas isoladas: indicar a profundidade máxima e mínima de 

apoio que foram consideradas no cálculo da estrutura. Deverá 

constar do projeto: "O construtor deverá consultar o projetista, 

caso seja ultrapassada a profundidade máxima de apoio consi-

derada”. 

xii. Estacas: indicar a cota da face superior dos blocos de coroa-

mento em relação aos pisos acabados; cota de arrasamento das 

estacas. 

b) Superestrutura 

i. Planta de Locação e Carga dos Pilares (Eixos e níveis compati-

bilizados com o projeto de arquitetura); 

ii. Planta de Formas; 

iii. Nomes e dimensionamento de todas as peças estruturais (pilares, 

vigas, lajes, escadas); 

iv. Cortes e elevações totais e/ou parciais; indicação de eixos das 

armaduras; 

v. Apresentar todos os detalhamentos (pilares, vigas, lajes, escadas, 

rampas, etc..); 

vi. Lajes: local/ tipo e, dimensões, (no caso de laje de vigotas pré-

fabricadas de concreto e tijolos cerâmicos indicar em planta o 

sentido das vigotas e a carga acidental; fazer corte tipo da laje 
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indicando; distância entre eixos das vigotas, altura dos tijolos e 

altura da capa); 

vii. Indicação do FCK do concreto; 

viii. Indicação da sobrecarga da cobertura e dos pisos; 

ix. Indicação de paredes portantes – (pilares, cintas e ferragens de 

amarração); 

x. Indicação de pilaretes e cinta de amarração em oitões de alvena-

ria; 

xi. Brises (se houver): dimensionamento de peças estruturais; deta-

lhes de fixação; 

xii. Estruturas de madeira e metálicas: 

xiii. Plantas e elevações em escalas convenientes; 

xiv. Dimensão e secção de todas as peças; 

xv. Detalhes ampliados de nós de ligação com todos os elementos, 

tais como chapas, pinos, parafusos, pregos, cortes, soldas e en-

caixes, indicar o tipo de solda e espessura, e o tipo de eletrodo; 

xvi. Detalhe dos chumbadores de fixação; 

xvii. Tipo de telha, tipo de madeira, tipo de aço; 

xviii. Esquema e detalhes dos contraventamentos, treliças e tesouras; 

xix. No caso de estrutura metálica fornecer: tabela resumo de todas 

as peças, peso total do aço, metragem quadrada da estrutura em 

projeção e peso por metro quadrado. 

xx. No Projeto de Estrutura Metálica devem ser definidas as ligações 

dos elementos estruturais. O nível de detalhamento deve ser de 

fabricação e montagem. 

xxi. Projeto de armação das fundações, armação dos pavimentos, da 

cobertura e dos muros de arrimo. 

xxii. Nome e armação de todas as peças estruturais; desenhar o gaba-

rito das peças com esquema e indicação de todas as ferragens; 

representar as vigas com indicação dos eixos ou nomes dos pila-

res de apoio; 

xxiii. Relação de aço; indicar separadamente os resumos de armadura 

referentes à infraestrutura e à superestrutura (das vigas, lajes, pi-

lares, escadas e rampas, separadamente); indicar apenas as quan-

tidades reais de material empregado não considerando as perdas. 

xxiv. Volume de concreto. 

xxv. Área de formas 
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10.25. PROJETO DE COMBATE E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO – PPCI: 

I. Devem ser previstos em Projeto de Licenciamento e Projetos Executivos 

para Obras dotados de orçamentações, todas as medidas necessárias para a 

adequação da Edificação à legislação em vigor. 

II. Em edificações existentes, no caso de inviabilidade do pleno atendimento, 

em virtude da edificação ser prévia à legislação atual, todas as justificativas 

técnicas e medidas compensatórias devem estar incluídas no PPCI, 

devidamente encaminhados para a apreciação e licenciamento do Corpo de 

Bombeiros Militar de SC. 

III. As medidas de segurança contra incêndio ativas e passivas de prevenção 

ou, compensatórias, novos equipamentos e substituição de materiais de 

acabamento e revestimento, quando exigidos para o licenciamento do PPCI 

da edificação em questão, devem estar contemplados nos Projetos 

Executivos apresentados. 

IV. A CONTRATADA deverá dispensar atenção especial para a necessidade 

de pontos de aterramento destinados aos equipamentos médicos que serão 

instalados em Estabelecimentos Assistenciais de Saúde (EAS). 

V. Estes devem seguir todas as normas vigentes e suas atualizações. 

VI. Elementos do PPCI: 

a) Apresentação de PPCI de acordo com a nova legislação baseado em 

levantamento minucioso do imóvel prevendo itens de adequação do 

mesmo; 

b) Requerimentos/solicitações/laudos/projetos e todo o material neces-

sário ao licenciamento junto ao CBMSC; 

c) Produção dos laudos exigidos; 

d) Indicação do tipo, capacidade extintora e localização dos extintores; 

e) Detalhamento da instalação de hidrantes; 

f) Indicar localização das rotas de fuga, definir capacidade, tipo e de-

talhar a iluminação e sinalização de emergência, bem como aciona-

dores sonoros e visuais dos alarmes, quando exigidos; 

g) Detalhamento de todas as adequações exigidas pela legislação em 

vigor na data da elaboração; 

h) Memorial de cálculo do dimensionamento dos sistemas exigidos, 

quando couber; 

i) Planilha de quantitativos. 

j) Orçamentação. 
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10.26. PROJETO MECÂNICO (Climatização, Ventilação Mecânica, acústico e sonori-

zação). 

a) Cálculo de carga térmica global e setorizada. 

b) Estudo preliminar comparativo para definição do sistema e equipa-

mentos, englobando eficiência energética, manutenção, compatibili-

dade do sistema construtivo do prédio e custos; 

c) Plantas baixas de todos os pavimentos demonstrando a localização 

de todos os equipamentos. 

d) Plantas das redes de distribuição, com suas respectivas localizações. 

e) Marcação de passagens em alvenarias, nos forros e pisos. 

f) Indicação dos pontos elétricos e respectivas cargas; 

g) Cálculo completo do levantamento de carga térmica das vazões de 

ar por ambiente. 

h) Especificação técnica; 

i) Planilha de quantitativos e orçamento discriminado com material e 

mão-de-obra. 

j) Projeto de sistema de GLP, prevendo dispositivos de segurança, vál-

vulas de corte, bloqueios e controles de fluxo, etc. 

k) Planilha de quantitativos. 

l) Orçamentação. 

 

10.27. ORÇAMENTO, MEMÓRIA DE CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO-FI-

NANCEIRO DA OBRA E MEMORIAL DESCRITIVO 

 

I. Orçamento 

 

a) A planilha orçamentária por itens e o cronograma físico-financeiro 

(de todos os projetos da presente contratação e projeto arquitetônico 

fornecido pela contratante), deverão ser elaborados conforme 

modelo disponibilizado pela Fiscalização, ao longo do 

desenvolvimento dos serviços, observando na sua montagem a 

indicação de todos os itens e subitens que compõem as etapas e 

serviços da Obra. 

b) Deverão ser apresentadas na ordem sequencial da execução dos 

serviços e terão a mesma numeração constantes nas especificações 

técnicas, seguindo as mesmas subdivisões. Devem ser considerados 

todos os regramentos aplicáveis emitidos pelo Tribunal de Contas da 

União e Estado, no que diz respeito à sua formatação. 



 

Estado de Santa Catarina     . 
MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS. 

Departamento de Licitação     . 

   CNPJ: 95.990.180/0001-02 

   Rua Sete de Setembro, 512 – Centro 
Águas Frias – SC, CEP 89.843-000 

    Fone/Fax (49) 3332-0019 
 

 

 
 
 
 
 
  

Pagina 
46 

c) Na elaboração da planilha deverão ser consideradas as referências de 

valores das tabelas do SINAPI/ SICRO, tabelas referenciais oficiais 

ou composições próprias justificadas. 

d) Os valores unitários expressos na planilha deverão estar compatíveis 

com o quantitativo a que correspondem (m, m², m³, unidade, etc.), 

tanto para material como para mão-de-obra. 

e) Não deverão ser utilizadas composições de itens ou subitens com 

indicação de verba, priorizando sempre a aplicação de parâmetros e 

grandezas que permitam fácil mensuração. 

f) Incluir na planilha orçamentária o projeto de mobilização da obra, 

ou seja, o conjunto das estruturas temporárias necessárias à execução 

dos serviços (ex: tapumes, andaimes, escritório, instalações 

sanitárias, de energia e telefonia provisórias, etc), bem como os 

equipamentos que se incorporarão diretamente à sua execução 

(martelete, guindaste, retroescavadeira). 

g) Estes projetos, juntamente com a definição do regime de trabalho, 

possibilitarão estabelecer o cronograma da obra. 

h) Incluir na planilha orçamentária os equipamentos que necessitarão 

de infraestrutura especial executada (sistemas de segurança, 

bancadas com cuba, guichês de atendimento, coifas, exaustores, ar 

condicionado central e do tipo split. 

i) Sobre o valor dos custos de cada item, deverá estar incluído o 

percentual de BDI – Benefícios e Despesas Indiretas. O percentual 

de BDI utilizado deverá ser calculado de acordo com as orientações 

do TCU para valores de referência de taxas de Benefícios e Despesas 

Indiretas – BDI das obras públicas. 

j) Todo o material deve estar de acordo com os Acórdãos do TCU, em 

especial os nº 3938/2013 e nº 2622/2013, e regulamentações 

posteriores. 

k) Sobre o valor dos custos de cada item de mão de obra, deverá estar 

incluído o percentual de Encargos Sociais. O percentual de Encargos 

Sociais deverá ser calculado de acordo com a legislação vigente. 

l) A Contratada deverá apresentar planilha com detalhamento da 

composição analítica da taxa de BDI (Benefício e Despesas Indiretas) 

utilizada no orçamento, conforme estabelecido pelo acórdão do TCU 

2622/2013. 

 

II. Itens que o orçamento deve conter: 
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a) Cada item da planilha deverá ter seu respectivo subtotal, de modo a 

permitir fácil visualização dos custos desagregados. 

b) Totalização global da obra. 

c) Data de referência da planilha SINAPI utilizada. 

d) O número da ART/RRT do responsável técnico pelo orçamento. 

e) Informar se os encargos sociais utilizados são os mesmos do SINAPI 

ou informar os percentuais utilizados (no caso de utilizar percentual 

diferente do SINAPI, deverá ser apresentada a Planilha Discrimina-

tiva dos Encargos Sociais) 

f) Para possibilitar a elaboração da Curva ABC de Serviços, todas as 

planilhas deverão ser apresentadas também em formato digital (pla-

nilha eletrônica editável, permitindo fazer a Curva ABC). 

g) Ao utilizar planilhas eletrônicas solicitamos que sejam usadas as 

funções TRUNCAR ou ARRED, limitando os valores a duas casas 

decimais. 

h) Todas as páginas da planilha deverão conter a logomarca da CON-

TRATADA e da Prefeitura Municipal de Águas Frias e deverão ser 

rubricadas pelo coordenador da CONTRATADA sob carimbo iden-

tificador. 

 

III. Memória De Cálculo 

a) A memória de cálculo do orçamento é a demonstração matemática 

de como foram obtidos os quantitativos do orçamento, baseada em 

dimensões que constam no projeto técnico apresentado, permitindo 

a reconstituição dos cálculos e levantamentos. 

 

IV. Cronograma Físico-Financeiro Da Obra 

a) O cronograma físico-financeiro deverá ser elaborado, observando o 

prazo estipulado e tecnicamente necessário para a execução do 

serviço. 

b) Em todas as obras e serviços, independentemente do prazo, será 

obrigatória a confecção do cronograma físico-financeiro. 

c) O cronograma deverá espelhar fielmente a planilha orçamentária 

com a mesma composição dos seus itens principais segundo modelo 

disponibilizado pela CONTRATANTE. 

 

V. Memorial Descritivo 
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a) O memorial descritivo deve caracterizar criteriosamente todos os 

materiais e componentes envolvidos, bem como toda a sistemática 

construtiva utilizada. O documento relata e define integralmente o 

projeto executivo e suas particularidades. 

b) Constam do presente memorial descritivo a descrição dos elementos 

constituintes do projeto arquitetônico, com suas respectivas 

sequências executivas e especificações. Constam também do 

Memorial a citação de leis, normas, decretos, regulamentos, 

portarias, códigos referentes à construção civil, emitidos por órgãos 

federais, estaduais e municipais, ou por concessionárias de serviços 

públicos. 

c) Todas as páginas do memorial deverão conter a logomarca da 

CONTRATADA e Prefeitura Municipal de Águas Frias, bem como 

numeração sequencial de páginas; 

d) A descrição dos serviços deverá ser feita de forma clara e detalhada 

de modo a não suscitar dúvidas, devendo ser subdivida em etapas e 

atividades (serviços iniciais, fundação, superestruturas, 

revestimentos, etc.); 

e) A sequência e numeração do memorial descritivo deve ser 

correspondente ao apresentado na planilha de orçamento. 

 

VI. “AS BUILT” 

a) O projeto “As Built”, ou seja, “como construído” garante que a obra 

esteja corretamente documentada e que não haja inconsistências 

entre projeto e o que foi construído, tem objetivo de atualizar os 

projetos originais. O levantamento deverá representar a realidade de 

como a edificação está construída. 

10.28. DOS PRAZOS 

I. O prazo para execução e entrega das tarefas será contado a partir da emissão 

da AF (Autorização de Fornecimento) que será encaminhada para a 

empresa vencedora do certame, via endereço eletrônico ou aplicativo 

WhatsApp, que deverá ser de no máximo de 50 (cinquenta) dias corridos 

para finalização completa do objeta solicitado. 

II. Os projetos deverão ser entregues nos horários de 07h30min às 11h30min 

e 13h às 17h, ou conforme estipulado pela secretaria solicitante. 

III. A contagem dos prazos estipulados será temporariamente suspensa durante 

o período em que a fiscalização estiver em processo de análise dos 

documentos fornecidos pelos responsáveis técnicos da empresa contratada. 
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Além disso, dependendo da complexidade do projeto em questão, os prazos 

previamente estabelecidos poderão ser prorrogados. Para que tal 

prorrogação seja efetivada, é necessário que haja uma justificativa plausível, 

a qual deverá ser submetida e receber aprovação da CONTRATANTE. 

IV. As empresas, arrematantes da licitação deverão responsabilizar-se, às suas 

expensas, pelos itens compatíveis com o objeto da licitação solicitado pela 

secretaria responsável, sob pena de penalidade para a empresa caso não 

cumpra o exigido no Edital. Na prestação dos serviços, será verificado a 

integridade física, conferindo fisicamente, confrontando como referência a 

nota fiscal.  

V. Os projetos poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do 

recebimento provisório, quando em desacordo com as especificações 

constantes no edital, anexos e na proposta, devendo ser corrigidos no prazo 

de 7 (sete) dias corridos, a contar da notificação da contratada, às suas 

custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades. 

VI. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade 

técnica pela qualidade e adequação dos projetos elaborados nem a 

responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato. 

 

20. PAGAMENTO DO OBJETO 

 

20.1.  Os pagamentos serão efetuados através de créditos em conta bancária ou diretamente 

ao credor, após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada pelo setor 

competente. De forma mensal em até 30 (trinta) dias, contados da data da apresentação da 

Nota Fiscal pelo detentor, devidamente conferida e atestada pela secretaria requisitante. 

20.2 . Nas notas fiscais deverão constar o número do Pregão e do Contrato firmado ou 

empenho, e ainda, atestada no verso pelo responsável pelo recebimento, o valor total e 

quantidade, além das demais exigências legais. 

20.3.  Ocorrendo erro no documento da cobrança, este será devolvido e o pagamento será 

sustado para que a contratada tome as medidas necessárias, passando o prazo para o 

pagamento a ser contado a partir da data da reapresentação do mesmo. 

20.4.  Na hipótese de devolução, a Nota Fiscal será considerada como não apresentada, para 

fins de atendimento das condições contratuais. 

20.5 .  Será efetuado recolhimento de todos os tributos devidos quando da realização dos 

pagamentos 

 

20.6. A partir de 01/10/2023 todos os pagamentos a serem realizados a pessoas jurídicas, 

de contratos vigentes ou futuros, sofrerão a retenção do imposto de renda na fonte, 
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devendo a nota ser expedida com a observação da retenção, de acordo com as regras da 

Instrução Normativa 1234/12 da Receita Federal e Decreto Municipal nº 143/2023, sob 

pena de não aceitação da nota. 

20.7. No dever de pagamento pela Administração Pública Municipal, será observada a ordem 

cronológica para cada fonte diferenciada de recursos, subdividida nas seguintes categorias da 

Ata de Registro de Preços (art. 141, caput da Lei nº 14.133/2021): 

I -  Fornecimento de bens; 

II -  Locações; 

III -  Prestação de serviços; 

IV -  Realização de obras. 

20.8. A ordem cronológica poderá ser alterada, mediante prévia justificativa da autoridade 

competente e posterior comunicação ao órgão de controle interno da Administração Pública 

Municipal e ao Tribunal de Contas de Santa Catarina – TCE/SC, exclusivamente nas seguintes 

situações (art. 141, § 1º da Lei nº 14.133/2021): 

I -  Grave perturbação da ordem, situação de emergência ou calamidade pública; 

II -  Pagamento a microempresa, empresa de pequeno porte, agricultor familiar, 

produtor rural pessoa física, microempreendedor individual e sociedade cooperativa, 

desde que demonstrado o risco de descontinuidade do cumprimento do objeto da Ata de 

Registro de Preços; 

III -   Pagamento de serviços necessários ao funcionamento dos sistemas estruturantes, 

desde que demonstrado o risco de descontinuidade do cumprimento do objeto da Ata de 

Registro de Preços; 

IV -  Pagamento de direitos oriundos de contratos em caso de falência, recuperação 

judicial ou dissolução da empresa contratada; 

V -  Pagamento de contrato cujo objeto seja imprescindível para assegurar a 

integridade do patrimônio público ou para manter o funcionamento das atividades 

finalísticas do órgão ou entidade, quando demonstrado o risco de descontinuidade da 

prestação de serviço público de relevância ou o cumprimento da missão institucional. 

20.9. A inobservância imotivada da ordem cronológica ensejará a apuração de 

responsabilidade do agente responsável, cabendo aos órgãos de controle a sua fiscalização 

(art. 141, § 2º da Lei nº 14.133/2021). 

20.10. A administração Pública Municipal efetuará os pagamentos em ordem cronológica, 

sendo eu eventuais alterações desta ordem serão justificadas e publicadas (art. 141, § 3º da 

Lei nº 14.133/2021). 

20.11. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto a dimensão, qualidade e 

quantidade, a parcela incontroversa deverá ser liberada no prazo previsto para pagamento (art. 

143 da Lei nº 14.133/2021). 
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20.12. Não será permitido pagamento antecipado, parcial ou total, relativo a parcelas 

contratuais vinculadas ao fornecimento de bens, à execução de obras ou à prestação de 

serviços (art. 145, caput da Lei nº 14.133/2021). 

20.12.1. A antecipação de pagamento somente será permitida se propiciar sensível economia 

de recursos ou se representar condição indispensável para a obtenção do bem ou para a 

prestação do serviço, hipótese que deverá ser previamente justificada no processo licitatório 

(art. 145, § 1º da Lei nº 14.133/2021). 

20.13. No ato de liquidação da despesa, os serviços de contabilidade comunicarão aos órgãos 

da administração tributária as características da despesa e os valores pagos, conforme o 

disposto no art. 63 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 – Estatui Normas Gerais de Direito 

Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos 

Municípios e do Distrito Federal (art. 146 da Lei nº 14.133/2021). 

20.14. No pagamento serão retidas do valor da contratação todas as retenções previdenciárias, 

impostos e taxas fixados em Lei. Na hipótese da licitante ser optante do SIMPLES, a empresa 

deverá informar através de declaração ou na Nota Fiscal a alíquota de ISSQN, INSS e o valor 

a ser recolhido; 

20.15. Na nota fiscal é obrigatório que a CONTRATADA informe o percentual e valor de 

retenção do IRRF da prestação de serviços realizadas para o Município de Águas Frias –SC 

conforme disposto na IN RFB nº 1.234/2012, a fim de viabilizar o cumprimento do art. 1º do 

Decreto Municipal nº 143/2023 de 13 de junho de 2023; 

20.16. Pessoas jurídicas optantes pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos 

e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples 

Nacional), de que trata o art. 12 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, em 

relação às suas receitas próprias DEVERÁ apresentar a declaração constante do inciso XI do 

ART. 4º da IN RFB nº1234/2012 (ANEXO IV DA IN) para que não sejam retidos os valores 

correspondentes ao IR e às contribuições de que trata está Instrução Normativa 

20.17. Demais empresas imunes ou isentas deverão informar na Nota Fiscal a Lei o artigo e o 

inciso para não seja realizado a retenção 

 

21. PENALIDADES 

 

21.1. O licitante ou o contratado será responsabilizado administrativamente pelas seguintes 

infrações, com aplicação das seguintes sanções (art. 155 e 156 da Lei nº 14.133/2021): 

I -  Dar causa à inexecução parcial da Ata de Registro de Preços: 

II -  Dar causa à inexecução parcial da Ata de Registro de Preços que cause grave dano 

à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo; 

III -  Dar causa à inexecução total da Ata de Registro de Preços; 

IV -  Deixar de entregar a documentação exigida para o certame; 
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V -  Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente 

justificado; 

VI -  Não celebrar a Ata de Registro de Preços ou não entregar a documentação exigida 

para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; 

VII -  Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem 

motivo justificado; 

VIII - Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar 

declaração falsa durante a licitação ou a execução da Ata de Registro de Preços; 

IX -  Fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução da Ata de Registro de 

Preços; 

X -  Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 

XI -  Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação; 

XII -  Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013 – 

Dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática 

de atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira, e dá outras providências. 

21.2. Serão aplicadas as seguintes sanções às penalidades acima indicadas: 

 

I-  Advertência (art. 156, § 2º).  I 

 

Obs. 1: Quando não se justificar a imposição de 

penalidade mais grave  

Obs. 2: Pode ser aplicada cumulativamente com multa 

(art. 156, § 7º). 

 

II Multa de 10%   Qualquer infração (art. 156, § 3º).  

III Impedimento de licitar e 

contratar no âmbito da 

Administração Pública direta 

e indireta do Município de 

Águas Frias, pelo prazo 

máximo de 3 (três) anos (art. 

156, § 4º). 

II  

III  

IV  

V  

VI  

VII  

 

Obs. 1: Quando não se justificar a imposição de 

penalidade mais grave.  

Obs. 2: Pode ser aplicada cumulativamente com multa 

(art. 156, § 7º 
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IV Declaração de inidoneidade 

para licitar ou contratar no 

âmbito da Administração 

Pública direta e indireta de 

todos os entes federativos, 

pelo prazo mínimo de 3 (três) 

anos e máximo de 6 (seis) 

anos (art. 156, § 5º) 

VIII  

IX  

X  

XI  

XII  

 

Obs. 1: Pode ser aplicada cumulativamente com multa 

(art. 156, § 7º). 

 

21.3. Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, § 1º da Lei nº 14.133/2021): 

I -  A natureza e a gravidade da infração cometida; 

II -  As peculiaridades do caso concreto; 

III -  As circunstâncias agravantes ou atenuantes; 

IV -  Os danos que dela provierem para a Administração Pública; 

V -  A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme 

normas e orientações dos órgãos de controle. 

21.4. Para aplicação das sanções (arts. 156, § 6º, I, 157 e 158 da Lei nº 14.133/2021): 

I -  Inciso II do item 21.1: será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 

(quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação; 

II -  Incisos III e IV do item 22.1:  

a) Instauração de processo de responsabilização, a ser conduzido por comissão 

composta de 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias 

conhecidos; 

b) O licitante ou o contratado será intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 

contado da data de intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que 

pretenda produzir; 

c) Na hipótese de deferimento de pedido de produção de novas provas ou de juntada 

de provas julgadas indispensáveis pela comissão, o licitante ou o contratado poderá 

apresentar alegações finais no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da 

intimação; 

d) Serão indeferidas pela comissão, mediante decisão fundamentada, provas ilícitas, 

impertinentes, desnecessárias, protelatórias ou intempestivas; 

e) A sanção prevista no inciso IV do item 21.1 será precedida de análise jurídica e 

será de competência exclusiva de secretário municipal (art. 156, § 6º, I da Lei nº 

14.133/2021); 

f) A prescrição ocorrerá em 5 (cinco) anos, contados da ciência da infração pela 

Administração Pública Municipal, e será: 
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i) Interrompida pela instauração do processo de responsabilização a que se 

refere este item; 

ii) Suspensa pela celebração de acordo de leniência previsto na Lei nº 12.846, 

de 1º de agosto de 2013 – Dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil 

de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, nacional 

ou estrangeira, e dá outras providências;  

iii) Suspensa por decisão judicial que inviabilize a conclusão da apuração 

administrativa. 

21.5. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de pagamento 

eventualmente devido pela Administração Pública Municipal ao contratado, além da perda 

desse valor, a diferença  será cobrada judicialmente (art. 156, § 8º da Lei nº 14.133/2021). 

21.6. A aplicação das sanções não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação 

integral do dano causado à Administração Pública Municipal (art. 156, § 9º da Lei nº 

14.133/2021). 

21.7. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133/2021 ou em outras 

leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como 

atos lesivos na Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, serão apurados e julgados 

conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e a autoridade competente 

definidos na referida Lei (art. 159 da Lei nº 14.133/2021). 

21.8. A personalidade jurídica poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do 

direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos na Lei nº 

14.133/2021 ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das 

sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com 

poderes de administração, a pessoa jurídica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com 

relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o sancionado, observados, em 

todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia 

(art. 160 da Lei nº 14.133/2021). 

21.9. A Administração Pública Municipal, no prazo máximo 15 (quinze) dias úteis, contado 

da data de aplicação da sanção, informará e manterá atualizados os dados relativos às sanções 

por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e 

Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito 

do Poder Executivo federal (art. 161 da Lei nº 14.133/2021). 

21.10. A forma de cômputo e as consequências da soma de diversas sanções aplicadas a uma 

mesma empresa e derivadas de contratos distintos seguirá o disposto no Decreto Municipal 

nº124/2023 (art. 161, parágrafo único da Lei nº 14.133/2021). 

21.11. O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado a multa de mora, 

na forma prevista no inciso II do item 21.2 (art. 162 da Lei nº 14.133/2021). 
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21.11.1. A aplicação de multa de mora não impedirá que a Administração a converta em 

compensatória e promova a extinção unilateral da Ata de Registro de Preços com a aplicação 

cumulada de outras sanções previstas na Lei nº 14.133/2021 (art. 162, parágrafo único da Lei 

nº 14.133/2021). 

21.12. É admitida a reabilitação do licitante ou contratado perante o Município de Águas Frias, 

exigidos, cumulativamente (art. 163 da Lei nº 14.133/2021). 

I -  Reparação integral do dano causado à Administração Pública Municipal; 

II -  Pagamento da multa; 

III -  Transcurso do prazo mínimo de 1 (um) ano da aplicação da penalidade, no caso 

de impedimento de licitar e contratar, ou de 3 (três) anos da aplicação da penalidade, no 

caso de declaração de inidoneidade; 

IV -  Cumprimento das condições de reabilitação definidas no ato punitivo; 

V -  Análise jurídica prévia, com posicionamento conclusivo quanto ao cumprimento 

dos requisitos definidos neste item. 

21.12.1. A sanção pelas infrações previstas nos incisos VIII (Apresentar declaração ou 

documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou 

a execução do contrato) e XII (Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de 

agosto de 2013) do caput do item 21.1 exigirá, como condição de reabilitação do licitante ou 

contratado, a implantação ou aperfeiçoamento de programa de integridade pelo responsável 

(art. 163, parágrafo único da Lei nº 14.133/2021). 

 

 

22. DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

22.1. É facultado ao pregoeiro ou ao Prefeito Municipal, em qualquer fase deste processo 

licitatório, promover diligência destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo, 

sendo vedada, ressalvados os casos previstos neste edital, a inclusão posterior de informações 

ou de documentos que deveriam ter sido apresentados para fins de classificação e habilitação.  

22.2. Caso os prazos definidos neste edital não estejam expressamente indicados na proposta, 

eles serão considerados como aceitos pelos licitantes para efeitos de julgamento deste 

processo licitatório.  

22.3. Só se iniciam e vencem os prazos referidos nesta licitação em dia de expediente no 

Município de Águas Frias, portanto serão prorrogados até o próximo dia útil os prazos que 

vencerem durante o recesso municipal. 

22.4. Para fins de garantir a ampla publicidade, este edital será divulgado: 

I -  Portal Nacional de Contratações Públicas – PNCP, a partir da adoção pelo 

Município (art. 176, III c/c p. ú. da Lei nº 14.133/2021); 

II -  Página do Município de Águas Frias (https://aguasfrias.atende.net/ ); 

https://aguasfrias.atende.net/
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III -  Diário Oficial dos Municípios – DOM (art. 176, p. ú., I da Lei nº 14.133/2021); 

IV -  Plataforma www.portaldecompraspublicas.com.br; 

V -  Jornal diário de grande circulação local (art. 175, § 2º da Lei nº 14.133/2021). 

 

22.5. São anexos deste edital: 

I - Estudo Técnico Preliminar – ETP 

II - Termo de Referência – TR 

III - Declaração inexistência de impedimentos 

IV – Ata de Registro de Preços 

V - Proposta + Declaração art. 63, § 1º 

VI - Declaração art. 63, IV – PCD e reabilitado da Previdência Social 

VII – Declaração Unificada 

VIII – Aplicação dos arts. 42 ao 49 da Lei Complementar nº123/2006 

 

22.6. As questões decorrentes das previsões deste edital que não possam ser dirimidas 

administrativamente serão processadas e julgadas no Foro da Comarca Pinhalzinho, Estado 

de Santa Catarina, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 

Município de Águas Frias, 30 de junho de 2026 

 

 

 

 

WESLEY TERRIBILE 

Prefeito Municipal 

 

 

 

 

JHONAS PEZZINI 

OAB/SC 33678
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ANEXO I 

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR 

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR 85/2026 

Lei Federal nº 14.133/2021: art. 6º, XX c/c art. 18, §§ 1º e 2º 

ELEMENTOS 

1.  Descrição da necessidade da contratação, considerado o problema a ser resolvido sob a perspectiva do interesse público. 

A elaboração de Estudos Técnicos, Projetos básicos e executivos é indispensável e essencial ao Planejamento da Secretaria, pois sem estes não seria possível executar 

a completude das Obras de Edificações, Praças, Jardins, logradouros e Serviços urbanos, ou ainda atividades específicas pertinentes aos licenciamentos externos e 

demais Serviços Técnicos especializados.  

O atendimento das crescentes demandas urbanas e das necessidades manifestas da população exige da Prefeitura, serviços profissionais especializados. A Prefeitura, 

carente de corpo técnico suficiente, busca atender a essas demandas de maneira eficiente. Torna-se imperativo para a Administração Municipal consolidar informa-

ções abrangentes sobre as condições atuais das edificações destinadas ao atendimento da população em diversas áreas, e desenvolver projetos para sua melhoria, 

englobando reformas, ampliações e novas construções. 

Diante deste cenário, é crucial a necessidade de possuir projetos capazes dimensionar os recursos financeiros necessários. Além disso, tal abordagem viabilizará que 

o governo municipal busque investimentos por meio de parcerias privadas, financiamentos e aportes dos governos estadual e federal. 
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2.  Demonstração da previsão da contratação no plano de contratações anual, sempre que elaborado, de modo a indicar o seu alinhamento com o planejamento 

da Administração 

A contratação encontra-se prevista no Plano de Contratação anual do município de Águas Frias/SC. 

3.  Requisitos da contratação 

A CONTRATADA deverá apresentar “Atestado de Capacidade Técnica”, expedido pelo Conselho profissional, baseada em seu Acervo técnico com a finalidade da 

contratação em quantidades mínimas a 50% das atividades de maior relevância e compatível com os serviços descritos neste edital. Na impossibilidade de o Atestado 

ser emitido em nome da CONTRATADA, o documento poderá ser emitido em nome do profissional com registro no CREA ou no CAU, vinculado a CONTRATADA 

por cargo e função.  

1) Projeto arquitetônico com área de 2.500,00 m²; 

2) Projeto estrutural com área de 2.500,00 m²; 

3) Projeto elétrico com área de 2.500,00 m²; 

4) Projeto hidrossanitário com área de 2.500,00 m²; 

5) Projeto preventivo de incêndio com área de 2.500,00 m². 

Todos os serviços solicitados na Ordem compreenderão o conjunto completo de dados e informações pertinentes a contratação, necessários ao desenvolvimento das 

tarefas agendadas pelas Secretarias.  
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A elaboração dos Projetos deverá prezar pela eficiência, alta qualidade com racionalização de custos, e pelo aproveitamento de recursos que propiciem maximização 

de eficiência energética e menor impacto ambiental possível. 

A contratada deve dispor dos recursos materiais necessários para a condução adequada dos trabalhos, os quais devem estar disponíveis e em estado de perfeito 

funcionamento, de modo a não comprometer a eficiência do processo. Esses recursos incluem, mas não se limitam à: computadores, impressoras, máquinas fotográficas 

digitais, trenas a laser, veículo, cópias e plotagens, entre outros. (sendo os custos de responsabilidade da CONTRATADA). 

4.  Estimativas das quantidades para a contratação, acompanhadas das memórias de cálculo e dos documentos que lhes dão suporte, que considerem interde-

pendências com outras contratações, de modo a possibilitar economia de escala. 

A quantidade estimada de serviços a serem solicitados é de acordo com a necessidade da última contratação no ano de 2025 e dos levantamentos de projetos para o 

município de Águas Frias/SC. Sendo baseadas nas quantidades repassadas pelas secretarias requisitantes juntamente com as quantidades anteriormente licitadas por 

esta municipalidade. 

LOTE 
ITEM QTD UND DESCRIÇÃO 

Cot 1 Cot 2 Cot 3 

VALOR 

MÉDIO  TOTAL 

1 

1 5000 M2 
Elaboração de projetos arquitetônicos de edificações gerais com 

renderização 3D. Com fornecimento de ART ou RRT. 
R$ 7,00 R$ 11,25 R$ 26,39 R$ 14,88 

R$ 74.400,0

0 

2 5000 M2 
Elaboração de projetos estrutural completo. Com fornecimento de 

ART ou RRT. 
R$ 9,88 R$ 6,87 R$ 22,94 R$ 13,23 

R$ 66.150,0

0 
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3 5000 M2 
Elaboração de projetos elétrico completo.  Com fornecimento de 

ART ou RRT. 
R$ 3,20 R$ 5,36 R$ 17,21 R$ 8,59 

R$ 42.950,0

0 

4 5000 M2 
Elaboração de projetos hidrossanitário completo.  Com 

fornecimento de ART ou RRT. 
R$ 3,78 R$ 3,25 R$ 10,30 R$ 5,78 

R$ 28.900,0

0 

5 5000 M2 
Elaboração de projetos de sistemas de prevenção e combate a 

incêndio completo.  Com fornecimento de ART ou RRT. 
R$ 2,38 R$ 4,33 R$ 13,74 R$ 6,82 

R$ 34.100,0

0 

6 5000 M2 
Elaboração de projetos Mecânico (climatização, ventilação 

mecânica, GLP, acústico e som).  Com fornecimento de ART. 
R$ 6,67 R$ 1,70 R$ 15,24 R$ 7,87 

R$ 39.350,0

0 

TOTAL 
R$ 285.850,

00 
 

5.  Levantamento de mercado, que consiste na análise das alternativas possíveis, e justificativa técnica e econômica da escolha do tipo de solução a contratar. 

O levantamento de mercado consiste na análise das alternativas possíveis, e justificativa técnica e econômica da escolha do tipo de solução a contratar.  

Atualmente a Prefeitura possui uma alta demanda de Projetos diversos a serem elaborados, dentro da política da Administração Pública de planejar com a antecedência 

necessária para que os processos licitatórios aconteçam sobre objetos bem definidos e justificados. 

Assim, as execuções podem ser embasadas corretamente sobre orçamentos bem definidos, regulamentos, normas e legislação adequados, restringindo a possibilidade 

de erro ou aditivação. O escopo dos Serviços abrange levantamentos, estudos, projetos em diferentes complexidades, laudos, orçamentos e cronogramas. 

A partir disso, considerando a importância das demandas, a Administração pública, realizou levantamento de mercado, tendo as seguintes soluções apontadas:  
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• SOLUÇÃO 01: Contratação temporária de corpo técnico qualificado; ou  

• SOLUÇÃO 02: Licitação dos Serviços por Empresa especializada para a elaboração de Projetos de Engenharia Arquitetura e demais Serviços relacionados.  

A solução apontada como viável pela Administração municipal é a Solução 02. Mesmo que a Administração possua profissionais habilitados para o Serviço que é 

Objeto, se faz necessária a contratação de Empresas terceirizadas para Serviços pontuais e/ou com prazos exíguos, tendo em vista a quantidade considerável de Projetos 

imprescindíveis.  

Vale ressaltar que o Objeto dessa Licitação é um instrumento de Planejamento, e será efetivamente contratado conforme a demanda específica em cada caso.  

A Solução 01 teria caráter generalista, onde os profissionais contratados deveriam apresentar flexibilidade de gestão e operação, nem sempre possível diante da 

diversidade das demandas e do próprio processo de avaliação por concurso. Este processo também se apresenta moroso e oneroso ao erário público, comprometendo 

excessivamente a folha de pagamento, sem a demonstração de resultados satisfatórios a estas demandas específicas. 

Se buscou contratações similares celebradas por outros órgãos e entidades da Administração Pública, sendo possível constatar que os editais encontrados apresentam 

semelhanças nas especificações no que se refere aos serviços de engenharia e arquitetura o qual pretende-se contratar e também por meio de utilização de dados de 

pesquisa publicada em mídia especializada, de tabela de referência formalmente aprovada pelo Poder Executivo federal e de sítios eletrônicos especializados ou de 

domínio amplo.  

6.  Estimativa do valor da contratação, acompanhada dos preços unitários referenciais, das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, que 

poderão constar de anexo classificado, se a Administração optar por preservar o seu sigilo até a conclusão da licitação. 

Os preços para execução dos serviços objeto deste processo licitatório foram retirados no Portal Nacional de Contratação (PNCP) e também por coletas de dados em 

mídia especializada. 
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Art. 23. O valor previamente estimado da contratação deverá ser compatível com os valores praticados pelo mercado, considerados os preços constantes de bancos de 

dados públicos e as quantidades a serem contratadas, observadas a potencial economia de escala e as peculiaridades do local de execução do objeto. 

I - Composição de custos unitários menores ou iguais à mediana do item correspondente no painel para consulta de preços ou no banco de preços em saúde disponíveis 

no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e em mídia especializada. 

Tal abordagem é respaldada pelo princípio da economicidade, que visa assegurar a eficiente utilização dos recursos públicos, os orçamentos usados para fazer a média 

da tabela conforme item 4 do presente estudo. 
 

7.  Descrição da solução como um todo, inclusive das exigências relacionadas à manutenção e à assistência técnica, quando for o caso 

A solução consiste na contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos de engenharia e/ou arquitetura destinados à elaboração completa e 

integrada de projetos para edificações públicas municipais, contemplando todas as disciplinas necessárias ao adequado planejamento, compatibilização, execução e 

futura fiscalização das obras. 

Os serviços compreendem a elaboração de projetos arquitetônicos de edificações gerais, incluindo modelagem e renderização em 3D para melhor visualização técnica 

e apresentação do empreendimento, bem como a emissão da respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica 

(RRT). 

Inclui, ainda, a elaboração de projeto estrutural completo, contemplando dimensionamentos, memoriais, detalhamentos executivos e especificações técnicas necessá-

rias à execução da estrutura da edificação, acompanhado da correspondente ART ou RRT. 

A solução contempla também a elaboração de projeto elétrico completo, abrangendo sistemas de iluminação, tomadas, quadros de distribuição, entradas de energia, 

aterramento e demais elementos necessários ao pleno funcionamento da edificação, com emissão da respectiva ART ou RRT. 
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Faz parte da contratação a elaboração de projeto hidrossanitário completo, incluindo sistemas de abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem pluvial e 

demais instalações hidráulicas necessárias, acompanhado da competente ART ou RRT. 

Também integra a solução a elaboração de projeto de sistemas de prevenção e combate a incêndio, em conformidade com as normas do Corpo de Bombeiros Militar 

e demais legislações aplicáveis, incluindo detalhamentos, memoriais e documentação técnica necessária para aprovação, com emissão de ART ou RRT. 

Por fim, a contratação abrange a elaboração de projetos mecânicos complementares, incluindo sistemas de climatização, ventilação mecânica, GLP, tratamento acús-

tico e sistemas de som, quando necessários ao empreendimento, acompanhados da respectiva ART. 

Todos os projetos deverão ser desenvolvidos de forma compatibilizada entre si, observando as normas técnicas vigentes, acessibilidade, segurança, eficiência, econo-

micidade, sustentabilidade e viabilidade executiva, garantindo suporte técnico adequado para futura licitação e execução das obras públicas. 

8.  Justificativas para o parcelamento ou não da contratação 

A licitação em questão será realizada por LOTE e foi verificado que não haverá prejuízo para o conjunto da solução ou perda de economia de escala, visando propiciar 

a ampla participação de licitantes. 

A opção pelo julgamento em lote decorre da necessidade de garantir a compatibilidade técnica, a padronização da execução contratual, eficiência administrativa na 

gestão do contrato, maior eficiência logística e otimização dos prazos de execução do projeto e entrega do objeto. 

Os serviços a serem contratados possuem natureza complementar e interdependente, demandando coordenação centralizada e responsabilidade técnica unificada, 

especialmente quanto à compatibilização entre projetos arquitetônicos, estruturais, elétricos, hidrossanitários, preventivos e demais elementos técnicos correlatos. 
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A eventual contratação de empresas distintas para cada item poderá ocasionar incompatibilidades entre projetos, retrabalho e atrasos na execução e dificuldades na 

definição de responsabilidades por falhas ou inconsistências técnicas. 

Além disso, o agrupamento dos serviços não compromete a competitividade do certame, haja vista a existência de empresas especializadas no mercado com capacidade 

operacional e técnica para execução integral do objeto. 

Dessa forma, a adoção de lotes mostra-se técnica e economicamente vantajosa para a Administração, em conformidade com os princípios da eficiência, economicidade, 

planejamento e interesse público. 

9.  Demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de economicidade e de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponí-

veis. 

A contratação da Empresa que prestará o Serviço Técnico de Engenharia e Arquitetura visa garantir a elaboração dos Projetos e demais Serviços necessários em 

auxilio no desenvolvimento eficaz das Obras no Município, licenças e demais finalidades.  

A previsão desta modalidade de contratação por prestação terceirizada de Serviço Técnico especializado desonera efetivamente o erário, considerando os valores de 

custos indiretos que já estão contemplados no orçamento.  

Os resultados previstos serão:  

• Celeridade na entrega de Projetos específicos;  

• Compatibilização dos diferentes Projetos e um maior detalhamento na entrega do Serviço;  

• Facilidade para a contratação de Obras e demais Serviços; e  
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• Obtenção de Serviços de Assessoria específica 

10.  Providências a serem adotadas pela Administração previamente à celebração do contrato, inclusive quanto à capacitação de servidores ou de empregados 

para fiscalização e gestão contratual. 

A fiscalização da contratação será exercida por um representante da Administração, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do 

contrato, e de tudo dará ciência à Administração direta envolvida, Secretarias e Gabinete. O fiscal técnico do Serviço deverá estar habilitado e capacitado ao acompa-

nhamento e será definido em conformidade com as características do Lote licitado. 

A CONTRATADA deverá apresentar Nota/Recibo, sendo uma via para a Prefeitura e outra da Empresa, contendo cada Serviço prestado e medido, com a chancela 

do Fiscal técnico. Ao final das medições aferidas, a contratada deverá entregar o Relatório Final da prestação dos Serviços realizados, identificadas as Notas/Recibos 

de Serviço da Empresa e o valor total contratado. Além da entrega da Nota/Recibo, o Projeto deverá ser entregue em formatos PDF e em DWG, acompanhado dos 

respectivos Memoriais, Laudos, Orçamentos e/ou Cronogramas, em formato PDF, devidamente assinados pelos responsáveis técnicos dos Serviços 

11.  Contratações correlatas e/ou interdependentes 

Não há contratações correlatas. 

12.  

 

Descrição de possíveis impactos ambientais e respectivas medidas mitigadoras, incluídos requisitos de baixo consumo de energia e de outros recursos, bem 

como logística reversa para desfazimento e reciclagem de bens e refugos, quando aplicável. 
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A contratação dos serviços técnicos de elaboração de projetos poderá gerar impactos ambientais indiretos relacionados principalmente ao consumo de recursos naturais, 

utilização de equipamentos eletrônicos, geração de resíduos provenientes de impressões e deslocamentos técnicos para levantamentos e vistorias e prestação dos 

serviços. 

Para os serviços de elaboração de projetos, como medidas mitigadoras, a contratada deverá priorizar o desenvolvimento digital dos projetos, reduzindo ao máximo a 

utilização de documentos físicos e impressões desnecessárias, utilizando sistemas eletrônicos de elaboração, compatibilização e armazenamento de arquivos. 

Os projetos deverão observar, sempre que tecnicamente viável e economicamente vantajoso, critérios de sustentabilidade, eficiência energética e racionalização do 

consumo de recursos naturais, contemplando soluções que promovam: 

• redução do consumo de energia elétrica;  

• aproveitamento de iluminação e ventilação natural;  

• utilização eficiente de equipamentos e sistemas elétricos;  

• racionalização do consumo de água;  

• previsão de sistemas de drenagem adequados;  

• utilização de materiais e soluções construtivas sustentáveis;  

• acessibilidade e conforto ambiental.  
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Nos projetos, deverão ser priorizadas soluções de baixo consumo energético, incluindo equipamentos eficientes, sistemas de iluminação em LED, dispositivos de 

automação e alternativas que reduzam custos operacionais e impactos ambientais ao longo da vida útil da edificação. 

A contratada deverá adotar práticas para redução da geração de resíduos durante a execução dos serviços, realizando o descarte ambientalmente adequado de materiais 

eventualmente utilizados, tais como papéis, embalagens, componentes eletrônicos e demais resíduos. 

Por se tratar de contratação predominantemente intelectual e técnica, os impactos ambientais diretos são considerados de baixa magnitude, podendo ser adequadamente 

mitigados mediante adoção das boas práticas ambientais e observância da legislação vigente. 

 
13.  Posicionamento conclusivo sobre a adequação da contratação para o atendimento da necessidade a que se destina 

A partir do estudo em questão foi possível verificar a problemática existente, qual seja: a necessidade de contratação de serviços de elaboração de projetos de enge-

nharia. A solução mais viável encontrada foi a elaboração de licitação no formato menor preço por lote, objetivando selecionar a proposta mais vantajosa ao município, 

sendo que o (s) fornecedor(es) deverá atender as exigências de segurança, ofertar serviços de qualidade conforme regulamentação. 

Águas Frias, 25 de junho de 2026. 

 

 

 

 

______________________ 

Wanderlei Cardozo da Silva 

 

 

 

_____________________ 

Mayara Basso Cenci 
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Secretário de Administração, Finanças e Planejamento Secretária de Saúde 
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ANEXO II 

TERMO DE REFERÊNCIA Nº121/2026 

1 - Secretaria/Órgão 

Secretaria de Administração, finanças e Planejamento 

Secretaria de Saúde 

Municipio de Águas Frias/SC 

2 - Descrição do Objeto Contratação de serviços de elaboração de projetos de engenharia. 

LOTE ITE

M 

QTD UND DESCRIÇÃO V. Unitá-

rio  

TOTAL 

1 1 5000 M2 Projeto arquitetônico de edificações gerais, urbanístico do entorno da edificação, planta baixa, plantas de 

situação, locação e cobertura, cortes (mínimo 02), fachadas, esquadrias e detalhamentos, instalação de gás 

combustível; Incluso Memorial de Cálculo com dimensionamento e relação de quantidades de materiais 

necessários, Memorial Descritivo, Planilha Orçamentaria, Planilha de composição de BDI, Cronograma 

Físico Financeiro,  ART e demais documentos necessários para aprovação junto aos órgãos competentes 

(municipais, estaduais e/ou federais) e Projeto de renderização em 3D, com fornecimento de no mínimo 

três imagens.  

R$ 14,88 R$ 

74.400,00 
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2 5000 M2 Projeto estrutural (concreto armado, pré-moldado e protendido, estrutura metálica), inclusive fundações; 

Incluso Memorial de Cálculo com dimensionamento e relação de quantidades de materiais necessários, 

Memorial Descritivo, Planilha Orçamentaria, Planilha de composição de BDI, Cronograma Físico Finan-

ceiro, ART e demais documentos necessários para aprovação junto aos órgãos competentes (municipais, 

estaduais e/ou federais).  

R$ 13,23 R$ 

66.150,00 

3 5000 M2 Projeto elétrico completo – entrada de energia, planta de locação de pontos elétricos, lógica, aterramento 

e SPDA, determinação de circuitos, dimensionamento de corrente elétrica e disjuntores, representação dos 

quadros e diagramas; Incluso Memorial de Cálculo com dimensionamento e relação de quantidades de 

materiais necessários, Memorial Descritivo, Planilha Orçamentaria, Planilha de composição de BDI, Cro-

nograma Físico Financeiro,  ART e demais documentos necessários para aprovação junto aos órgãos com-

petentes (municipais, estaduais e/ou federais).   

R$ 8,59 R$ 

42.950,00 

4 5000 M2 Projeto hidrossanitário completo - planta de locação de pontos de água fria e quente, de sanitários e rede 

de esgoto, captação de água da chuva, dimensionamento de tubulações; Incluso Memorial de Cálculo com 

dimensionamento e relação de quantidades de materiais necessários, Memorial Descritivo, Planilha Orça-

mentaria, Planilha de composição de BDI, Cronograma Físico Financeiro,  ART e demais documentos 

necessários para aprovação junto aos órgãos competentes (municipais, estaduais e/ou federais). 

R$ 5,78 R$ 

28.900,00 
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5 5000 M2 Projeto de sistemas de prevenção e combate a incêndio, com levantamento arquitetônico quando necessá-

rio; Incluso Memorial de Cálculo com dimensionamento e relação de quantidades de materiais necessários, 

Memorial Descritivo, Planilha Orçamentaria, Planilha de composição de BDI, Cronograma Físico Finan-

ceiro, ART e demais documentos necessários para aprovação junto aos órgãos competentes (municipais, 

estaduais e/ou federais).   

R$ 6,82 R$ 

34.100,00 

6 5000 M2 Elaboração de projetos Mecânico (climatização, ventilação mecânica, GLP, acústico e som).  Com forne-

cimento de ART. 

R$ 7,87 R$ 

39.350,00 
 

3 - Modalidade de Licitação 
A aquisição/Contratação dar-se-á pela modalidade licitatória denominada PREGÃO ELETRONICO PARA REGISTRO DE 

PREÇOS. 

4 - Estimativa de Valor R$ 285.850,00 (duzentos e oitenta e cinco mil, oitocentos e cinquenta reais) 

5 - Dotação Orçamentária 

Ação Vinculo Elemento 

2003 1500.7000 33.90.39.05 
 

2026 1500.1002 33.90.39.05 

6 - Vigência A vigência da referida licitação será de 12 meses após a assinatura do contrato. 
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Prorrogação 

O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura do instrumento contratual, podendo ser prorrogado 

por iguais período, conforme legislação aplicável. 

A eventual prorrogação poderá contemplar a renovação do saldo quantitativo contratado, conforme necessidade da Administração Pública, 

observadas as condições legais, contratuais, justificativa técnica e vantajosidade para o interesse público.  

Estudo Técnico Prelimi-

nar 
Relacionado ao Estudo Técnico Preliminar em anexo a este termo de referência. 

7 - Justificativa 

A contratação para elaboração de projetos de engenharia justifica-se pela necessidade de o Município dispor de projetos técnicos completos, 

atualizados e compatibilizados para futuras execuções de obras públicas, ampliações, reformas e adequações de edificações municipais, 

garantindo planejamento adequado, segurança, economicidade e eficiência na aplicação dos recursos públicos. 

A elaboração de projetos técnicos especializados é etapa indispensável para viabilização de processos licitatórios, captação de recursos esta-

duais e federais, obtenção de aprovações junto aos órgãos competentes e correta execução das obras, reduzindo riscos de falhas construtivas, 

aditivos excessivos, paralisações e desperdícios durante a execução contratual. 

A contratação contempla projetos arquitetônicos, estruturais, elétricos, hidrossanitários, preventivos contra incêndio e projetos mecânicos 

complementares, permitindo que os empreendimentos sejam desenvolvidos de forma integrada e compatibilizada, atendendo às normas téc-

nicas vigentes, critérios de acessibilidade, segurança, funcionalidade, sustentabilidade e eficiência energética. 

A necessidade da contratação também decorre da insuficiência ou inexistência, no quadro técnico permanente da Administração, de profis-

sionais e estrutura operacional suficientes para atender, simultaneamente e em prazo adequado, a demanda técnica necessária para elaboração 
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de projetos especializados de engenharia e arquitetura. 

Além disso, a contratação permitirá maior agilidade na elaboração dos projetos, padronização técnica, melhoria na qualidade dos documentos 

produzidos e suporte técnico adequado para futuras fiscalizações e execuções das obras públicas. 

Dessa forma, a contratação mostra-se necessária e vantajosa para atender ao interesse público, assegurando maior eficiência administrativa, 

planejamento adequado das futuras intervenções e melhor utilização dos recursos públicos municipais. 

8 - Descrição da solução 

PARA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS 

A solução consiste na contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos de engenharia e/ou arquitetura destinados à 

elaboração completa e integrada de projetos para edificações públicas municipais, contemplando todas as disciplinas necessárias ao adequado 

planejamento, compatibilização, execução e futura fiscalização das obras. 

Os serviços compreendem a elaboração de projetos arquitetônicos de edificações gerais, incluindo modelagem e renderização em 3D para 

melhor visualização técnica e apresentação do empreendimento, bem como a emissão da respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica 

(ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT). 

Inclui, ainda, a elaboração de projeto estrutural completo, contemplando dimensionamentos, memoriais, detalhamentos executivos e especifi-

cações técnicas necessárias à execução da estrutura da edificação, acompanhado da correspondente ART ou RRT. 

A solução contempla também a elaboração de projeto elétrico completo, abrangendo sistemas de iluminação, tomadas, quadros de distribuição, 

entradas de energia, aterramento e demais elementos necessários ao pleno funcionamento da edificação, com emissão da respectiva ART ou 

RRT. 
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Faz parte da contratação a elaboração de projeto hidrossanitário completo, incluindo sistemas de abastecimento de água, esgotamento sanitário, 

drenagem pluvial e demais instalações hidráulicas necessárias, acompanhado da competente ART ou RRT. 

Também integra a solução a elaboração de projeto de sistemas de prevenção e combate a incêndio, em conformidade com as normas do Corpo 

de Bombeiros Militar e demais legislações aplicáveis, incluindo detalhamentos, memoriais e documentação técnica necessária para aprovação, 

com emissão de ART ou RRT. 

Por fim, a contratação abrange a elaboração de projetos mecânicos complementares, incluindo sistemas de climatização, ventilação mecânica, 

GLP, tratamento acústico e sistemas de som, quando necessários ao empreendimento, acompanhados da respectiva ART. 

Todos os projetos deverão ser desenvolvidos de forma compatibilizada entre si, observando as normas técnicas vigentes, acessibilidade, segu-

rança, eficiência, economicidade, sustentabilidade e viabilidade executiva, garantindo suporte técnico adequado para futura licitação e execu-

ção das obras públicas. 

9 - Prazo e Local de Entrega ou Execução 

9.1 - Prazo 

Os serviços deverão ser realizados conforme demanda do município. 

A elaboração dos projetos de engenharia deverá ser executada conforme os prazos: 

ITEM DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO PRAZO DE EN-

TREGA 
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1 Projeto arquitetônico de edificações gerais, urbanístico do entorno da edificação, planta baixa, plantas de 

situação, locação e cobertura, cortes (mínimo 02), fachadas, esquadrias e detalhamentos, instalação de 

gás combustível; Incluso Memorial de Cálculo com dimensionamento e relação de quantidades de mate-

riais necessários, Memorial Descritivo, Planilha Orçamentaria, Planilha de composição de BDI, Crono-

grama Físico Financeiro,  ART e demais documentos necessários para aprovação junto aos órgãos com-

petentes (municipais, estaduais e/ou federais) e Projeto de renderização em 3D, com fornecimento de no 

mínimo três imagens. 

50 DIAS CORRI-

DOS 

2 Projeto estrutural (concreto armado, pré-moldado e protendido, estrutura metálica), inclusive fundações; 

Incluso Memorial de Cálculo com dimensionamento e relação de quantidades de materiais necessários, 

Memorial Descritivo, Planilha Orçamentaria, Planilha de composição de BDI, Cronograma Físico Finan-

ceiro, ART e demais documentos necessários para aprovação junto aos órgãos competentes (municipais, 

estaduais e/ou federais). 

50 DIAS CORRI-

DOS 

3 Projeto elétrico completo – entrada de energia, planta de locação de pontos elétricos, lógica, aterramento 

e SPDA, determinação de circuitos, dimensionamento de corrente elétrica e disjuntores, representação 

dos quadros e diagramas; Incluso Memorial de Cálculo com dimensionamento e relação de quantidades 

de materiais necessários, Memorial Descritivo, Planilha Orçamentaria, Planilha de composição de BDI, 

Cronograma Físico Financeiro,  ART e demais documentos necessários para aprovação junto aos órgãos 

competentes (municipais, estaduais e/ou federais). 

50 DIAS CORRI-

DOS 
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4 Projeto hidrossanitário completo - planta de locação de pontos de água fria e quente, de sanitários e rede 

de esgoto, captação de água da chuva, dimensionamento de tubulações; Incluso Memorial de Cálculo 

com dimensionamento e relação de quantidades de materiais necessários, Memorial Descritivo, Planilha 

Orçamentaria, Planilha de composição de BDI, Cronograma Físico Financeiro,  ART e demais documen-

tos necessários para aprovação junto aos órgãos competentes (municipais, estaduais e/ou federais). 

50 DIAS CORRI-

DOS 

5 Projeto de sistemas de prevenção e combate a incêndio, com levantamento arquitetônico quando neces-

sário; Incluso Memorial de Cálculo com dimensionamento e relação de quantidades de materiais neces-

sários, Memorial Descritivo, Planilha Orçamentaria, Planilha de composição de BDI, Cronograma Físico 

Financeiro, ART e demais documentos necessários para aprovação junto aos órgãos competentes (muni-

cipais, estaduais e/ou federais). 

50 DIAS CORRI-

DOS 

6 Projetos Mecânico (climatização, ventilação mecânica, GLP, acústico e som) 50 DIAS CORRI-

DOS 

OS PRAZOS PARA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS NÃO SÃO ACUMULATIVOS. 

O prazo para execução e entrega das tarefas será contado a partir da emissão da AF (Autorização de Fornecimento) que será encaminhada 

para a empresa vencedora do certame, via endereço eletrônico ou aplicativo WhatsApp, que deverá ser de no máximo de 50 (cinquenta) 

dias corridos para finalização completa do objeta solicitado. 

Os projetos deverão ser entregues nos horários de 07h30min às 11h30min e 13h às 17h, ou conforme estipulado pela secretaria solicitante. 



 

Estado de Santa Catarina     . 
MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS. 

Departamento de Licitação     . 

   CNPJ: 95.990.180/0001-02 

   Rua Sete de Setembro, 512 – Centro 
Águas Frias – SC, CEP 89.843-000 

    Fone/Fax (49) 3332-0019 
 

 

 
 
 
 
 
  

Pagina 
77 

Obs. 

A contagem dos prazos estipulados será temporariamente suspensa durante o período em que a fiscalização estiver em processo de análise 

dos documentos fornecidos pelos responsáveis técnicos da empresa contratada. Além disso, dependendo da complexidade do projeto em 

questão, os prazos previamente estabelecidos poderão ser prorrogados. Para que tal prorrogação seja efetivada, é necessário que haja uma 

justificativa plausível, a qual deverá ser submetida e receber aprovação da CONTRATANTE. 

As empresas, arrematantes da licitação deverão responsabilizar-se, às suas expensas, pelos itens compatíveis com o objeto da licitação 

solicitado pela secretaria responsável, sob pena de penalidade para a empresa caso não cumpra o exigido no Edital. Na prestação dos 

serviços, será verificado a integridade física, conferindo fisicamente, confrontando como referência a nota fiscal.  

Os projetos poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisório, quando em desacordo com as especi-

ficações constantes no edital, anexos e na proposta, devendo ser corrigidos no prazo de 7 (sete) dias corridos, a contar da notificação da 

contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades. 

O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade técnica pela qualidade e adequação dos projetos elaborados nem 

a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato. 
 

9.2 - Local 
A prestadora deverá realizar a inspeção in loco nos locais dos projetos, conforme a necessidade municipal, devendo estar no perímetro do 

município de Águas Frias/SC. A elaboração dos projetos poderá ser realizada diretamente na sede da contratada.   

10 - Forma de Solicitação, Forma/Cronograma de Entrega e ou Execução e Condições de Recebimento 
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10.1 - Forma de 

Solicitação 

Os serviços serão solicitados pelas secretarias requisitantes, conforme af (autorização de fornecimento) que será encaminhada via e-mail para 

a empresa vencedora do certame, ou via WhatsApp, ou de acordo com a necessidade. 

10.2 - Forma e crono-

grama de Entrega e ou 

Execução 

"A CONTRATADA deverá realizar visita técnica presencial ao local de implantação/concepção do projeto de engenharia, antes do início da 

elaboração dos estudos preliminares, com o objetivo de vistoriar a área, coletar dados primários, verificar as condições reais do terreno e do 

entorno, bem como identificar interferências que possam impactar o desenvolvimento dos projetos, correndo por sua conta exclusiva todos 

os ônus com deslocamento, pessoal e equipamentos." 

PARA OS SERVIÇOS DE ENGENHARIA  

m) PROJETO ARQUITETÔNICO: 

- Projeto de Edificação;  

- Projeto de Interiores; 

- Projeto de Acessibilidade; 

- Modelagem em 3D; 

 

n) PROJETO EXECUTIVO: 

− Detalhes construtivos em plantas, cortes e vistas, em escala adequada, mostrando o conjunto de elementos construtivos e de 

acabamento; 

− Especificação de materiais; 

− Paginação de Piso; 
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− Detalhamento de forro; 

− Detalhamento de Marquises; 

− Cortes; 

− Detalhamento Luminotécnico; 

− Detalhamento de mobiliário (se houver); 

− Detalhamento de Impermeabilização; 

 

o) PROJETO URBANÍSTICO: 

− Projeto de implantação e urbanização do entorno imediato; 

− Projeto de Drenagem; 

− Projeto de Pavimentação; 

− Projeto de Terraplagem; 

− Projeto de Sinalização; 

− Projeto de Paisagismo; 

− Projeto de Acessibilidade; 

− Modelagem em 3D; 

 

p) PROJETO  DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, CONTRA DESCARGAS ELÉTRICAS E ATERRAMENTO: 

− Instalações Elétricas; 
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− Instalações de Lógica; 

− Instalações de Telefonia; 

− Sistemas de Segurança; 

− Subestação elétrica; 

− SPDA; 

− MPS – medida de proteção contra surtos. 

 

q) PROJETO INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS: 

− Instalações de Água (Fria/Quente); 

− Esgoto Cloacal; 

− Esgoto Pluvial; 

− Drenagem; 

− Castelo d`Água; 

 

r) PROJETO ESTRUTURAL: 

− Fundações; 

− Estruturas em Concreto Armado, Metálicas, Madeira e Mistas; 

− Sistemas Estruturais Pré Fabricados; 

− Arrimos e Contenções; 
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s) PROJETO DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO (PPCI): 

− Declaração das Características de Edificação para fins de PPCI (ocupação predominante, área protegida, grau de risco e tipo de PPCI) 

Plano de Proteção Contra Incêndio – Bombeiros; Material de Licenciamento junto aos Bombeiros Formulários Padrão – CBMSC; 

− Laudos Exigidos com ART/RRT Emitidas no CREA/SC ou CAU/SC; 

− Memoriais de Projeto Material Gráfico de Projeto; 

− Projetos Executivos PPCI para a Obra. 

Esclarece-se que não há, em hipótese alguma, a exigência de desenvolvimento em duplicidade dos projetos complementares (es-

trutural, hidráulico e elétrico), tampouco a previsão de execução de serviços sem a devida contraprestação financeira. 

Os projetos complementares globais da edificação (hidráulico, elétrico e estrutural) serão remunerados estritamente pelos seus itens 

correspondentes no quadro de serviços. 

O item Projeto de Proteção Contra Incêndio (PPCI) refere-se exclusivamente à compatibilização, detalhamento e complemen-

tação executiva dos sistemas específicos de segurança e combate a incêndio que possuem interface com as demais disciplinas 

(estrutural, hidráulico e elétrico). 
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O item de PPCI abrange: 

• Interface Hidráulica: O detalhamento executivo específico da rede de hidrantes, sprinklers (se houver), reserva técnica 

de incêndio (RTI) e casa de bombas. (Não engloba a rede de água fria, quente ou esgoto geral da obra, que pertencem ao 

Item hidráulico). 

• Interface Elétrica: O detalhamento executivo dos sistemas de iluminação de emergência, sinalização de abandono de 

local, alarme de incêndio e automação de bombas de incêndio. (Não engloba a rede elétrica de BT/MT, subestação ou 

iluminação convencional, que pertencem ao Item elétrico). 

• Interface Estrutural: O fornecimento das cargas, furações e passagens necessárias para as tubulações de incêndio, bem 

como eventuais especificações de resistência ao fogo dos elementos estruturais (TRRF), para que o projetista do Item 

estrutural possa prevê-las em seu cálculo. 

Os projetos de engenharia (Hidráulico, Elétrico e Estrutural) serão remunerados uma única vez por seus respectivos itens de pla-

nilha. O item de PPCI remunerará apenas os elementos, cálculos, plantas e detalhes próprios de segurança contra incêndio e pâ-

nico, além da compatibilização com as demais disciplinas. 

t) PROJETO MECÂNICO (Climatização, Ventilação Mecânica, GLP, acústico, som, etc...): 

− Ar condicionado; 



 

Estado de Santa Catarina     . 
MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS. 

Departamento de Licitação     . 

   CNPJ: 95.990.180/0001-02 

   Rua Sete de Setembro, 512 – Centro 
Águas Frias – SC, CEP 89.843-000 

    Fone/Fax (49) 3332-0019 
 

 

 
 
 
 
 
  

Pagina 
83 

− Renovação de ar; 

− Exaustão; 

− Ventilação; 

− Instalações de GLP; 

− Sonorização; 

− Isolamento acústico; 

 

u) ORÇAMENTO, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DA OBRA e MEMORIAL DESCRITIVO: 

− Planilha Orçamentária e Cronograma; 

− Planilha de Cotação de Preços de Mercado (se ocorrer cotação); 

− Memórias de Cálculo (para itens em que a quantificação não é uma simples contagem); 

− Planilha de Composição do BDI (uma para cada BDI utilizado). O BDI de acordo com legislação. Deverá constar os preços sem BDI e 

com BDI, bem como a explicação do BDI adotado; 

− Utilização de Tabelas de referência SINAPI, os quais serão referência para posterior contratação dos referidos serviços; 

− Composição Analítica de Serviços (para serviços que não são do SINAPI); 

− Curva ABC; 

− Memorial descritivo; 

 

v) APROVAÇÃO DE PROJETO: 
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− Licenciamento na Prefeitura Municipal de Águas Frias 

− Licenciamento no Corpo de Bombeiros; 

− Licenciamento na Vigilância Sanitária; 

− Licenciamento nas Concessionárias; 

 

w) “AS BUILT”: 

− Plantas baixas, cortes, fachadas, implantação, situação; 

− Pontos Elétricos (tomadas, interruptores, quadro de distribuição, ventiladores, ar condicionado, pontos de iluminação bem como seu tipo (calha 

ou lâmpada), etc…); 

− Pontos Hidráulicos (registros, torneiras, ralos, caixas de gordura, dreno ar condicionado reservatórios, caixas de inspeção, fossa séptica ou se 

existe rede de captação de esgoto que atende o prédio, etc…); 

− Pontos de Gás; 

 

x) ATUALIZAÇÃO ORÇAMENTO, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DA OBRA e MEMORIAL: 

− A atualização de orçamento, cronograma e memorial se dará somente mediante solicitação e necessidade da CONTRATANTE. Entende-

se por atualização um serviço demandado pela contratante com objetivo de após a conclusão de um projeto e passado período de validade 

das peças orçamentárias, cronogramas e memoriais entender que é necessária sua atualização. Não compreende atualizações por ventura 

de modificações de projeto dentro das etapas projetuais. 

− Atualização Planilha Orçamentária e Cronograma; 

− Atualização Planilha de Cotação de Preços de Mercado (se ocorrer cotação); 
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− Atualização Memórias de Cálculo (para itens em que a quantificação não é uma simples contagem); 

− Atualização Planilha de Composição do BDI (uma para cada BDI utilizado). O BDI de acordo com legislação. Deverá constar os preços 

sem BDI e com BDI, bem como a explicação do BDI adotado; 

− Atualização Composição Analítica de Serviços (para serviços que não são do SINAPI); 

− Atualização Curva ABC; 

− Atualização de memorial 

 

FORMAS DE APRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE ENGENHARIA. 

f) ESTUDO PRELIMINAR 

A etapa de estudo preliminar tem como objetivo verificar e analisar os fatores que incidem sobre o local onde o projeto arquitetô-

nico será desenvolvido. Ele relaciona estes fatores com o programa de necessidades do projeto, visando atender a este programa 

com qualidade e ao mesmo tempo usufruindo das oportunidades contextuais do local. São desenvolvidos vários estudos iniciais 

sobre o local: análise da orientação solar no local do projeto, incidência de correntes de vento, a existência de fontes de ruídos 

sonoros, oportunidades que o lote oferece. Deve ser demonstrado através de implantação, plantas, cortes, fachadas, volume-

trias/perspectivas esquemáticas em 3D, etc. 

 

g) ANTEPROJETO 

“Etapa destinada à concepção e à representação das informações técnicas provisórias de detalhamento da edificação e de seus 
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elementos, instalações e componentes, necessárias ao inter-relacionamento das atividades técnicas de projeto e suficientes à ela-

boração de estimativas aproximadas de custos e de prazos dos serviços de obra implicados. 

Esta etapa inclui a elaboração dos Documentos Para Aprovação (ou “Projeto Legal”), destinada à representação das informações 

técnicas necessárias à análise e aprovação, pelas autoridades competentes, da concepção da edificação e de seus elementos e 

instalações, com base nas exigências legais (municipal, estadual, federal), e à obtenção do alvará ou das licenças. Deve ser de-

monstrado através de implantação, plantas, cortes, fachadas, volumetrias 3D, etc. 

A modelagem em 3D deverá ser detalhada de forma a possibilitar o entendimento da implantação do objeto, definição de materiais, 

sombreamento, acessos, cores, esquadrias, entorno imediato, declividade do terreno, vegetação, humanização, etc. Quando projeto 

de interiores, além dos elementos já citados, o 3D deve possibilitar o entendimento do projeto de marcenaria, pontos de iluminação, 

revestimentos, equipamentos, mobiliário, etc.  

Juntamente com a elaboração do projeto arquitetônico da edificação será realizado o projeto urbanístico do entorno imediato, com 

elaboração de projeto de pavimentação, acessos, passeios públicos da edificação projetada, paisagismo, iluminação, drenagem. 

Será calculada como a diferença da área de terreno disponível para a construção, definida pela fiscalização, e a área da edificação. 

O projeto urbanístico deve ser integrado aos projetos das outras especialidades e deve ser apresentado com nível de detalhamento 

que possibilite sua execução. 

 

h) PROJETO EXECUTIVOS 

Compreendem, para todas as especialidades, a solução definitiva do projeto, após apresentação e aprovação pelo fiscal, do ante-

projeto, devidamente aprovado nos órgãos competentes, contemplando todas as interferências dos projetos de cada especialidade, 
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definidas, incorporadas e compatibilizadas com o projeto arquitetônico. 

Projeto Executivo conforme definido pela Lei 14.133/21, representa o conjunto de elementos necessários e suficientes para a 

realização integral da obra ou serviço, de acordo com as normas técnicas aplicáveis. Isso inclui, mas não se limita à observância 

das normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e outras regulamentações pertinentes. 

Todos os Projetos Executivos devem ser acompanhados das Especificações Técnicas detalhadas. Estes projetos devem obter as 

aprovações necessárias pelas concessionárias públicas e/ou os órgãos governamentais em nível municipal, estadual ou federal, 

conforme aplicável. A responsabilidade por quaisquer despesas resultantes deste processo de aprovação será integralmente da 

CONTRATADA, assegurando a conformidade com todas as exigências legais e regulamentares pertinentes à execução da obra e 

serviço. 

 

i) DA APROVAÇÃO DO PROJETO E RESPONSABILIDADES 

 

Os projetos de engenharia e complementares deverá apresentar todos os elementos gráficos e memoriais necessários à sua aprova-

ção, de acordo com a legislação em vigor na data de sua entrega, frente aos poderes públicos (Prefeitura, Corpo de Bombeiros, 

Vigilância Sanitária, Concessionárias), cuja responsabilidade pelos trâmites e aprovação caberá inteiramente à Contratada. 

A CONTRATADA será responsável pela observância das leis, decretos, regulamentos, portarias e normas federais, estaduais e 

municipais direta e indiretamente aplicáveis ao objeto do contrato, inclusive por suas subcontratadas. 

A CONTRATADA será responsável, sem ônus ao município, por qualquer ajuste, correção ou atualização nos projetos, memoriais, 

orçamentos e planilhas decorrentes de: 
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a) No período anterior ao recebimento definitivo: a CONTRATADA deverá realizar tantas revisões, correções e ajustes 

quantos forem necessários, de forma ilimitada, até a total sanção de erros, omissões, inconsistências técnicas, descon-

formidades ou exigências feitas pela fiscalização do Município ou por órgãos aprovadores externos, visando a perfeita 

adequação do objeto ao edital. 

b) Exigências de órgãos fiscalizadores para fins de aprovação das etapas projetuais em curso. 

§ 1º Excepcionalmente, após o recebimento definitivo do objeto, a CONTRATADA ficará obrigada a realizar até 02 (duas) revi-

sões ou ajustes em até 10% (não cumulativo) do projeto inicialmente proposto, sem ônus adicionais para o Município, com o 

objetivo de adequar as peças técnicas às necessidades supervenientes da Administração, desde que tais ajustes não impliquem em 

alteração do escopo original, acréscimo de área construída ou reformulação integral dos elementos já aprovados. 

Toda etapa de projeto passará por prévia análise e aprovação do Contratante, cabendo à CONTRATADA qualquer ajuste necessário nos 

projetos, sendo que a CONTRATADA já deve considerar todos os serviços de revisão técnica (ilimitados na fase de desenvolvimento) e os 

ajustes pontuais pós-recebimento em sua proposta no Processo Licitatório. 

j) DA ATUALIZAÇÃO DE ORÇAMENTO, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E MEMORIAIS 

A atualização de orçamento, cronograma físico-financeiro e memoriais caracteriza-se como serviço autônomo, a ser realizado pela CON-

TRATADA somente mediante solicitação expressa e necessidade da CONTRATANTE. 
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§ 1º Entende-se por atualização o serviço demandado após a conclusão e o recebimento definitivo do projeto, quando, decorrido o 

período de validade legal das peças orçamentárias, cronogramas e memoriais, a Administração entender necessária a sua read-

equação para fins de abertura de processo licitatório da obra. 

§ 2º Este serviço não compreende as revisões e atualizações decorrentes de modificações de projeto dentro das etapas projetuais 

em curso, as quais correm sem ônus para o Município, conforme regras de recebimento deste TR. 

§ 3º Quando solicitada a atualização nos termos deste item, a CONTRATADA ficará obrigada a entregar o conjunto completo das 

seguintes peças técnicas revisadas e readequadas: 

a) Planilha Orçamentária e Cronograma Físico-Financeiro: atualizados frente à tabela de referência oficial vigente na 

data da solicitação (ex: SINAPI); 

b) Planilha de Cotação de Preços de Mercado: atualização das pesquisas de mercado para os itens que não constem 

nas tabelas de referência oficiais (se houver); 

c) Memórias de Cálculo: atualização detalhada dos quantitativos para os itens em que a mensuração demande memória 

de cálculo (não aplicável para itens de simples contagem); 

d) Planilha de Composição do BDI: atualização da composição analítica do BDI (uma para cada tipo de BDI utilizado), 
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em estrita observância à legislação aplicável e jurisprudência do TCU, demonstrando claramente os valores com e sem 

a incidência do BDI, acompanhada de nota explicativa sobre os percentuais adotados; 

e) Composição Analítica de Preços Unitários (CPU): atualização das composições de custos unitários para todos os 

serviços que não integrem a tabela de referência oficial (SINAPI); 

f) Curva ABC: emissão da curva ABC de insumos e de serviços atualizada; 

g) Memorial Descritivo e Justificativo: revisão e atualização do memorial, caso o decurso do tempo ou as atualizações 

normativas exijam adequação textual dos métodos executivos ou materiais especificados. 

§ 4º O Município poderá solicitar o serviço de atualização previsto neste item por uma única vez, sendo que cada solicitação formal corre-

sponderá a 01 (um) ato de atualização do conjunto completo das peças técnicas.  

§ 5º A CONTRATADA terá o prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados do recebimento da ordem formal da CONTRATANTE, para a 

entrega física e digital de toda a documentação atualizada listada no § 3º.  

§ 6º Caso a fiscalização do Município identifique erros, inconsistências ou omissões na documentação entregue, a CONTRATADA deverá 

realizar as devidas correções no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, sem que isso gere direito a qualquer pagamento adicional ou nova contagem 

de atualização.  
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REQUISITOS DO PROJETO 

19.5. PROJETO URBANISTICO 

Compreendem a elaboração de projetos (acessibilidade, pavimentação, sinalização, drenagem, iluminação de passeios públicos). 

O projeto urbanístico deve ser apresentado com nível de detalhamento que possibilite sua execução.  

Projeto urbanístico de praças e loteamentos, com elaboração de projeto urbanístico de pavimentação, acessos, passeios públicos, 

paisagismo, iluminação, drenagem. Quando da necessidade de edificações até 100,00m² a mesma estará incluída no projeto (ex.: 

banheiro, gazebo, palco, entro outros). O projeto urbanístico deve ser apresentado com nível de detalhamento que possibilite sua 

execução.  

 

19.6. PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DE LÓGICA, TELEFÔNICAS, SPDA E SISTEMAS DE SEGURANÇA: 

Deverá realizar e apresentar o projeto de acordo com as normas aplicáveis da ABNT, observar o Regulamento da Companhia de 

Energia Elétrica (CELESC), contando também com uma visão moderna e gerenciamento e eficiência energética; 

Prever o aproveitamento da estrutura existente, quando esta medida for avaliada adequada; 

Apresentar o Caderno de Encargos com todas as especificações necessárias à execução da obra; 

O projeto executivo deverá compreender todas as informações e detalhamentos para o perfeito entendimento da execução da 

obra, devendo ser apresentado da seguinte forma: 

Projeto de entrada de energia (com detalhamentos do padrão conforme exigência da concessionária local); 

Projeto unifilar com diagrama dos quadros geral, parciais de distribuição e força, com respectivos quadros de cargas; 
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Memorial de cálculo, memorial descritivo, orçamento; Os projetos deverão ainda indicar detalhamentos de montagens, tubula-

ções, fixações e outros elementos necessários à compreensão da execução. 

− Planilha de quantitativos. 

− Orçamentação. 

19.7. PROJETO LUMINOTECNICO 

O projeto luminotécnico deverá ser desenvolvido no projeto executivo e detalhado/previsto no projeto elétrico. Deve ser elabo-

rado também em conformidade com o “Regulamento Técnico da Qualidade para Eficiência Energética de Edifícios Comerciais, 

de Serviços e Públicos”, anexo da Portaria nº 163/2009 do INMETRO, sendo que o nível de eficiência energética do sistema de 

iluminação pretendido deverá atender aos requisitos do “Nível A” do Regulamento. 

O projeto deverá compreender todas as informações e detalhamentos para o perfeito entendimento da execução da obra, devendo 

ser apresentado na seguinte forma: 

- Memorial do cálculo luminotécnico e memorial descritivo; 

- Projeto de iluminação (incluindo iluminação de emergência e balizamento de rotas de fuga conforme exigências do Corpo de 

Bombeiros); 

- Projeto deve ser compatível e pensado conforme projeto de interiores quando houver. 

- Projeto unifilar e multifilar com diagrama dos quadros de iluminação (QDIL) e detalhamento do quadro de comando de ilumi-

nação (automação / contatoras). Os projetos deverão ainda indicar detalhamentos de montagens, tubulações, fixações e outros 

elementos necessários à compreensão da execução. 

− Planilha de quantitativos. 
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− Orçamentação. 

 

19.8. PROJETO DE PAINÉIS, (QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO - QGBT E CENTROS DE DISTRIBUIÇÃO - CDS) E 

REDE DE DISTRIBUIÇÃO: 

O projeto deverá compreender todas as informações e detalhamentos para o perfeito entendimento da execução da obra, devendo 

ser apresentado na seguinte forma: 

 - Memorial do cálculo e memorial descritivo; 

- Projeto de tomadas de uso geral e força; 

 - Projeto de distribuição aérea e de piso; 

 - Projeto dos alimentadores dos quadros; 

 - Diagrama unifilar geral; 

 - Diagramas multifilares dos quadros gerais (QGBT), parciais de distribuição e força (QDF), com respectivos quadros de 

cargas, em prancha única; 

 - Projeto e dimensionamento de banco de capacitores para correção de fator de potência, quando necessário; 

 - DCI – declaração de carga instalada e demanda prevista. Os projetos deverão ainda indicar detalhamentos de montagens, 

tubulações, fixações e outros elementos necessários à compreensão da execução. 

− Planilha de quantitativos. 

− Orçamentação. 
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19.9. PROJETO DE REDE LÓGICA (CABEAMENTO ESTRUTURADO – VOZ E DADOS): 

O projeto executivo deverá compreender todas as informações e detalhamentos para o perfeito entendimento da execução da obra, 

devendo ser apresentado na seguinte forma: 

 - Projeto de entrada de telefonia (com detalhamentos do padrão conforme exigências da Concessionária local); 

 - Detalhamento dos quadros de telefonia; 

 - Projeto de tomadas de voz com cabeamento FI-060; 

- Projeto de tomadas de dados/voz com cabeamento estruturado, no mínimo, categoria 5E/155MBps/100Mhz; 

- Projeto com diagrama de conexões em elevação; 

- Projeto de instalação da sala do servidor (rack, central telefônica, servidor, etc.); 

- Memorial de cálculo. 

Os projetos deverão ainda indicar detalhamentos de montagens, tubulações, fixações e outros elementos necessários à compreen-

são da execução. 

− Planilha de quantitativos. 

− Orçamentação. 

 

19.10. PROJETO HIDROSSANITÁRIO 

O projeto executivo deverá compreender todas as informações e detalhamentos para o perfeito entendimento da execução da obra, devendo 

ser apresentado na seguinte forma: 
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 Projeto de distribuição de água fria e esgoto cloacal:  

- Padrão Casan. 

- Distribuição em planta da alimentação de reservatórios inferiores e superiores, com Detalhes do Reservatório, localização, capacidade e 

saídas d’água. 

- Dimensionamento dos conjuntos motobomba e tubulações de recalque; 

- Plantas das redes hidráulicas mostrando a localização e dimensionamento das tubulações, registros e válvulas. 

- Detalhamento dos barriletes (inferior e superior); 

- Fluxogramas definitivos de distribuição de água fria e quente; 

- Elevação das colunas de água fria e esgotos através dos pavimentos; 

− Estereogramas de todas as instalações; 

− Distribuição em planta dos ramais primários e secundários de escoamento dos efluentes de esgoto cloacal; 

− Detalhamento da ligação em rede pública ou, na ausência desta, de sistema de tratamento individual (fossa e filtro anaeróbio) 

com memorial de cálculo indicando padrões utilizados; 

− Detalhamento das caixas de inspeção, de retenção de areia, de gordura, de passagem, etc.; 

− Detalhes da Fossa Séptica, do Filtro Anaeróbico e Drenos, se houver. 

− Memória de Cálculo. 

− Especificações técnicas. As plantas de tubulações de água fria e esgoto cloacal, deverão ser apresentadas de forma separada 

para sua melhor compreensão e execução. 

− Planilha de quantitativos. 
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− Orçamentação. 

 

Projeto de águas pluviais e drenagem 

− Distribuição em planta dos ramais primários e secundários de escoamento dos efluentes de esgoto de águas pluviais, tanto do 

prédio quanto do terreno; 

− Detalhamento e dimensionamento das calhas e condutores com Memorial de Cálculo 

− Projeto de coleta de águas pluviais. 

− Planilha de quantitativos. 

− Orçamentação. 

 

19.11. PROJETO DE FUNDAÇÃO E DE ESTRUTURAS: 

As referências apresentadas para o projeto de fundação e estrutura têm como base o sistema de concreto armado, podendo, no entanto, ser adotada a execução 

de outro sistema estrutural tais como: estruturas pré-fabricadas, pré-moldadas, metálicas, etc, desde que tal sistema seja previamente aprovado pela Fiscali-

zação na fase de anteprojeto. 

Além de todos os quantitativos, deve ser apresentada a orçamentação dos elementos estruturais projetados. 

Fundações 

− Locação dos elementos de apoio das fundações (sapatas, estacas, etc.) referentes ao prédio; 

− Nome de todas as peças estruturais; numerar as estacas de 01 a n, indicar tipo de estaca e profundidade; 
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− Dimensionamento de todas as peças estruturais (sapatas, brocas, estacas, baldrames, blocos de coroamento, lajes de piso ar-

mado, ou estruturado, se houver); 

− Detalhes de todos os elementos estruturais; 

− Indicação de cargas e momentos nas fundações; 

− Indicação do fck do concreto; 

− Sapatas: indicar a taxa de solo, conforme indicação do consultor de fundações; 

− Estacas: especificar o tipo, quantidade, dimensão e capacidade de carga nominal; 

− Indicação de níveis: 

− Face superior dos baldrames em relação aos pisos acabados 

− Sapatas isoladas: indicar a profundidade máxima e mínima de apoio que foram consideradas no cálculo da estrutura. Deverá 

constar do projeto: "O construtor deverá consultar o projetista, caso seja ultrapassada a profundidade máxima de apoio consi-

derada”. 

− Estacas: indicar a cota da face superior dos blocos de coroamento em relação aos pisos acabados; cota de arrasamento das 

estacas. 

Superestrutura 

− Planta de Locação e Carga dos Pilares (Eixos e níveis compatibilizados com o projeto de arquitetura); 

− Planta de Formas; 

− Nomes e dimensionamento de todas as peças estruturais (pilares, vigas, lajes, escadas); 
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− Cortes e elevações totais e/ou parciais; indicação de eixos das armaduras; 

− Apresentar todos os detalhamentos (pilares, vigas, lajes, escadas, rampas, etc..); 

− Lajes: local/ tipo e, dimensões, (no caso de laje de vigotas pré-fabricadas de concreto e tijolos cerâmicos indicar em planta o 

sentido das vigotas e a carga acidental; fazer corte tipo da laje indicando; distância entre eixos das vigotas, altura dos tijolos e 

altura da capa); 

− Indicação do FCK do concreto; 

− Indicação da sobrecarga da cobertura e dos pisos; 

− Indicação de paredes portantes – (pilares, cintas e ferragens de amarração); 

− Indicação de pilaretes e cinta de amarração em oitões de alvenaria; 

− Brises (se houver): dimensionamento de peças estruturais; detalhes de fixação; 

− Estruturas de madeira e metálicas: 

− Plantas e elevações em escalas convenientes; 

− Dimensão e secção de todas as peças; 

− Detalhes ampliados de nós de ligação com todos os elementos, tais como chapas, pinos, parafusos, pregos, cortes, soldas e 

encaixes, indicar o tipo de solda e espessura, e o tipo de eletrodo; 

− Detalhe dos chumbadores de fixação; 

− Tipo de telha, tipo de madeira, tipo de aço; 

− Esquema e detalhes dos contraventamentos, treliças e tesouras; 
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− No caso de estrutura metálica fornecer: tabela resumo de todas as peças, peso total do aço, metragem quadrada da estrutura 

em projeção e peso por metro quadrado. 

No Projeto de Estrutura Metálica devem ser definidas as ligações dos elementos estruturais. O nível de detalhamento deve ser de fabricação e 

montagem. 

Projeto de armação das fundações, armação dos pavimentos, da cobertura e dos muros de arrimo. 

− Nome e armação de todas as peças estruturais; desenhar o gabarito das peças com esquema e indicação de todas as ferragens; 

representar as vigas com indicação dos eixos ou nomes dos pilares de apoio; 

− Relação de aço; indicar separadamente os resumos de armadura referentes à infraestrutura e à superestrutura (das vigas, lajes, 

pilares, escadas e rampas, separadamente); indicar apenas as quantidades reais de material empregado não considerando as 

perdas. 

− Volume de concreto. 

− Área de formas 

 

19.12. PROJETO DE COMBATE E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO – PPCI: 

Devem ser previstos em Projeto de Licenciamento e Projetos Executivos para Obras dotados de orçamentações, todas as medidas necessárias 

para a adequação da Edificação à legislação em vigor. 

Em edificações existentes, no caso de inviabilidade do pleno atendimento, em virtude da edificação ser prévia à legislação atual, todas as 

justificativas técnicas e medidas compensatórias devem estar incluídas no PPCI, devidamente encaminhados para a apreciação e licenciamento 

do Corpo de Bombeiros Militar de SC. 
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 As medidas de segurança contra incêndio ativas e passivas de prevenção ou, compensatórias, novos equipamentos e substituição de materiais 

de acabamento e revestimento, quando exigidos para o licenciamento do PPCI da edificação em questão, devem estar contemplados nos Projetos 

Executivos apresentados. 

A CONTRATADA deverá dispensar atenção especial para a necessidade de pontos de aterramento destinados aos equipamentos médicos que 

serão instalados em Estabelecimentos Assistenciais de Saúde (EAS). 

Estes devem seguir todas as normas vigentes e suas atualizações. 

Elementos do PPCI: 

− Apresentação de PPCI de acordo com a nova legislação baseado em levantamento minucioso do imóvel prevendo itens de 

adequação do mesmo; 

− Requerimentos/solicitações/laudos/projetos e todo o material necessário ao licenciamento junto ao CBMSC; 

− Produção dos laudos exigidos; 

− Indicação do tipo, capacidade extintora e localização dos extintores; 

− Detalhamento da instalação de hidrantes; 

− Indicar localização das rotas de fuga, definir capacidade, tipo e detalhar a iluminação e sinalização de emergência, bem como 

acionadores sonoros e visuais dos alarmes, quando exigidos; 

− Detalhamento de todas as adequações exigidas pela legislação em vigor na data da elaboração; 

− Memorial de cálculo do dimensionamento dos sistemas exigidos, quando couber; 

− Planilha de quantitativos. 

− Orçamentação. 
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19.13. PROJETO MECÂNICO (Climatização, Ventilação Mecânica, acústico e sonorização). 

− Cálculo de carga térmica global e setorizada. 

− Estudo preliminar comparativo para definição do sistema e equipamentos, englobando eficiência energética, manutenção, 

compatibilidade do sistema construtivo do prédio e custos; 

− Plantas baixas de todos os pavimentos demonstrando a localização de todos os equipamentos. 

− Plantas das redes de distribuição, com suas respectivas localizações. 

− Marcação de passagens em alvenarias, nos forros e pisos. 

− Indicação dos pontos elétricos e respectivas cargas; 

− Cálculo completo do levantamento de carga térmica das vazões de ar por ambiente. 

− Especificação técnica; 

− Planilha de quantitativos e orçamento discriminado com material e mão-de-obra. 

− Projeto de sistema de GLP, prevendo dispositivos de segurança, válvulas de corte, bloqueios e controles de fluxo, etc. 

− Planilha de quantitativos. 

− Orçamentação. 

 

19.14. ORÇAMENTO, MEMÓRIA DE CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DA OBRA E MEMORIAL DES-

CRITIVO 
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Orçamento 

 

A planilha orçamentária por itens e o cronograma físico-financeiro (de todos os projetos da presente contratação e projeto arquite-

tônico fornecido pela contratante), deverão ser elaborados conforme modelo disponibilizado pela Fiscalização, ao longo do desen-

volvimento dos serviços, observando na sua montagem a indicação de todos os itens e subitens que compõem as etapas e serviços 

da Obra. 

Deverão ser apresentadas na ordem sequencial da execução dos serviços e terão a mesma numeração constantes nas especificações 

técnicas, seguindo as mesmas subdivisões. Devem ser considerados todos os regramentos aplicáveis emitidos pelo Tribunal de 

Contas da União e Estado, no que diz respeito à sua formatação. 

Na elaboração da planilha deverão ser consideradas as referências de valores das tabelas do SINAPI/ SICRO, tabelas referenciais 

oficiais ou composições próprias justificadas. 

Os valores unitários expressos na planilha deverão estar compatíveis com o quantitativo a que correspondem (m, m², m³, unidade, 

etc.), tanto para material como para mão-de-obra. 

Não deverão ser utilizadas composições de itens ou subitens com indicação de verba, priorizando sempre a aplicação de parâmetros 

e grandezas que permitam fácil mensuração. 

Incluir na planilha orçamentária o projeto de mobilização da obra, ou seja, o conjunto das estruturas temporárias necessárias à 

execução dos serviços (ex: tapumes, andaimes, escritório, instalações sanitárias, de energia e telefonia provisórias, etc), bem como 

os equipamentos que se incorporarão diretamente à sua execução (martelete, guindaste, retroescavadeira). 
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Estes projetos, juntamente com a definição do regime de trabalho, possibilitarão estabelecer o cronograma da obra. 

Incluir na planilha orçamentária os equipamentos que necessitarão de infraestrutura especial executada (sistemas de segurança, 

bancadas com cuba, guichês de atendimento, coifas, exaustores, ar condicionado central e do tipo split. 

Sobre o valor dos custos de cada item, deverá estar incluído o percentual de BDI – Benefícios e Despesas Indiretas. O percentual 

de BDI utilizado deverá ser calculado de acordo com as orientações do TCU para valores de referência de taxas de Benefícios e 

Despesas Indiretas – BDI das obras públicas. 

Todo o material deve estar de acordo com os Acórdãos do TCU, em especial os nº 3938/2013 e nº 2622/2013, e regulamentações 

posteriores. 

Sobre o valor dos custos de cada item de mão de obra, deverá estar incluído o percentual de Encargos Sociais. O percentual de 

Encargos Sociais deverá ser calculado de acordo com a legislação vigente. 

A Contratada deverá apresentar planilha com detalhamento da composição analítica da taxa de BDI (Benefício e Despesas Indire-

tas) utilizada no orçamento, conforme estabelecido pelo acórdão do TCU 2622/2013. 

 

Itens que o orçamento deve conter: 

− Cada item da planilha deverá ter seu respectivo subtotal, de modo a permitir fácil visualização dos custos desagregados. 

− Totalização global da obra. 

− Data de referência da planilha SINAPI utilizada. 

− O número da ART/RRT do responsável técnico pelo orçamento. 
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− Informar se os encargos sociais utilizados são os mesmos do SINAPI ou informar os percentuais utilizados (no caso de utilizar 

percentual diferente do SINAPI, deverá ser apresentada a Planilha Discriminativa dos Encargos Sociais) 

− Para possibilitar a elaboração da Curva ABC de Serviços, todas as planilhas deverão ser apresentadas também em formato digital 

(planilha eletrônica editável, permitindo fazer a Curva ABC). 

− Ao utilizar planilhas eletrônicas solicitamos que sejam usadas as funções TRUNCAR ou ARRED, limitando os valores a duas 

casas decimais. 

− Todas as páginas da planilha deverão conter a logomarca da CONTRATADA e da Prefeitura Municipal de Águas Frias e deverão 

ser rubricadas pelo coordenador da CONTRATADA sob carimbo identificador. 

 

Memória De Cálculo 

A memória de cálculo do orçamento é a demonstração matemática de como foram obtidos os quantitativos do orçamento, baseada 

em dimensões que constam no projeto técnico apresentado, permitindo a reconstituição dos cálculos e levantamentos. 

 

Cronograma Físico-Financeiro Da Obra 

O cronograma físico-financeiro deverá ser elaborado, observando o prazo estipulado e tecnicamente necessário para a execução 

do serviço. 

Em todas as obras e serviços, independentemente do prazo, será obrigatória a confecção do cronograma físico-financeiro. 

O cronograma deverá espelhar fielmente a planilha orçamentária com a mesma composição dos seus itens principais segundo 

modelo disponibilizado pela CONTRATANTE. 
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Memorial Descritivo 

O memorial descritivo deve caracterizar criteriosamente todos os materiais e componentes envolvidos, bem como toda a sistemá-

tica construtiva utilizada. O documento relata e define integralmente o projeto executivo e suas particularidades. 

Constam do presente memorial descritivo a descrição dos elementos constituintes do projeto arquitetônico, com suas respectivas 

sequências executivas e especificações. Constam também do Memorial a citação de leis, normas, decretos, regulamentos, portarias, 

códigos referentes à construção civil, emitidos por órgãos federais, estaduais e municipais, ou por concessionárias de serviços 

públicos. 

Todas as páginas do memorial deverão conter a logomarca da CONTRATADA e Prefeitura Municipal de Águas Frias, bem como 

numeração sequencial de páginas; 

A descrição dos serviços deverá ser feita de forma clara e detalhada de modo a não suscitar dúvidas, devendo ser subdivida em 

etapas e atividades (serviços iniciais, fundação, superestruturas, revestimentos, etc.); 

A sequência e numeração do memorial descritivo deve ser correspondente ao apresentado na planilha de orçamento. 

 

“AS BUILT” 

O projeto “As Built”, ou seja, “como construído” garante que a obra esteja corretamente documentada e que não haja inconsistên-

cias entre projeto e o que foi construído, tem objetivo de atualizar os projetos originais. O levantamento deverá representar a 

realidade de como a edificação está construída. 
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10.3 - Condições de 

Recebimento 

Os serviços deverão estar em conformidade com as normas vigentes.  

Todas as despesas com encargos fiscais, trabalhistas, previdenciários e comerciais, bem como despesas com transporte/deslocamento, taxas 

de administração, lucros e quaisquer outras despesas incidentes sobre os serviços, ocorrerá por conta da contratada, não se admitindo qualquer 

adicional. 

ENTREGA DO SERVIÇOS 

A entrega dos serviços objetos deste Termo de Referência deverá seguir o seguinte roteiro: 

 Entrega de Estudo Preliminar - Etapa de desenvolvimento, 01 cópia física e arquivos em meio digital a combinar com a fiscalização; 

 Revisão por parte do Departamento de Obras e Engenharia (quantas se fizerem necessárias até a aceitação da etapa pela fiscalização); 

 Entrega do Anteprojeto - Etapa de desenvolvimento, 01 cópia física e arquivos em meio digital a combinar com a fiscalização; 

 Revisão por parte da Departamento de Obras e Engenharia (quantas se fizerem necessárias até a aceitação da etapa pela fiscalização); 

 Aprovação dos Projetos nos Setores competentes e comprovação à fiscalização. O número do protocolo e 01 via do projeto aprovado 

deve ser entregues na etapa final; 

 Entrega do Projeto Executivo e Complementares - Etapa de desenvolvimento, podendo ser entregue em meio digital a combinar com 

a fiscalização; 
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 Revisão Final por parte da Departamento de Obras e Engenharia (quantas se fizerem necessárias até a aceitação da etapa pela fiscali-

zação); 

 Entrega Final - Entrega completa, cópias digitais (PDF e DWG) e impressas, formatadas para Licitação de Obra, em 2 vias. 

Os serviços e projetos, juntamente com seus orçamentos detalhados, somente serão reconhecidos como aceitos e considerados finalizados 

após a obtenção de aprovação formal por parte da Fiscalização Técnica. Após essa aprovação, estarão aptos para serem submetidos à medição 

com o propósito de processamento de pagamentos. 

A formatação de todos os Projetos e Serviços Técnicos contratados deve estar em conformidade com as normativas estabelecidas pela legis-

lação vigente relacionada a Licitações de Obras Públicas. 

Adicionalmente, os documentos referentes a esses projetos e serviços deverão ser entregues em formato impresso e plotado, contando com as 

assinaturas devidas dos Responsáveis Técnicos. É imprescindível que sejam acompanhados de suas respectivas Anotações de Responsabili-

dade Técnica (ARTs) ou Registros de Responsabilidade Técnica (RRTs) Emitidas no CREA/SC ou CAU/SC, os quais devem estar devida-

mente quitados. 

Todas as peças gráficas que compõem os projetos específicos deverão conter o nome completo, o nº do CREA/CAU de Santa Catarina e a 

rubrica dos profissionais responsáveis. Qualquer alteração necessária que possa interferir no projeto de arquitetura, ou que venha a descarac-

terizá-lo, deverá ser submetida para aprovação da FISCALIZAÇÃO. 

A CONTRATADA deverá entregar todos os documentos complementares que tenham embasado o material final da licitação da obra sendo, 

plantas, fotos, ensaios, etc. para que o município possa usá-los como registro e banco de dados referente à edificação. Esta parte do material 
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deve estar registrada em meio digital (PEN DRIVE ou similar). O custo referente a cópias, PEN DRIVE deverão ser por conta da CONTRA-

TADA. 

Os projetos realizados pela contratada passarão a ser de propriedade do Município, podendo este fazer uso dos mesmos em mais de uma 

ocasião em local que lhe convier, levando em consideração as características do local da implantação, e com a possibilidade de pequenas 

alterações, sem direito a pagamentos de extras e de Direito Autoral do projeto por parte da contratada. 

FORMA DE APRESENTAÇÃO E ENTREGA DOS SERVIÇOS TÉCNICOS 

Os projetos serão entregues em formato DWG, também poderá ser solicitado em formato BIM e Revit pela fiscalização conforme necessidade. 

A entrega de cópias plotadas são obrigatórias em todas as fases. 

PADRONIZAÇÃO DE ARQUIVOS 

 Os projetos apresentados em extensão” DWG” e “PDF”, em formato compatível com a versão 2020 ou inferior. 

 Os projetos apresentados em extensão” RVT” e “PDF”, em formato compatível com a versão 2023 ou inferior. 

 Os arquivos de texto apresentados em extensão “DOC”, em formato compatível com a versão 2024 ou inferior. 

 Os arquivos de planilha orçamentária e cronogramas físico-financeiros apresentados em extensão “XLS”, em formato compatível com 

a versão 2024 ou inferior. 

 Os arquivos de modelagem (3D) feitas a partir de simulações tridimensionais, devem ser gravados no formato JPEG, quando imagens 

e MP4 quando vídeo. 
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Em caso de necessidade de compactação deverá ser utilizado (extensão.zip). 

Todos os arquivos apresentados deverão conter nome do(s) responsável (eis) pelo projeto, constando seu(s) registro(s) no CAU/CREA, e a 

data da versão. 

11 - Proposta 

A proposta que descumprir com o estabelecido no edital, assim como valores acima do preço máximo estipulado serão desclassificadas. 

O licitante deverá apresentar proposta comercial contemplando a integralidade dos custos necessários à completa execução do objeto licitado, 

incluindo, mas não se limitando, a todos os encargos, tributos, taxas, fretes, deslocamentos, transporte, entrega, mão de obra, materiais, 

equipamentos, despesas operacionais e demais custos diretos e indiretos necessários ao fiel cumprimento das obrigações assumidas. 

A formação do preço proposto deverá considerar todas as condições previstas neste edital e em seus anexos, não sendo admitida a alegação 

posterior de desconhecimento, omissão ou insuficiência de valores para justificar a cobrança de adicionais, complementações ou quaisquer 

valores extraordinários decorrentes de despesas que deveriam ter sido consideradas na elaboração da proposta. 

A apresentação da proposta implica a declaração de que o licitante examinou todas as condições de execução do objeto e que o valor ofertado 

é suficiente para o cumprimento integral das obrigações contratuais. 

12 – Critério de julga-

mento 
Menor preço por lote. 

13 - Habilitação 

Documentos exigidos para habilitação do proponente:  

PESSOA JURÍDICA  
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I - Declaração que atende aos requisitos de habilitação (art. 63, I da Lei nº 14.133/2021) 

II - Declaração que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, nos termos 

do art. 93 da Lei nº 8.213/91 (art. 63, IV da Lei nº 14.133/2021). 

III - Inexistência de fato impeditivo para licitar ou contratar com a Administração Pública;  

IV - Declaração de aplicação dos Arts. 42 ao 49 da lei complementar Nº 123/2006.  

V – DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO ME/EPP/MEI   

VI - HABILITAÇÃO JURÍDICA (art. 66 da Lei nº 14.133/2021):  

a) Comprovação da existência jurídica da pessoa, como:  

i) Estatuto ou contrato social;  

ii) Ato constitutivo;  

iii) Registro comercial;  

iv) Decreto de autorização.  

VIII - HABILITAÇÃO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA (art. 68 da Lei nº 14.133/2021):  

a) CNPJ;  
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b) Inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, SE HOUVER, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu 

ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;  

c) Regularidade com a Fazenda federal e com a Seguridade Social: i) Pessoa Jurídica: https://solucoes.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certida-

ointernet/PJ/Emitir 

d) Regularidade com a Fazenda estadual do domicílio ou sede do licitante;  

e) Regularidade com a Fazenda municipal do domicílio ou sede do licitante;  

f) Regularidade com o FGTS: https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf  

g) Regularidade com a Justiça do Trabalho: https://www.tst.jus.br/certidao1  

h) Cumprimento do art. 7º, XXXIII da CF/88: proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho 

a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos.  

IX - HABILITAÇÃO ECONÔMICO FINANCEIRA (art. 69 da Lei nº 14.133/2021): 

 a) Certidão negativa de feitos sobre falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante; 

X - HABILITAÇÃO TÉCNICA (art. 67 da Lei nº 14.133/2021): 

PARA PROPOSTAS DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS: 

https://solucoes.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidaointernet/PJ/Emitir
https://solucoes.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidaointernet/PJ/Emitir
https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf
https://www.tst.jus.br/certidao1
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b) Atestado de Capacidade Técnica, em nome da empresa ou do responsável técnico, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou 

privado comprovando aptidão para desempenho das atividades pertinentes e compatíveis com quantidades mínimas a 50% das atividades 

de maior relevância presente neste edital. 

1) Projeto arquitetônico com área de 2.500,00 m²; 

2) Projeto estrutural com área de 2.500,00 m²; 

3) Projeto elétrico com área de 2.500,00 m²; 

4) Projeto hidrossanitário com área de 2.500,00 m²; 

5) Projeto preventivo de incêndio com área de 2.500,00 m². 

b) Certidão de Registro de Pessoa Jurídica expedida pela Entidade Profissional Competente, junto ao CREA/CAU de Santa Catarina para os 

serviços compatíveis ora licitados, se as empresas licitantes forem sediadas em outra jurisdição e, consequentemente inscritas no CREA/CAU 

de origem, deverão apresentar, obrigatoriamente, visto junto ao CREA/CAU do Estado de Santa Catarina, em conformidade com o que dispõe 

a Lei N° 5.194 de 24/12/66, em consonância com o artigo 1° - Item II da Resolução n° 413 de 27/06/97 do CONFEA;  

c) Certidão atualizada de registro ou inscrição de seu(s) responsável(is) técnico(s) junto ao CREA/CAU de Santa Catarina para os serviços 

compatíveis ora licitados, se as empresas licitantes forem sediadas em outra jurisdição e, consequentemente inscritas no CREA/CAU de origem, 

deverão apresentar, obrigatoriamente, visto junto ao CREA/CAU do Estado de Santa Catarina, em conformidade com o que dispõe a Lei N° 

5.194 de 24/12/66, em consonância com o artigo 1° - Item II da Resolução n° 413 de 27/06/97 do CONFEA;  
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d) Comprovação de vínculo empregatício do profissional responsável técnico, por meio de carteira de trabalho, contrato de prestação de serviço 

ou comprovação de sócio da empresa, sendo o profissional registrado ou com visto junto ao CREA/CAU do Estado de Santa Catarina. 

Caso a licitante tenha sede em outra unidade federativa, precedente ao prazo de assinatura do contrato, será disponibilizado prazo de 15 dias 

úteis para apresentação da Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e Certidão de registro ou inscrição de seu(s) responsável(is) técnico(s) 

expedida pela Entidade Profissional Competente junto ao CREA/CAU do estado de Santa Catarina. 
 

14 – Condições de paga-

mento 

a) Os pagamentos serão efetuados através de créditos em conta bancária ou boleto bancário, após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura devi-

damente atestada pelo setor competente. Em até 30 (trinta) dias, contados da data da apresentação da Nota Fiscal pelo detentor, devidamente 

conferida e atestada pela secretaria requisitante. 

b) Nas notas fiscais deverão constar o número do Contrato firmado ou empenho, e ainda, atestada pelo responsável pelo recebimento, o valor 

total e quantidade, além das demais exigências legais. 

c) Ocorrendo erro no documento da cobrança, este será devolvido e o pagamento será sustado para que a contratada tome as medidas neces-

sárias, passando o prazo para o pagamento a ser contado a partir da data da reapresentação do mesmo. 

d) Na hipótese de devolução, a Nota Fiscal será considerada como não apresentada, para fins de atendimento das condições contratuais. 

e) Será efetuado recolhimento de todos os tributos devidos quando da realização dos pagamentos. 

f) A partir de 01/10/2023 todos os pagamentos a serem realizados a pessoas jurídicas, de contratos vigentes ou futuros, sofrerão a retenção 

do imposto de renda na fonte, devendo a nota ser expedida com a observação da retenção, de acordo com as regras da Instrução Normativa 

1234/12 da Receita Federal e Decreto Municipal nº 143/2023, sob pena de não aceitação da nota. 



 

Estado de Santa Catarina     . 
MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS. 

Departamento de Licitação     . 

   CNPJ: 95.990.180/0001-02 

   Rua Sete de Setembro, 512 – Centro 
Águas Frias – SC, CEP 89.843-000 

    Fone/Fax (49) 3332-0019 
 

 

 
 
 
 
 
  

Pagina 
114 

g) No pagamento serão retidas do valor da contratação todas as retenções previdenciárias, impostos e taxas fixados em Lei. Na hipótese da 

licitante ser optante do SIMPLES, a empresa deverá informar através de declaração ou na Nota Fiscal a alíquota de ISSQN, INSS e o valor 

a ser recolhido.  

h) Na nota fiscal é obrigatório que a CONTRATADA informe o percentual e valor de retenção do IRRF da prestação de serviços realizadas 

para o Município de Águas Frias –SC conforme disposto na IN RFB nº 1.234/2012, a fim de viabilizar o cumprimento do art. 1º do Decreto 

Municipal nº 143/2023 de 13 de junho de 2023. 

i) Pessoas jurídicas optantes pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e 

Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional), de que trata o art. 12 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, em relação 

às suas receitas próprias DEVERÁ apresentar a declaração constante do inciso XI do ART. 4º da IN RFB nº1234/20212 (ANEXO IV DA 

IN) para que não sejam retidos os valores correspondentes ao IR e às contribuições de que trata está Instrução Normativa.  

j) Demais empresas imunes ou isentas deverão informar na Nota Fiscal a Lei o artigo e o inciso para não seja realizado a retenção. 

15 - Prazo e Condições 

de Garantia (se houver) 
Não se aplica. 

16- Obrigações da  

 c     ontratada 

a) A Contratada obriga-se a executar os serviços de elaboração de projetos técnicos e complementares, conforme demanda da Contratante, 

podendo os serviços serem realizados em qualquer local do território do município de Águas Frias/SC. 

b) A Contratada obriga-se a disponibilizar todos os equipamentos, softwares, licenças, materiais técnicos e demais recursos necessários para a 

adequada execução dos serviços contratados. 
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c) A Contratada deverá fornecer os equipamentos, softwares, EPIs ou materiais necessários à execução dos serviços. 

d) A Contratada deverá alocar profissionais legalmente habilitados para execução dos serviços, comprovando a formação técnica específica 

mediante apresentação de registro profissional junto ao CREA, CAU ou órgão competente. 

e) A Contratada deverá disponibilizar equipe técnica em quantidade suficiente para atender as demandas estabelecidas pela Contratante, ob-

servando os prazos definidos no Termo de Referência. 

f) A Contratada deverá prever toda a mão de obra necessária para garantir a efetiva execução dos serviços contratados, obedecidas as imposi-

ções da legislação trabalhista vigente e demais normas aplicáveis. 

g) A Contratada deverá substituir imediatamente qualquer profissional impossibilitado de executar os serviços, sem prejuízo aos prazos esta-

belecidos pela Contratante. 

h) A Contratada deverá manter equipe técnica qualificada e compatível com a complexidade dos serviços contratados. 

i) A Contratante poderá exigir o imediato afastamento ou substituição de qualquer profissional da Contratada que apresente conduta inade-

quada, desempenho insatisfatório ou incompatibilidade com os serviços contratados. 

j) Instruir seu preposto quanto à necessidade de acatar as orientações da Administração, inclusive quanto ao cumprimento das normas internas 

e procedimentos administrativos da Contratante. 

k) Responsabilizar-se integralmente pelos serviços prestados, nos termos da legislação vigente, normas técnicas e regulamentações aplicáveis. 

l) Designar formalmente, no ato da assinatura do contrato, responsável técnico e preposto com poderes para resolução de possíveis ocorrências 
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durante a execução contratual. 

m) Comprovar a capacidade técnica dos profissionais envolvidos na execução dos serviços mediante apresentação de acervo técnico, atestados 

de capacidade técnica e registros profissionais, quando exigidos. 

n) Assumir todas as responsabilidades relativas aos seus empregados e colaboradores, inclusive em casos de acidentes ou ocorrências durante 

a execução dos serviços. 

o) Manter controle e acompanhamento das atividades desenvolvidas por sua equipe técnica durante a execução contratual. 

p) Propiciar aos profissionais condições adequadas para o perfeito desenvolvimento dos serviços, fornecendo todos os recursos necessários 

para execução das atividades. 

q) Apresentar, quando solicitado, Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, Registro de Responsabilidade Técnica – RRT ou documento 

equivalente referente aos serviços executados. 

r) Apresentar os comprovantes de regularidade fiscal, trabalhista e previdenciária juntamente com a nota fiscal, quando exigido pela Contra-

tante. 

s) Cumprir integralmente as obrigações trabalhistas, previdenciárias e convencionais aplicáveis à categoria profissional envolvida na execução 

dos serviços. 

t) Relatar imediatamente à Contratante toda e qualquer irregularidade identificada durante a elaboração dos projetos ou execução dos serviços 

técnicos. 
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u) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Contratante ou a terceiros decorrentes de dolo, culpa, erro técnico, imperícia, negli-

gência ou imprudência na execução dos serviços. 

v) Manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

w) A Contratada deverá proceder a todas as anotações e registros necessários de seus empregados e colaboradores, assumindo exclusivamente 

as obrigações decorrentes de eventuais demandas trabalhistas, previdenciárias ou cíveis. 

x) Assegurar que todos os profissionais empregados na execução do objeto preencham os requisitos técnicos mínimos exigidos para o desem-

penho das respectivas funções. 

y) A Contratada obriga-se a apresentar, previamente, quando solicitado pela Contratante, a documentação necessária para comprovação da 

qualificação técnica da equipe indicada para execução dos serviços. 

z) A Contratada prestará todos os esclarecimentos que forem solicitados pela Contratante, obrigando-se a atender prontamente às demandas 

técnicas e administrativas relacionadas ao contrato. 

aa) Os projetos elaborados deverão atender integralmente às normas técnicas da ABNT, legislações vigentes, exigências dos órgãos fiscaliza-

dores e padrões técnicos aplicáveis ao objeto contratado. 

bb) A Contratada deverá realizar visitas técnicas ao local da obra ou intervenção sempre que necessário para levantamento de informações, 

medições e perfeita elaboração dos projetos. 

cc) A Contratada deverá fornecer todos os documentos técnicos necessários à aprovação dos projetos perante órgãos competentes, incluindo 
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memoriais descritivos, planilhas, cronogramas, especificações técnicas e demais documentos complementares. 

dd) Responsabilizar-se por todas as despesas relacionadas à execução do objeto, incluindo deslocamentos, alimentação, hospedagem, tributos,  

encargos trabalhistas e demais custos necessários à execução contratual. 

ee) Responsabilizar-se por quaisquer erros, omissões, incompatibilidades ou falhas técnicas constatadas nos projetos elaborados, promovendo 

as correções necessárias sem ônus adicional à Contratante. 

ff) Responder por todas as despesas decorrentes da execução dos serviços, tais como salários, tributos, seguros, encargos sociais, previdenciá-

rios, trabalhistas e demais custos operacionais. 

gg) A inadimplência da Contratada quanto aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais não transfere à Contratante a res-

ponsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato. 

hh) Atender a todas as normas técnicas, ambientais, urbanísticas, de acessibilidade, segurança e demais regulamentações aplicáveis à execução 

do objeto. 

ii) Manter-se, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas e com as mesmas condições de habilitação 

e qualificação exigidas na licitação, comunicando imediatamente à Contratante qualquer alteração que possa comprometer a execução contra-

tual. 

jj) Constitui obrigação da CONTRATADA a realização de visita presencial ao local do objeto para fins de reconhecimento e levantamento de 

dados necessários à concepção dos projetos de engenharia.  
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Parágrafo único: A realização da visita deverá ser formalizada mediante relatório fotográfico e técnico de vistoria, a ser protocolado 

junto à fiscalização do Município no prazo de até 5 dias uteis após a requisição do serviço. 

17 - Obrigações 

Da Contratante 

a) Aplicar as penalidades cabíveis, nas situações previstas no edital; 

b) Fiscalizar a realização dos serviços, bem como requisitar, quando necessário, a promoção de medidas para a regularidade da prestação do 

serviço; 

c) Rejeitar, no todo ou em parte a prestação dos serviços caso está não apresente resultados satisfatórios ou conforme as obrigações assumidas 

pela Contratada; 

d) Notificar, formal e tempestivamente, a Contratada sobre multas, penalidades e quaisquer débitos de sua responsabilidade, e sobre as irre-

gularidades observadas no cumprimento do Contrato; 

e) A Administração se reserva o direito de suspender a prestação dos serviços em desacordo com o pactuado entre as partes.   

f) Efetuar o pagamento da contratada em até 30 dias após a apresentação da nota fiscal.  

18- Da Amostra Não há necessidade de apresentação de amostra 

19 -Da fiscalização 

Não será necessário nenhum tipo de capacitação de servidores para o desempenho da fiscalização dos serviços. 

A realização dos serviços será acompanhada por servidor do setor solicitante, o qual irá assinar e verificar a execução do objeto. 

A secretaria requisitante através do fiscal de contrato irá realizar a fiscalização do contrato, acompanhando a execução dos serviços e os 

relatórios apresentados pela contratada. 

20 - Estimativa de gasto e A Pesquisa de preço foi realizada consultando empresas do ramo e contratações de entes públicos de Santa Catarina. 
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memória de calculo 
LOTE ITEM QTD UND DESCRIÇÃO Cot 1 Cot 2 Cot 3 MÉDIA TOTAL 

1 1 5000 M2 Projeto arquitetônico de edificações gerais, urbanístico do 

entorno da edificação, planta baixa, plantas de situação, lo-

cação e cobertura, cortes (mínimo 02), fachadas, esquadrias 

e detalhamentos, instalação de gás combustível; Incluso 

Memorial de Cálculo com dimensionamento e relação de 

quantidades de materiais necessários, Memorial Descritivo, 

Planilha Orçamentaria, Planilha de composição de BDI, 

Cronograma Físico Financeiro,  ART e demais documentos 

necessários para aprovação junto aos órgãos competentes 

(municipais, estaduais e/ou federais) e Projeto de renderiza-

ção em 3D, com fornecimento de no mínimo três imagens. 

Com fornecimento de ART ou RRT. 

R$ 

7,00 

R$ 

11,25 

R$ 

26,39 

R$ 14,88 R$ 

74.400,00 

2 5000 M2 Projeto estrutural (concreto armado, pré-moldado e proten-

dido, estrutura metálica), inclusive fundações; Incluso Me-

morial de Cálculo com dimensionamento e relação de quan-

tidades de materiais necessários, Memorial Descritivo, Pla-

nilha Orçamentaria, Planilha de composição de BDI, Cro-

R$ 

9,88 

R$ 

6,87 

R$ 

22,94 

R$ 13,23 R$ 

66.150,00 
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nograma Físico Financeiro, ART e demais documentos ne-

cessários para aprovação junto aos órgãos competentes 

(municipais, estaduais e/ou federais).  

3 5000 M2 Projeto elétrico completo – entrada de energia, planta de lo-

cação de pontos elétricos, lógica, aterramento e SPDA, de-

terminação de circuitos, dimensionamento de corrente elé-

trica e disjuntores, representação dos quadros e diagramas; 

Incluso Memorial de Cálculo com dimensionamento e rela-

ção de quantidades de materiais necessários, Memorial Des-

critivo, Planilha Orçamentaria, Planilha de composição de 

BDI, Cronograma Físico Financeiro,  ART e demais docu-

mentos necessários para aprovação junto aos órgãos com-

petentes (municipais, estaduais e/ou federais).   

R$ 

3,20 

R$ 

5,36 

R$ 

17,21 

R$ 8,59 R$ 

42.950,00 
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4 5000 M2 Projeto hidrossanitário completo - planta de locação de pon-

tos de água fria e quente, de sanitários e rede de esgoto, cap-

tação de água da chuva, dimensionamento de tubulações; 

Incluso Memorial de Cálculo com dimensionamento e rela-

ção de quantidades de materiais necessários, Memorial Des-

critivo, Planilha Orçamentaria, Planilha de composição de 

BDI, Cronograma Físico Financeiro,  ART e demais docu-

mentos necessários para aprovação junto aos órgãos com-

petentes (municipais, estaduais e/ou federais). 

R$ 

3,78 

R$ 

3,25 

R$ 

10,30 

R$ 5,78 R$ 

28.900,00 

5 5000 M2 Projeto de sistemas de prevenção e combate a incêndio, com 

levantamento arquitetônico quando necessário; Incluso Me-

morial de Cálculo com dimensionamento e relação de quan-

tidades de materiais necessários, Memorial Descritivo, Pla-

nilha Orçamentaria, Planilha de composição de BDI, Cro-

nograma Físico Financeiro, ART e demais documentos ne-

cessários para aprovação junto aos órgãos competentes 

(municipais, estaduais e/ou federais).   

R$ 

2,38 

R$ 

4,33 

R$ 

13,74 

R$ 6,82 R$ 

34.100,00 

6 5000 M2 Elaboração de projetos Mecânico (climatização, ventilação 

mecânica, GLP, acústico e som).  Com fornecimento de 

ART. 

R$ 

6,67 

R$ 

1,70 

R$ 

15,24 

R$ 7,87 R$ 

39.350,00 
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Os orçamentos utilizados para balizamento dos preços médios deste termo de referência encontram-se em anexo. 

21.1 Gestor do Contrato  

Nome Cargo 

Dionei da Rosa em conformidade com o Decreto Municipal nº05/2026 Técnico de Contratos e Convênios 

21.2 Fiscais do Contrato 

Nome Cargo 

Mayara Basso Cenci Secretária de Saúde 

Wanderlei Cardozo da Silva Secretário de Administração, Finanças e Planejamento 

Marlon Muller Engenheiro Civil 

22 - Penalidades 

Ao contratado poderão ser aplicadas as penalidades de acordo com o capítulo IV, da Lei nº 14.133/2021 de 01 de abril de 2021 sem prejuí-

zos do direito à rescisão do Contrato e às perdas e danos, ficando garantida a prévia defesa da CONTRATADA, nos termos da Lei, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, contados da data da comunicação do ato, pela autoridade competente. 

23 - Condições Gerais 

A CONTRATANTE não se responsabiliza por quaisquer encargos de direitos trabalhistas, previdenciários ou sociais dos empregados e/ou 

profissionais contratados pela CONTRATADA para realização dos serviços, cabendo à esta todas as despesas realizadas ou não. 

Toda e qualquer comunicação entre a administração pública e licitante/contratado poderão ser feitas por e-mail e/ou whatsapp, inclusive as 
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que dizem respeito à execução, extinção do contrato e aplicação de penalidades; 

Fica o licitante/contratado obrigado a fornecer e manter atualizado até final do contrato, um endereço de e-mail e de whatsapp para as comu-

nicações formais mencionadas no item anterior; 

Serão reputadas válidas as intimações, notificações e qualquer outras comunicações enviadas ao endereço de e-mail ou whatsapp informados 

pelo licitante/contratado, independentemente de confirmação de recebimento. 

Os serviços devem ser orientados pelo Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano do Município de Águas Frias, pelas Diretrizes Municipais 

e pelo Código de Edificações do Município, e demais legislações pertinentes aos temas específicos abordados nos projetos. 

Todos os projetos submetidos deverão ser devidamente aprovados e licenciados pelas instâncias pertinentes, incluindo, mas não limitando a, 

Órgãos Públicos, Secretarias, Conselhos e Comissões. 

Os projetos de diferentes especialidades deverão passar por procedimento de compatibilização, refletidas também nos memoriais e planilhas 

orçamentárias do conjunto, de modo a não suscitar dúvidas, omissões, conflitos ou outras interpretações que venham a prejudicar sua integral 

execução no momento das obras. Esta compatibilização entre os projetos deve ficar sob a responsabilidade de membro da equipe contratada. 

 Todos os levantamentos necessários à elaboração dos projetos serão de responsabilidade da Contratada. 

 

Águas Frias - SC, 25 de junho de 2026 
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______________________ 

Wanderlei Cardozo da Silva  

Secretário de Administração, Finanças e Planejamento 

 

_____________________ 

Mayara Basso Cenci  

Secretária de Saúde 
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DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS 

O documento apresentado descreve de maneira adequada o planejamento da contratação, permitindo a avaliação de custos e 

demandas, e possui anexo os orçamentos e planilhas de preços de mercado, definindo a sistemática de suprimento, critérios de 

aceitação do objeto, deveres do Licitante e da Administração, procedimentos de fiscalização e gerenciamento, prazos de entrega 

e a possibilidade de sanções administrativas, de forma clara, concisa e objetiva. Dessa forma, nos termos do 6º XXIII da Lei 

14.133/2021, aprovo o presente Termo de Referência.  

 

Determino ao Setor de Licitações/Contabilidade, a realização das despesas nos moldes solicitados 

 

                     Águas Frias – SC, ______ de ________________ de 2026 

 

________________________ 

WESLEY TERRIBILE 

PREFEITO MUNICIPAL 
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ANEXO III 

 

 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTOS PARA DISPUTAR O 

CERTAME E/OU PARTICIPAR DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 

 

 ___________________________, inscrito no CPF/CNPJ nº ______________, 

DECLARA que não incorre nas vedações previstas na Lei nº 14.133/2021, assumindo a 

responsabilidade de comunicar imediatamente a Administração Pública no caso de incorrer: 

I -  Agente público de órgão ou entidade licitante ou contratante, devendo ser observadas 

as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do 

cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria (art. 9º, § 1º); 

II -  Autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou 

jurídica, quando a licitação versar sobre obra, serviços ou fornecimento de bens a ele 

relacionados, sendo que equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do 

mesmo grupo econômico (art. 14, I c/c § 3º); 

III -  Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto 

básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, 

controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a 

voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre obra, serviços ou 

fornecimento de bens a ela necessários (art. 14, II). Equiparam-se aos autores do projeto as 

empresas integrantes do mesmo grupo econômico (art. 14, § 3º); 

IV -  Pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de 

participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta (art. 14, III); 

Obs. 1: Este impedimento também é aplicado ao licitante que atue em substituição a outra 

pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, 

inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o 

ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante (art. 14, § 3º). 

V -  Aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, 

trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que 

desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles 

seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro 

grau (art. 14, IV); 

VI -  Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 

de dezembro de 1976 – Dispõe sobre as Sociedades por Ações, concorrendo entre si (art. 14, 

V); 
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VII -  Pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha 

sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, 

por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de 

adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista (art. 14, VI); 

VIII -  Em licitações e contratações realizadas no âmbito de projetos e programas 

parcialmente financiados por agência oficial de cooperação estrangeira ou por organismo 

financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, não 

poderá participar pessoa física ou jurídica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas 

entidades ou que seja declarada inidônea nos termos da Lei nº 14.133/2021 (art. 14, § 5º); 

IX -  É impedida a empresa consorciada participar, na mesma licitação, de mais de um 

consórcio ou de forma isolada (art. 15, IV); 

X -  Durante a vigência do contrato, é vedado ao contratado contratar cônjuge, 

companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de 

dirigente do órgão ou entidade contratante ou de agente público que desempenhe função na 

licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato (art. 48, p. ú.); 

XI -  Vedada a subcontratação de pessoa física ou jurídica, se aquela ou os dirigentes desta 

mantiverem vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil 

com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe 

função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou se deles forem cônjuge, 

companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 122, 

§ 3º). 

 Por ser expressão da verdade, assumo inteira responsabilidade por esta declaração, sob 

pena do art. 299 do Código Penal. 

 

 Por ser expressão da verdade, assumo inteira responsabilidade por esta declaração, sob 

pena do art. 299 do Código Penal. 

 

 

(LOCAL), (DATA). 

 

 

 

 

 

______________________________________ 

(LICITANTE – CNPJ/CPF) 

  



 

Estado de Santa Catarina     . 
MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS. 

Departamento de Licitação     . 

   CNPJ: 95.990.180/0001-02 

   Rua Sete de Setembro, 512 – Centro 
Águas Frias – SC, CEP 89.843-000 

    Fone/Fax (49) 3332-0019 
 

 

 
 
 
 
 
  

Pagina 
129 

ANEXO IV 

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº  xx/2.026 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº105/2026 

PREGÃO ELETRÔNICO nº17/2026 

 

O MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no 

CNPJ nº95.990.180/0001-02, com sede em Rua Sete de Setembro nº512,centro, Águas Frias 

–SC,  doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representado pelo Prefeito 

Municipal Sr. WESLEY TERRIBILLE, e a empresa xxxx  inscrita no CNPJ nº xxx, 

estabelecida em XXX, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por 

seu Sócio-Gerente XXX, resolvem celebrar a presente Ata de Registro de Preços a fim de 

registrar os seguintes preços, em decorrência do Processo Licitatório nº105/2026, Pregão 

Eletrônico nº17/2026, homologado em xx/xx/xxxx, com o objeto: Contratação de serviços de 

elaboração de projetos de engenharia. 

 

1. As partes resolvem registrar preços dos seguintes itens abaixo especificados: 

 

LOTE ITEM QTD UND DESCRIÇÃO V. Unitá-

rio  

TOTAL 

       

      

2. As quantidades que vierem a ser adquiridas serão definidas quando da emissão da nota de 

empenho/pedido de entrega. 

3. Os serviços deverão ser entregues conforme prazos estabelecidos nesta ata. 

4. Este instrumento tem prazo de vigência de 1 (um) ano, contados da data da última 

assinatura, podendo ser prorrogada por igual período, desde que comprovado o preço 

vantajoso. 

a) início da vigência: xx/xx/xxxx 

b) final da vigência: xx/xx/xxxx 

4.1.  A eventual prorrogação poderá contemplar a renovação do saldo quantitativo contratado, 

conforme necessidade da Administração Pública, observadas as condições legais, contratuais, 

justificativa técnica e vantajosidade para o interesse público. 

5. Esta ata é vinculada ao edital do Processo Licitatório nº 105/2026, Pregão Eletrônico 

nº17/2026, homologado em , e à proposta do licitante vencedor XXXXXX. 

6. Esta ata rege-se pelas disposições expressas na Lei nº 14.133/20211.  
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7. Os casos omissos serão resolvidos à luz da referida lei, recorrendo-se à analogia, aos 

costumes e aos princípios gerais do direito. 

8. Para fins de garantir a ampla publicidade, este contrato/Ata  e/ou seu extrato será divulgado: 

I -  Portal Nacional de Contratações Públicas – PNCP, a partir da adoção pelo 

Município (art. 176, III c/c p. ú. da Lei nº 14.133/2021); 

II -  Página do Município de Águas Frias (https://aguasfrias.atende.net/ ); 

III -  Diário Oficial dos Municípios – DOM (art. 176, p. ú., I da Lei nº 14.133/2021); 

IV -  Plataforma www.portalcompraspublicas.com.br; 

V -  Jornal diário de grande circulação local (art. 175, § 2º da Lei nº 14.133/2021). 

 

9. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL À EXECUÇÃO DO CONTRATO, INCLUSIVE 

QUANTO AOS CASOS OMISSOS (art. 92, III) 

 

9.1. Este contrato rege-se pelas disposições expressas na Lei nº 14.133/2021, pelo Decreto 

Municipal nº 103/2023 e pelos preceitos de direito público, sendo aplicados, supletivamente, 

os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado. 

 

9.2. Os casos omissos serão resolvidos à luz da referida lei, recorrendo-se à analogia, aos 

costumes e aos princípios gerais do direito 

 

10. REGIME DE EXECUÇÃO OU A FORMA DE FORNECIMENTO (art. 92, IV) 

 

10.1. Os serviços serão solicitados pelas secretarias requisitantes, conforme AF (autorização 

de fornecimento) que será encaminhada via e-mail para a empresa vencedora do certame, ou 

via WhatsApp, ou de acordo com a necessidade. 

 

10.2. A prestadora deverá realizar a inspeção in loco nos locais dos projetos, conforme a 

necessidade municipal, devendo estar no perímetro do município de Águas Frias/SC. A 

elaboração dos projetos poderá ser realizada diretamente na sede da contratada.   

 

10.3. Os serviços deverão ser prestados conforme a necessidade das Secretarias do Município 

de Águas Frias, no período de vigência do contrato. 

 

10.4. Durante a vigência da ARP, a empresa fica obrigada a prestar os serviços de acordo com 

o valor proposto, nas quantidades solicitadas e nos prazos estipulados. 

10.5. ENTREGA DO SERVIÇOS: 

a) A entrega dos serviços objetos deste certame deverá seguir o seguinte roteiro: 

https://aguasfrias.atende.net/
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IX. Entrega de Estudo Preliminar - Etapa de desenvolvimento, 01 cópia física e ar-

quivos em meio digital a combinar com a fiscalização; 

X. Revisão por parte do Departamento de Obras e Engenharia (quantas se fizerem 

necessárias até a aceitação da etapa pela fiscalização); 

XI. Entrega do Anteprojeto - Etapa de desenvolvimento, 01 cópia física e arquivos 

em meio digital a combinar com a fiscalização; 

XII. Revisão por parte da Departamento de Obras e Engenharia (quantas se fizerem 

necessárias até a aceitação da etapa pela fiscalização); 

XIII. Aprovação dos Projetos nos Setores competentes e comprovação à fiscalização. 

O número do protocolo e 01 via do projeto aprovado deve ser entregues na etapa 

final; 

XIV. Entrega do Projeto Executivo e Complementares - Etapa de desenvolvimento, 

podendo ser entregue em meio digital a combinar com a fiscalização; 

XV. Revisão Final por parte da Departamento de Obras e Engenharia (quantas se fi-

zerem necessárias até a aceitação da etapa pela fiscalização); 

XVI. Entrega Final - Entrega completa, cópias digitais (PDF e DWG) e impressas, 

formatadas para Licitação de Obra, em 2 vias. 

b) Os serviços e projetos, juntamente com seus orçamentos detalhados, somente serão 

reconhecidos como aceitos e considerados finalizados após a obtenção de aprovação for-

mal por parte da Fiscalização Técnica. Após essa aprovação, estarão aptos para serem 

submetidos à medição com o propósito de processamento de pagamentos. 

c) A formatação de todos os Projetos e Serviços Técnicos contratados deve estar em con-

formidade com as normativas estabelecidas pela legislação vigente relacionada a Licita-

ções de Obras Públicas. 

d) Adicionalmente, os documentos referentes a esses projetos e serviços deverão ser en-

tregues em formato impresso e plotado, contando com as assinaturas devidas dos Respon-

sáveis Técnicos. É imprescindível que sejam acompanhados de suas respectivas Anota-

ções de Responsabilidade Técnica (ARTs) ou Registros de Responsabilidade Técnica 

(RRTs) Emitidas no CREA/SC ou CAU/SC, os quais devem estar devidamente quitados. 

e) Todas as peças gráficas que compõem os projetos específicos deverão conter o nome 

completo, o nº do CREA/CAU de Santa Catarina e a rubrica dos profissionais responsá-

veis. Qualquer alteração necessária que possa interferir no projeto de arquitetura, ou que 

venha a descaracterizá-lo, deverá ser submetida para aprovação da FISCALIZAÇÃO. 

f) A CONTRATADA deverá entregar todos os documentos complementares que tenham 

embasado o material final da licitação da obra sendo, plantas, fotos, ensaios, etc. para que 

o município possa usá-los como registro e banco de dados referente à edificação. Esta 

parte do material deve estar registrada em meio digital (PEN DRIVE ou similar). O custo 

referente a cópias, PEN DRIVE deverão ser por conta da CONTRATADA. 
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g) Os projetos realizados pela contratada passarão a ser de propriedade do Município, 

podendo este fazer uso dos mesmos em mais de uma ocasião em local que lhe convier, 

levando em consideração as características do local da implantação, e com a possibilidade 

de pequenas alterações, sem direito a pagamentos de extras e de Direito Autoral do projeto 

por parte da contratada. 

10.6. FORMA DE APRESENTAÇÃO E ENTREGA DOS SERVIÇOS TÉCNICOS 

a) Os projetos serão entregues em formato DWG, também poderá ser solicitado em for-

mato BIM e Revit pela fiscalização conforme necessidade. A entrega de cópias plota-

das são obrigatórias em todas as fases. 

10.7. PADRONIZAÇÃO DE ARQUIVOS 

a) Os projetos apresentados em extensão” DWG” e “PDF”, em formato compatível com 

a versão 2020 ou inferior. 

b) Os projetos apresentados em extensão” RVT” e “PDF”, em formato compatível com a 

versão 2023 ou inferior. 

c) Os arquivos de texto apresentados em extensão “DOC”, em formato compatível com a 

versão 2024 ou inferior. 

d) Os arquivos de planilha orçamentária e cronogramas físico-financeiros apresentados 

em extensão “XLS”, em formato compatível com a versão 2024 ou inferior. 

e) Os arquivos de modelagem (3D) feitas a partir de simulações tridimensionais, devem 

ser gravados no formato JPEG, quando imagens e MP4 quando vídeo. 

f) Em caso de necessidade de compactação deverá ser utilizado (extensão.zip). 

g) Todos os arquivos apresentados deverão conter nome do(s) responsável (eis) pelo pro-

jeto, constando seu(s) registro(s) no CAU/CREA, e a data da versão. 

10.8. DEMAIS REGRAS DE EXECUÇÃO E ENTRAGA DO OBJETO: 

a) A CONTRATADA deverá realizar visita técnica presencial ao local de implanta-

ção/concepção do projeto de engenharia, antes do início da elaboração dos estudos 

preliminares, com o objetivo de vistoriar a área, coletar dados primários, verificar as 

condições reais do terreno e do entorno, bem como identificar interferências que pos-

sam impactar o desenvolvimento dos projetos, correndo por sua conta exclusiva todos 

os ônus com deslocamento, pessoal e equipamentos. 

10.9. COMPREENDEM OS OBJETOS DO CERTAME: 

a) PROJETO ARQUITETÔNICO: 

i. - Projeto de Edificação;  

ii. - Projeto de Interiores; 
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iii. - Projeto de Acessibilidade; 

iv. - Modelagem em 3D; 

 

b) PROJETO EXECUTIVO: 

i. Detalhes construtivos em plantas, cortes e vistas, em escala ade-

quada, mostrando o conjunto de elementos construtivos e de acaba-

mento; 

ii. Especificação de materiais; 

iii. Paginação de Piso; 

iv. Detalhamento de forro; 

v. Detalhamento de Marquises; 

vi. Cortes; 

vii. Detalhamento Luminotécnico; 

viii. Detalhamento de mobiliário (se houver); 

ix. Detalhamento de Impermeabilização; 

 

c) PROJETO URBANÍSTICO: 

i. Projeto de implantação e urbanização do entorno imediato; 

ii. Projeto de Drenagem; 

iii. Projeto de Pavimentação; 

iv. Projeto de Terraplagem; 

v. Projeto de Sinalização; 

vi. Projeto de Paisagismo; 

vii. Projeto de Acessibilidade; 

viii. Modelagem em 3D; 

 

d) PROJETO  DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, CONTRA DESCARGAS

 ELÉTRICAS E ATERRAMENTO: 

i. Instalações Elétricas; 

ii. Instalações de Lógica; 

iii. Instalações de Telefonia; 

iv. Sistemas de Segurança; 

v. Subestação elétrica; 

vi. SPDA; 

vii. MPS – medida de proteção contra surtos. 

 

e) PROJETO INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS: 
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i. Instalações de Água (Fria/Quente); 

ii. Esgoto Cloacal; 

iii. Esgoto Pluvial; 

iv. Drenagem; 

v. Castelo d`Água; 

 

f) PROJETO ESTRUTURAL: 

i. Fundações; 

ii. Estruturas em Concreto Armado, Metálicas, Madeira e Mistas; 

iii. Sistemas Estruturais Pré Fabricados; 

iv. Arrimos e Contenções; 

 

g) PROJETO DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO (PPCI): 

i. Declaração das Características de Edificação para fins de PPCI 

(ocupação predominante, área protegida, grau de risco e tipo de PPCI) 

ii. Plano de Proteção Contra Incêndio – Bombeiros; Material de 

Licenciamento junto aos Bombeiros Formulários Padrão – CBMSC; 

iii. Laudos Exigidos com ART/RRT Emitidas no CREA/SC ou 

CAU/SC; 

iv. Memoriais de Projeto Material Gráfico de Projeto; 

v. Projetos Executivos PPCI para a Obra. 

I. Esclarece-se que não há, em hipótese alguma, a exigência de desenvolvimento 

em duplicidade dos projetos complementares (estrutural, hidráulico e elétrico), 

tampouco a previsão de execução de serviços sem a devida contraprestação 

financeira. 

II. Os projetos complementares globais da edificação (hidráulico, elétrico e estru-

tural) serão remunerados estritamente pelos seus itens correspondentes no qua-

dro de serviços. 

III. O item Projeto de Proteção Contra Incêndio (PPCI) refere-se exclusivamente à 

compatibilização, detalhamento e complementação executiva dos sistemas 

específicos de segurança e combate a incêndio que possuem interface com 

as demais disciplinas (estrutural, hidráulico e elétrico). 

IV. O item de PPCI abrange: 

1. Interface Hidráulica: O detalhamento executivo específico da rede de hi-

drantes, sprinklers (se houver), reserva técnica de incêndio (RTI) e casa de 

bombas. (Não engloba a rede de água fria, quente ou esgoto geral da obra, 

que pertencem ao Item hidráulico). 
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2. Interface Elétrica: O detalhamento executivo dos sistemas de iluminação 

de emergência, sinalização de abandono de local, alarme de incêndio e au-

tomação de bombas de incêndio. (Não engloba a rede elétrica de BT/MT, 

subestação ou iluminação convencional, que pertencem ao Item elétrico). 

3. Interface Estrutural: O fornecimento das cargas, furações e passagens ne-

cessárias para as tubulações de incêndio, bem como eventuais especifica-

ções de resistência ao fogo dos elementos estruturais (TRRF), para que o 

projetista do Item estrutural possa prevê-las em seu cálculo. 

V. Os projetos de engenharia (Hidráulico, Elétrico e Estrutural) serão remunera-

dos uma única vez por seus respectivos itens de planilha. O item de PPCI re-

munerará apenas os elementos, cálculos, plantas e detalhes próprios de segu-

rança contra incêndio e pânico, além da compatibilização com as demais dis-

ciplinas. 

h) PROJETO MECÂNICO (Climatização, Ventilação Mecânica, GLP, acústico, som, 

etc...): 

i. Ar condicionado; 

ii. Renovação de ar; 

iii. Exaustão; 

iv. Ventilação; 

v. Instalações de GLP; 

vi. Sonorização; 

vii. Isolamento acústico; 

 

i) ORÇAMENTO, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DA OBRA e MEMO-

RIAL DESCRITIVO: 

i. Planilha Orçamentária e Cronograma; 

ii. Planilha de Cotação de Preços de Mercado (se ocorrer cotação); 

iii. Memórias de Cálculo (para itens em que a quantificação não é uma 

simples contagem); 

iv. Planilha de Composição do BDI (uma para cada BDI utilizado). O 

BDI de acordo com legislação. Deverá constar os preços sem BDI e 

com BDI, bem como a explicação do BDI adotado; 

v. Utilização de Tabelas de referência SINAPI, os quais serão referên-

cia para posterior contratação dos referidos serviços; 

vi. Composição Analítica de Serviços (para serviços que não são do SI-

NAPI); 
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vii. Curva ABC; 

viii. Memorial descritivo; 

 

j) APROVAÇÃO DE PROJETO: 

i. Licenciamento na Prefeitura Municipal de Águas Frias 

ii. Licenciamento no Corpo de Bombeiros; 

iii. Licenciamento na Vigilância Sanitária; 

iv. Licenciamento nas Concessionárias; 

 

k) “AS BUILT”: 

i. Plantas baixas, cortes, fachadas, implantação, situação; 

ii. Pontos Elétricos (tomadas, interruptores, quadro de distribuição, 

ventiladores, ar condicionado, pontos de iluminação bem como seu 

tipo (calha ou lâmpada), etc…); 

iii. Pontos Hidráulicos (registros, torneiras, ralos, caixas de gordura, 

dreno ar condicionado reservatórios, caixas de inspeção, fossa sép-

tica ou se existe rede de captação de esgoto que atende o prédio, 

etc…); 

iv. Pontos de Gás; 

 

l) ATUALIZAÇÃO ORÇAMENTO, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DA 

OBRA e MEMORIAL: 

i. A atualização de orçamento, cronograma e memorial se dará so-

mente mediante solicitação e necessidade da CONTRATANTE. En-

tende-se por atualização um serviço demandado pela contratante 

com objetivo de após a conclusão de um projeto e passado período 

de validade das peças orçamentárias, cronogramas e memoriais en-

tender que é necessária sua atualização. Não compreende atualiza-

ções por ventura de modificações de projeto dentro das etapas pro-

jetuais. 

ii. Atualização Planilha Orçamentária e Cronograma; 

iii. Atualização Planilha de Cotação de Preços de Mercado (se ocorrer 

cotação); 

iv. Atualização Memórias de Cálculo (para itens em que a quantificação 

não é uma simples contagem); 
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v. Atualização Planilha de Composição do BDI (uma para cada BDI 

utilizado). O BDI de acordo com legislação. Deverá constar os pre-

ços sem BDI e com BDI, bem como a explicação do BDI adotado; 

vi. Atualização Composição Analítica de Serviços (para serviços que 

não são do SINAPI); 

vii. Atualização Curva ABC; 

viii. Atualização de memorial 

 

10.10 FORMAS DE APRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E 

ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE ENGENHARIA: 

a) ESTUDO PRELIMINAR 

I. A etapa de estudo preliminar tem como objetivo verificar e analisar os 

fatores que incidem sobre o local onde o projeto arquitetônico será 

desenvolvido. Ele relaciona estes fatores com o programa de necessidades 

do projeto, visando atender a este programa com qualidade e ao mesmo 

tempo usufruindo das oportunidades contextuais do local. São 

desenvolvidos vários estudos iniciais sobre o local: análise da orientação 

solar no local do projeto, incidência de correntes de vento, a existência de 

fontes de ruídos sonoros, oportunidades que o lote oferece. Deve ser 

demonstrado através de implantação, plantas, cortes, fachadas, 

volumetrias/perspectivas esquemáticas em 3D, etc. 

 

b) ANTEPROJETO 

I. Etapa destinada à concepção e à representação das informações técnicas 

provisórias de detalhamento da edificação e de seus elementos, instalações 

e componentes, necessárias ao inter-relacionamento das atividades técnicas 

de projeto e suficientes à elaboração de estimativas aproximadas de custos 

e de prazos dos serviços de obra implicados. 

II. Esta etapa inclui a elaboração dos Documentos Para Aprovação (ou 

“Projeto Legal”), destinada à representação das informações técnicas 

necessárias à análise e aprovação, pelas autoridades competentes, da 

concepção da edificação e de seus elementos e instalações, com base nas 

exigências legais (municipal, estadual, federal), e à obtenção do alvará ou 

das licenças. Deve ser demonstrado através de implantação, plantas, cortes, 

fachadas, volumetrias 3D, etc. 

III. A modelagem em 3D deverá ser detalhada de forma a possibilitar o 

entendimento da implantação do objeto, definição de materiais, 

sombreamento, acessos, cores, esquadrias, entorno imediato, declividade 
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do terreno, vegetação, humanização, etc. Quando projeto de interiores, 

além dos elementos já citados, o 3D deve possibilitar o entendimento do 

projeto de marcenaria, pontos de iluminação, revestimentos, equipamentos, 

mobiliário, etc.  

IV. Juntamente com a elaboração do projeto arquitetônico da edificação será 

realizado o projeto urbanístico do entorno imediato, com elaboração de 

projeto de pavimentação, acessos, passeios públicos da edificação 

projetada, paisagismo, iluminação, drenagem. Será calculada como a 

diferença da área de terreno disponível para a construção, definida pela 

fiscalização, e a área da edificação. O projeto urbanístico deve ser 

integrado aos projetos das outras especialidades e deve ser apresentado 

com nível de detalhamento que possibilite sua execução. 

 

c) PROJETO EXECUTIVOS 

I. Compreendem, para todas as especialidades, a solução definitiva do projeto, 

após apresentação e aprovação pelo fiscal, do anteprojeto, devidamente 

aprovado nos órgãos competentes, contemplando todas as interferências 

dos projetos de cada especialidade, definidas, incorporadas e 

compatibilizadas com o projeto arquitetônico. 

II. Projeto Executivo conforme definido pela Lei 14.133/21, representa o 

conjunto de elementos necessários e suficientes para a realização integral 

da obra ou serviço, de acordo com as normas técnicas aplicáveis. Isso inclui, 

mas não se limita à observância das normas da Associação Brasileira de 

Normas Técnicas (ABNT) e outras regulamentações pertinentes. 

III. Todos os Projetos Executivos devem ser acompanhados das Especificações 

Técnicas detalhadas. Estes projetos devem obter as aprovações necessárias 

pelas concessionárias públicas e/ou os órgãos governamentais em nível 

municipal, estadual ou federal, conforme aplicável. A responsabilidade por 

quaisquer despesas resultantes deste processo de aprovação será 

integralmente da CONTRATADA, assegurando a conformidade com todas 

as exigências legais e regulamentares pertinentes à execução da obra e 

serviço. 

 

d) DA APROVAÇÃO DO PROJETO E RESPONSABILIDADES 

 

I. Os projetos de engenharia e complementares deverá apresentar todos os 

elementos gráficos e memoriais necessários à sua aprovação, de acordo 

com a legislação em vigor na data de sua entrega, frente aos poderes 
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públicos (Prefeitura, Corpo de Bombeiros, Vigilância Sanitária, 

Concessionárias), cuja responsabilidade pelos trâmites e aprovação caberá 

inteiramente à Contratada. 

II. A CONTRATADA será responsável pela observância das leis, decretos, 

regulamentos, portarias e normas federais, estaduais e municipais direta e 

indiretamente aplicáveis ao objeto do contrato, inclusive por suas 

subcontratadas. 

III. A CONTRATADA será responsável, sem ônus ao município, por qualquer 

ajuste, correção ou atualização nos projetos, memoriais, orçamentos e 

planilhas decorrentes de: 

 

a) No período anterior ao recebimento definitivo: a 

CONTRATADA deverá realizar tantas revisões, correções e 

ajustes quantos forem necessários, de forma ilimitada, até a total 

sanção de erros, omissões, inconsistências técnicas, 

desconformidades ou exigências feitas pela fiscalização do 

Município ou por órgãos aprovadores externos, visando a perfeita 

adequação do objeto ao edital. 

b) Exigências de órgãos fiscalizadores para fins de aprovação das 

etapas projetuais em curso. 

 

Parágrafo Único: Excepcionalmente, após o recebimento 

definitivo do objeto, a CONTRATADA ficará obrigada a realizar 

até 02 (duas) revisões ou ajustes em até 10% (não cumulativo) do 

projeto inicialmente proposto, sem ônus adicionais para o 

Município, com o objetivo de adequar as peças técnicas às 

necessidades supervenientes da Administração, desde que tais 

ajustes não impliquem em alteração do escopo original, acréscimo 

de área construída ou reformulação integral dos elementos já 

aprovados. 

IV. Toda etapa de projeto passará por prévia análise e aprovação do Contra-

tante, cabendo à CONTRATADA qualquer ajuste necessário nos projetos, 

sendo que a CONTRATADA já deve considerar todos os serviços de revi-

são técnica (ilimitados na fase de desenvolvimento) e os ajustes pontuais 

pós-recebimento em sua proposta no Processo Licitatório. 

e) DA ATUALIZAÇÃO DE ORÇAMENTO, CRONOGRAMA FÍSICO-FINAN-

CEIRO E MEMORIAIS 
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I. A atualização de orçamento, cronograma físico-financeiro e memoriais ca-

racteriza-se como serviço autônomo, a ser realizado pela CONTRATADA 

somente mediante solicitação expressa e necessidade da CONTRA-

TANTE. 

II. Entende-se por atualização o serviço demandado após a conclusão e o re-

cebimento definitivo do projeto, quando, decorrido o período de validade 

legal das peças orçamentárias, cronogramas e memoriais, a Administração 

entender necessária a sua readequação para fins de abertura de processo 

licitatório da obra. 

III. Este serviço não compreende as revisões e atualizações decorrentes de mo-

dificações de projeto dentro das etapas projetuais em curso, as quais cor-

rem sem ônus para o Município, conforme regras de recebimento deste 

TR. 

IV. Quando solicitada a atualização nos termos deste item, a CONTRATADA 

ficará obrigada a entregar o conjunto completo das seguintes peças técni-

cas revisadas e readequadas: 

a) Planilha Orçamentária e Cronograma Físico-Financeiro: atuali-

zados frente à tabela de referência oficial vigente na data da so-

licitação (ex: SINAPI); 

b) Planilha de Cotação de Preços de Mercado: atualização das pes-

quisas de mercado para os itens que não constem nas tabelas de 

referência oficiais (se houver); 

c) Memórias de Cálculo: atualização detalhada dos quantitativos 

para os itens em que a mensuração demande memória de cálculo 

(não aplicável para itens de simples contagem); 

d) Planilha de Composição do BDI: atualização da composição 

analítica do BDI (uma para cada tipo de BDI utilizado), em es-

trita observância à legislação aplicável e jurisprudência do TCU, 

demonstrando claramente os valores com e sem a incidência do 

BDI, acompanhada de nota explicativa sobre os percentuais 

adotados; 

e) Composição Analítica de Preços Unitários (CPU): atualização 

das composições de custos unitários para todos os serviços que 

não integrem a tabela de referência oficial (SINAPI); 

f) Curva ABC: emissão da curva ABC de insumos e de serviços 

atualizada; 
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g) Memorial Descritivo e Justificativo: revisão e atualização do 

memorial, caso o decurso do tempo ou as atualizações normati-

vas exijam adequação textual dos métodos executivos ou mate-

riais especificados. 

V. O Município poderá solicitar o serviço de atualização previsto neste item 

por uma única vez, sendo que cada solicitação formal corresponderá a 01 

(um) ato de atualização do conjunto completo das peças técnicas.  

VI. A CONTRATADA terá o prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados 

do recebimento da ordem formal da CONTRATANTE, para a entrega fí-

sica e digital de toda a documentação atualizada listada no § 3º.  

VII. Caso a fiscalização do Município identifique erros, inconsistências ou 

omissões na documentação entregue, a CONTRATADA deverá realizar as 

devidas correções no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, sem que isso gere 

direito a qualquer pagamento adicional ou nova contagem de atualização.  

REQUISITOS DO PROJETO 

10.11. PROJETO URBANISTICO 

I. Compreendem a elaboração de projetos (acessibilidade, pavimentação, 

sinalização, drenagem, iluminação de passeios públicos). O projeto 

urbanístico deve ser apresentado com nível de detalhamento que possibilite 

sua execução.  

II. Projeto urbanístico de praças e loteamentos, com elaboração de projeto 

urbanístico de pavimentação, acessos, passeios públicos, paisagismo, 

iluminação, drenagem. Quando da necessidade de edificações até 100,00m² 

a mesma estará incluída no projeto (ex.: banheiro, gazebo, palco, entro 

outros). O projeto urbanístico deve ser apresentado com nível de 

detalhamento que possibilite sua execução.  

 

10.12. PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DE LÓGICA, TELEFÔNICAS, 

SPDA E SISTEMAS DE SEGURANÇA: 

I. Deverá realizar e apresentar o projeto de acordo com as normas aplicáveis 

da ABNT, observar o Regulamento da Companhia de Energia Elétrica 

(CELESC), contando também com uma visão moderna e gerenciamento e 

eficiência energética; 

II. Prever o aproveitamento da estrutura existente, quando esta medida for 

avaliada adequada; 
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III. Apresentar o Caderno de Encargos com todas as especificações necessárias 

à execução da obra; 

IV. O projeto executivo deverá compreender todas as informações e 

detalhamentos para o perfeito entendimento da execução da obra, devendo 

ser apresentado da seguinte forma: 

V. Projeto de entrada de energia (com detalhamentos do padrão conforme 

exigência da concessionária local); 

VI. Projeto unifilar com diagrama dos quadros geral, parciais de distribuição e 

força, com respectivos quadros de cargas; 

VII. Memorial de cálculo, memorial descritivo, orçamento; Os projetos deverão 

ainda indicar detalhamentos de montagens, tubulações, fixações e outros 

elementos necessários à compreensão da execução. 

i. Planilha de quantitativos. 

ii. Orçamentação. 

10.13. PROJETO LUMINOTECNICO 

I. O projeto luminotécnico deverá ser desenvolvido no projeto executivo e 

detalhado/previsto no projeto elétrico. Deve ser elaborado também em 

conformidade com o “Regulamento Técnico da Qualidade para Eficiência 

Energética de Edifícios Comerciais, de Serviços e Públicos”, anexo da 

Portaria nº 163/2009 do INMETRO, sendo que o nível de eficiência 

energética do sistema de iluminação pretendido deverá atender aos 

requisitos do “Nível A” do Regulamento. 

II. O projeto deverá compreender todas as informações e detalhamentos para 

o perfeito entendimento da execução da obra, devendo ser apresentado na 

seguinte forma: 

i. - Memorial do cálculo luminotécnico e memorial descritivo; 

ii. - Projeto de iluminação (incluindo iluminação de emergência e 

balizamento de rotas de fuga conforme exigências do Corpo de 

Bombeiros); 

iii. - Projeto deve ser compatível e pensado conforme projeto de 

interiores quando houver. 

iv. - Projeto unifilar e multifilar com diagrama dos quadros de 

iluminação (QDIL) e detalhamento do quadro de comando de 

iluminação (automação / contatoras). Os projetos deverão ainda 

indicar detalhamentos de montagens, tubulações, fixações e 

outros elementos necessários à compreensão da execução. 

v. - Planilha de quantitativos. 

vi. - Orçamentação. 
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10.14. PROJETO DE PAINÉIS, (QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO - QGBT E 

CENTROS DE DISTRIBUIÇÃO - CDS) E REDE DE DISTRIBUIÇÃO: 

I. O projeto deverá compreender todas as informações e detalhamentos para 

o perfeito entendimento da execução da obra, devendo ser apresentado na 

seguinte forma: 

i. - Memorial do cálculo e memorial descritivo; 

ii. - Projeto de tomadas de uso geral e força; 

iii. - Projeto de distribuição aérea e de piso; 

iv. - Projeto dos alimentadores dos quadros; 

v. - Diagrama unifilar geral; 

vi. - Diagramas multifilares dos quadros gerais (QGBT), parciais 

de distribuição e força (QDF), com respectivos quadros de 

cargas, em prancha única; 

vii. - Projeto e dimensionamento de banco de capacitores para 

correção de fator de potência, quando necessário; 

viii. - DCI – declaração de carga instalada e demanda prevista.  

II. Os projetos deverão ainda indicar detalhamentos de montagens, tubulações, 

fixações e outros elementos necessários à compreensão da execução. 

i. - Planilha de quantitativos. 

ii. - Orçamentação. 

 

10.15. PROJETO DE REDE LÓGICA (CABEAMENTO ESTRUTURADO – VOZ E 

DADOS): 

I. O projeto executivo deverá compreender todas as informações e 

detalhamentos para o perfeito entendimento da execução da obra, devendo 

ser apresentado na seguinte forma: 

i. - Projeto de entrada de telefonia (com detalhamentos do padrão 

conforme exigências da Concessionária local); 

ii. - Detalhamento dos quadros de telefonia; 

iii. - Projeto de tomadas de voz com cabeamento FI-060; 

iv. - Projeto de tomadas de dados/voz com cabeamento estruturado, 

no mínimo, categoria 5E/155MBps/100Mhz; 

v. - Projeto com diagrama de conexões em elevação; 

vi. - Projeto de instalação da sala do servidor (rack, central 

telefônica, servidor, etc.); 

vii. - Memorial de cálculo. 
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II. Os projetos deverão ainda indicar detalhamentos de montagens, tubulações, 

fixações e outros elementos necessários à compreensão da execução. 

i. - Planilha de quantitativos. 

ii. - Orçamentação. 

 

10.16. PROJETO HIDROSSANITÁRIO 

I. O projeto executivo deverá compreender todas as informações e 

detalhamentos para o perfeito entendimento da execução da obra, devendo 

ser apresentado na seguinte forma: 

a) Projeto de distribuição de água fria e esgoto cloacal:  

i. - Padrão Casan. 

ii. - Distribuição em planta da alimentação de reservatórios 

inferiores e superiores, com Detalhes do Reservatório, 

localização, capacidade e saídas d’água. 

iii. - Dimensionamento dos conjuntos motobomba e tubulações de 

recalque; 

iv. - Plantas das redes hidráulicas mostrando a localização e 

dimensionamento das tubulações, registros e válvulas. 

v. - Detalhamento dos barriletes (inferior e superior); 

vi. - Fluxogramas definitivos de distribuição de água fria e quente; 

vii. - Elevação das colunas de água fria e esgotos através dos 

pavimentos; 

viii. - Estereogramas de todas as instalações; 

ix. - Distribuição em planta dos ramais primários e secundários de 

escoamento dos efluentes de esgoto cloacal; 

x. - Detalhamento da ligação em rede pública ou, na ausência desta, 

de sistema de tratamento individual (fossa e filtro anaeróbio) 

com memorial de cálculo indicando padrões utilizados; 

xi. - Detalhamento das caixas de inspeção, de retenção de areia, de 

gordura, de passagem, etc.; 

xii. - Detalhes da Fossa Séptica, do Filtro Anaeróbico e Drenos, se 

houver. 

xiii. - Memória de Cálculo. 

xiv. - Especificações técnicas.  

Parágrafo Único: As plantas de tubulações de água fria e esgoto cloacal, 

deverão ser apresentadas de forma separada para sua melhor compreen-

são e execução. 
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i. - Planilha de quantitativos. 

ii. - Orçamentação. 

 

b) Projeto de águas pluviais e drenagem 

i. - Distribuição em planta dos ramais primários e secundários de 

escoamento dos efluentes de esgoto de águas pluviais, tanto do 

prédio quanto do terreno; 

ii. - Detalhamento e dimensionamento das calhas e condutores 

com Memorial de Cálculo 

iii. - Projeto de coleta de águas pluviais. 

iv. - Planilha de quantitativos. 

v. - Orçamentação. 

 

10.17. PROJETO DE FUNDAÇÃO E DE ESTRUTURAS: 

I. As referências apresentadas para o projeto de fundação e estrutura têm 

como base o sistema de concreto armado, podendo, no entanto, ser adotada 

a execução de outro sistema estrutural tais como: estruturas pré-fabricadas, 

pré-moldadas, metálicas, etc, desde que tal sistema seja previamente 

aprovado pela Fiscalização na fase de anteprojeto. 

II. Além de todos os quantitativos, deve ser apresentada a orçamentação dos 

elementos estruturais projetados. 

a) Fundações 

i. Locação dos elementos de apoio das fundações (sapatas, estacas, 

etc.) referentes ao prédio; 

ii. Nome de todas as peças estruturais; numerar as estacas de 01 a 

n, indicar tipo de estaca e profundidade; 

iii. Dimensionamento de todas as peças estruturais (sapatas, brocas, 

estacas, baldrames, blocos de coroamento, lajes de piso armado, 

ou estruturado, se houver); 

iv. Detalhes de todos os elementos estruturais; 

v. Indicação de cargas e momentos nas fundações; 

vi. Indicação do fck do concreto; 

vii. Sapatas: indicar a taxa de solo, conforme indicação do consultor 

de fundações; 

viii. Estacas: especificar o tipo, quantidade, dimensão e capacidade 

de carga nominal; 

ix. Indicação de níveis: 

x. Face superior dos baldrames em relação aos pisos acabados 
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xi. Sapatas isoladas: indicar a profundidade máxima e mínima de 

apoio que foram consideradas no cálculo da estrutura. Deverá 

constar do projeto: "O construtor deverá consultar o projetista, 

caso seja ultrapassada a profundidade máxima de apoio consi-

derada”. 

xii. Estacas: indicar a cota da face superior dos blocos de coroa-

mento em relação aos pisos acabados; cota de arrasamento das 

estacas. 

b) Superestrutura 

i. Planta de Locação e Carga dos Pilares (Eixos e níveis compati-

bilizados com o projeto de arquitetura); 

ii. Planta de Formas; 

iii. Nomes e dimensionamento de todas as peças estruturais (pilares, 

vigas, lajes, escadas); 

iv. Cortes e elevações totais e/ou parciais; indicação de eixos das 

armaduras; 

v. Apresentar todos os detalhamentos (pilares, vigas, lajes, escadas, 

rampas, etc..); 

vi. Lajes: local/ tipo e, dimensões, (no caso de laje de vigotas pré-

fabricadas de concreto e tijolos cerâmicos indicar em planta o 

sentido das vigotas e a carga acidental; fazer corte tipo da laje 

indicando; distância entre eixos das vigotas, altura dos tijolos e 

altura da capa); 

vii. Indicação do FCK do concreto; 

viii. Indicação da sobrecarga da cobertura e dos pisos; 

ix. Indicação de paredes portantes – (pilares, cintas e ferragens de 

amarração); 

x. Indicação de pilaretes e cinta de amarração em oitões de alvena-

ria; 

xi. Brises (se houver): dimensionamento de peças estruturais; deta-

lhes de fixação; 

xii. Estruturas de madeira e metálicas: 

xiii. Plantas e elevações em escalas convenientes; 

xiv. Dimensão e secção de todas as peças; 

xv. Detalhes ampliados de nós de ligação com todos os elementos, 

tais como chapas, pinos, parafusos, pregos, cortes, soldas e en-

caixes, indicar o tipo de solda e espessura, e o tipo de eletrodo; 

xvi. Detalhe dos chumbadores de fixação; 
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xvii. Tipo de telha, tipo de madeira, tipo de aço; 

xviii. Esquema e detalhes dos contraventamentos, treliças e tesouras; 

xix. No caso de estrutura metálica fornecer: tabela resumo de todas 

as peças, peso total do aço, metragem quadrada da estrutura em 

projeção e peso por metro quadrado. 

xx. No Projeto de Estrutura Metálica devem ser definidas as ligações 

dos elementos estruturais. O nível de detalhamento deve ser de 

fabricação e montagem. 

xxi. Projeto de armação das fundações, armação dos pavimentos, da 

cobertura e dos muros de arrimo. 

xxii. Nome e armação de todas as peças estruturais; desenhar o gaba-

rito das peças com esquema e indicação de todas as ferragens; 

representar as vigas com indicação dos eixos ou nomes dos pila-

res de apoio; 

xxiii. Relação de aço; indicar separadamente os resumos de armadura 

referentes à infraestrutura e à superestrutura (das vigas, lajes, pi-

lares, escadas e rampas, separadamente); indicar apenas as quan-

tidades reais de material empregado não considerando as perdas. 

xxiv. Volume de concreto. 

xxv. Área de formas 

 

10.18. PROJETO DE COMBATE E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO – PPCI: 

I. Devem ser previstos em Projeto de Licenciamento e Projetos Executivos 

para Obras dotados de orçamentações, todas as medidas necessárias para a 

adequação da Edificação à legislação em vigor. 

II. Em edificações existentes, no caso de inviabilidade do pleno atendimento, 

em virtude da edificação ser prévia à legislação atual, todas as justificativas 

técnicas e medidas compensatórias devem estar incluídas no PPCI, 

devidamente encaminhados para a apreciação e licenciamento do Corpo de 

Bombeiros Militar de SC. 

III. As medidas de segurança contra incêndio ativas e passivas de prevenção 

ou, compensatórias, novos equipamentos e substituição de materiais de 

acabamento e revestimento, quando exigidos para o licenciamento do PPCI 

da edificação em questão, devem estar contemplados nos Projetos 

Executivos apresentados. 

IV. A CONTRATADA deverá dispensar atenção especial para a necessidade 

de pontos de aterramento destinados aos equipamentos médicos que serão 

instalados em Estabelecimentos Assistenciais de Saúde (EAS). 
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V. Estes devem seguir todas as normas vigentes e suas atualizações. 

VI. Elementos do PPCI: 

a) Apresentação de PPCI de acordo com a nova legislação baseado em 

levantamento minucioso do imóvel prevendo itens de adequação do 

mesmo; 

b) Requerimentos/solicitações/laudos/projetos e todo o material neces-

sário ao licenciamento junto ao CBMSC; 

c) Produção dos laudos exigidos; 

d) Indicação do tipo, capacidade extintora e localização dos extintores; 

e) Detalhamento da instalação de hidrantes; 

f) Indicar localização das rotas de fuga, definir capacidade, tipo e de-

talhar a iluminação e sinalização de emergência, bem como aciona-

dores sonoros e visuais dos alarmes, quando exigidos; 

g) Detalhamento de todas as adequações exigidas pela legislação em 

vigor na data da elaboração; 

h) Memorial de cálculo do dimensionamento dos sistemas exigidos, 

quando couber; 

i) Planilha de quantitativos. 

j) Orçamentação. 

 

10.19. PROJETO MECÂNICO (Climatização, Ventilação Mecânica, acústico e sonori-

zação). 

a) Cálculo de carga térmica global e setorizada. 

b) Estudo preliminar comparativo para definição do sistema e equipa-

mentos, englobando eficiência energética, manutenção, compatibili-

dade do sistema construtivo do prédio e custos; 

c) Plantas baixas de todos os pavimentos demonstrando a localização 

de todos os equipamentos. 

d) Plantas das redes de distribuição, com suas respectivas localizações. 

e) Marcação de passagens em alvenarias, nos forros e pisos. 

f) Indicação dos pontos elétricos e respectivas cargas; 

g) Cálculo completo do levantamento de carga térmica das vazões de 

ar por ambiente. 

h) Especificação técnica; 

i) Planilha de quantitativos e orçamento discriminado com material e 

mão-de-obra. 

j) Projeto de sistema de GLP, prevendo dispositivos de segurança, vál-

vulas de corte, bloqueios e controles de fluxo, etc. 
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k) Planilha de quantitativos. 

l) Orçamentação. 

 

10.20. ORÇAMENTO, MEMÓRIA DE CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO-FI-

NANCEIRO DA OBRA E MEMORIAL DESCRITIVO 

 

I. Orçamento 

 

a) A planilha orçamentária por itens e o cronograma físico-financeiro 

(de todos os projetos da presente contratação e projeto arquitetônico 

fornecido pela contratante), deverão ser elaborados conforme 

modelo disponibilizado pela Fiscalização, ao longo do 

desenvolvimento dos serviços, observando na sua montagem a 

indicação de todos os itens e subitens que compõem as etapas e 

serviços da Obra. 

b) Deverão ser apresentadas na ordem sequencial da execução dos 

serviços e terão a mesma numeração constantes nas especificações 

técnicas, seguindo as mesmas subdivisões. Devem ser considerados 

todos os regramentos aplicáveis emitidos pelo Tribunal de Contas da 

União e Estado, no que diz respeito à sua formatação. 

c) Na elaboração da planilha deverão ser consideradas as referências de 

valores das tabelas do SINAPI/ SICRO, tabelas referenciais oficiais 

ou composições próprias justificadas. 

d) Os valores unitários expressos na planilha deverão estar compatíveis 

com o quantitativo a que correspondem (m, m², m³, unidade, etc.), 

tanto para material como para mão-de-obra. 

e) Não deverão ser utilizadas composições de itens ou subitens com 

indicação de verba, priorizando sempre a aplicação de parâmetros e 

grandezas que permitam fácil mensuração. 

f) Incluir na planilha orçamentária o projeto de mobilização da obra, 

ou seja, o conjunto das estruturas temporárias necessárias à execução 

dos serviços (ex: tapumes, andaimes, escritório, instalações 

sanitárias, de energia e telefonia provisórias, etc), bem como os 

equipamentos que se incorporarão diretamente à sua execução 

(martelete, guindaste, retroescavadeira). 

g) Estes projetos, juntamente com a definição do regime de trabalho, 

possibilitarão estabelecer o cronograma da obra. 
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h) Incluir na planilha orçamentária os equipamentos que necessitarão 

de infraestrutura especial executada (sistemas de segurança, 

bancadas com cuba, guichês de atendimento, coifas, exaustores, ar 

condicionado central e do tipo split. 

i) Sobre o valor dos custos de cada item, deverá estar incluído o 

percentual de BDI – Benefícios e Despesas Indiretas. O percentual 

de BDI utilizado deverá ser calculado de acordo com as orientações 

do TCU para valores de referência de taxas de Benefícios e Despesas 

Indiretas – BDI das obras públicas. 

j) Todo o material deve estar de acordo com os Acórdãos do TCU, em 

especial os nº 3938/2013 e nº 2622/2013, e regulamentações 

posteriores. 

k) Sobre o valor dos custos de cada item de mão de obra, deverá estar 

incluído o percentual de Encargos Sociais. O percentual de Encargos 

Sociais deverá ser calculado de acordo com a legislação vigente. 

l) A Contratada deverá apresentar planilha com detalhamento da 

composição analítica da taxa de BDI (Benefício e Despesas Indiretas) 

utilizada no orçamento, conforme estabelecido pelo acórdão do TCU 

2622/2013. 

 

II. Itens que o orçamento deve conter: 

a) Cada item da planilha deverá ter seu respectivo subtotal, de modo a 

permitir fácil visualização dos custos desagregados. 

b) Totalização global da obra. 

c) Data de referência da planilha SINAPI utilizada. 

d) O número da ART/RRT do responsável técnico pelo orçamento. 

e) Informar se os encargos sociais utilizados são os mesmos do SINAPI 

ou informar os percentuais utilizados (no caso de utilizar percentual 

diferente do SINAPI, deverá ser apresentada a Planilha Discrimina-

tiva dos Encargos Sociais) 

f) Para possibilitar a elaboração da Curva ABC de Serviços, todas as 

planilhas deverão ser apresentadas também em formato digital (pla-

nilha eletrônica editável, permitindo fazer a Curva ABC). 

g) Ao utilizar planilhas eletrônicas solicitamos que sejam usadas as 

funções TRUNCAR ou ARRED, limitando os valores a duas casas 

decimais. 

h) Todas as páginas da planilha deverão conter a logomarca da CON-

TRATADA e da Prefeitura Municipal de Águas Frias e deverão ser 
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rubricadas pelo coordenador da CONTRATADA sob carimbo iden-

tificador. 

 

III. Memória De Cálculo 

a) A memória de cálculo do orçamento é a demonstração matemática 

de como foram obtidos os quantitativos do orçamento, baseada em 

dimensões que constam no projeto técnico apresentado, permitindo 

a reconstituição dos cálculos e levantamentos. 

 

IV. Cronograma Físico-Financeiro Da Obra 

a) O cronograma físico-financeiro deverá ser elaborado, observando o 

prazo estipulado e tecnicamente necessário para a execução do 

serviço. 

b) Em todas as obras e serviços, independentemente do prazo, será 

obrigatória a confecção do cronograma físico-financeiro. 

c) O cronograma deverá espelhar fielmente a planilha orçamentária 

com a mesma composição dos seus itens principais segundo modelo 

disponibilizado pela CONTRATANTE. 

 

V. Memorial Descritivo 

a) O memorial descritivo deve caracterizar criteriosamente todos os 

materiais e componentes envolvidos, bem como toda a sistemática 

construtiva utilizada. O documento relata e define integralmente o 

projeto executivo e suas particularidades. 

b) Constam do presente memorial descritivo a descrição dos elementos 

constituintes do projeto arquitetônico, com suas respectivas 

sequências executivas e especificações. Constam também do 

Memorial a citação de leis, normas, decretos, regulamentos, 

portarias, códigos referentes à construção civil, emitidos por órgãos 

federais, estaduais e municipais, ou por concessionárias de serviços 

públicos. 

c) Todas as páginas do memorial deverão conter a logomarca da 

CONTRATADA e Prefeitura Municipal de Águas Frias, bem como 

numeração sequencial de páginas; 

d) A descrição dos serviços deverá ser feita de forma clara e detalhada 

de modo a não suscitar dúvidas, devendo ser subdivida em etapas e 

atividades (serviços iniciais, fundação, superestruturas, 

revestimentos, etc.); 
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e) A sequência e numeração do memorial descritivo deve ser 

correspondente ao apresentado na planilha de orçamento. 

 

VI. “AS BUILT” 

a) O projeto “As Built”, ou seja, “como construído” garante que a obra 

esteja corretamente documentada e que não haja inconsistências 

entre projeto e o que foi construído, tem objetivo de atualizar os 

projetos originais. O levantamento deverá representar a realidade de 

como a edificação está construída. 

10.21. DOS PRAZOS 

I. O prazo para execução e entrega das tarefas será contado a partir da emissão 

da AF (Autorização de Fornecimento) que será encaminhada para a 

empresa vencedora do certame, via endereço eletrônico ou aplicativo 

WhatsApp, que deverá ser de no máximo de 50 (cinquenta) dias corridos 

para finalização completa do objeta solicitado. 

II. Os projetos deverão ser entregues nos horários de 07h30min às 11h30min 

e 13h às 17h, ou conforme estipulado pela secretaria solicitante. 

III. A contagem dos prazos estipulados será temporariamente suspensa durante 

o período em que a fiscalização estiver em processo de análise dos 

documentos fornecidos pelos responsáveis técnicos da empresa contratada. 

Além disso, dependendo da complexidade do projeto em questão, os prazos 

previamente estabelecidos poderão ser prorrogados. Para que tal 

prorrogação seja efetivada, é necessário que haja uma justificativa plausível, 

a qual deverá ser submetida e receber aprovação da CONTRATANTE. 

IV. As empresas, arrematantes da licitação deverão responsabilizar-se, às suas 

expensas, pelos itens compatíveis com o objeto da licitação solicitado pela 

secretaria responsável, sob pena de penalidade para a empresa caso não 

cumpra o exigido no Edital. Na prestação dos serviços, será verificado a 

integridade física, conferindo fisicamente, confrontando como referência a 

nota fiscal.  

V. Os projetos poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do 

recebimento provisório, quando em desacordo com as especificações 

constantes no edital, anexos e na proposta, devendo ser corrigidos no prazo 

de 7 (sete) dias corridos, a contar da notificação da contratada, às suas 

custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades. 

VI. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade 

técnica pela qualidade e adequação dos projetos elaborados nem a 

responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato. 
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10.22. Os projetos poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento 

provisório, quando em desacordo com as especificações constantes no edital, anexos e na 

proposta, devendo ser corrigidos no prazo de 7 (sete) dias corridos, a contar da notificação da 

contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades. 

 

Os serviços deverão ser realizados conforme demanda do município. 

A elaboração dos projetos de engenharia deverá ser executada conforme nos prazos: 

ITEM DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO PRAZO DE EN-

TREGA 

1 Projeto arquitetônico de edificações gerais, urbanístico do entorno 

da edificação, planta baixa, plantas de situação, locação e cobertura, 

cortes (mínimo 02), fachadas, esquadrias e detalhamentos, instala-

ção de gás combustível; Incluso Memorial de Cálculo com dimen-

sionamento e relação de quantidades de materiais necessários, Me-

morial Descritivo, Planilha Orçamentaria, Planilha de composição 

de BDI, Cronograma Físico Financeiro,  ART e demais documentos 

necessários para aprovação junto aos órgãos competentes (munici-

pais, estaduais e/ou federais) e Projeto de renderização em 3D, com 

fornecimento de no mínimo três imagens. 

50 DIAS CORRI-

DOS 

2 Projeto estrutural (concreto armado, pré-moldado e protendido, es-

trutura metálica), inclusive fundações; Incluso Memorial de Cálculo 

com dimensionamento e relação de quantidades de materiais neces-

sários, Memorial Descritivo, Planilha Orçamentaria, Planilha de 

composição de BDI, Cronograma Físico Financeiro, ART e demais 

documentos necessários para aprovação junto aos órgãos competen-

tes (municipais, estaduais e/ou federais). 

50 DIAS CORRI-

DOS 

3 Projeto elétrico completo – entrada de energia, planta de locação de 

pontos elétricos, lógica, aterramento e SPDA, determinação de cir-

cuitos, dimensionamento de corrente elétrica e disjuntores, repre-

sentação dos quadros e diagramas; Incluso Memorial de Cálculo 

50 DIAS CORRI-

DOS 
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com dimensionamento e relação de quantidades de materiais neces-

sários, Memorial Descritivo, Planilha Orçamentaria, Planilha de 

composição de BDI, Cronograma Físico Financeiro,  ART e demais 

documentos necessários para aprovação junto aos órgãos competen-

tes (municipais, estaduais e/ou federais). 

4 Projeto hidrossanitário completo - planta de locação de pontos de 

água fria e quente, de sanitários e rede de esgoto, captação de água 

da chuva, dimensionamento de tubulações; Incluso Memorial de 

Cálculo com dimensionamento e relação de quantidades de materi-

ais necessários, Memorial Descritivo, Planilha Orçamentaria, Plani-

lha de composição de BDI, Cronograma Físico Financeiro,  ART e 

demais documentos necessários para aprovação junto aos órgãos 

competentes (municipais, estaduais e/ou federais). 

50 DIAS CORRI-

DOS 

5 Projeto de sistemas de prevenção e combate a incêndio, com levan-

tamento arquitetônico quando necessário; Incluso Memorial de Cál-

culo com dimensionamento e relação de quantidades de materiais 

necessários, Memorial Descritivo, Planilha Orçamentaria, Planilha 

de composição de BDI, Cronograma Físico Financeiro, ART e de-

mais documentos necessários para aprovação junto aos órgãos com-

petentes (municipais, estaduais e/ou federais). 

50 DIAS CORRI-

DOS 

6 Projetos Mecânico (climatização, ventilação mecânica, GLP, acús-

tico e som) 

50 DIAS CORRI-

DOS 

OS PRAZOS PARA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS NÃO SÃO ACUMULATIVOS. 

O prazo para execução e entrega das tarefas será contado a partir da emissão da AF (Autorização de 

Fornecimento) que será encaminhada para a empresa vencedora do certame, via endereço eletrônico 

ou aplicativo WhatsApp, que deverá ser de no máximo de 50 (cinquenta) dias corridos para finaliza-

ção completa do objeta solicitado. 

Os projetos deverão ser entregues nos horários de 07h30min às 11h30min e 13h às 17h, ou conforme 

estipulado pela secretaria solicitante. 

Obs. 
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A contagem dos prazos estipulados será temporariamente suspensa durante o período em que a fisca-

lização estiver em processo de análise dos documentos fornecidos pelos responsáveis técnicos da 

empresa contratada. Além disso, dependendo da complexidade do projeto em questão, os prazos pre-

viamente estabelecidos poderão ser prorrogados. Para que tal prorrogação seja efetivada, é necessário 

que haja uma justificativa plausível, a qual deverá ser submetida e receber aprovação da CONTRA-

TANTE. 

As empresas, arrematantes da licitação deverão responsabilizar-se, às suas expensas, pelos itens com-

patíveis com o objeto da licitação solicitado pela secretaria responsável, sob pena de penalidade para 

a empresa caso não cumpra o exigido no Edital. Na prestação dos serviços, será verificado a integri-

dade física, conferindo fisicamente, confrontando como referência a nota fiscal.  

Os projetos poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisório, 

quando em desacordo com as especificações constantes no edital, anexos e na proposta, devendo ser 

corrigidos no prazo de 7 (sete) dias corridos, a contar da notificação da contratada, às suas custas, 

sem prejuízo da aplicação das penalidades. 

O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade técnica pela qualidade e ade-

quação dos projetos elaborados nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do 

contrato. 

 

 

11.  O PREÇO E AS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO, OS CRITÉRIOS, A DATA-

BASE E A PERIODICIDADE DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS E OS 

CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA ENTRE A DATA DO 

ADIMPLEMENTO DAS OBRIGAÇÕES E A DO EFETIVO PAGAMENTO (art. 92, 

V) 

11.1. O valor de Aquisição/Prestação dos serviços é de R$ XXXXX. Este valor será pago em 

conformidade com as prestações dos serviços e aquisição dos materiais.  

11.2. Os pagamentos serão efetuados através de créditos em conta bancária ou diretamente ao 

credor, após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada pelo setor 

competente. De forma mensal em até 30 (trinta) dias, contados da data da apresentação da 

Nota Fiscal pelo detentor, devidamente conferida e atestada pela secretaria requisitante. 

11.3.  Nas notas fiscais deverão constar o número do Pregão e do Contrato firmado ou 

empenho, e ainda, atestada no verso pelo responsável pelo recebimento, o valor total e 

quantidade, além das demais exigências legais. 
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11.4. Ocorrendo erro no documento da cobrança, este será devolvido e o pagamento será 

sustado para que a contratada tome as medidas necessárias, passando o prazo para o 

pagamento a ser contado a partir da data da reapresentação do mesmo. 

11.5. Na hipótese de devolução, a Nota Fiscal será considerada como não apresentada, para 

fins de atendimento das condições contratuais. 

11.6.  Será efetuado recolhimento de todos os tributos devidos quando da realização dos 

pagamentos. 

11.7. A partir de 01/10/2023 todos os pagamentos a serem realizados a pessoas jurídicas, de 

contratos vigentes ou futuros, sofrerão a retenção do imposto de renda na fonte, devendo a 

nota ser expedida com a observação da retenção, de acordo com as regras da Instrução 

Normativa 1234/12 da Receita Federal e Decreto Municipal nº 143/2023, sob pena de não 

aceitação da nota 

11.8.  A nota deverá ser emitida em nome do Município de Águas Frias CNPJ 

95.990.180/0001-02 Rua Sete de Setembro, 512, centro, Águas Frias -SC, CEP 89.843-000. 

A mesma deverá ser encaminhada para o e-mail: contabilidade@aguasfrias.sc.gov.br, nos 

arquivos com extensão XML e PDF, sob pena de retenção de pagamentos. Juntamente com a 

Nota fiscal deverá ser enviado as certidões vigentes de regularidade fiscal e trabalhista. 

11.9. Fica expressamente estabelecido que os preços constantes na proposta da 

CONTRATADA incluem todos os custos diretos e indiretos requeridos para a execução do 

objeto contratado, constituindo-se na única remuneração devida. 

 

 

11.10. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA ENTRE A DATA DO 

ADIMPLEMENTO DAS OBRIGAÇÕES E A DO EFETIVO PAGAMENTO: 

 

11.10.1. Durante o prazo inicial de 12 (doze) meses de execução do contrato, os preços não 

sofrerão qualquer reajuste contratual. Em caso de prorrogação do contrato os preços serão 

reajustados anualmente (decorridos os doze meses), já no início da prorrogação e assim 

sucessivamente (de doze em doze meses), de acordo com o índice acumulado (últimos doze 

meses proporcional) do IPCA/IBGE (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), 

divulgado pela Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística ou índice legal oficial que venha 

a substituí-lo. 

 

11.9.2. DATA-BASE: Será considerado a data da Ata de Registro de Preços 

 

12.PRAZO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO 
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12.1. Os pagamentos serão efetuados através de créditos em conta bancária ou diretamente ao 

credor, após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada pelo setor 

competente. De forma mensal em até 30 (trinta) dias, contados da data da apresentação da 

Nota Fiscal pelo detentor, devidamente conferida e atestada pela secretaria requisitante. 

 

13. OS PRAZOS DE INÍCIO DAS ETAPAS DE EXECUÇÃO OBSERVAÇÃO E 

RECEBIMENTO DEFINITIVO (art. 92, VII) (se for o caso) 

 

13.1. Os serviços serão solicitados pelas secretarias de administração do Município de Águas 

Frias/SC, conforme AF (autorização de fornecimento) que será encaminhada via e-mail para 

a empresa vencedora do certame, ou via WhatsApp. 

 

Os serviços deverão ser prestados conforme a necessidade das Secretarias do Município de 

Águas Frias, no período de vigência do contrato. 

Durante a vigência do contrato, a empresa fica obrigada a prestar os serviços de acordo com 

o valor proposto, nas quantidades solicitadas e nos prazos estipulados pelo contrato 

 

14. O CRÉDITO PELO QUAL CORRERÁ A DESPESA, COM A INDICAÇÃO DA 

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E DA CATEGORIA 

ECONÔMICA (art. 92, VIII) 

 

 

Ação Vinculo Elemento 

2003 1500.7000 33.90.39.05  

2026 1500.1002 33.90.39.05 

 

15. O PRAZO PARA RESPOSTA AO PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DO 

EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO (art. 92, XI) 

 

15.1. PEDIDO DE REPACTUAÇÃO: 

 

15.1.1. Caso ocorra a solicitação de repactuação a Contratante responderá ao pedido dentro 

do prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da data do protocolo correspondente, 

devidamente instruído da documentação suporte. 
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15.1.2. Dentro do prazo previsto no item 15.1.1 o Contratante poderá requerer esclarecimentos 

e realizar diligências junto a Contratada ou a terceiros, hipótese em que o prazo para resposta 

será suspenso. 

 

15.2 PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-

FINANCEIRO: 

 

15.2.1. O reequilíbrio econômico poderá ser solicitado a qualquer tempo pelo(a) 

CONTRATADO (A) desde que comprovado caso de força maior, caso fortuito ou fato do 

príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências 

incalculáveis, que inviabilizem a execução do contrato tal como pactuado, nos termos do art. 

124, inciso II, alínea “d” da lei nº 14.133/93, sendo que a resposta de deferimento ou 

indeferimento do pedido ocorrerá sempre no primeiro dia do mês subsequente a requisição 

 

15.2.2. Se concedido o reequilíbrio este atingirá somente compras futuras, posteriores ao 

pedido, não recaindo nas compras já solicitadas e empenhadas. Devendo o fornecedor entregar 

os bens já empenhados pelo valor da licitação. 

 

 

16. OS DIREITOS E AS RESPONSABILIDADES DAS PARTES, AS PENALIDADES 

CABÍVEIS E OS VALORES DAS MULTAS E SUAS BASES DE CÁLCULO (art. 92, 

XIV) 

 

16.1. OBRIGAÇÕES DAS PARTES: 

 

16.1.1. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

 

a) A Contratada obriga-se a executar os serviços de elaboração de projetos técnicos e 

complementares, conforme demanda da Contratante, podendo os serviços serem realizados 

em qualquer local do território do município de Águas Frias/SC. 

b) A Contratada obriga-se a disponibilizar todos os equipamentos, softwares, licenças, 

materiais técnicos e demais recursos necessários para a adequada execução dos serviços 

contratados. 

c) A Contratada deverá fornecer os equipamentos, softwares, EPIs ou materiais necessários à 

execução dos serviços. 

d) A Contratada deverá alocar profissionais legalmente habilitados para execução dos 

serviços, comprovando a formação técnica específica mediante apresentação de registro 

profissional junto ao CREA, CAU ou órgão competente. 
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e) A Contratada deverá disponibilizar equipe técnica em quantidade suficiente para atender as 

demandas estabelecidas pela Contratante, observando os prazos definidos no Termo de 

Referência. 

f) A Contratada deverá prever toda a mão de obra necessária para garantir a efetiva execução 

dos serviços contratados, obedecidas as imposições da legislação trabalhista vigente e demais 

normas aplicáveis. 

g) A Contratada deverá substituir imediatamente qualquer profissional impossibilitado de 

executar os serviços, sem prejuízo aos prazos estabelecidos pela Contratante. 

h) A Contratada deverá manter equipe técnica qualificada e compatível com a complexidade 

dos serviços contratados. 

i) A Contratante poderá exigir o imediato afastamento ou substituição de qualquer profissional 

da Contratada que apresente conduta inadequada, desempenho insatisfatório ou 

incompatibilidade com os serviços contratados. 

j) Instruir seu preposto quanto à necessidade de acatar as orientações da Administração, 

inclusive quanto ao cumprimento das normas internas e procedimentos administrativos da 

Contratante. 

k) Responsabilizar-se integralmente pelos serviços prestados, nos termos da legislação 

vigente, normas técnicas e regulamentações aplicáveis. 

l) Designar formalmente, no ato da assinatura do contrato, responsável técnico e preposto com 

poderes para resolução de possíveis ocorrências durante a execução contratual. 

m) Comprovar a capacidade técnica dos profissionais envolvidos na execução dos serviços 

mediante apresentação de acervo técnico, atestados de capacidade técnica e registros 

profissionais, quando exigidos. 

n) Assumir todas as responsabilidades relativas aos seus empregados e colaboradores, 

inclusive em casos de acidentes ou ocorrências durante a execução dos serviços. 

o) Manter controle e acompanhamento das atividades desenvolvidas por sua equipe técnica 

durante a execução contratual. 

p) Propiciar aos profissionais condições adequadas para o perfeito desenvolvimento dos 

serviços, fornecendo todos os recursos necessários para execução das atividades. 

q) Apresentar, quando solicitado, Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, Registro de 

Responsabilidade Técnica – RRT ou documento equivalente referente aos serviços 

executados. 

r) Apresentar os comprovantes de regularidade fiscal, trabalhista e previdenciária juntamente 

com a nota fiscal, quando exigido pela Contratante. 

s) Cumprir integralmente as obrigações trabalhistas, previdenciárias e convencionais 

aplicáveis à categoria profissional envolvida na execução dos serviços. 

t) Relatar imediatamente à Contratante toda e qualquer irregularidade identificada durante a 

elaboração dos projetos ou execução dos serviços técnicos. 
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u) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Contratante ou a terceiros 

decorrentes de dolo, culpa, erro técnico, imperícia, negligência ou imprudência na execução 

dos serviços. 

v) Manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas na licitação. 

w) A Contratada deverá proceder a todas as anotações e registros necessários de seus 

empregados e colaboradores, assumindo exclusivamente as obrigações decorrentes de 

eventuais demandas trabalhistas, previdenciárias ou cíveis. 

x) Assegurar que todos os profissionais empregados na execução do objeto preencham os 

requisitos técnicos mínimos exigidos para o desempenho das respectivas funções. 

y) A Contratada obriga-se a apresentar, previamente, quando solicitado pela Contratante, a 

documentação necessária para comprovação da qualificação técnica da equipe indicada para 

execução dos serviços. 

z) A Contratada prestará todos os esclarecimentos que forem solicitados pela Contratante, 

obrigando-se a atender prontamente às demandas técnicas e administrativas relacionadas ao 

contrato. 

aa) Os projetos elaborados deverão atender integralmente às normas técnicas da ABNT, 

legislações vigentes, exigências dos órgãos fiscalizadores e padrões técnicos aplicáveis ao 

objeto contratado. 

bb) A Contratada deverá realizar visitas técnicas ao local da obra ou intervenção sempre que 

necessário para levantamento de informações, medições e perfeita elaboração dos projetos. 

cc) A Contratada deverá fornecer todos os documentos técnicos necessários à aprovação dos 

projetos perante órgãos competentes, incluindo memoriais descritivos, planilhas, 

cronogramas, especificações técnicas e demais documentos complementares. 

dd) Responsabilizar-se por todas as despesas relacionadas à execução do objeto, incluindo 

deslocamentos, alimentação, hospedagem, tributos,  encargos trabalhistas e demais custos 

necessários à execução contratual. 

ee) Responsabilizar-se por quaisquer erros, omissões, incompatibilidades ou falhas técnicas 

constatadas nos projetos elaborados, promovendo as correções necessárias sem ônus adicional 

à Contratante. 

ff) Responder por todas as despesas decorrentes da execução dos serviços, tais como salários, 

tributos, seguros, encargos sociais, previdenciários, trabalhistas e demais custos operacionais. 

gg) A inadimplência da Contratada quanto aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais 

e comerciais não transfere à Contratante a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá 

onerar o objeto do contrato. 

hh) Atender a todas as normas técnicas, ambientais, urbanísticas, de acessibilidade, segurança 

e demais regulamentações aplicáveis à execução do objeto. 
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ii) Manter-se, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas e com as mesmas condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, 

comunicando imediatamente à Contratante qualquer alteração que possa comprometer a 

execução contratual. 

jj) Constitui obrigação da CONTRATADA a realização de visita presencial ao local do objeto 

para fins de reconhecimento e levantamento de dados necessários à concepção dos projetos 

de engenharia.  

 

Parágrafo único: A realização da visita deverá ser formalizada mediante relatório fotográfico 

e técnico de vistoria, a ser protocolado junto à fiscalização do Município no prazo de até 5 

dias uteis após a requisição do serviço. 

 

16.1.2 OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

a) Aplicar as penalidades cabíveis, nas situações previstas no edital; 

b) Fiscalizar a realização dos serviços, bem como requisitar, quando necessário, a 

promoção de medidas para a regularidade da prestação do serviço; 

c) Rejeitar, no todo ou em parte a prestação dos serviços caso está não apresente 

resultados satisfatórios ou conforme as obrigações assumidas pela Contratada; 

d) Notificar, formal e tempestivamente, a Contratada sobre multas, penalidades e 

quaisquer débitos de sua responsabilidade, e sobre as irregularidades observadas no 

cumprimento do Contrato; 

e) A Administração se reserva o direito de suspender a prestação dos serviços em 

desacordo com o pactuado entre as partes.   

f) Efetuar o pagamento da contratada em até 30 dias após a apresentação da nota fiscal. 

 

16.3. PENALIDADES CABÍVEIS: 

 

16.3.1. O licitante ou o contratado será responsabilizado administrativamente pelas seguintes 

infrações, com aplicação das seguintes sanções (art. 155 e 156 da Lei nº 14.133/2021): 

I -  Dar causa à inexecução parcial da Ata de Registro de Preços: 

II -  Dar causa à inexecução parcial da Ata de Registro de Preços que cause grave dano à 

Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo; 

III - Dar causa à inexecução total da Ata de Registro de Preços; 

IV - Deixar de entregar a documentação exigida para o certame; 

V -  Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente 

justificado; 
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VI - Não celebrar a Ata de Registro de Preços ou não entregar a documentação exigida para 

a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; 

VII - Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo 

justificado; 

VIII - Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar 

declaração falsa durante a licitação ou a execução da Ata de Registro de Preços; 

IX - Fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução da Ata de Registro de 

Preços; 

X - Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 

XI - Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação; 

XII - Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013 – 

Dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática 

de atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira, e dá outras providências. 

 

 

16.4 SANÇÕES  

 

16.5 Serão aplicadas as seguintes sanções às penalidades acima indicadas: 

 

 

I -  Advertência (art. 156, § 2º).  I 

 

Obs. 1: Quando não se justificar a imposição de 

penalidade mais grave  

 

Obs. 2: Pode ser aplicada cumulativamente com multa 

(art. 156, § 7º). 

 

II -  Multa de 10%   Qualquer infração (art. 156, § 3º).  

III - Impedimento de licitar e 

contratar no âmbito da 

Administração Pública direta e 

indireta do Município de Águas 

Frias, pelo prazo máximo de 3 

(três) anos (art. 156, § 4º). 

II  

III  

IV  

V  

VI  

VII  
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Obs. 1: Quando não se justificar a imposição de 

penalidade mais grave.  

Obs. 2: Pode ser aplicada cumulativamente com multa 

(art. 156, § 7º 

IV Declaração de inidoneidade 

para licitar ou contratar no 

âmbito da Administração 

Pública direta e indireta de 

todos os entes federativos, pelo 

prazo mínimo de 3 (três) anos e 

máximo de 6 (seis) anos (art. 

156, § 5º) 

VIII  

IX  

X  

XI  

XII  

 

Obs. 1: Pode ser aplicada cumulativamente com multa 

(art. 156, § 7º). 

 

16.6. Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, § 1º da Lei nº 14.133/2021): 

I -  A natureza e a gravidade da infração cometida; 

II -  As peculiaridades do caso concreto; 

III -  As circunstâncias agravantes ou atenuantes; 

IV -  Os danos que dela provierem para a Administração Pública; 

V -  A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e 

orientações dos órgãos de controle. 

16.7 Para aplicação das sanções (arts. 156, § 6º, I, 157 e 158 da Lei nº 14.133/2021): 

I - Inciso II do item 16.5: será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) 

dias úteis, contado da data de sua intimação; 

II - Incisos III e IV do item 16.5:  

a) Instauração de processo de responsabilização, a ser conduzido por comissão 

composta de 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias 

conhecidos; 

b) O licitante ou o contratado será intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias 

úteis, contado da data de intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas 

que pretenda produzir; 

c) Na hipótese de deferimento de pedido de produção de novas provas ou de 

juntada de provas julgadas indispensáveis pela comissão, o licitante ou o contratado 

poderá apresentar alegações finais no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data 

da intimação; 

d) Serão indeferidas pela comissão, mediante decisão fundamentada, provas 

ilícitas, impertinentes, desnecessárias, protelatórias ou intempestivas; 
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e) A sanção prevista no inciso IV do item 23.1 será precedida de análise jurídica 

e será de competência exclusiva de secretário municipal (art. 156, § 6º, I da Lei nº 

14.133/2021); 

f) A prescrição ocorrerá em 5 (cinco) anos, contados da ciência da infração pela 

Administração Pública Municipal, e será: 

i) Interrompida pela instauração do processo de responsabilização a que se 

refere este item; 

ii) Suspensa pela celebração de acordo de leniência previsto na Lei nº 12.846, 

de 1º de agosto de 2013 – Dispõe sobre a responsabilização administrativa e 

civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, 

nacional ou estrangeira, e dá outras providências;  

iii) Suspensa por decisão judicial que inviabilize a conclusão da apuração 

administrativa. 

16.8. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de pagamento 

eventualmente devido pela Administração Pública Municipal ao contratado, além da perda 

desse valor, a diferença será cobrada judicialmente (art. 156, § 8º da Lei nº 14.133/2021). 

16.9. A aplicação das sanções não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação 

integral do dano causado à Administração Pública Municipal (art. 156, § 9º da Lei nº 

14.133/2021). 

16.10. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133/2021 ou em outras 

leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como 

atos lesivos na Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, serão apurados e julgados 

conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e a autoridade competente 

definidos na referida Lei (art. 159 da Lei nº 14.133/2021). 

16.11. A personalidade jurídica poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso 

do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos na Lei nº 

14.133/2021 ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das 

sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com 

poderes de administração, a pessoa jurídica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com 

relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o sancionado, observados, em 

todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia 

(art. 160 da Lei nº 14.133/2021). 

16.12. A Administração Pública Municipal, no prazo máximo 15 (quinze) dias úteis, contado 

da data de aplicação da sanção, informará e manterá atualizados os dados relativos às sanções 

por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e 

Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito 

do Poder Executivo federal (art. 161 da Lei nº 14.133/2021). 
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16.13. A forma de cômputo e as consequências da soma de diversas sanções aplicadas a uma 

mesma empresa e derivadas de contratos distintos seguirá o disposto no Decreto Municipal 

nº124/2023 (art. 161, parágrafo único da Lei nº 14.133/2021). 

16.14. O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado a multa de mora, 

na forma prevista no inciso II do item 16.5 (art. 162 da Lei nº 14.133/2021). 

16.14.1. A aplicação de multa de mora não impedirá que a Administração a converta em 

compensatória e promova a extinção unilateral da Ata de Registro de Preços com a aplicação 

cumulada de outras sanções previstas na Lei nº 14.133/2021 (art. 162, parágrafo único da Lei 

nº 14.133/2021). 

16.15. É admitida a reabilitação do licitante ou contratado perante o Município de Águas Frias, 

exigidos, cumulativamente (art. 163 da Lei nº 14.133/2021). 

I - Reparação integral do dano causado à Administração Pública Municipal; 

II - Pagamento da multa; 

III - Transcurso do prazo mínimo de 1 (um) ano da aplicação da penalidade, no caso de 

impedimento de licitar e contratar, ou de 3 (três) anos da aplicação da penalidade, no 

caso de declaração de inidoneidade; 

IV - Cumprimento das condições de reabilitação definidas no ato punitivo; 

V - Análise jurídica prévia, com posicionamento conclusivo quanto ao cumprimento 

dos requisitos definidos neste item. 

16.16. A sanção pelas infrações previstas nos incisos VIII (Apresentar declaração ou 

documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou 

a execução do contrato) e XII (Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de 

agosto de 2013) do caput do item 16.5  exigirá, como condição de reabilitação do licitante ou 

contratado, a implantação ou aperfeiçoamento de programa de integridade pelo responsável 

(art. 163, parágrafo único da Lei nº 14.133/2021). 

 

 

17. OBRIGAÇÃO DO CONTRATADO DE MANTER, DURANTE TODA A 

EXECUÇÃO DO CONTRATO, EM COMPATIBILIDADE COM AS OBRIGAÇÕES 

POR ELE ASSUMIDAS, TODAS AS CONDIÇÕES EXIGIDAS PARA A 

HABILITAÇÃO NA LICITAÇÃO (art. 92, XVI) 

 

17.1. O CONTRATADO fica obrigado a manter, durante toda a execução do contrato, em 

compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições exigidas para a 

habilitação na licitação. 
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18. A OBRIGAÇÃO DE O CONTRATADO CUMPRIR AS EXIGÊNCIAS DE 

RESERVA DE CARGOS PREVISTA EM LEI, BEM COMO EM OUTRAS NORMAS 

ESPECÍFICAS, PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, PARA REABILITADO DA 

PREVIDÊNCIA SOCIAL E PARA APRENDIZ (art. 92, XVII) 

 

18.1. O CONTRATADO fica obrigado a cumprir as exigências de reserva de cargos prevista 

em lei, bem como em outras normas específicas, para pessoa com deficiência, para reabilitado 

da previdência social e para aprendiz. 

 

19. OS CASOS DE EXTINÇÃO (art. 92, XIX) 

 

19.1. Constituirão motivos para extinção do contrato, devendo ser formalmente motivada nos 

autos do processo, assegurados o contraditório e a ampla defesa, as seguintes situações (art. 

136, caput da Lei nº 14.133/2021): 

a) Não cumprimento ou cumprimento irregular de normas editalícias ou de cláusulas 

contratuais, de especificações, de projetos ou de prazos; 

b) Desatendimento das determinações regulares emitidas pela autoridade designada para 

acompanhar e fiscalizar sua execução ou por autoridade superior; 

c) Alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa que restrinja 

sua capacidade de concluir o contrato; 

d) Decretação de falência ou de insolvência civil, dissolução da sociedade ou falecimento 

do CONTRATADO; 

e) Caso fortuito ou força maior, regularmente comprovados, impeditivos da execução do 

contrato; 

f) Atraso na obtenção da licença ambiental, ou impossibilidade de obtê-la, ou alteração 

substancial do anteprojeto que dela resultar, ainda que obtida no prazo previsto; 

g) Atraso na liberação das áreas sujeitas a desapropriação, a desocupação ou a servidão 

administrativa, ou impossibilidade de liberação dessas áreas; 

h) Razões de interesse público, justificadas pela autoridade máxima do órgão; 

i) Não cumprimento das obrigações relativas à reserva de cargos prevista em lei, bem 

como em outras normas específicas, para pessoa com deficiência, para reabilitado da 

Previdência Social ou para aprendiz. 

 

19.1.1. As hipóteses de extinção a que se referem as letras “b”, “c” e “d” do item anterior 

observarão as seguintes disposições (art. 136, § 3º da Lei nº 14.133/2021): 

a) Não serão admitidas em caso de calamidade pública, de grave perturbação da ordem 

interna ou de guerra, bem como quando decorrerem de ato ou fato que o CONTRATADO 

tenha praticado, do qual tenha participado ou para o qual tenha contribuído; 
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b) Assegurarão ao CONTRATADO o direito de optar pela suspensão do cumprimento 

das obrigações assumidas até a normalização da situação, admitido o restabelecimento do 

equilíbrio econômico-financeiro do contrato, na forma da alínea “d” do inciso II do caput do 

art. 124 da Lei nº 14.133/2021. 

19.2. O CONTRATADO terá direito à extinção do contrato nas seguintes hipóteses (art. 136, 

§ 2º da Lei nº 14.133/2021): 

a) Supressão, por parte da Administração, de obras, serviços ou compras que acarrete 

modificação do valor inicial do contrato além do limite permitido no art. 125 da Lei nº 

14.133/2021; 

b) Suspensão de execução do contrato, por ordem escrita da Administração, por prazo 

superior a 3 (três) meses; 

c) Repetidas suspensões que totalizem 90 (noventa) dias úteis, independentemente do 

pagamento obrigatório de indenização pelas sucessivas e contratualmente imprevistas 

desmobilizações e mobilizações e outras previstas; 

d) Atraso superior a 2 (dois) meses, contado da emissão da nota fiscal, dos pagamentos 

ou de parcelas de pagamentos devidos pela Administração por despesas de obras, serviços ou 

fornecimentos; 

e) Não liberação pela Administração, nos prazos contratuais, de área, local ou objeto, 

para execução de obra, serviço ou fornecimento, e de fontes de materiais naturais 

especificadas no projeto, inclusive devido a atraso ou descumprimento das obrigações 

atribuídas pelo contrato à Administração relacionadas a desapropriação, a desocupação de 

áreas públicas ou a licenciamento ambiental. 

 

19. 3. A extinção do contrato poderá ser (art. 138 da Lei nº 14.133/2021): 

a) Determinada por ato unilateral e escrito da Administração, exceto no caso de 

descumprimento decorrente de sua própria conduta; 

b) Consensual, por acordo entre as partes, por conciliação, por mediação ou por comitê 

de resolução de disputas, desde que haja interesse da Administração; 

c) Determinada por decisão arbitral, em decorrência de cláusula compromissória ou 

compromisso arbitral, ou por decisão judicial. 

 

19.3.1. A extinção determinada por ato unilateral da Administração e a extinção consensual 

serão precedidas de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente e reduzidas 

a termo no respectivo processo. 

 

19.3.2. Quando a extinção decorrer de culpa exclusiva da Administração, o CONTRATADO 

será ressarcido pelos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido e terá direito a: 

a) Devolução da garantia; 
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b) Pagamentos devidos pela execução do contrato até a data de extinção; 

c) Pagamento do custo da desmobilização. 

 

19.4. A extinção determinada por ato unilateral da Administração poderá acarretar, sem 

prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133/2021, as seguintes consequências (art. 139 da 

Lei nº 14.133/2021): 

a) Assunção imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por 

ato próprio da Administração; 

b) Ocupação e utilização do local, das instalações, dos equipamentos, do material e do 

pessoal empregados na execução do contrato e necessários à sua continuidade; 

c) Execução da garantia contratual para: 

i) Ressarcimento da Administração Pública por prejuízos decorrentes da não execução; 

ii) Pagamento de verbas trabalhistas, fundiárias e previdenciárias, quando cabível; 

iii) Pagamento das multas devidas à Administração Pública; 

iv) Exigência da assunção da execução e da conclusão do objeto do contrato pela 

seguradora, quando cabível; 

a) Retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados à 

Administração Pública e das multas aplicadas. 

 

19.4.1. A aplicação das medidas previstas nas letras “a” e “b” do item anterior ficará a critério 

da Administração, que poderá dar continuidade à obra ou ao serviço por execução direta ou 

indireta 

 

19.4.2. Na hipótese da letra “b”, o ato deverá ser precedido de autorização expressa do 

secretário municipal competente. 

 

19.5. Os emitentes das garantias previstas no art. 96 da Lei nº 14.133/2021 serão notificados 

pelo CONTRATANTE quanto ao início de processo administrativo para apuração de 

descumprimento de cláusulas contratuais (art. 136, § 4º da Lei nº 14.133/2021). 

 

20 – DA PROTEÇÃO DE DADOS 

 

20.1. Serão aplicáveis a este instrumento, as “Leis Aplicáveis à Proteção de Dados” que 

significa todas as leis, normas e regulamentos que regem o tratamento de dados pessoais, 

especialmente a Lei nº 13.709/2018 – LGPD, além das normas e dos regulamentos adotados 

pelas competentes autoridades de proteção de dados. 
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20.2. A Parte Receptora declara-se ciente e concorda que poderá ter acesso, utilizar, manter e 

processar, eletrônica e manualmente, informações e dados prestados pela Parte Reveladora e 

seus clientes (“dados protegidos”), exclusivamente para a prestação dos serviços. 

 

20.3. As partes declaram-se cientes dos direitos, obrigações e penalidades aplicáveis 

constantes da Lei nº 13.709/2018 – LGPD e obrigam-se a adotar todas as medidas razoáveis 

para garantir, por si, bem como seu pessoal, colaboradores, empregados e subcontratados que 

utilizem os dados protegidos na extensão autorizada na referida LGPD. 

 

20.4. A Parte Receptora somente poderá tratar dados pessoais conforme as instruções da Parte 

Reveladora, a fim de cumprir suas obrigações para a prestação dos serviços, jamais para 

qualquer outro propósito. 

 

20.5. A Parte Receptora tratará os dados pessoais em nome da Parte Reveladora e de acordo 

com as instruções escritas fornecidas pela Parte Reveladora. Caso a Parte Receptora considere 

que não possui informações suficientes para o tratamento dos dados pessoais de acordo com 

este instrumento ou que uma instrução infrinja as Leis Aplicáveis à Proteção de Dados, a Parte 

Receptora prontamente notificará a Parte Reveladora e aguardará novas instruções. 

 

20.6. Se aplicável, a Parte Receptora se certificará que qualquer terceiro sob sua 

responsabilidade agirá de acordo com este instrumento, as Leis Aplicáveis à Proteção de 

Dados e as instruções transmitidas pela Parte Reveladora. A Parte Receptora se certificará que 

as pessoas autorizadas a tratar os dados pessoais assumam um compromisso de 

confidencialidade ou estejam sujeitas a adequadas obrigações legais de confidencialidade. 

 

20.7. Se o titular dos dados, autoridade de proteção de dados ou terceiro solicitar informações 

diretamente da Parte Receptora relativas ao tratamento de dados pessoais, a Parte Receptora 

submeterá esse pedido à apreciação da Parte Reveladora. A Parte Receptora não poderá, sem 

instruções prévias da Parte Reveladora, transferir ou, de qualquer outra forma, compartilhar 

e/ou garantir acesso aos dados pessoais ou a quaisquer outras informações relativas ao 

tratamento de dados pessoais a qualquer terceiro. 

 

21 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

21.1. Este instrumento poderá ser alterado somente mediante a celebração de Termo Aditivo. 
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21.2. A nulidade ou anulação de qualquer cláusula deste instrumento não implicará na 

nulidade ou anulação das demais cláusulas, que permanecerão em vigor, a menos que 

expressamente anuladas por decisão judicial. 

 

21.3. O não exercício pelas partes de quaisquer dos direitos ou prerrogativas previstos neste 

instrumento ou na legislação aplicável será tido como ato de mera liberalidade, não 

constituindo alteração ou novação das obrigações ora estabelecidas, cujo cumprimento poderá 

ser exigido a qualquer tempo, independentemente de comunicação prévia à parte. 

 

21.4. O presente instrumento é celebrado em caráter irrevogável e irretratável, obrigando as 

partes e seus sucessores, a qualquer título e tempo. 

 

21.5. A Parte Receptora declara que os serviços serão prestados de acordo com todas as 

legislações, princípios e normas aplicáveis, inclusive a Lei nº 13.709/2018 – Lei Geral de 

Proteção de Dados (LGDP). 

 

21.6. As partes declaram e reconhecem que são entidades totalmente independentes entre si, 

de forma que nenhuma disposição deste instrumento poderá ser interpretada no sentido de 

criar qualquer vínculo empregatício entre as partes, bem como entre os empregados de uma 

parte e a outra parte. 

 

21.7. Através deste instrumento, a Parte Receptora cede à Parte Reveladora todos os direitos 

patrimoniais de autor a ela pertencente, decorrentes dos serviços prestados. 

 

21.9. A inobservância de qualquer uma das disposições estabelecidas neste instrumento, 

sujeitará a Parte Receptora ao pagamento ou ressarcimento, de todas as perdas e danos, 

materiais e morais, lucros cessantes, nos termos das legislações vigentes. 

 

22 – DO FORO 

 

22.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Pinhalzinho, Estado de Santa Catarina, como único 

competente para dirimir as controvérsias resultantes deste instrumento, renunciando as partes 

a qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser. 
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Município de Águas Frias – SC, ** de ****** de 2026 

 

 

 

________________________________________ 

WESLEY TERRIBILE 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

 

 

 

_________________________________ 

Representante Legal xxxxxxx 

Razão Social do Contratado 

 

 

 

Testemunhas 

 

1:                                                           2:   

 

 

 

 

 

JHONAS PEZZINI 

OAB/SC 33678 
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ANEXO V 

 

PROPOSTA 

 

Processo Licitatório nº105/2026 

Modalidade: Pregão Eletrônico nº17/2026 

Nome da Licitante: 

CNPJ: 

Endereço:       nº    bairro: 

Cidade:       UF:   CEP: 

Telefone:     e-mail: 

 

LOT

E 

ITE

M 

QT

D 

UN

D 

DESCRIÇÃO V. Uni-

tário  

TOTAL 

1 1 5000 M2 Projeto arquitetônico de edificações 

gerais, urbanístico do entorno da 

edificação, planta baixa, plantas de 

situação, locação e cobertura, cortes 

(mínimo 02), fachadas, esquadrias e 

detalhamentos, instalação de gás 

combustível; Incluso Memorial de 

Cálculo com dimensionamento e re-

lação de quantidades de materiais 

necessários, Memorial Descritivo, 

Planilha Orçamentaria, Planilha de 

composição de BDI, Cronograma 

Físico Financeiro,  ART e demais 

documentos necessários para apro-

vação junto aos órgãos competentes 

(municipais, estaduais e/ou fede-

rais) e Projeto de renderização em 

3D, com fornecimento de no mí-

nimo três imagens.  

R$  R$  

2 5000 M2 Projeto estrutural (concreto armado, 

pré-moldado e protendido, estrutura 

R$  R$  
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metálica), inclusive fundações; In-

cluso Memorial de Cálculo com di-

mensionamento e relação de quanti-

dades de materiais necessários, Me-

morial Descritivo, Planilha Orça-

mentaria, Planilha de composição 

de BDI, Cronograma Físico Finan-

ceiro, ART e demais documentos 

necessários para aprovação junto 

aos órgãos competentes (munici-

pais, estaduais e/ou federais).  

3 5000 M2 Projeto elétrico completo – entrada 

de energia, planta de locação de 

pontos elétricos, lógica, aterramento 

e SPDA, determinação de circuitos, 

dimensionamento de corrente elé-

trica e disjuntores, representação 

dos quadros e diagramas; Incluso 

Memorial de Cálculo com dimensi-

onamento e relação de quantidades 

de materiais necessários, Memorial 

Descritivo, Planilha Orçamentaria, 

Planilha de composição de BDI, 

Cronograma Físico Financeiro,  

ART e demais documentos necessá-

rios para aprovação junto aos órgãos 

competentes (municipais, estaduais 

e/ou federais).   

R$  R$  

4 5000 M2 Projeto hidrossanitário completo - 

planta de locação de pontos de água 

fria e quente, de sanitários e rede de 

esgoto, captação de água da chuva, 

dimensionamento de tubulações; In-

cluso Memorial de Cálculo com di-

mensionamento e relação de quanti-

dades de materiais necessários, Me-

R$  R$  
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morial Descritivo, Planilha Orça-

mentaria, Planilha de composição 

de BDI, Cronograma Físico Finan-

ceiro,  ART e demais documentos 

necessários para aprovação junto 

aos órgãos competentes (munici-

pais, estaduais e/ou federais). 

5 5000 M2 Projeto de sistemas de prevenção e 

combate a incêndio, com levanta-

mento arquitetônico quando neces-

sário; Incluso Memorial de Cálculo 

com dimensionamento e relação de 

quantidades de materiais necessá-

rios, Memorial Descritivo, Planilha 

Orçamentaria, Planilha de composi-

ção de BDI, Cronograma Físico Fi-

nanceiro, ART e demais documen-

tos necessários para aprovação junto 

aos órgãos competentes (munici-

pais, estaduais e/ou federais).   

R$  R$  

6 5000 M2 Elaboração de projetos Mecânico 

(climatização, ventilação mecânica, 

GLP, acústico e som).  Com forne-

cimento de ART. 

R$  R$  

 

Valor Total da Proposta R$xxxxxx(xxxxxx) 

 

 Validade da proposta de 60 dias  

 

O licitante ___________________________, inscrito no CPF/CNPJ nº ______________, 

DECLARA, nos termos do art. 63, § 1º, da Lei nº 14.133/2021, que a proposta econômica 

compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados 

na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas 

de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega da proposta. 

 

Por ser expressão da verdade, assumo inteira responsabilidade por esta declaração, sob pena 

do art. 299 do Código Penal. 
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(LOCAL), (DATA). 

 

 

 

______________________________________ 

(LICITANTE – CNPJ/CPF) 
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ANEXO VI 

 

 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE RESERVA DE CARGOS 

 

 

Modelo 1 

 

O licitante ___________________________, inscrito no CPF/CNPJ nº ______________, 

DECLARA, nos termos do art. 63, IV, da Lei nº 14.133/2021, que cumpre as exigências de 

reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, 

previstas em lei e em outras normas específicas. 

Por ser expressão da verdade, assumo inteira responsabilidade por esta declaração, sob pena 

do art. 299 do Código Penal. 

 

OU 

 

 

Modelo 2 

 

O licitante ___________________________, inscrito no CPF/CNPJ nº ______________, 

DECLAR declara que não se aplicam as exigências de reserva de cargos para pessoa com 

deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas. 

Por ser expressão da verdade, assumo inteira responsabilidade por esta declaração, sob pena 

do art. 299 do Código Penal. 

 

 

(LOCAL), (DATA). 

 

______________________________________ 

(LICITANTE – CNPJ/CPF) 

 

 

 

OBS:  A LICITANTE DEVERÁ ESCOLHER O MODELO QUE SE ENQUADRA A 

SUA EMPRESA 
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ANEXO VII 

 

DECLARAÇÃO UNIFICADA 

 

 

 

A empresa ___________________________________, inscrita no CNPJ nº 

____________________, por intermédio de seu representante legal, Sr. 

____________________________, portador da Carteira de Identidade nº 

__________________________, CPF nº ________________________, DECLARA: 

 

 

a) ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO : DECLARA, nos termos 

do art. 63, I da Lei nº 14.133/2021 que atende aos requisitos de habilitação, respondendo pela 

veracidade das informações prestadas, na forma da lei. 

 

b) DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE RESERVA DE CARGOS: DECLARA, 

nos termos do art. 63, IV, da Lei nº 14.133/2021, que cumpre as exigências de reserva de 

cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei 

e em outras normas específicas.  

 

c) DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR: DECLARA para os devidos fins 

do disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal e inciso VI do artigo 68 da 

Lei nº14.133/2021, que não emprega, nem empregará, durante a vigência do contrato, menor 

de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis 

anos. 

 

 

Ressalva:  

Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz( ). 

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 

 

d) DECLARAÇÃO QUE A PROPOSTA ECONÔMICA COMPREENDE  A 

INTEGRALIDADE DOS CUSTOS: DECLARA que suas propostas econômicas 

compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas 

assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas 
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convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de 

entrega das propostas 

 

e) PLENO CONHECIMENTO E ACEITAÇÃO DAS REGRAS E DAS CONDIÇÕES 

GERAIS DA CONTRATAÇÃO, estando ciente  pela necessidade de manutenção das 

condições da contratação durante toda a execução do contrato até seu pagamento. 

 

f) O INTERESSADO declara que tem ciência da existência da Lei nº 13.709/2018 

(LGPD) e deverá garantir, por seu representante legal e/ou pelo seu procurador, a 

confidencialidade dos dados pessoais a que tem acesso, deverá zelar e responsabilizar-se pela 

proteção dos dados e privacidade, respondendo pelos danos que possa causar 

 

g) Declara sob as penas da lei que está ciente e concorda com as condições contidas no 

edital e seus anexos, que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais 

para o cumprimento das obrigações objeto da licitação; bem como de que cumpre plenamente 

os requisitos de habilitação definidos no edital do referido processo licitatório do Município 

de Águas Frias.  

 

 

Por ser expressão da verdade, assumo inteira responsabilidade por esta declaração, sob pena 

do art. 299 do Código Penal 

 

 

 

(LOCAL), (DATA). ______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________ 

(LICITANTE – CNPJ/CPF) 
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ANEXO VIII 

 

 

 

APLICAÇÃO DOS ARTS. 42 AO 49 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006   

(quando a empresa se enquadrar nesse situação – EPP, ME e MEI) 

 

 

 

 

O licitante ___________________________, inscrito no CPF/CNPJ nº ______________, 

DECLARA, nos termos do art. 4º, § 2º da Lei nº 14.133/2021, que para obter os benefícios 

dos arts. 42 a 49 da Lei Complementar nº 123/2006, o licitante no ano-calendário de realização 

da licitação não celebrou contratos com a Administração Pública cujos valores somados 

extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de 

pequeno porte, ou seja, que ainda não celebrou contratos com a Administração Pública cujos 

valores somados extrapolem 4,8 milhões/ano (Lei Complementar nº 123/2006, art. 3º, II), 

sendo que nas contratações com prazo de vigência superior a 1 (um) ano, será considerado o 

valor anual do contrato, conforme dispõe o art. 4º, § 3º da Lei nº 14.133/2021.  

Por ser expressão da verdade, assumo inteira responsabilidade por esta declaração, sob pena 

do art. 299 do Código Penal.  

 

(LOCAL), (DATA). ______________________________________ 

 

 

 

 

___________________________ 

(LICITANTE – CNPJ/CPF) 
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