Órgão: Município de Cordilheira Alta
Setor: Fundo Municipal de saúde
Responsável: Juliana Bordignon Tozzo
E-mail: adm.saude@pmcordi.sc.gov.br

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA

I – OBJETO

Materiais e equipamentos hidráulicos e correlatos, para manutenção de prédios publica

II – JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO, INFORMANDO SE O OBJETO JÁ FOI CONTRATADO ANTERIORMENTE

A presente contratação tem por objeto a aquisição de materiais e equipamentos hidráulicos e correlatos, destinados exclusivamente à manutenção, conservação, adequação e melhoria das instalações hidráulicas dos prédios, unidades e demais espaços vinculados ao Fundo Municipal de Saúde de Cordilheira Alta/SC.

A contratação justifica-se pela necessidade permanente de manutenção da infraestrutura física das unidades de saúde, considerando que as instalações hidráulicas estão sujeitas ao desgaste decorrente do uso contínuo, podendo apresentar vazamentos, rompimentos, obstruções, falhas em registros, torneiras, conexões, tubulações, válvulas, caixas d'água e demais componentes que integram os sistemas hidráulicos dos imóveis utilizados pelos serviços de saúde.

Os materiais a serem adquiridos serão empregados exclusivamente na manutenção preventiva e corretiva dos prédios e espaços pertencentes ou utilizados pelo Fundo Municipal de Saúde, incluindo unidades básicas de saúde, demais estabelecimentos assistenciais e outras estruturas destinadas ao atendimento da população e ao desenvolvimento das atividades administrativas e operacionais da Saúde.

A disponibilidade desses materiais é necessária para possibilitar o atendimento imediato das demandas de manutenção que surgem no decorrer das atividades, evitando que pequenos problemas hidráulicos evoluam para situações de maior gravidade. Vazamentos, infiltrações, rompimentos de tubulações ou falhas em equipamentos hidráulicos podem comprometer a utilização dos ambientes, causar danos à estrutura física dos imóveis e prejudicar o adequado funcionamento das unidades de saúde.

Contratações anteriores

O objeto já foi contratado anteriormente pelo Município, evidenciando que se trata de uma **necessidade recorrente da Administração Municipal**. Foram identificadas as seguintes contratações:

- **Processo Administrativo nº 58/2021 – Pregão nº 20/2021** - **Processo Administrativo nº 103/2022 – Pregão nº 51/2022** - Processo **Administrativo nº 51/2025 – Pregão nº 08/2025**.

III – QUANTIDADE A SER CONTRATADA

QUANTIDADE	UND	ITEM
2	UND	ABRAÇADEIRA SEM FIM 1”
2	UND	ABRAÇADEIRA SEM FIM 1/2"

10	UND	ABRAÇADEIRA SEM FIM 3/4
10	UND	ADESIVO PLASTICO AQUATHERM COM PINCEL 175 G
10	UND	BUCHA REDUÇÃO LONGA SOLDÁVEL 32 X 20
10	UND	BUCHA REDUÇÃO LONGA SOLDÁVEL 40 X 20
10	UND	BUCHA REDUÇÃO LONGA SOLDÁVEL 40 X 25
1	UND	CAIXA D'AGUA CAPACIDADE DE 20.000 LITROS DE FIBRA COM TAMPA
2	UND	CURVA 45° SOLDAVEL 20 MM
2	UND	CURVA 45° SOLDAVEL 25 MM
2	UND	CURVA 45° SOLDAVEL 32 MM
2	UND	CURVA 45° SOLDAVEL 40 MM
10	UND	CAP SOLDAVEL 25 MM
10	UND	CAP SOLDAVEL 32 MM
10	UND	CAP SOLDAVEL 40 MM
10	UND	CAP SOLDAVEL 50 MM
10	UND	CAP SOLDAVEL 60 MM
10	UND	CINTA ABRAÇADEIRA NYLON 150X2,5 C/100
10	UND	CINTA ABRAÇADEIRA NYLON 200X2,5 C/100
15	UND	FITA ALUMINIZADA 15 CM x 10 MT (ROLO)
15	UND	FITA AUTO FUSÃO 19 x 10 MT (ROLO)
30	UND	FITA ISOLANTE 10 MTS (ROLO)
30	UND	FITA VEDA ROSCA 18 MM X 50 MTS (ROLO)
15	UND	JOELHO 45° SOLDAVEL 20MM
20	UND	JOELHO 45° SOLDAVEL 25MM
20	UND	JOELHO 45° SOLDAVEL 32MM
20	UND	JOELHO 90° E COM ROSCA 20 X 1/2
5	UND	JOELHO 90° E COM ROSCA 25 X 3/4
5	UND	JOELHO 90° E COM ROSCA 25 X 1/2
5	UND	JOELHO 90° E COM ROSCA 32 X 3/4
10	UND	LUVA DE CORRER 20MM
10	UND	LUVA DE CORRER 25MM
10	UND	LUVA DE CORRER 32MM
10	UND	LUVA DE CORRER 40MM
10	UND	LUVA DE CORRER 50MM
2	UND	LUVA DE CORRER 60MM
5	UND	LUVA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL 25 X 20
5	UND	LUVA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL 32 X 25
5	UND	LUVA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL 40 X 32
15	UND	LUVA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL 50 X 40
2	UND	UNIÃO SOLDÁVEL 20MM
2	UND	UNIÃO SOLDÁVEL 25MM
2	UND	UNIÃO SOLDÁVEL 32MM
2	UND	UNIÃO SOLDÁVEL 40MM
15	UND	ADAPTADOR DE COMPRESSÃO MACHO PEAD 20" "PN16"
15	UND	ADAPTADOR DE COMPRESSÃO MACHO PEAD 25" "PN16"
15	UND	ADAPTADOR DE COMPRESSÃO MACHO PEAD 32" "PN16"
15	UND	ADAPTADOR DE COMPRESSÃO MACHO PEAD 40" "PN16"
1	UND	ADAPTADOR DE COMPRESSÃO MACHO PEAD 50" "PN16"
5	UND	ADAPTADOR DE COMPRESSÃO ROSCA FEMEA PEAD 20" "PN16"
15	UND	ADAPTADOR DE COMPRESSÃO ROSCA FEMEA PEAD 25" "PN16"
15	UND	ADAPTADOR DE COMPRESSÃO ROSCA FEMEA PEAD 32" "PN16"
10	UND	ADAPTADOR DE COMPRESSÃO ROSCA FEMEA PEAD 40" "PN16"
5	UND	REDUÇÃO DE COMPRESSÃO PEAD 25 X 20" "PN16"
15	UND	REDUÇÃO DE COMPRESSÃO PEAD 32 X 25" "PN16"
15	UND	REDUÇÃO DE COMPRESSÃO PEAD 40 X 32" "PN16"

15	UND	REDUÇÃO DE COMPRESSÃO PEAD 50 X 40" "PN16"
15	UND	UNIÃO DE COMPRESSÃO PEAD 25 X 25" "PN16"
15	UND	UNIÃO DE COMPRESSÃO PEAD 32 X 32" "PN16"
15	UND	UNIÃO DE COMPRESSÃO PEAD 40 X 40" "PN16"
10	UND	UNIÃO DE COMPRESSÃO PEAD 50 X 50" "PN16"
35	MTS	MANGUEIRA PEAD 25" PN 12,5 metro
30	MTS	MANGUEIRA PEAD 32" PN 12,5 metro
5	UND	PASTA LUBRIFICANTE SACHE 400 G

IV – VALOR ESTIMADO

O valor estimado para esta contratação é de **R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)**, para um período de **12 (doze) meses**, abrangendo a prestação dos serviços de manutenção destinados ao **Fundo Municipal de Saúde**, incluindo suas unidades, instalações, órgãos e demais estruturas vinculadas do mesmo, conforme a necessidade e as demandas apresentadas durante a vigência contratual.

V – DATA PRETENDIDA PARA EXECUÇÃO DO OBJETO, COM JUSTIFICATIVA

A contratação irá iniciar de imediato para alguns itens, pois não há contratação vigente, desta forma a contratação é fundamental para assegurar a prestação de serviços, evitando principalmente interrupções nas atividades nos prédios públicos.

VI – VINCULAÇÃO OU DEPENDÊNCIA DO OBJETO COM CONTRATAÇÕES CORRELATAS

Não existem outras contratações correlatas.

VII – RESPONSÁVEIS PELAS INFORMAÇÕES

Júlia de Castro

Cordilheira Alta/SC, 10 de julho de 2026

gov.br
Documento assinado digitalmente
JULIA DE CASTRO
Data: 13/08/2026 10:07:13-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

_____

Julia de Castro
Tecnica de Apoio Administrativo.