

ATA FINAL

Prefeitura Municipal Guatambú
Prefeitura Municipal Guatambú
Concorrência por Menor Preço - 07/2024

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
0001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA VICINAL RODOVIA EMG-107/EMG-015 – TRECHO 1 ENTRE LINHA KILIAN/SC-283, CONVERGENTE COM O PROCESSO SGPE SCC00009555/2024 – SIE (TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS VOLUNTÁRIAS – TEV), CONFORME PROJETO BÁSICO, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA DE QUANTITATIVOS, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES.	4.996.830,01	1	SVÇ	Homologado

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
20/08/2024 - 08:31	EDITAL - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 07-2024.pdf
20/08/2024 - 08:31	ANEXO I - ETP - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 07-2024.pdf
20/08/2024 - 08:31	ANEXO II - ARQUIVOS ENGENHARIA.rar

Mensagens Enviadas pelo Presidente de Comissão

Data	Assunto	Frase
03/09/2024 - 09:47:12	Negociação aberta para o processo 07/2024	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo 07/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
03/09/2024 - 09:52:56		Você recebeu uma nova negociação no item 0001 do processo 07/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
03/09/2024 - 10:29:39	Documentos solicitados para o processo 07/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 07/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
03/09/2024 - 11:33:09		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 07/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor de Referência	Quantidade	Valor Total
--------	---------	------------	--------	-------------------	---------------------	------------	-------------



0001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA VICINAL RODOVIA EMG-107/EMG-015 – TRECHO 1 ENTRE LINHA KILIAN/SC-283, CONVERGENTE COM O PROCESSO SGPe SCC00009555/2024 – SIE (TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS VOLUNTÁRIAS – TEV), CONFORME PROJETO BÁSICO, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA DE QUANTITATIVOS, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES.	PLANATERRA-TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	Próprio	Própria	4.942.000,00	1	4.942.000,00
------	---	--	---------	---------	--------------	---	--------------

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralégais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA VICINAL RODOVIA EMG-107/EMG-015 – TRECHO 1 ENTRE LINHA KILIAN/SC-283, CONVERGENTE COM O PROCESSO SGPe SCC00009555/2024 – SIE (TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS VOLUNTÁRIAS – TEV), CONFORME PROJETO BÁSICO, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA DE QUANTITATIVOS, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PAV OESTE PAVIMENTACOES LTDA	30.953.961/0001-81	02/09/2024 - 14:53:49	N/C	N/C	1	R\$4.996.830,01	R\$ 4.996.830,01	Não
GETELL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	32.286.245/0001-13	02/09/2024 - 15:20:19	N/C	N/C	1	R\$4.990.000,00	R\$ 4.990.000,00	Não
PLANATERRA-TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	82.743.832/0001-62	02/09/2024 - 16:33:21	Próprio	Própria	1	R\$4.996.830,01	R\$ 4.996.830,01	Não

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
PLANATERRA-TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	82.743.832/0001-62	60 dias
PAV OESTE PAVIMENTACOES LTDA	30.953.961/0001-81	60 dias



Lances Enviados

0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA VICINAL RODOVIA EMG-107/EMG-015 – TRECHO 1 ENTRE LINHA KILIAN/SC-283, CONVERGENTE COM O PROCESSO SGPe SCC00009555/2024 – SIE (TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS VOLUNTÁRIAS – TEV), CONFORME PROJETO BÁSICO, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA DE QUANTITATIVOS, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES.

Data	Valor	CNPJ	Situação
02/09/2024 - 14:53:49	4.996.830,01 (proposta)	30.953.961/0001-81 - PAV OESTE PAVIMENTACOES LTDA	Válido
02/09/2024 - 15:20:19	4.990.000,00 (proposta)	32.286.245/0001-13 - GETELL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	Válido
02/09/2024 - 16:33:21	4.996.830,01 (proposta)	82.743.832/0001-62 - PLANATERRA-TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	Válido
03/09/2024 - 09:05:41	4.989.000,00	82.743.832/0001-62 - PLANATERRA-TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	Válido
03/09/2024 - 09:07:12	4.988.900,00	32.286.245/0001-13 - GETELL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	Válido
03/09/2024 - 09:07:39	4.988.000,00	82.743.832/0001-62 - PLANATERRA-TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	Válido
03/09/2024 - 09:08:48	4.987.900,00	32.286.245/0001-13 - GETELL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	Válido
03/09/2024 - 09:08:50	4.987.000,00	30.953.961/0001-81 - PAV OESTE PAVIMENTACOES LTDA	Válido
03/09/2024 - 09:09:27	4.986.000,00	82.743.832/0001-62 - PLANATERRA-TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	Válido
03/09/2024 - 09:10:07	4.985.000,00	32.286.245/0001-13 - GETELL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	Válido
03/09/2024 - 09:10:41	4.984.000,00	30.953.961/0001-81 - PAV OESTE PAVIMENTACOES LTDA	Válido
03/09/2024 - 09:10:46	4.984.500,00	82.743.832/0001-62 - PLANATERRA-TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	Válido
03/09/2024 - 09:11:07	4.983.500,00	82.743.832/0001-62 - PLANATERRA-TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	Válido
03/09/2024 - 09:11:24	4.983.000,00	32.286.245/0001-13 - GETELL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	Válido
03/09/2024 - 09:11:48	4.982.000,00	82.743.832/0001-62 - PLANATERRA-TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	Válido
03/09/2024 - 09:11:55	4.982.000,00	30.953.961/0001-81 - PAV OESTE PAVIMENTACOES LTDA	Válido
03/09/2024 - 09:12:26	4.981.000,00	82.743.832/0001-62 - PLANATERRA-TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	Válido
03/09/2024 - 09:13:02	4.970.000,00	32.286.245/0001-13 - GETELL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	Válido
03/09/2024 - 09:13:25	4.969.000,00	82.743.832/0001-62 - PLANATERRA-TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	Válido
03/09/2024 - 09:13:54	4.968.000,00	32.286.245/0001-13 - GETELL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	Válido
03/09/2024 - 09:14:31	4.967.000,00	82.743.832/0001-62 - PLANATERRA-TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	Válido
03/09/2024 - 09:14:54	4.966.000,00	32.286.245/0001-13 - GETELL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	Válido



03/09/2024 - 09:15:11	4.965.000,00	82.743.832/0001-62 - PLANATERRA-TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	Válido
03/09/2024 - 09:15:41	4.964.900,00	32.286.245/0001-13 - GETELL ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	Válido
03/09/2024 - 09:16:12	4.964.000,00	82.743.832/0001-62 - PLANATERRA-TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	Válido
03/09/2024 - 09:16:42	4.963.900,00	32.286.245/0001-13 - GETELL ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	Válido
03/09/2024 - 09:17:21	4.963.000,00	82.743.832/0001-62 - PLANATERRA-TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	Válido
03/09/2024 - 09:17:31	4.963.800,00	30.953.961/0001-81 - PAV OESTE PAVIMENTACOES LTDA	Válido
03/09/2024 - 09:18:02	4.962.000,00	32.286.245/0001-13 - GETELL ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	Válido
03/09/2024 - 09:18:39	4.961.000,00	82.743.832/0001-62 - PLANATERRA-TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	Válido
03/09/2024 - 09:19:12	4.960.900,00	32.286.245/0001-13 - GETELL ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	Válido
03/09/2024 - 09:19:45	4.960.000,00	82.743.832/0001-62 - PLANATERRA-TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	Válido
03/09/2024 - 09:21:21	4.959.900,00	32.286.245/0001-13 - GETELL ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	Válido
03/09/2024 - 09:21:44	4.959.000,00	82.743.832/0001-62 - PLANATERRA-TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	Válido
03/09/2024 - 09:22:04	4.958.000,00	32.286.245/0001-13 - GETELL ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	Válido
03/09/2024 - 09:22:30	4.957.500,00	82.743.832/0001-62 - PLANATERRA-TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	Válido
03/09/2024 - 09:24:02	4.957.400,00	32.286.245/0001-13 - GETELL ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	Válido
03/09/2024 - 09:25:07	4.957.300,00	82.743.832/0001-62 - PLANATERRA-TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	Válido
03/09/2024 - 09:25:53	4.957.200,00	32.286.245/0001-13 - GETELL ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	Válido
03/09/2024 - 09:26:59	4.957.000,00	82.743.832/0001-62 - PLANATERRA-TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	Válido
03/09/2024 - 09:27:26	4.956.900,00	32.286.245/0001-13 - GETELL ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	Válido
03/09/2024 - 09:28:01	4.956.000,00	82.743.832/0001-62 - PLANATERRA-TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	Válido
03/09/2024 - 09:29:19	4.955.900,00	32.286.245/0001-13 - GETELL ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	Válido
03/09/2024 - 09:30:03	4.955.800,00	82.743.832/0001-62 - PLANATERRA-TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	Válido
03/09/2024 - 09:31:17	4.955.700,00	32.286.245/0001-13 - GETELL ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	Válido
03/09/2024 - 09:31:49	4.955.500,00	82.743.832/0001-62 - PLANATERRA-TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	Válido
03/09/2024 - 09:33:02	4.955.400,00	32.286.245/0001-13 - GETELL ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	Válido
03/09/2024 - 09:33:44	4.955.100,00	82.743.832/0001-62 - PLANATERRA-TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	Válido
03/09/2024 - 09:34:01	4.955.000,00	32.286.245/0001-13 - GETELL ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	Válido



03/09/2024 - 09:34:43	4.954.000,00	82.743.832/0001-62 - PLANATERRA-TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	Válido
03/09/2024 - 09:35:39	4.953.000,00	32.286.245/0001-13 - GETELL ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	Válido
03/09/2024 - 09:36:13	4.952.000,00	82.743.832/0001-62 - PLANATERRA-TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	Válido
03/09/2024 - 09:37:04	4.949.000,00	32.286.245/0001-13 - GETELL ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	Válido
03/09/2024 - 09:37:50	4.948.000,00	82.743.832/0001-62 - PLANATERRA-TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	Válido
03/09/2024 - 09:39:41	4.947.000,00	32.286.245/0001-13 - GETELL ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	Válido
03/09/2024 - 09:40:44	4.946.000,00	82.743.832/0001-62 - PLANATERRA-TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	Válido
03/09/2024 - 09:41:10	4.945.900,00	32.286.245/0001-13 - GETELL ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	Válido
03/09/2024 - 09:42:27	4.944.000,00	82.743.832/0001-62 - PLANATERRA-TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	Válido
03/09/2024 - 09:43:40	4.943.900,00	32.286.245/0001-13 - GETELL ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	Válido
03/09/2024 - 09:44:32	4.943.500,00	82.743.832/0001-62 - PLANATERRA-TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	Válido
03/09/2024 - 09:52:56	4.942.000,00	82.743.832/0001-62 - PLANATERRA-TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	Válido

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0001	03/09/2024 - 11:33:09	82.743.832/0001-62 - PLANATERRA-TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	04_Proposta Readequada CC 07-2024.pdf

Documentos dos Fornecedores

Fornecedor	Data/Hora	Enviado por	Número	Órgão de Expedição	Data de Expedição	Dt. de Validade	Arquivo
PLANATERRA-TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	02/09/2024 - 17:56	Gerson de Borba Dias	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
03/09/2024 - 11:52	--	--

Chat

Data	Apelido	Frase
20/08/2024 - 08:34:00	Sistema	Justificativa para desligamento da aplicação da lei complementar 123/2006 em itens de Grande Vulto: Art. 4º, § 1º, da Lei 14.133..
03/09/2024 - 09:01:20	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
03/09/2024 - 09:02:08	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
03/09/2024 - 09:02:08	Sistema	No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.



03/09/2024 - 09:02:08	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 100,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
03/09/2024 - 09:02:19	Presidente da Comissão	Bom dia! Iremos dar início a sessão pública.
03/09/2024 - 09:02:43	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo presidente de comissão.
03/09/2024 - 09:03:31	Presidente da Comissão	Fase de lances iniciada.
03/09/2024 - 09:46:33	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
03/09/2024 - 09:47:12	Sistema	O item 0001 teve como arrematante PLANATERRA-TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA - Ltda/Eireli com lance de R\$ 4.943.500,00.
03/09/2024 - 09:47:12	Sistema	Iniciada a fase de negociação.
03/09/2024 - 09:47:37	Sistema	A data limite para negociação foi definida pelo presidente de comissão para 03/09/2024 às 09:57.
03/09/2024 - 09:48:01	Presidente da Comissão	PLANATERRA-TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA - Ltda/Eireli, conseguimos melhor o valor?
03/09/2024 - 09:52:56	Sistema	O Item 0001 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 4.942.000,00.
03/09/2024 - 09:56:29	Sistema	A data limite para negociação foi redefinida pelo presidente de comissão para 03/09/2024 às 09:57.
03/09/2024 - 09:56:29	Sistema	Motivo: Valor negociado
03/09/2024 - 09:58:10	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo presidente de comissão para 03/09/2024 às 10:08.
03/09/2024 - 10:29:39	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 12:30 do dia 03/09/2024.
03/09/2024 - 10:29:39	Sistema	Motivo: SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA READEQUADA - CONFORME ITEM: 14) DO ENVIO DA PROPOSTA READEQUADA - DO EDITAL.
03/09/2024 - 11:33:07	F. PLANATERRA-TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAC	Documentação Item 0001: Sr(a) Agente de contratação, estamos inserindo nesse momento a proposta readequada.
03/09/2024 - 11:33:09	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
03/09/2024 - 11:40:23	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o fornecedor PLANATERRA-TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA no item 0001.
03/09/2024 - 11:40:23	Sistema	Motivo: Cumprimento de diligência solicitada.
03/09/2024 - 11:41:27	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor PLANATERRA-TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA.
03/09/2024 - 11:42:00	Sistema	A habilitação do item 0001 foi encerrada.
03/09/2024 - 11:42:13	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo presidente de comissão para 03/09/2024 às 11:52.
03/09/2024 - 11:53:30	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
05/09/2024 - 11:10:53	Sistema	O item 0001 foi adjudicado por LUIZ CLÓVIS DAL PIVA.
05/09/2024 - 11:11:10	Sistema	O item 0001 foi homologado por LUIZ CLÓVIS DAL PIVA.

LARIANE DAL PIVA DA SILVA
Presidente

TALITHA CRISTINA GROTH
Apoio

JEAN GUSTAVO CORÁ
Substituto

