
OBRA:

LOCAL:

ENDEREÇO:
ÁREA DE                    581,69  m² 

REF. CUSTO

SINAPI

ITEM COMP. UNID. QUANT.
UNITÁRIO
R$/UND

TOTAL
R$

UNITÁRIO
R$/UND

TOTAL
R$

1  R$          14.625,62  R$                      17.860,81 

1.1 103689 M2 2,00  R$     315,01  R$               630,02  R$         384,69  R$                           769,38 

1.3 90777 H 40,00  R$     117,69  R$            4.707,60  R$         143,72  R$                        5.748,92 

1.4 90776 H 240,00  R$      38,70  R$            9.288,00  R$          47,26  R$                      11.342,51 

2  R$            8.375,10  R$                      10.227,67 

2.1 97622 M3 28,54  R$      60,50  R$            1.726,44  R$          73,88  R$                        2.108,33 

2.2 103325 M2 13,98  R$      95,10  R$            1.329,50  R$         116,14  R$                        1.623,58 

2.3 87878 M2 60,81  R$        5,30  R$               322,29  R$            6,47  R$                           393,58 

2.4 87536 M2 60,81  R$      38,23  R$            2.324,77  R$          46,69  R$                        2.839,00 

2.5 93197 M 2,60  R$      72,38  R$               188,19  R$          88,39  R$                           229,82 

2.6 93201 M 1,20  R$        7,38  R$                  8,86  R$            9,01  R$                             10,81 

2.7 87375 M³ 0,55  R$     732,75  R$               403,01  R$         894,83  R$                           492,16 

2.8 97633 M2 27,00  R$        3,03  R$                81,81  R$            3,70  R$                             99,91 

2.9 96358 M2 20,38  R$      97,68  R$            1.990,23  R$         119,29  R$                        2.430,47 

 R$                -   

3 PINTURAS  R$          39.521,12  R$                      48.263,19 

3.1 88415 M2 1.917,57  R$        4,11  R$            7.881,21  R$            5,02  R$                        9.624,54 

3.2 88485 M2 1.917,57  R$        3,82  R$            7.325,12  R$            4,66  R$                        8.945,43 

3.3 88489 M2 1.453,59  R$      12,68  R$          18.431,52  R$          15,48  R$                      22.508,57 

3.4 88489 M2 463,98  R$      12,68  R$            5.883,27  R$          15,48  R$                        7.184,64 

 R$                -   
4 PAVIMENTAÇÕES E REVESTIMENTOS DE PISO  R$          11.443,49  R$                      13.974,80 

4.1 87257 M2 43,65  R$      59,60  R$            2.601,54  R$          72,78  R$                        3.177,00 

4.3 88650 M 31,20  R$      11,45  R$               357,24  R$          13,98  R$                           436,26 

4.4 101094 M 47,75  R$     155,25  R$            7.413,19  R$         189,59  R$                        9.052,98 

4.5 96622 M3 0,45  R$     219,47  R$                97,66  R$         268,02  R$                           119,27 

4.6 101747 M2 8,90  R$      82,22  R$               731,76  R$         100,41  R$                           893,62 

4.7 92768 KG 16,45  R$      14,72  R$               242,10  R$          17,98  R$                           295,66 

5  R$          10.485,58  R$                      12.804,99 

5.1 97647 M2 44,30  R$        3,83  R$               169,67  R$            4,68  R$                           207,20 

5.2 97650 M2  R$        8,99  R$                      -    R$          10,98  R$                                   -   

RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. 
AF_02/2023 - SALA DE REUNIÕES E PAREDES REMOVIDAS

 PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. 
AF_05/2020 - PISO INTERNO ACESSIBILIDADE

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 - 
PAREDES ALMOXARIFADO

APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 - 
TODAS AS PAREDES EXTERNAS E INTERNAS

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 - TODAS AS PAREDES 
EXTERNAS E INTERNAS

 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 - 
PAREDES INTERNAS

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 - 
PAREDES EXTERNAS

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM 
APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE - SOB AS PAREDES RETIRADAS E 
SALA DE REUNIÕES

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES 
SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 
5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - MALHA CALÇADA

PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020 - CALÇADA FUNDOS

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. 
AF_01/2024 - CALÇADA FUNDOS

SINAPI

CUSTO PREÇO

 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE 
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 - INTERNO INCLUSIVE PAREDES 
DO ALMOXARIFADO

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM 
ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 - INTERNO 
INCLUSIVE ALMOXARIFADO

CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. 
AF_03/2016

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023 - QUEBRA DE PAREDES INCLUSIVE DIVISÓRIAS E ABERTURA DE JANELAS E PORTAS E 
REMOÇÃO DE DIVISÓRIAS E ESTRUTURA ANTIGA NA DIVISA (CONSULTAR FISCAL)

 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 
14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 - FECHAMENTO DE 
PORTAS E JANELAS INDICADO EM PROJETO

DESCRIÇÃO

SERVIÇOS PRELIMINARES

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE 
MADEIRA. AF_03/2022_PS - DEFINIR LOCAL COM A FISCALIZAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. 
AF_03/2016

ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO 
MANUAL. AF_08/2019 - FECHAMENTO DE PONTOS DE ÁGUA E ESGOTO EM PAREDES E PISOS

ALVENARIAS

Referência: FEVEREIRO/2025

PLANILHA DE ORÇAMENTO

AVENIDA JOAO BATISTA DAL PIVA

REFORMA DO ANTIGO PREDIO DA UBS CENTRO

AVENIDA JOAO BATISTA DAL PIVA

22,12%

COBERTURA

REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 -  ACRILICO ENTRADA E ANTIGO DEPÓSITO

REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023
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5.3 92614 UN  R$  1.585,01  R$                      -    R$      1.935,61  R$                                   -   

5.4 92571 M2  R$     166,18  R$                      -    R$         202,94  R$                                   -   

5.5 94216 M2 40,25  R$     181,58  R$            7.308,60  R$         221,75  R$                        8.925,26 

5.6 94229 M2  R$     161,24  R$                      -    R$         196,91  R$                                   -   

5.7 94229 M  R$     161,24  R$                      -    R$         196,91  R$                                   -   

5.8 96116 M2 43,73  R$      68,77  R$            3.007,31  R$          83,98  R$                        3.672,53 

6  R$            9.170,40  R$                      11.198,89 

6.1 104792 M 200,00  R$        0,44  R$                88,00  R$            0,54  R$                           107,47 

6.2 91940 UN 20,00  R$      20,72  R$               414,40  R$          25,30  R$                           506,07 

6.3 92027 UN 10,00  R$      77,30  R$               773,00  R$          94,40  R$                           943,99 

6.4 92000 UN 15,00  R$      36,44  R$               546,60  R$          44,50  R$                           667,51 

6.5 91924 M 100,00  R$        3,55  R$               355,00  R$            4,34  R$                           433,53 

6.6 91924 M 100,00  R$        3,55  R$               355,00  R$            4,34  R$                           433,53 

6.7 91924 M 100,00  R$        3,55  R$               355,00  R$            4,34  R$                           433,53 

6.8 91926 M 100,00  R$        4,59  R$               459,00  R$            5,61  R$                           560,53 

6.9 91926 M 100,00  R$        4,59  R$               459,00  R$            5,61  R$                           560,53 

6.10 91926 M 100,00  R$        4,59  R$               459,00  R$            5,61  R$                           560,53 

6.11 91926 M 100,00  R$        4,59  R$               459,00  R$            5,61  R$                           560,53 

6.12 91926 M 100,00  R$        4,59  R$               459,00  R$            5,61  R$                           560,53 

6.13 97610 UND 10,00  R$      16,24  R$               162,40  R$          19,83  R$                           198,32 

6.14 91855 M 100,00  R$      11,87  R$            1.187,00  R$          14,50  R$                        1.449,56 

6.15 93009 M 100,00  R$      26,39  R$            2.639,00  R$          32,23  R$                        3.222,75 

7.  R$            7.716,88  R$                        9.423,85 

7.1 100690 UN 8,00  R$     964,61  R$            7.716,88  R$      1.177,98  R$                        9.423,85 

8  R$            3.779,10  R$                        4.615,04 

8.1 100867 UND 10,00  R$     377,91  R$            3.779,10  R$         461,50  R$                        4.615,04 

9  R$            4.806,27  R$                        5.869,42 

9.2 99818 UND 5,00  R$        5,92  R$                29,60  R$            7,23  R$                             36,15 

9.3
PNCP 

0053035200015
9-1-000029/2025

UND 1,00  R$  4.613,67  R$            4.613,67  R$      5.634,21  R$                        5.634,21 

9.4 99821 M2 50,00  R$        3,26  R$               163,00  R$            3,98  R$                           199,06 

 R$                     134.238,65 

LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA, BIDÊ OU MICTÓRIO EM LOUÇA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. 
AF_04/2019

MAPA TÁTIL CARACTERÍSTICA(S): BASE DO MAPA TÁTIL EXECUTADA EM ACRÍLICO TRANSPARENTE 5MM. 
BLOCO DAS EDIFICAÇÕES, JARDINS E FUNDO BRANCO PLOTADOS EM VINIL ADESIVO FOSCO, APLICADOS 
NO VERSO DO ACRÍLICO. SOBRE A PLACA DE ACRÍLICO, E SEGUINDO A INFORMAÇÃO DO ADESIVO, 
DEVERÃO SER FIXADOS PLACAS DE ACRÍLICO ACRÍLICOS PARA INDICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO (2MM) E 

TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_07/2019 - COBERTURA ACRÍLICO ENTRADA

 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - CAPAS DE MURO PLATIBANDA

 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE 
FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS

ESQUADRIAS, PEITORIS E VIDROS

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, 
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, 
FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - PORTAS INTERNAS

 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - CALHA CENTRAL

ELÉTRICA

REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE ATÉ 2,5 MM², DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 - ELÉTRICA EXISTENTE NA SALA DE REUNIÕES E ENGENHARIA

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - VERDE-AMARELO - PUXAR DA REDE EXISTENTE

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - PRETO- PUXAR DA REDE EXISTENTE

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - AMARELO - PUXAR DA REDE EXISTENTE

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 -  NOVOS INTERRUPTORES

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - AZUL CLARO - PUXAR DA REDE EXISTENTE

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - BRANCO- PUXAR DA REDE EXISTENTE

 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - PISO

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 - POR BAIXO DA LAJE

LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - PRETO - PUXAR DA REDE EXISTENTE

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - BRANCO  - PUXAR DA REDE EXISTENTE

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - AZUL - PUXAR DA REDE EXISTENTE

LOUÇAS E APARELHOS

LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF_04/2019

TOTAL

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - VERTICAL

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 9 M, PARA TELHA ONDULADA DE 
FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 - A CADA 2M 
LINEARES

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE 
FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 -  
TODA A ÁREA, AMPLIADA E NOVA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAMBU

Engenheiro civil - CREA/SC 196.890-6
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29.693,59R$       104.545,06R$  
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