PLANILHA DE ORGAMENTO
OBRA: REFORMA DO ANTIGO PREDIO DA UBS CENTRO 22,12%
LOCAL: AVENIDA JOAO BATISTA DAL PIVA SINAPI
ENDERECO: AVENIDA JOAO BATISTA DAL PIVA Referéncia: FEVEREIRO/2025
AREA DE 581,69 m?
REF. CUSTO
SINAPI cusTo PRECO
. UNITARIO TOTAL UNITARIO TOTAL
\TEM DESCRIGAO comP. uNp.  quawT. | R 5 s RS
1 SERVIGOS PRELIMINARES RS 1462562 RS 17.860,81
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE
"1 MADEIRA. AF_03/2022_PS - DEFINIR LOCAL COM A FISCALIZAGAO 103889 M2 200 |R$ 31501 RS 630,02 | R$ 38469 RS 769,38
13 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 90777 H 4000 |R$ 117,69 RS 470760 |R$ 14372 RS 5.748,92
14 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES %0776 H 24000 |R$ 3870 RS 928800 |R$ 4726 RS 11.342,51
2 ALVENARIAS RS 8.375,10 RS 10.227,67
DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO
24 AF_09/2023 - QUEBRA DE PAREDES INCLUSIVE DIVISORIAS E ABERTURA DE JANELAS E PORTAS E o7622 M3 2854 |R$S 6050 RS 172644 |R$ 73,88 RS 2.108,33
REMOGAO DE DIVISORIAS E ESTRUTURA ANTIGA NA DIVISA (CONSULTAR FISCAL)
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA
22 14CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 - FECHAMENTO DE 103325 M2 1398 | RS 9510 RS 132950 [R$ 116,14 RS 1.623,58
PORTAS E JANELAS INDICADO EM PROJETO
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE
23 PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 - INTERNO INCLUSIVE PAREDES 87878 M2 6081 |Rs 530 RS 322,20 | R$ 647 RS 393,58
DO ALMOXARIFADO
EMBOGO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM
24 AREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014 - INTERNO 87536 M2 6081 |RS 3823 R$ 232477 |R$ 4669 RS 2.839,00
INCLUSIVE ALMOXARIFADO
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VAOS DE MAIS DE 1,56 M DE COMPRIMENTO.
25 o0 oamote 93197 M 260 |R$ 7238 RS 188,19 |[R$ 8839 RS 220,82
FIXAGAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAGAO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER.
26 LXACROL ) ¢ 93201 M 120 [Rs 738 RS 886 |Rs 9,01 RS 10,81
57 ARGAMASSATRAGO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO " 055
-7 MANUAL. AF_08/2019 - FECHAMENTO DE PONTOS DE AGUA E ESGOTO EM PAREDES E PISOS 87375 - R$ 73275 RS 40301|R$ 89483 RS 492,16
DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 -
28 e MOXARIEADO 97633 M2 2700 |R$ 303 RS 8181 Rs 370 RS 99,91
PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES
29 SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VAOS. AF _07/2023_PS 96358 M2 2038 RS 9768 RS 199023 | RS 11929 RS 243047
R$ -
3 PINTURAS RS 39.521,12 RS 48.263,19
51 APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 - v 1e1rsr
1 ODAS AS PAREDES EXTERNAS E INTERNAS 88415 91757 |RS 4,11 RS 7.881,21 | R$ 502 RS 9.624,54
APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 - TODAS AS PAREDES
32 EANAS EINTERNAS 88485 M2 191757 [Rs 382 RS 7.325,12 | R$ 466 RS 8.945,43
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 -
33 pAREOE INTERNAS 88489 M2 145350 |R§ 1268 RS 1843152 |R$ 1548 RS 22.508,57
54 APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 - o 16398
4 PAREDES EXTERNAS 88489 98 |R$ 1268 RS 588327 |R$ 1548 RS 7.184,64
R$ -
4 PAVIMENTAGOES E REVESTIMENTOS DE PISO RS 1144349 RS 13.974,80
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 60X60 CM
41 APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE - SOB AS PAREDES RETIRADAS E 87257 M2 4365 |RS 5960 RS 260154 |R$ 7278 RS 3.477,00
SALA DE REUNIOES
RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 60X60CM.
43 AF 0212023 - SALA DE REUNIOES E PAREDES REMOVIDAS 88650 M 3120 |R$ 1145 R$ 357,24 | R$ 1398 RS 436,26
PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA.
44 AT 0512020 . PISO INTERNO ACESSIBILIDADE 101094 M 4775 |R$ 15525 RS 741319 |R$ 18959 RS 9.052,98
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM".
45 oF 0112024 . CALGADA FUNDOS 96622 M3 045 |R$ 21947 RS 97,66 [R$ 26802 RS 119,27
46 PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020 - CALGADA FUNDOS 101747 M2 890 |R$ 8222 RS 73176 | RS 100,41 RS 893,62
ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE
47 O NN MONTAGEN, AF 06/2022 . MALHA CALGADA 92768 KG 1645 |RS 1472 RS 24210|R$ 1798 RS 295,66
5  COBERTURA RS 1048558 RS 12.804,99
REMOGAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METALICA E CERAMICA, DE FORMA MANUAL, SEM
51 REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 - ACRILICO ENTRADA E ANTIGO DEPOSITO 97847 M2 4430 |R$ 383 RS 169,67 | R$ 468 RS 207,20
52 REMOGAO DE TRAMA DE MADERA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL. SEM REAPROVEITAMENTO. o650 2 & 89 |ws _ |I—— i
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FABRICAGAO E INSTALAGAO DE TESOURA INTEIRA EM AGO, VAO DE 9 M, PARA TELHA ONDULADA DE
53 FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO IGAMENTO. AF_07/2019 - A CADA 2M 92614 UN RS 158501 RS - |Rs 193561 Rs -
LINEARES
TRAMA DE AGO COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE
54  FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 1 2571 M2 RS 16618 RS - |Rs 20294 Rs .
TODA A AREA, AMPLIADA E NOVA
55  TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 30 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO IGAMENTO. e 1025 :
5 AR 0712019 - GOBERTURA AGRILICO ENTRADA 94216 25 |R$ 181,58 RS 7.30860 |R$ 22175 RS 8.925,26
CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO
56 TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - CAPAS DE MURO PLATIBANDA 94229 M2 R$ 16124 RS - |R$ 19691 RS -
CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO
57 TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - CALHA CENTRAL 94229 M R$ 16124 [R$ - [R$ 19691 RS -
FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE
58 nGAO AR 052017 PS 96116 M2 4373 |RS 6877 RS 300731 |R$ 8398 RS 3672,53
6  ELETRICA RS 9.170.40 RS 11.198.89
REMOGAO DE CABOS ELETRICOS, COM SEGAO DE ATE 2,5 MM?, DE FORMA MANUAL, SEM
61 REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 - ELETRICA EXISTENTE NA SALA DE REUNIOES E ENGENHARIA 104792 M 20000 (R$ 044 RS 88,00 | R$ 054 R$ 107,47
6p  CAXARETANGULAR 4'X 2* MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO £ . o 2000
2 INSTALAGAO. AF_12/2015 - NOVOS INTERRUPTORES 91940 - R$ 2072 R§ 41440 RS 2530 R$ 506,07
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E
63 PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 92027 UN 1000 [R$ 7730 RS 773,00 | R$ 94,40 RS 943,99
6.4  TOMADA BAIXA DE EMBUTI (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E o 1500 . .
4 INSTALAGAO. AF. 1212015 - PISO 92000 .00 |R$ 3644 RS 54660 |RS 4450 RS 667,51
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
65 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 - PRETO - PUXAR DA REDE EXISTENTE 91924 M 10000 |R$ 355 RS 355,00 | R$ 434 RS 433,53
g CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - " 10000
6 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 - BRANCO - PUXAR DA REDE EXISTENTE 91924 g R$ 355 RS 385,00 | R$ 434 RS 433,53
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
67 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 - AZUL - PUXAR DA REDE EXISTENTE 81924 M 100,00 |R$ 355 RS B55.00]| RS 434 IR 43353
g5 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - " 10000
8 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 - AMARELO - PUXAR DA REDE EXISTENTE 91926 g R$ 459 RS 459,00 | R$ 561 RS 560,53
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
69 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 - AZUL CLARO - PUXAR DA REDE EXISTENTE 91926 M 10000 |R$ 459 RS 459,00 | R$ 561 RS 560,53
610 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2.5 MM, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - " 10000
10 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 - BRANCO- PUXAR DA REDE EXISTENTE 91926 g R$ 459 RS 459,00 | R$ 561 RS 560,53
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
611 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 - PRETO- PUXAR DA REDE EXISTENTE 81926 M 100,00 |R$ 459 RS g58.00)| RS 561 I8y 560,53
g1p CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2.5 MM, ANTI-CHAMA 4501750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - " 10000
12 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 - VERDE-AMARELO - PUXAR DA REDE EXISTENTE 91926 g R$ 459 RS 459,00 | R$ 561 RS 560,53
6.13 LAMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_09/2024 97610 UND 1000 |RS 1624 RS 16240 |[R$ 1983 RS 198,32
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 25 MM (3/4%), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
614 |NSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 91855 M 10000 |R$ 1187 RS 1.187,00 | R$ 1450 RS 1.449,56
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (2°), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE
615 ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021 - POR BAIXO DA LAJE 93009 M 10000 |R$ 2639 RS 263900 (R$ 3223 RS 322275
7. ESQUADRIAS, PEITORIS E VIDROS RS 7.716,88 RS 9.423,85
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 90X210CM,
7.4 ESPESSURADE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, 100690 UN 800 |RS 96461 RS 7.716,88 | R$ 117798 RS 042385
FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019 - PORTAS INTERNAS
8  LOUCAS E APARELHOS RS 3.779,10 RS 4,615,04
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE -
81 CORNEGIMENTO £ INSTALAGAO, AF. 0112020 . VERTICAL 100867 UND 1000 |R$ 37791 RS 377910 |R$ 46150 RS 461504
9  SERVICOS COMPLEMENTARES RS 4.806,27 RS 5.869,42
A IDE .
o2 LIMPEZADE BACIA SANITARIA, BIDE OU MICTORIO EM LOUGA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES, o0818 OND s00 |Rs 592 RS 260 | R 123 |8 515
MAPA TATIL CARACTERISTICA(S): BASE DO MAPA TATIL EXECUTADA EM ACRILICO TRANSPARENTE 5MM. NP
BLOCO DAS EDIFICAGOES, JARDINS E FUNDO BRANCO PLOTADOS EM VINIL ADESIVO FOSCO, APLICADOS
93 NO VERSO DO ACRILICO. SOBRE A PLACA DE ACRILICO, E SEGUINDO A INFORMAGAO DO ADESIVO, 50153833223/02%1255 UND 100 | RS 461367 RS 461367 | R$ 563421 R$ 5.634,21
DEVERAO SER FIXADOS PLACAS DE ACRILICO ACRILICOS PARA INDICAGAO DA EDIFICAGAO (2MM) E -1
94  LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AGO/ALUMINIO/PVC. AF_04/2019 99821 M2 5000 |R$ 326 RS 163,00 | RS 398 RS 199,06
TOTAL Trs 134.238,65
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RS 29.693,59 R$104.545,06
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