

ATA FINAL

Prefeitura Municipal Guatambú
Município de Guatambu
Concorrência por Menor Preço - 4/2025

Lotes Licitados

Lote	Item	Descrição	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação	Julgamento
0001							
	0001	EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO CORÁ	R\$ 1.205.095,8800	1,00	SVÇ	Homologado	Menor Preço
		VALOR TOTAL ESTIMADO	1.205.095,8800				

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
02/12/2025 - 10:27	EDITAL20254.pdf

Mensagens Enviadas pelo Agente de Contratação

Data	Assunto	Frase
17/12/2025 - 10:53:21	Envio de Propostas Readequadas 4/2025	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 13:00 do dia 17/12/2025.
17/12/2025 - 12:54:16		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0001 do processo 4/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

NADALETI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - Tipo: EPP/SS - LC123: Sim - Documento 28.614.001/0001-45 - Endereço: R RUI BARBOSA - CEP: 89820000 - UF: SC - Município: - Telefone: (49) 99918-6025

Lote	Item	Produto	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Melhor Lance	Valor Total
0001		EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO CORÁ, CONFORME PROJETO BÁSICO, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA DE QUANTITATIVOS, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES					
	0001	EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO CORÁ	N/C	N/C	1,00 SVÇ	R\$ 964.000,0000	R\$ R\$ 964.000,0000
		TOTAL DO LOTE					R\$ 964.000,0000
					TOTAL DO VENCEDOR	R\$ 964.000,0000	

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.



Declaração de Acessibilidade

Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.

Declaração de Inexistência de Fato Superveniente

Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

LOTE 0001 - ITEM 0001 - EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO CORÁ

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
NADALETI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	28.614.001/0001-45	08/12/2025 - 22:28:07	N/C	N/C	1,00	R\$1.205.095,8800	R\$ 1.205.095,8800	Sim
METAL OESTE CONSTRUCOES LTDA	30.314.262/0001-91	11/12/2025 - 10:43:28	N/C	N/C	1,00	R\$1.205.095,8800	R\$ 1.205.095,8800	Sim
CONSTRUTORA PORTAL DAS TERMAS LTDA	05.478.291/0001-41	11/12/2025 - 14:34:22	N/C	N/C	1,00	R\$1.205.000,0000	R\$ 1.205.000,0000	Sim
NORZAM ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	42.798.474/0001-70	16/12/2025 - 09:04:57	N/C	N/C	1,00	R\$1.200.000,0000	R\$ 1.200.000,0000	Sim
GH ENGENHARIA LTDA	20.203.118/0001-24	16/12/2025 - 13:01:23	N/C	N/C	1,00	R\$1.204.000,0000	R\$ 1.204.000,0000	Sim
MIMAR CONSTRUCOES LTDA*	49.888.318/0001-40	16/12/2025 - 20:42:48	N/C	N/C	1,00	R\$1.205,0000	R\$ 1.205,0000	Sim
AUSTRIA CONSTRUTORA E SOLUCOES LTDA	63.970.454/0001-05	16/12/2025 - 20:55:22	N/C	N/C	1,00	R\$1.200.000,0000	R\$ 1.200.000,0000	Sim
GARRA CONSTRUTORA LTDA	55.598.810/0001-83	16/12/2025 - 21:07:35	N/C	N/C	1,00	R\$1.200.000,0000	R\$ 1.200.000,0000	Sim
NMGX SERVICOS LTDA	50.434.225/0001-24	17/12/2025 - 06:03:51	N/C	N/C	1,00	R\$1.205.095,8800	R\$ 1.205.095,8800	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
GH ENGENHARIA LTDA	20.203.118/0001-24	60 dias
NADALETI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	28.614.001/0001-45	60 dias
CONSTRUTORA PORTAL DAS TERMAS LTDA	05.478.291/0001-41	60 dias
NORZAM ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	42.798.474/0001-70	60 dias
METAL OESTE CONSTRUCOES LTDA	30.314.262/0001-91	60 dias
NMGX SERVICOS LTDA	50.434.225/0001-24	90 dias
MIMAR CONSTRUCOES LTDA	49.888.318/0001-40	90 dias
GARRA CONSTRUTORA LTDA	55.598.810/0001-83	60 dias
AUSTRIA CONSTRUTORA E SOLUCOES LTDA	63.970.454/0001-05	60 dias

Lances Enviados

0001 - EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO CORÁ, CONFORME PROJETO BÁSICO, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA DE QUANTITATIVOS, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES

Data	Valor	CNPJ	Situação
08/12/2025 - 22:28:07	1.205.095,8800 (proposta)	28.614.001/0001-45 - NADALETI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Válido
11/12/2025 - 10:43:28	1.205.095,8800 (proposta)	30.314.262/0001-91 - METAL OESTE CONSTRUCOES LTDA	Válido
11/12/2025 - 14:34:22	1.205.000,0000 (proposta)	05.478.291/0001-41 - CONSTRUTORA PORTAL DAS TERMAS LTDA	Válido
16/12/2025 - 09:04:57	1.200.000,0000 (proposta)	42.798.474/0001-70 - NORZAM ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	Válido
16/12/2025 - 13:01:23	1.204.000,0000 (proposta)	20.203.118/0001-24 - GH ENGENHARIA LTDA	Válido



16/12/2025 - 20:42:48	1.205.0000 (proposta)	49.888.318/0001-40 - MIMAR CONSTRUcoes LTDA	Cancelado - Proposta manifestadamente inexequível. Preliminarmente identifica-se erro de digitação da proposta, pois o desconto ofertado foi de 99%.
16/12/2025 - 20:55:22	1.200.000,0000 (proposta)	63.970.454/0001-05 - AUSTRIA CONSTRUTORA E SOLUCOES LTDA	Válido
16/12/2025 - 21:07:35	1.200.000,0000 (proposta)	55.598.810/0001-83 - GARRA CONSTRUTORA LTDA	Válido
17/12/2025 - 06:03:51	1.205.095,8800 (proposta)	50.434.225/0001-24 - NMGX SERVICOS LTDA	Válido
17/12/2025 - 08:06:49	1.199.000,0000	05.478.291/0001-41 - CONSTRUTORA PORTAL DAS TERMAS LTDA	Válido
17/12/2025 - 08:07:28	1.198.000,0000	50.434.225/0001-24 - NMGX SERVICOS LTDA	Válido
17/12/2025 - 08:08:37	1.190.000,0000	28.614.001/0001-45 - NADALETI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Válido
17/12/2025 - 08:09:18	1.189.000,0000	50.434.225/0001-24 - NMGX SERVICOS LTDA	Válido
17/12/2025 - 08:10:11	1.180.000,0000	28.614.001/0001-45 - NADALETI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Válido
17/12/2025 - 08:10:42	1.179.000,0000	50.434.225/0001-24 - NMGX SERVICOS LTDA	Válido
17/12/2025 - 08:11:25	1.178.000,0000	28.614.001/0001-45 - NADALETI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Válido
17/12/2025 - 08:12:22	1.177.000,0000	50.434.225/0001-24 - NMGX SERVICOS LTDA	Válido
17/12/2025 - 08:12:58	1.175.000,0000	28.614.001/0001-45 - NADALETI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Válido
17/12/2025 - 08:13:23	1.174.000,0000	50.434.225/0001-24 - NMGX SERVICOS LTDA	Válido
17/12/2025 - 08:13:48	1.170.000,0000	28.614.001/0001-45 - NADALETI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Válido
17/12/2025 - 08:14:02	1.165.000,0000	05.478.291/0001-41 - CONSTRUTORA PORTAL DAS TERMAS LTDA	Válido
17/12/2025 - 08:14:30	1.164.000,0000	50.434.225/0001-24 - NMGX SERVICOS LTDA	Válido
17/12/2025 - 08:15:10	1.164.000,0000	28.614.001/0001-45 - NADALETI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Válido
17/12/2025 - 08:15:40	1.164.000,0000	05.478.291/0001-41 - CONSTRUTORA PORTAL DAS TERMAS LTDA	Válido
17/12/2025 - 08:16:04	1.160.000,0000	28.614.001/0001-45 - NADALETI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Válido
17/12/2025 - 08:16:36	1.159.000,0000	50.434.225/0001-24 - NMGX SERVICOS LTDA	Válido
17/12/2025 - 08:16:58	1.155.000,0000	28.614.001/0001-45 - NADALETI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Válido
17/12/2025 - 08:17:18	1.150.000,0000	55.598.810/0001-83 - GARRA CONSTRUTORA LTDA	Válido
17/12/2025 - 08:17:31	1.000.000,0000	63.970.454/0001-05 - AUSTRIA CONSTRUTORA E SOLUCOES LTDA	Cancelado
17/12/2025 - 08:17:36	1.149.000,0000	50.434.225/0001-24 - NMGX SERVICOS LTDA	Válido
17/12/2025 - 08:17:42	1.140.000,0000	05.478.291/0001-41 - CONSTRUTORA PORTAL DAS TERMAS LTDA	Válido
17/12/2025 - 08:18:01	999.000,0000	50.434.225/0001-24 - NMGX SERVICOS LTDA	Cancelado
17/12/2025 - 08:18:12	1.140.000,0000	55.598.810/0001-83 - GARRA CONSTRUTORA LTDA	Válido
17/12/2025 - 08:18:39	1.139.900,0000	30.314.262/0001-91 - METAL OESTE CONSTRUcoes LTDA	Válido
17/12/2025 - 08:19:28	1.138.000,0000	50.434.225/0001-24 - NMGX SERVICOS LTDA	Válido
17/12/2025 - 08:19:43	1.135.000,0000	28.614.001/0001-45 - NADALETI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Válido
17/12/2025 - 08:20:06	1.134.000,0000	50.434.225/0001-24 - NMGX SERVICOS LTDA	Válido
17/12/2025 - 08:20:48	1.133.000,0000	28.614.001/0001-45 - NADALETI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Válido
17/12/2025 - 08:21:25	1.132.000,0000	50.434.225/0001-24 - NMGX SERVICOS LTDA	Válido
17/12/2025 - 08:21:49	1.130.000,0000	28.614.001/0001-45 - NADALETI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Válido
17/12/2025 - 08:21:51	1.125.000,0000	05.478.291/0001-41 - CONSTRUTORA PORTAL DAS TERMAS LTDA	Válido



17/12/2025 - 08:22:00	1.129.000,0000	50.434.225/0001-24 - NMGX SERVICOS LTDA	Válido
17/12/2025 - 08:22:28	1.129.900,0000	30.314.262/0001-91 - METAL OESTE CONSTRUCOES LTDA	Cancelado
17/12/2025 - 08:22:41	1.120.000,0000	28.614.001/0001-45 - NADALETI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Válido
17/12/2025 - 08:24:05	1.119.000,0000	50.434.225/0001-24 - NMGX SERVICOS LTDA	Válido
17/12/2025 - 08:24:13	1.110.000,0000	05.478.291/0001-41 - CONSTRUTORA PORTAL DAS TERMAS LTDA	Válido
17/12/2025 - 08:24:24	1.110.000,0000	28.614.001/0001-45 - NADALETI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Válido
17/12/2025 - 08:25:20	1.109.500,0000	28.614.001/0001-45 - NADALETI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Válido
17/12/2025 - 08:25:25	1.109.000,0000	50.434.225/0001-24 - NMGX SERVICOS LTDA	Válido
17/12/2025 - 08:26:02	1.105.000,0000	28.614.001/0001-45 - NADALETI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Válido
17/12/2025 - 08:26:42	1.100.000,0000	05.478.291/0001-41 - CONSTRUTORA PORTAL DAS TERMAS LTDA	Válido
17/12/2025 - 08:26:49	1.104.000,0000	50.434.225/0001-24 - NMGX SERVICOS LTDA	Válido
17/12/2025 - 08:27:00	1.099.000,0000	50.434.225/0001-24 - NMGX SERVICOS LTDA	Válido
17/12/2025 - 08:27:05	1.099.000,0000	28.614.001/0001-45 - NADALETI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Válido
17/12/2025 - 08:27:35	1.099.000,0000	05.478.291/0001-41 - CONSTRUTORA PORTAL DAS TERMAS LTDA	Válido
17/12/2025 - 08:27:47	1.098.000,0000	28.614.001/0001-45 - NADALETI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Válido
17/12/2025 - 08:29:09	1.097.000,0000	50.434.225/0001-24 - NMGX SERVICOS LTDA	Válido
17/12/2025 - 08:29:11	1.097.000,0000	05.478.291/0001-41 - CONSTRUTORA PORTAL DAS TERMAS LTDA	Válido
17/12/2025 - 08:29:22	1.095.000,0000	28.614.001/0001-45 - NADALETI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Válido
17/12/2025 - 08:30:06	1.090.000,0000	05.478.291/0001-41 - CONSTRUTORA PORTAL DAS TERMAS LTDA	Válido
17/12/2025 - 08:30:49	1.089.000,0000	28.614.001/0001-45 - NADALETI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Válido
17/12/2025 - 08:31:33	1.085.004,8400	05.478.291/0001-41 - CONSTRUTORA PORTAL DAS TERMAS LTDA	Válido
17/12/2025 - 08:31:57	1.080.000,0000	28.614.001/0001-45 - NADALETI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Válido
17/12/2025 - 08:32:05	1.084.000,0000	50.434.225/0001-24 - NMGX SERVICOS LTDA	Válido
17/12/2025 - 08:32:15	1.079.000,0000	50.434.225/0001-24 - NMGX SERVICOS LTDA	Válido
17/12/2025 - 08:32:54	1.078.000,0000	28.614.001/0001-45 - NADALETI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Válido
17/12/2025 - 08:34:39	1.077.000,0000	50.434.225/0001-24 - NMGX SERVICOS LTDA	Válido
17/12/2025 - 08:35:43	1.075.000,0000	28.614.001/0001-45 - NADALETI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Válido
17/12/2025 - 08:36:34	1.074.000,0000	50.434.225/0001-24 - NMGX SERVICOS LTDA	Válido
17/12/2025 - 08:37:11	1.073.000,0000	28.614.001/0001-45 - NADALETI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Válido
17/12/2025 - 08:37:34	1.072.000,0000	50.434.225/0001-24 - NMGX SERVICOS LTDA	Válido
17/12/2025 - 08:37:57	1.070.000,0000	28.614.001/0001-45 - NADALETI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Válido
17/12/2025 - 08:38:44	1.069.000,0000	50.434.225/0001-24 - NMGX SERVICOS LTDA	Válido
17/12/2025 - 08:39:18	1.060.000,0000	28.614.001/0001-45 - NADALETI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Válido
17/12/2025 - 08:40:53	1.059.000,0000	50.434.225/0001-24 - NMGX SERVICOS LTDA	Válido
17/12/2025 - 08:41:08	1.055.000,0000	28.614.001/0001-45 - NADALETI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Válido
17/12/2025 - 08:42:25	1.054.000,0000	50.434.225/0001-24 - NMGX SERVICOS LTDA	Válido
17/12/2025 - 08:42:56	1.050.000,0000	28.614.001/0001-45 - NADALETI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Válido



17/12/2025 - 08:44:23	1.049.000,0000	50.434.225/0001-24 - NMGX SERVICOS LTDA	Válido
17/12/2025 - 08:44:42	1.045.000,0000	28.614.001/0001-45 - NADALETI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Válido
17/12/2025 - 08:45:26	1.044.000,0000	50.434.225/0001-24 - NMGX SERVICOS LTDA	Válido
17/12/2025 - 08:45:42	1.043.000,0000	28.614.001/0001-45 - NADALETI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Válido
17/12/2025 - 08:46:24	1.042.000,0000	50.434.225/0001-24 - NMGX SERVICOS LTDA	Válido
17/12/2025 - 08:47:04	1.040.000,0000	28.614.001/0001-45 - NADALETI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Válido
17/12/2025 - 08:47:37	1.039.000,0000	50.434.225/0001-24 - NMGX SERVICOS LTDA	Válido
17/12/2025 - 08:48:35	1.038.000,0000	28.614.001/0001-45 - NADALETI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Válido
17/12/2025 - 08:49:18	1.037.000,0000	50.434.225/0001-24 - NMGX SERVICOS LTDA	Válido
17/12/2025 - 08:49:36	1.024.332,0000	28.614.001/0001-45 - NADALETI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Válido
17/12/2025 - 08:50:08	1.023.000,0000	50.434.225/0001-24 - NMGX SERVICOS LTDA	Válido
17/12/2025 - 08:50:33	1.022.000,0000	28.614.001/0001-45 - NADALETI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Válido
17/12/2025 - 08:51:09	1.021.000,0000	50.434.225/0001-24 - NMGX SERVICOS LTDA	Válido
17/12/2025 - 08:51:29	1.020.000,0000	28.614.001/0001-45 - NADALETI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Válido
17/12/2025 - 08:52:19	1.019.000,0000	50.434.225/0001-24 - NMGX SERVICOS LTDA	Válido
17/12/2025 - 08:52:47	1.018.000,0000	28.614.001/0001-45 - NADALETI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Válido
17/12/2025 - 08:53:27	1.017.000,0000	50.434.225/0001-24 - NMGX SERVICOS LTDA	Válido
17/12/2025 - 08:53:41	1.000,0000	28.614.001/0001-45 - NADALETI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Cancelado
17/12/2025 - 08:54:07	999.000,0000	50.434.225/0001-24 - NMGX SERVICOS LTDA	Válido
17/12/2025 - 08:55:58	964.000,0000	28.614.001/0001-45 - NADALETI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Válido

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
17/12/2025 - 16:16	-	-

Classificação Parcial

LOTE 0001 - EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO CORÁ, CONFORME PROJETO BÁSICO, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA DE QUANTITATIVOS, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação ¹	Valor Global
1º	MIMAR CONSTRUÇOES LTDA	49.888.318/0001-40	Rejeitado	1.205,0000
2º	NADALETI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	28.614.001/0001-45	Arrematante	964.000,0000
3º	NMGX SERVICOS LTDA	50.434.225/0001-24	Classificado	999.000,0000
4º	CONSTRUTORA PORTAL DAS TERMAS LTDA	05.478.291/0001-41	Classificado	1.085.004,8400
5º	METAL OESTE CONSTRUÇOES LTDA	30.314.262/0001-91	Classificado	1.139.900,0000
6º	GARRA CONSTRUTORA LTDA	55.598.810/0001-83	Classificado	1.140.000,0000
7º	NORZAM ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	42.798.474/0001-70	Classificado	1.200.000,0000
8º	AUSTRIA CONSTRUTORA E SOLUCOES LTDA	63.970.454/0001-05	Classificado	1.200.000,0000
9º	GH ENGENHARIA LTDA	20.203.118/0001-24	Classificado	1.204.000,0000

¹ Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.



Chat

Data	Apelido	Frase
17/12/2025 - 08:01:31	Agente de Contratação	Bom dia Srs. Licitantes. Iniciaremos a sessão pública e desejo sorte aos participantes.
17/12/2025 - 08:01:35	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
17/12/2025 - 08:02:45	Sistema	O lote 0001 teve uma proposta de R\$ 1205,0000 cancelada pelo Agente de Contratação.
17/12/2025 - 08:02:45	Sistema	Motivo: Proposta manifestadamente inexequível. Preliminarmente identifica-se erro de digitação da proposta, pois o desconto ofertado foi de 99%.
17/12/2025 - 08:03:14	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
17/12/2025 - 08:03:14	Sistema	No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
17/12/2025 - 08:03:14	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 100,0000. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
17/12/2025 - 08:03:18	Sistema	O lote 0001 foi aberto pelo agente de contratação.
17/12/2025 - 08:03:18	Sistema	O lote 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
17/12/2025 - 08:18:28	Sistema	Foi solicitado o cancelamento do lance de R\$ 1.000.000,0000 para o lote 0001 pelo fornecedor responsável pelo seu registro.
17/12/2025 - 08:18:44	Sistema	Foi solicitado o cancelamento do lance de R\$ 999.000,0000 para o lote 0001 pelo fornecedor responsável pelo seu registro.
17/12/2025 - 08:18:57	Sistema	O pedido de cancelamento do lance de R\$ 999.000,0000 para o lote 0001 foi aprovado pelo agente de contratação.
17/12/2025 - 08:19:01	Sistema	O pedido de cancelamento do lance de R\$ 1.000.000,0000 para o lote 0001 foi aprovado pelo agente de contratação.
17/12/2025 - 08:30:15	Sistema	Foi solicitado o cancelamento do lance de R\$ 1.129.900,0000 para o lote 0001 pelo fornecedor responsável pelo seu registro.
17/12/2025 - 08:30:40	Sistema	O pedido de cancelamento do lance de R\$ 1.129.900,0000 para o lote 0001 foi aprovado pelo agente de contratação.
17/12/2025 - 08:53:56	Sistema	Foi solicitado o cancelamento do lance de R\$ 1.000,0000 para o lote 0001 pelo fornecedor responsável pelo seu registro.
17/12/2025 - 08:54:12	Sistema	O pedido de cancelamento do lance de R\$ 1.000,0000 para o lote 0001 foi aprovado pelo agente de contratação.
17/12/2025 - 08:57:59	Sistema	O lote 0001 foi encerrado.
17/12/2025 - 08:58:18	Sistema	O lote 0001 teve como arrematante NADALETI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 964.000,0000.
17/12/2025 - 08:59:23	Sistema	Foi aberta negociação para o lote 0001. O prazo é até às 11:00 do dia 17/12/2025.
17/12/2025 - 08:59:46	Agente de Contratação	Consegue melhorar a proposta NADALETI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP/SS?
17/12/2025 - 09:10:58	F. NADALETI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Negociação Item 0001: Prezados, estamos no nosso melhor valor
17/12/2025 - 10:53:01	Sistema	Foi encerrada a negociação para o lote 0001.
17/12/2025 - 10:53:01	Sistema	Motivo: Fornecedor já se manifestou
17/12/2025 - 10:53:21	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 13:00 do dia 17/12/2025.
17/12/2025 - 10:56:57	Agente de Contratação	NADALETI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, por gentileza encaminha a proposta readequada conforme edital, principalmente no que tange a planilha orçamentária readequada
17/12/2025 - 12:54:16	Sistema	O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
17/12/2025 - 13:03:35	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi aprovada pelo Agente de Contratação.
17/12/2025 - 13:03:46	Sistema	O fornecedor NADALETI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA teve sua proposta aceita no lote 0001.
17/12/2025 - 13:03:51	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 17/12/2025 às 13:13.
17/12/2025 - 16:05:53	Sistema	Para o lote 0001 foi habilitado o fornecedor NADALETI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.
17/12/2025 - 16:06:08	Sistema	A habilitação do lote 0001 foi encerrada.
17/12/2025 - 16:06:11	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 17/12/2025 às 16:16.
17/12/2025 - 16:19:58	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
22/12/2025 - 08:33:46	Sistema	O lote 0001 foi adjudicado por LUIZ ANDRÉ SPEROTTO.
22/12/2025 - 08:33:52	Sistema	O lote 0001 foi homologado por LUIZ ANDRÉ SPEROTTO.

ALAONE SICHELERO

Agente de Contratação



LUIZ ANDRÉ SPEROTTO
Autoridade Competente

JEAN GUSTAVO CORÁ
Apoio

TALITHA CRISTINA GROTH
Apoio

