

ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Cerro Negro
Prefeitura Municipal de Cerro Negro
Concorrência por Menor Preço - 5/2024

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
0001	EXECUÇÃO DE OBRA EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO	124.393,54	1,00	UN	Homologado

Justificativas Inobservância LC 123/2006

Item	Produto	Justificativa
0001	Execução de obra em regime de empreitada por preço unitário	Conforme projeto básico.

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
29/10/2024 - 14:35	Edital.pdf
29/10/2024 - 14:35	Projeto Básico.pdf
29/10/2024 - 14:35	ETP.pdf
18/11/2024 - 10:12	Consulta de Sanções _ Portal da Transparência do Governo Federal.pdf

Mensagens Enviadas pelo Presidente de Comissão

Data	Assunto	Frase
14/11/2024 - 09:24:28	Negociação aberta para o processo 5/2024	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo 5/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
14/11/2024 - 09:51:28	Documentos solicitados para o processo 5/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 5/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
14/11/2024 - 11:56:48	Documentos solicitados para o processo 5/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 5/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
14/11/2024 - 13:31:59		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 5/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
14/11/2024 - 14:18:08	Documentos solicitados para o processo 5/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 5/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
18/11/2024 - 08:14:44	Documentos solicitados para o processo 5/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 5/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
18/11/2024 - 09:43:21		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 5/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor de Referência	Quantidade	Valor Total
0001	Execução de obra em regime de empreitada por preço unitário	EVANDILMA APARECIDA DE MATOS SIMONETTO LTDA	N/C	N/C	105.200,00	1,00	105.200,00

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
--------	------------



Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - Execução de obra em regime de empreitada por preço unitário

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
AV ENGENHARIA & CONSTRUCAO LTDA	53.480.376/0001-07	31/10/2024 - 19:27:21	N/C	N/C	1,00	R\$124.393,54	R\$ 124.393,54	Sim
MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA	26.951.857/0001-80	13/11/2024 - 11:08:06	N/C	N/C	1,00	R\$124.393,00	R\$ 124.393,00	Sim
EVANDILMA APARECIDA DE MATOS SIMONETTO LTDA	46.154.575/0001-60	13/11/2024 - 16:34:30	N/C	N/C	1,00	R\$124.390,00	R\$ 124.390,00	Não
JOAO TADEU PEREIRA ROQUE	31.675.494/0001-38	13/11/2024 - 17:20:12	N/C	N/C	1,00	R\$120.000,00	R\$ 120.000,00	Sim
LOPESI PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	41.298.872/0001-65	13/11/2024 - 18:23:46	N/C	N/C	1,00	R\$124.393,54	R\$ 124.393,54	Sim
DIOCESAR GONÇALVES DE MEIRA	018.317.529-80	13/11/2024 - 22:36:24	N/C	N/C	1,00	R\$124.372,88	R\$ 124.372,88	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
JOAO TADEU PEREIRA ROQUE	31.675.494/0001-38	60 dias
MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA	26.951.857/0001-80	60 dias
DIOCESAR GONÇALVES DE MEIRA	018.317.529-80	60 dias
LOPESI PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	41.298.872/0001-65	90 dias
AV ENGENHARIA & CONSTRUCAO LTDA	53.480.376/0001-07	60 dias
EVANDILMA APARECIDA DE MATOS SIMONETTO LTDA	46.154.575/0001-60	60 dias

Lances Enviados

0001 - Execução de obra em regime de empreitada por preço unitário

Data	Valor	CNPJ	Situação
31/10/2024 - 19:27:21	124.393,54 (proposta)	53.480.376/0001-07 - AV ENGENHARIA & CONSTRUCAO LTDA	Cancelado - Fica a fornecedora AV ENGENHARIA & CONSTRUÇÃO LTDA inabilitada pelos seguintes motivos: 1) Apresentou proposta inferior a 75% da orçada pela administração, bem como não comprovou documentalmente sua exequibilidade. 2) A proposta de preços não apresentou calculo dos BDI's 3, 4, 5, 6, 7 e 8, utilizados na planilha orçamentária, trazendo apenas o calculo do BDI 1 e 2. 14/11/2024 14:16:41
13/11/2024 - 11:08:06	124.393,00 (proposta)	26.951.857/0001-80 - MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA	Válido
13/11/2024 - 16:34:30	124.390,00 (proposta)	46.154.575/0001-60 - EVANDILMA APARECIDA DE MATOS SIMONETTO LTDA	Válido
13/11/2024 - 17:20:12	120.000,00 (proposta)	31.675.494/0001-38 - JOAO TADEU PEREIRA ROQUE	Válido
13/11/2024 - 18:23:46	124.393,54 (proposta)	41.298.872/0001-65 - LOPESI PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	Cancelado - Inabilitada a empresa por não enviar a documentação no prazo estabelecido. 14/11/2024 16:26:21



13/11/2024 - 22:36:24	124.372,88 (proposta)	018.317.529-80 - DIOCESAR GONÇALVES DE MEIRA	Cancelado - Diante do objeto da presente licitação, o fornecedor DIOCESAR GONÇALVES DE MEIRA participou como pessoa física. Sabe-se que na execução contratual deverá ser emitido ART e demais necessidades legais que somente PESSOA JURÍDICA pode realizar. Sendo assim, fica desde já inabilitada a empresa por participar no certame como pessoa física e não poder cumprir com a legislação. 14/11/2024 09:48:49
14/11/2024 - 08:35:03	119.000,00	018.317.529-80 - DIOCESAR GONÇALVES DE MEIRA	Cancelado - Diante do objeto da presente licitação, o fornecedor DIOCESAR GONÇALVES DE MEIRA participou como pessoa física. Sabe-se que na execução contratual deverá ser emitido ART e demais necessidades legais que somente PESSOA JURÍDICA pode realizar. Sendo assim, fica desde já inabilitada a empresa por participar no certame como pessoa física e não poder cumprir com a legislação. 14/11/2024 09:48:49
14/11/2024 - 08:35:31	118.900,00	46.154.575/0001-60 - EVANDILMA APARECIDA DE MATOS SIMONETTO LTDA	Válido
14/11/2024 - 08:35:49	118.700,00	018.317.529-80 - DIOCESAR GONÇALVES DE MEIRA	Cancelado - Diante do objeto da presente licitação, o fornecedor DIOCESAR GONÇALVES DE MEIRA participou como pessoa física. Sabe-se que na execução contratual deverá ser emitido ART e demais necessidades legais que somente PESSOA JURÍDICA pode realizar. Sendo assim, fica desde já inabilitada a empresa por participar no certame como pessoa física e não poder cumprir com a legislação. 14/11/2024 09:48:49
14/11/2024 - 08:36:46	118.200,00	41.298.872/0001-65 - LOPESI PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	Cancelado - Inabilitada a empresa por não enviar a documentação no prazo estabelecido. 14/11/2024 16:26:21
14/11/2024 - 08:37:02	117.000,00	018.317.529-80 - DIOCESAR GONÇALVES DE MEIRA	Cancelado - Diante do objeto da presente licitação, o fornecedor DIOCESAR GONÇALVES DE MEIRA participou como pessoa física. Sabe-se que na execução contratual deverá ser emitido ART e demais necessidades legais que somente PESSOA JURÍDICA pode realizar. Sendo assim, fica desde já inabilitada a empresa por participar no certame como pessoa física e não poder cumprir com a legislação. 14/11/2024 09:48:49
14/11/2024 - 08:37:36	116.500,00	41.298.872/0001-65 - LOPESI PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	Cancelado - Inabilitada a empresa por não enviar a documentação no prazo estabelecido. 14/11/2024 16:26:21
14/11/2024 - 08:37:46	116.000,00	018.317.529-80 - DIOCESAR GONÇALVES DE MEIRA	Cancelado - Diante do objeto da presente licitação, o fornecedor DIOCESAR GONÇALVES DE MEIRA participou como pessoa física. Sabe-se que na execução contratual deverá ser emitido ART e demais necessidades legais que somente PESSOA JURÍDICA pode realizar. Sendo assim, fica desde já inabilitada a empresa por participar no certame como pessoa física e não poder cumprir com a legislação. 14/11/2024 09:48:49
14/11/2024 - 08:37:49	124.200,00	26.951.857/0001-80 - MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA	Válido
14/11/2024 - 08:42:09	115.900,00	53.480.376/0001-07 - AV ENGENHARIA & CONSTRUCAO LTDA	Cancelado - Fica a fornecedora AV ENGENHARIA & CONSTRUÇÃO LTDA inabilitada pelos seguintes motivos: 1) Apresentou proposta inferior a 75% da orçada pela administração, bem como não comprovou documentalmente sua exequibilidade. 2) A proposta de preços não apresentou calculo dos BDI's 3, 4, 5, 6, 7 e 8, utilizados na planilha orçamentária, trazendo apenas o calculo do BDI 1 e 2. 14/11/2024 14:16:41
14/11/2024 - 08:42:23	115.800,00	018.317.529-80 - DIOCESAR GONÇALVES DE MEIRA	Cancelado - Diante do objeto da presente licitação, o fornecedor DIOCESAR GONÇALVES DE MEIRA participou como pessoa física. Sabe-se que na execução contratual deverá ser emitido ART e demais necessidades legais que somente PESSOA JURÍDICA pode realizar. Sendo assim, fica desde já inabilitada a empresa por participar no certame como pessoa física e não poder cumprir com a legislação. 14/11/2024 09:48:49
14/11/2024 - 08:42:52	115.000,00	46.154.575/0001-60 - EVANDILMA APARECIDA DE MATOS SIMONETTO LTDA	Válido
14/11/2024 - 08:42:54	115.700,00	53.480.376/0001-07 - AV ENGENHARIA & CONSTRUCAO LTDA	Cancelado - Fica a fornecedora AV ENGENHARIA & CONSTRUÇÃO LTDA inabilitada pelos seguintes motivos: 1) Apresentou proposta inferior a 75% da orçada pela administração, bem como não comprovou documentalmente sua exequibilidade. 2) A proposta de preços não apresentou calculo dos BDI's 3, 4, 5, 6, 7 e 8, utilizados na planilha orçamentária, trazendo apenas o calculo do BDI 1 e 2. 14/11/2024 14:16:41
14/11/2024 - 08:43:11	114.900,00	53.480.376/0001-07 - AV ENGENHARIA & CONSTRUCAO LTDA	Cancelado - Fica a fornecedora AV ENGENHARIA & CONSTRUÇÃO LTDA inabilitada pelos seguintes motivos: 1) Apresentou proposta inferior a 75% da orçada pela administração, bem como não comprovou documentalmente sua exequibilidade. 2) A proposta de preços não apresentou calculo dos BDI's 3, 4, 5, 6, 7 e 8, utilizados na planilha orçamentária, trazendo apenas o calculo do BDI 1 e 2. 14/11/2024 14:16:41
14/11/2024 - 08:43:12	114.800,00	018.317.529-80 - DIOCESAR GONÇALVES DE MEIRA	Cancelado - Diante do objeto da presente licitação, o fornecedor DIOCESAR GONÇALVES DE MEIRA participou como pessoa física. Sabe-se que na execução contratual deverá ser emitido ART e demais necessidades legais que somente PESSOA JURÍDICA pode realizar. Sendo assim, fica desde já inabilitada a empresa por participar no certame como pessoa física e não poder cumprir com a legislação. 14/11/2024 09:48:49
14/11/2024 - 08:43:34	114.400,00	41.298.872/0001-65 - LOPESI PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	Cancelado - Inabilitada a empresa por não enviar a documentação no prazo estabelecido. 14/11/2024 16:26:21



14/11/2024 - 08:43:37	114.700,00	53.480.376/0001-07 - AV ENGENHARIA & CONSTRUCAO LTDA	Cancelado - Fica a fornecedora AV ENGENHARIA & CONSTRUÇÃO LTDA inabilitada pelos seguintes motivos: 1) Apresentou proposta inferior a 75% da orçada pela administração, bem como não comprovou documentalmente sua exequibilidade. 2) A proposta de preços não apresentou calculo dos BDI's 3, 4, 5, 6, 7 e 8, utilizados na planilha orçamentária, trazendo apenas o calculo do BDI 1 e 2. 14/11/2024 14:16:41
14/11/2024 - 08:43:50	114.000,00	018.317.529-80 - DIOCESAR GONÇALVES DE MEIRA	Cancelado - Diante do objeto da presente licitação, o fornecedor DIOCESAR GONÇALVES DE MEIRA participou como pessoa física. Sabe-se que na execução contratual deverá ser emitido ART e demais necessidades legais que somente PESSOA JURÍDICA pode realizar. Sendo assim, fica desde já inabilitada a empresa por participar no certame como pessoa física e não poder cumprir com a legislação. 14/11/2024 09:48:49
14/11/2024 - 08:43:52	114.300,00	53.480.376/0001-07 - AV ENGENHARIA & CONSTRUCAO LTDA	Cancelado - Fica a fornecedora AV ENGENHARIA & CONSTRUÇÃO LTDA inabilitada pelos seguintes motivos: 1) Apresentou proposta inferior a 75% da orçada pela administração, bem como não comprovou documentalmente sua exequibilidade. 2) A proposta de preços não apresentou calculo dos BDI's 3, 4, 5, 6, 7 e 8, utilizados na planilha orçamentária, trazendo apenas o calculo do BDI 1 e 2. 14/11/2024 14:16:41
14/11/2024 - 08:44:09	113.900,00	53.480.376/0001-07 - AV ENGENHARIA & CONSTRUCAO LTDA	Cancelado - Fica a fornecedora AV ENGENHARIA & CONSTRUÇÃO LTDA inabilitada pelos seguintes motivos: 1) Apresentou proposta inferior a 75% da orçada pela administração, bem como não comprovou documentalmente sua exequibilidade. 2) A proposta de preços não apresentou calculo dos BDI's 3, 4, 5, 6, 7 e 8, utilizados na planilha orçamentária, trazendo apenas o calculo do BDI 1 e 2. 14/11/2024 14:16:41
14/11/2024 - 08:44:16	113.900,00	46.154.575/0001-60 - EVANDILMA APARECIDA DE MATOS SIMONETTO LTDA	Válido
14/11/2024 - 08:44:20	113.500,00	018.317.529-80 - DIOCESAR GONÇALVES DE MEIRA	Cancelado - Diante do objeto da presente licitação, o fornecedor DIOCESAR GONÇALVES DE MEIRA participou como pessoa física. Sabe-se que na execução contratual deverá ser emitido ART e demais necessidades legais que somente PESSOA JURÍDICA pode realizar. Sendo assim, fica desde já inabilitada a empresa por participar no certame como pessoa física e não poder cumprir com a legislação. 14/11/2024 09:48:49
14/11/2024 - 08:44:44	113.400,00	53.480.376/0001-07 - AV ENGENHARIA & CONSTRUCAO LTDA	Cancelado - Fica a fornecedora AV ENGENHARIA & CONSTRUÇÃO LTDA inabilitada pelos seguintes motivos: 1) Apresentou proposta inferior a 75% da orçada pela administração, bem como não comprovou documentalmente sua exequibilidade. 2) A proposta de preços não apresentou calculo dos BDI's 3, 4, 5, 6, 7 e 8, utilizados na planilha orçamentária, trazendo apenas o calculo do BDI 1 e 2. 14/11/2024 14:16:41
14/11/2024 - 08:44:50	112.000,00	018.317.529-80 - DIOCESAR GONÇALVES DE MEIRA	Cancelado - Diante do objeto da presente licitação, o fornecedor DIOCESAR GONÇALVES DE MEIRA participou como pessoa física. Sabe-se que na execução contratual deverá ser emitido ART e demais necessidades legais que somente PESSOA JURÍDICA pode realizar. Sendo assim, fica desde já inabilitada a empresa por participar no certame como pessoa física e não poder cumprir com a legislação. 14/11/2024 09:48:49
14/11/2024 - 08:45:10	111.000,00	41.298.872/0001-65 - LOPESI PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	Cancelado - Inabilitada a empresa por não enviar a documentação no prazo estabelecido. 14/11/2024 16:26:21
14/11/2024 - 08:45:12	111.900,00	53.480.376/0001-07 - AV ENGENHARIA & CONSTRUCAO LTDA	Cancelado - Fica a fornecedora AV ENGENHARIA & CONSTRUÇÃO LTDA inabilitada pelos seguintes motivos: 1) Apresentou proposta inferior a 75% da orçada pela administração, bem como não comprovou documentalmente sua exequibilidade. 2) A proposta de preços não apresentou calculo dos BDI's 3, 4, 5, 6, 7 e 8, utilizados na planilha orçamentária, trazendo apenas o calculo do BDI 1 e 2. 14/11/2024 14:16:41
14/11/2024 - 08:45:26	110.900,00	53.480.376/0001-07 - AV ENGENHARIA & CONSTRUCAO LTDA	Cancelado - Fica a fornecedora AV ENGENHARIA & CONSTRUÇÃO LTDA inabilitada pelos seguintes motivos: 1) Apresentou proposta inferior a 75% da orçada pela administração, bem como não comprovou documentalmente sua exequibilidade. 2) A proposta de preços não apresentou calculo dos BDI's 3, 4, 5, 6, 7 e 8, utilizados na planilha orçamentária, trazendo apenas o calculo do BDI 1 e 2. 14/11/2024 14:16:41
14/11/2024 - 08:45:29	110.500,00	018.317.529-80 - DIOCESAR GONÇALVES DE MEIRA	Cancelado - Diante do objeto da presente licitação, o fornecedor DIOCESAR GONÇALVES DE MEIRA participou como pessoa física. Sabe-se que na execução contratual deverá ser emitido ART e demais necessidades legais que somente PESSOA JURÍDICA pode realizar. Sendo assim, fica desde já inabilitada a empresa por participar no certame como pessoa física e não poder cumprir com a legislação. 14/11/2024 09:48:49
14/11/2024 - 08:45:55	110.400,00	53.480.376/0001-07 - AV ENGENHARIA & CONSTRUCAO LTDA	Cancelado - Fica a fornecedora AV ENGENHARIA & CONSTRUÇÃO LTDA inabilitada pelos seguintes motivos: 1) Apresentou proposta inferior a 75% da orçada pela administração, bem como não comprovou documentalmente sua exequibilidade. 2) A proposta de preços não apresentou calculo dos BDI's 3, 4, 5, 6, 7 e 8, utilizados na planilha orçamentária, trazendo apenas o calculo do BDI 1 e 2. 14/11/2024 14:16:41
14/11/2024 - 08:46:19	109.500,00	018.317.529-80 - DIOCESAR GONÇALVES DE MEIRA	Cancelado - Diante do objeto da presente licitação, o fornecedor DIOCESAR GONÇALVES DE MEIRA participou como pessoa física. Sabe-se que na execução contratual deverá ser emitido ART e demais necessidades legais que somente PESSOA JURÍDICA pode realizar. Sendo assim, fica desde já inabilitada a empresa por participar no certame como pessoa física e não poder cumprir com a legislação. 14/11/2024 09:48:49



14/11/2024 - 08:46:48	109.400,00	53.480.376/0001-07 - AV ENGENHARIA & CONSTRUCAO LTDA	Cancelado - Fica a fornecedora AV ENGENHARIA & CONSTRUÇÃO LTDA inabilitada pelos seguintes motivos: 1) Apresentou proposta inferior a 75% da orçada pela administração, bem como não comprovou documentalmente sua exequibilidade. 2) A proposta de preços não apresentou calculo dos BDI's 3, 4, 5, 6, 7 e 8, utilizados na planilha orçamentária, trazendo apenas o calculo do BDI 1 e 2. 14/11/2024 14:16:41
14/11/2024 - 08:47:10	109.000,00	018.317.529-80 - DIOCESAR GONÇALVES DE MEIRA	Cancelado - Diante do objeto da presente licitação, o fornecedor DIOCESAR GONÇALVES DE MEIRA participou como pessoa física. Sabe-se que na execução contratual deverá ser emitido ART e demais necessidades legais que somente PESSOA JURÍDICA pode realizar. Sendo assim, fica desde já inabilitada a empresa por participar no certame como pessoa física e não poder cumprir com a legislação. 14/11/2024 09:48:49
14/11/2024 - 08:47:47	108.000,00	41.298.872/0001-65 - LOPESI PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	Cancelado - Inabilitada a empresa por não enviar a documentação no prazo estabelecido. 14/11/2024 16:26:21
14/11/2024 - 08:48:10	107.500,00	018.317.529-80 - DIOCESAR GONÇALVES DE MEIRA	Cancelado - Diante do objeto da presente licitação, o fornecedor DIOCESAR GONÇALVES DE MEIRA participou como pessoa física. Sabe-se que na execução contratual deverá ser emitido ART e demais necessidades legais que somente PESSOA JURÍDICA pode realizar. Sendo assim, fica desde já inabilitada a empresa por participar no certame como pessoa física e não poder cumprir com a legislação. 14/11/2024 09:48:49
14/11/2024 - 08:48:25	107.400,00	53.480.376/0001-07 - AV ENGENHARIA & CONSTRUCAO LTDA	Cancelado - Fica a fornecedora AV ENGENHARIA & CONSTRUÇÃO LTDA inabilitada pelos seguintes motivos: 1) Apresentou proposta inferior a 75% da orçada pela administração, bem como não comprovou documentalmente sua exequibilidade. 2) A proposta de preços não apresentou calculo dos BDI's 3, 4, 5, 6, 7 e 8, utilizados na planilha orçamentária, trazendo apenas o calculo do BDI 1 e 2. 14/11/2024 14:16:41
14/11/2024 - 08:48:46	107.200,00	46.154.575/0001-60 - EVANDILMA APARECIDA DE MATOS SIMONETTO LTDA	Válido
14/11/2024 - 08:48:57	107.000,00	018.317.529-80 - DIOCESAR GONÇALVES DE MEIRA	Cancelado - Diante do objeto da presente licitação, o fornecedor DIOCESAR GONÇALVES DE MEIRA participou como pessoa física. Sabe-se que na execução contratual deverá ser emitido ART e demais necessidades legais que somente PESSOA JURÍDICA pode realizar. Sendo assim, fica desde já inabilitada a empresa por participar no certame como pessoa física e não poder cumprir com a legislação. 14/11/2024 09:48:49
14/11/2024 - 08:49:12	106.900,00	53.480.376/0001-07 - AV ENGENHARIA & CONSTRUCAO LTDA	Cancelado - Fica a fornecedora AV ENGENHARIA & CONSTRUÇÃO LTDA inabilitada pelos seguintes motivos: 1) Apresentou proposta inferior a 75% da orçada pela administração, bem como não comprovou documentalmente sua exequibilidade. 2) A proposta de preços não apresentou calculo dos BDI's 3, 4, 5, 6, 7 e 8, utilizados na planilha orçamentária, trazendo apenas o calculo do BDI 1 e 2. 14/11/2024 14:16:41
14/11/2024 - 08:50:12	106.500,00	46.154.575/0001-60 - EVANDILMA APARECIDA DE MATOS SIMONETTO LTDA	Válido
14/11/2024 - 08:50:17	106.500,00	018.317.529-80 - DIOCESAR GONÇALVES DE MEIRA	Cancelado - Diante do objeto da presente licitação, o fornecedor DIOCESAR GONÇALVES DE MEIRA participou como pessoa física. Sabe-se que na execução contratual deverá ser emitido ART e demais necessidades legais que somente PESSOA JURÍDICA pode realizar. Sendo assim, fica desde já inabilitada a empresa por participar no certame como pessoa física e não poder cumprir com a legislação. 14/11/2024 09:48:49
14/11/2024 - 08:50:31	106.400,00	53.480.376/0001-07 - AV ENGENHARIA & CONSTRUCAO LTDA	Cancelado - Fica a fornecedora AV ENGENHARIA & CONSTRUÇÃO LTDA inabilitada pelos seguintes motivos: 1) Apresentou proposta inferior a 75% da orçada pela administração, bem como não comprovou documentalmente sua exequibilidade. 2) A proposta de preços não apresentou calculo dos BDI's 3, 4, 5, 6, 7 e 8, utilizados na planilha orçamentária, trazendo apenas o calculo do BDI 1 e 2. 14/11/2024 14:16:41
14/11/2024 - 08:50:36	106.400,00	018.317.529-80 - DIOCESAR GONÇALVES DE MEIRA	Cancelado - Diante do objeto da presente licitação, o fornecedor DIOCESAR GONÇALVES DE MEIRA participou como pessoa física. Sabe-se que na execução contratual deverá ser emitido ART e demais necessidades legais que somente PESSOA JURÍDICA pode realizar. Sendo assim, fica desde já inabilitada a empresa por participar no certame como pessoa física e não poder cumprir com a legislação. 14/11/2024 09:48:49
14/11/2024 - 08:51:01	106.000,00	018.317.529-80 - DIOCESAR GONÇALVES DE MEIRA	Cancelado - Diante do objeto da presente licitação, o fornecedor DIOCESAR GONÇALVES DE MEIRA participou como pessoa física. Sabe-se que na execução contratual deverá ser emitido ART e demais necessidades legais que somente PESSOA JURÍDICA pode realizar. Sendo assim, fica desde já inabilitada a empresa por participar no certame como pessoa física e não poder cumprir com a legislação. 14/11/2024 09:48:49
14/11/2024 - 08:51:06	106.300,00	46.154.575/0001-60 - EVANDILMA APARECIDA DE MATOS SIMONETTO LTDA	Válido
14/11/2024 - 08:51:22	105.900,00	53.480.376/0001-07 - AV ENGENHARIA & CONSTRUCAO LTDA	Cancelado - Fica a fornecedora AV ENGENHARIA & CONSTRUÇÃO LTDA inabilitada pelos seguintes motivos: 1) Apresentou proposta inferior a 75% da orçada pela administração, bem como não comprovou documentalmente sua exequibilidade. 2) A proposta de preços não apresentou calculo dos BDI's 3, 4, 5, 6, 7 e 8, utilizados na planilha orçamentária, trazendo apenas o calculo do BDI 1 e 2. 14/11/2024 14:16:41



14/11/2024 - 08:51:59	105.800,00	46.154.575/0001-60 - EVANDILMA APARECIDA DE MATOS SIMONETTO LTDA	Válido
14/11/2024 - 08:52:06	105.500,00	018.317.529-80 - DIOCESAR GONÇALVES DE MEIRA	Cancelado - Diante do objeto da presente licitação, o fornecedor DIOCESAR GONÇALVES DE MEIRA participou como pessoa física. Sabe-se que na execução contratual deverá ser emitido ART e demais necessidades legais que somente PESSOA JURÍDICA pode realizar. Sendo assim, fica desde já inabilitada a empresa por participar no certame como pessoa física e não poder cumprir com a legislação. 14/11/2024 09:48:49
14/11/2024 - 08:52:32	105.400,00	53.480.376/0001-07 - AV ENGENHARIA & CONSTRUCAO LTDA	Cancelado - Fica a fornecedora AV ENGENHARIA & CONSTRUÇÃO LTDA inabilitada pelos seguintes motivos: 1) Apresentou proposta inferior a 75% da orçada pela administração, bem como não comprovou documentalmente sua exequibilidade. 2) A proposta de preços não apresentou cálculo dos BDI's 3, 4, 5, 6, 7 e 8, utilizados na planilha orçamentária, trazendo apenas o cálculo do BDI 1 e 2. 14/11/2024 14:16:41
14/11/2024 - 08:52:54	105.200,00	46.154.575/0001-60 - EVANDILMA APARECIDA DE MATOS SIMONETTO LTDA	Válido
14/11/2024 - 08:53:13	105.000,00	018.317.529-80 - DIOCESAR GONÇALVES DE MEIRA	Cancelado - Diante do objeto da presente licitação, o fornecedor DIOCESAR GONÇALVES DE MEIRA participou como pessoa física. Sabe-se que na execução contratual deverá ser emitido ART e demais necessidades legais que somente PESSOA JURÍDICA pode realizar. Sendo assim, fica desde já inabilitada a empresa por participar no certame como pessoa física e não poder cumprir com a legislação. 14/11/2024 09:48:49
14/11/2024 - 08:53:19	105.100,00	53.480.376/0001-07 - AV ENGENHARIA & CONSTRUCAO LTDA	Cancelado - Fica a fornecedora AV ENGENHARIA & CONSTRUÇÃO LTDA inabilitada pelos seguintes motivos: 1) Apresentou proposta inferior a 75% da orçada pela administração, bem como não comprovou documentalmente sua exequibilidade. 2) A proposta de preços não apresentou cálculo dos BDI's 3, 4, 5, 6, 7 e 8, utilizados na planilha orçamentária, trazendo apenas o cálculo do BDI 1 e 2. 14/11/2024 14:16:41
14/11/2024 - 08:53:31	104.900,00	53.480.376/0001-07 - AV ENGENHARIA & CONSTRUCAO LTDA	Cancelado - Fica a fornecedora AV ENGENHARIA & CONSTRUÇÃO LTDA inabilitada pelos seguintes motivos: 1) Apresentou proposta inferior a 75% da orçada pela administração, bem como não comprovou documentalmente sua exequibilidade. 2) A proposta de preços não apresentou cálculo dos BDI's 3, 4, 5, 6, 7 e 8, utilizados na planilha orçamentária, trazendo apenas o cálculo do BDI 1 e 2. 14/11/2024 14:16:41
14/11/2024 - 08:53:47	104.500,00	018.317.529-80 - DIOCESAR GONÇALVES DE MEIRA	Cancelado - Diante do objeto da presente licitação, o fornecedor DIOCESAR GONÇALVES DE MEIRA participou como pessoa física. Sabe-se que na execução contratual deverá ser emitido ART e demais necessidades legais que somente PESSOA JURÍDICA pode realizar. Sendo assim, fica desde já inabilitada a empresa por participar no certame como pessoa física e não poder cumprir com a legislação. 14/11/2024 09:48:49
14/11/2024 - 08:54:12	104.400,00	53.480.376/0001-07 - AV ENGENHARIA & CONSTRUCAO LTDA	Cancelado - Fica a fornecedora AV ENGENHARIA & CONSTRUÇÃO LTDA inabilitada pelos seguintes motivos: 1) Apresentou proposta inferior a 75% da orçada pela administração, bem como não comprovou documentalmente sua exequibilidade. 2) A proposta de preços não apresentou cálculo dos BDI's 3, 4, 5, 6, 7 e 8, utilizados na planilha orçamentária, trazendo apenas o cálculo do BDI 1 e 2. 14/11/2024 14:16:41
14/11/2024 - 08:54:39	104.000,00	018.317.529-80 - DIOCESAR GONÇALVES DE MEIRA	Cancelado - Diante do objeto da presente licitação, o fornecedor DIOCESAR GONÇALVES DE MEIRA participou como pessoa física. Sabe-se que na execução contratual deverá ser emitido ART e demais necessidades legais que somente PESSOA JURÍDICA pode realizar. Sendo assim, fica desde já inabilitada a empresa por participar no certame como pessoa física e não poder cumprir com a legislação. 14/11/2024 09:48:49
14/11/2024 - 08:55:05	103.900,00	53.480.376/0001-07 - AV ENGENHARIA & CONSTRUCAO LTDA	Cancelado - Fica a fornecedora AV ENGENHARIA & CONSTRUÇÃO LTDA inabilitada pelos seguintes motivos: 1) Apresentou proposta inferior a 75% da orçada pela administração, bem como não comprovou documentalmente sua exequibilidade. 2) A proposta de preços não apresentou cálculo dos BDI's 3, 4, 5, 6, 7 e 8, utilizados na planilha orçamentária, trazendo apenas o cálculo do BDI 1 e 2. 14/11/2024 14:16:41
14/11/2024 - 08:55:25	103.800,00	018.317.529-80 - DIOCESAR GONÇALVES DE MEIRA	Cancelado - Diante do objeto da presente licitação, o fornecedor DIOCESAR GONÇALVES DE MEIRA participou como pessoa física. Sabe-se que na execução contratual deverá ser emitido ART e demais necessidades legais que somente PESSOA JURÍDICA pode realizar. Sendo assim, fica desde já inabilitada a empresa por participar no certame como pessoa física e não poder cumprir com a legislação. 14/11/2024 09:48:49
14/11/2024 - 08:55:47	103.700,00	53.480.376/0001-07 - AV ENGENHARIA & CONSTRUCAO LTDA	Cancelado - Fica a fornecedora AV ENGENHARIA & CONSTRUÇÃO LTDA inabilitada pelos seguintes motivos: 1) Apresentou proposta inferior a 75% da orçada pela administração, bem como não comprovou documentalmente sua exequibilidade. 2) A proposta de preços não apresentou cálculo dos BDI's 3, 4, 5, 6, 7 e 8, utilizados na planilha orçamentária, trazendo apenas o cálculo do BDI 1 e 2. 14/11/2024 14:16:41
14/11/2024 - 08:56:01	103.500,00	018.317.529-80 - DIOCESAR GONÇALVES DE MEIRA	Cancelado - Diante do objeto da presente licitação, o fornecedor DIOCESAR GONÇALVES DE MEIRA participou como pessoa física. Sabe-se que na execução contratual deverá ser emitido ART e demais necessidades legais que somente PESSOA JURÍDICA pode realizar. Sendo assim, fica desde já inabilitada a empresa por participar no certame como pessoa física e não poder cumprir com a legislação. 14/11/2024 09:48:49



14/11/2024 - 08:56:25	103.000,00	41.298.872/0001-65 - LOPESI PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	Cancelado - Inabilitada a empresa por não enviar a documentação no prazo estabelecido. 14/11/2024 16:26:21
14/11/2024 - 08:56:29	103.400,00	53.480.376/0001-07 - AV ENGENHARIA & CONSTRUCAO LTDA	Cancelado - Fica a fornecedora AV ENGENHARIA & CONSTRUÇÃO LTDA inabilitada pelos seguintes motivos: 1) Apresentou proposta inferior a 75% da orçada pela administração, bem como não comprovou documentalmente sua exequibilidade. 2) A proposta de preços não apresentou calculo dos BDI's 3, 4, 5, 6, 7 e 8, utilizados na planilha orçamentária, trazendo apenas o calculo do BDI 1 e 2. 14/11/2024 14:16:41
14/11/2024 - 08:56:34	102.900,00	018.317.529-80 - DIOCESAR GONÇALVES DE MEIRA	Cancelado - Diante do objeto da presente licitação, o fornecedor DIOCESAR GONÇALVES DE MEIRA participou como pessoa física. Sabe-se que na execução contratual deverá ser emitido ART e demais necessidades legais que somente PESSOA JURÍDICA pode realizar. Sendo assim, fica desde já inabilitada a empresa por participar no certame como pessoa física e não poder cumprir com a legislação. 14/11/2024 09:48:49
14/11/2024 - 08:56:57	102.800,00	53.480.376/0001-07 - AV ENGENHARIA & CONSTRUCAO LTDA	Cancelado - Fica a fornecedora AV ENGENHARIA & CONSTRUÇÃO LTDA inabilitada pelos seguintes motivos: 1) Apresentou proposta inferior a 75% da orçada pela administração, bem como não comprovou documentalmente sua exequibilidade. 2) A proposta de preços não apresentou calculo dos BDI's 3, 4, 5, 6, 7 e 8, utilizados na planilha orçamentária, trazendo apenas o calculo do BDI 1 e 2. 14/11/2024 14:16:41
14/11/2024 - 08:57:16	102.500,00	018.317.529-80 - DIOCESAR GONÇALVES DE MEIRA	Cancelado - Diante do objeto da presente licitação, o fornecedor DIOCESAR GONÇALVES DE MEIRA participou como pessoa física. Sabe-se que na execução contratual deverá ser emitido ART e demais necessidades legais que somente PESSOA JURÍDICA pode realizar. Sendo assim, fica desde já inabilitada a empresa por participar no certame como pessoa física e não poder cumprir com a legislação. 14/11/2024 09:48:49
14/11/2024 - 08:57:34	102.400,00	53.480.376/0001-07 - AV ENGENHARIA & CONSTRUCAO LTDA	Cancelado - Fica a fornecedora AV ENGENHARIA & CONSTRUÇÃO LTDA inabilitada pelos seguintes motivos: 1) Apresentou proposta inferior a 75% da orçada pela administração, bem como não comprovou documentalmente sua exequibilidade. 2) A proposta de preços não apresentou calculo dos BDI's 3, 4, 5, 6, 7 e 8, utilizados na planilha orçamentária, trazendo apenas o calculo do BDI 1 e 2. 14/11/2024 14:16:41
14/11/2024 - 08:57:54	102.000,00	018.317.529-80 - DIOCESAR GONÇALVES DE MEIRA	Cancelado - Diante do objeto da presente licitação, o fornecedor DIOCESAR GONÇALVES DE MEIRA participou como pessoa física. Sabe-se que na execução contratual deverá ser emitido ART e demais necessidades legais que somente PESSOA JURÍDICA pode realizar. Sendo assim, fica desde já inabilitada a empresa por participar no certame como pessoa física e não poder cumprir com a legislação. 14/11/2024 09:48:49
14/11/2024 - 08:57:59	102.000,00	41.298.872/0001-65 - LOPESI PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	Cancelado - Inabilitada a empresa por não enviar a documentação no prazo estabelecido. 14/11/2024 16:26:21
14/11/2024 - 08:58:18	101.900,00	018.317.529-80 - DIOCESAR GONÇALVES DE MEIRA	Cancelado - Diante do objeto da presente licitação, o fornecedor DIOCESAR GONÇALVES DE MEIRA participou como pessoa física. Sabe-se que na execução contratual deverá ser emitido ART e demais necessidades legais que somente PESSOA JURÍDICA pode realizar. Sendo assim, fica desde já inabilitada a empresa por participar no certame como pessoa física e não poder cumprir com a legislação. 14/11/2024 09:48:49
14/11/2024 - 08:58:22	101.900,00	53.480.376/0001-07 - AV ENGENHARIA & CONSTRUCAO LTDA	Cancelado - Fica a fornecedora AV ENGENHARIA & CONSTRUÇÃO LTDA inabilitada pelos seguintes motivos: 1) Apresentou proposta inferior a 75% da orçada pela administração, bem como não comprovou documentalmente sua exequibilidade. 2) A proposta de preços não apresentou calculo dos BDI's 3, 4, 5, 6, 7 e 8, utilizados na planilha orçamentária, trazendo apenas o calculo do BDI 1 e 2. 14/11/2024 14:16:41
14/11/2024 - 08:58:44	101.800,00	018.317.529-80 - DIOCESAR GONÇALVES DE MEIRA	Cancelado - Diante do objeto da presente licitação, o fornecedor DIOCESAR GONÇALVES DE MEIRA participou como pessoa física. Sabe-se que na execução contratual deverá ser emitido ART e demais necessidades legais que somente PESSOA JURÍDICA pode realizar. Sendo assim, fica desde já inabilitada a empresa por participar no certame como pessoa física e não poder cumprir com a legislação. 14/11/2024 09:48:49
14/11/2024 - 08:58:53	101.700,00	53.480.376/0001-07 - AV ENGENHARIA & CONSTRUCAO LTDA	Cancelado - Fica a fornecedora AV ENGENHARIA & CONSTRUÇÃO LTDA inabilitada pelos seguintes motivos: 1) Apresentou proposta inferior a 75% da orçada pela administração, bem como não comprovou documentalmente sua exequibilidade. 2) A proposta de preços não apresentou calculo dos BDI's 3, 4, 5, 6, 7 e 8, utilizados na planilha orçamentária, trazendo apenas o calculo do BDI 1 e 2. 14/11/2024 14:16:41
14/11/2024 - 08:59:05	101.500,00	018.317.529-80 - DIOCESAR GONÇALVES DE MEIRA	Cancelado - Diante do objeto da presente licitação, o fornecedor DIOCESAR GONÇALVES DE MEIRA participou como pessoa física. Sabe-se que na execução contratual deverá ser emitido ART e demais necessidades legais que somente PESSOA JURÍDICA pode realizar. Sendo assim, fica desde já inabilitada a empresa por participar no certame como pessoa física e não poder cumprir com a legislação. 14/11/2024 09:48:49
14/11/2024 - 08:59:32	101.400,00	53.480.376/0001-07 - AV ENGENHARIA & CONSTRUCAO LTDA	Cancelado - Fica a fornecedora AV ENGENHARIA & CONSTRUÇÃO LTDA inabilitada pelos seguintes motivos: 1) Apresentou proposta inferior a 75% da orçada pela administração, bem como não comprovou documentalmente sua exequibilidade. 2) A proposta de preços não apresentou calculo dos BDI's 3, 4, 5, 6, 7 e 8, utilizados na planilha orçamentária, trazendo apenas o calculo do BDI 1 e 2. 14/11/2024 14:16:41



14/11/2024 - 08:59:57	101.000,00	018.317.529-80 - DIOCESAR GONÇALVES DE MEIRA	Cancelado - Diante do objeto da presente licitação, o fornecedor DIOCESAR GONÇALVES DE MEIRA participou como pessoa física. Sabe-se que na execução contratual deverá ser emitido ART e demais necessidades legais que somente PESSOA JURÍDICA pode realizar. Sendo assim, fica desde já inabilitada a empresa por participar no certame como pessoa física e não poder cumprir com a legislação. 14/11/2024 09:48:49
14/11/2024 - 09:00:15	100.900,00	53.480.376/0001-07 - AV ENGENHARIA & CONSTRUCAO LTDA	Cancelado - Fica a fornecedora AV ENGENHARIA & CONSTRUÇÃO LTDA inabilitada pelos seguintes motivos: 1) Apresentou proposta inferior a 75% da orçada pela administração, bem como não comprovou documentalmente sua exequibilidade. 2) A proposta de preços não apresentou cálculo dos BDI's 3, 4, 5, 6, 7 e 8, utilizados na planilha orçamentária, trazendo apenas o cálculo do BDI 1 e 2. 14/11/2024 14:16:41
14/11/2024 - 09:00:29	100.500,00	018.317.529-80 - DIOCESAR GONÇALVES DE MEIRA	Cancelado - Diante do objeto da presente licitação, o fornecedor DIOCESAR GONÇALVES DE MEIRA participou como pessoa física. Sabe-se que na execução contratual deverá ser emitido ART e demais necessidades legais que somente PESSOA JURÍDICA pode realizar. Sendo assim, fica desde já inabilitada a empresa por participar no certame como pessoa física e não poder cumprir com a legislação. 14/11/2024 09:48:49
14/11/2024 - 09:01:02	100.400,00	53.480.376/0001-07 - AV ENGENHARIA & CONSTRUCAO LTDA	Cancelado - Fica a fornecedora AV ENGENHARIA & CONSTRUÇÃO LTDA inabilitada pelos seguintes motivos: 1) Apresentou proposta inferior a 75% da orçada pela administração, bem como não comprovou documentalmente sua exequibilidade. 2) A proposta de preços não apresentou cálculo dos BDI's 3, 4, 5, 6, 7 e 8, utilizados na planilha orçamentária, trazendo apenas o cálculo do BDI 1 e 2. 14/11/2024 14:16:41
14/11/2024 - 09:01:14	100.000,00	018.317.529-80 - DIOCESAR GONÇALVES DE MEIRA	Cancelado - Diante do objeto da presente licitação, o fornecedor DIOCESAR GONÇALVES DE MEIRA participou como pessoa física. Sabe-se que na execução contratual deverá ser emitido ART e demais necessidades legais que somente PESSOA JURÍDICA pode realizar. Sendo assim, fica desde já inabilitada a empresa por participar no certame como pessoa física e não poder cumprir com a legislação. 14/11/2024 09:48:49
14/11/2024 - 09:01:31	100.000,00	41.298.872/0001-65 - LOPESI PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	Cancelado - Inabilitada a empresa por não enviar a documentação no prazo estabelecido. 14/11/2024 16:26:21
14/11/2024 - 09:01:35	99.900,00	53.480.376/0001-07 - AV ENGENHARIA & CONSTRUCAO LTDA	Cancelado - Fica a fornecedora AV ENGENHARIA & CONSTRUÇÃO LTDA inabilitada pelos seguintes motivos: 1) Apresentou proposta inferior a 75% da orçada pela administração, bem como não comprovou documentalmente sua exequibilidade. 2) A proposta de preços não apresentou cálculo dos BDI's 3, 4, 5, 6, 7 e 8, utilizados na planilha orçamentária, trazendo apenas o cálculo do BDI 1 e 2. 14/11/2024 14:16:41
14/11/2024 - 09:01:49	99.500,00	018.317.529-80 - DIOCESAR GONÇALVES DE MEIRA	Cancelado - Diante do objeto da presente licitação, o fornecedor DIOCESAR GONÇALVES DE MEIRA participou como pessoa física. Sabe-se que na execução contratual deverá ser emitido ART e demais necessidades legais que somente PESSOA JURÍDICA pode realizar. Sendo assim, fica desde já inabilitada a empresa por participar no certame como pessoa física e não poder cumprir com a legislação. 14/11/2024 09:48:49
14/11/2024 - 09:02:19	99.400,00	53.480.376/0001-07 - AV ENGENHARIA & CONSTRUCAO LTDA	Cancelado - Fica a fornecedora AV ENGENHARIA & CONSTRUÇÃO LTDA inabilitada pelos seguintes motivos: 1) Apresentou proposta inferior a 75% da orçada pela administração, bem como não comprovou documentalmente sua exequibilidade. 2) A proposta de preços não apresentou cálculo dos BDI's 3, 4, 5, 6, 7 e 8, utilizados na planilha orçamentária, trazendo apenas o cálculo do BDI 1 e 2. 14/11/2024 14:16:41
14/11/2024 - 09:02:35	99.000,00	018.317.529-80 - DIOCESAR GONÇALVES DE MEIRA	Cancelado - Diante do objeto da presente licitação, o fornecedor DIOCESAR GONÇALVES DE MEIRA participou como pessoa física. Sabe-se que na execução contratual deverá ser emitido ART e demais necessidades legais que somente PESSOA JURÍDICA pode realizar. Sendo assim, fica desde já inabilitada a empresa por participar no certame como pessoa física e não poder cumprir com a legislação. 14/11/2024 09:48:49
14/11/2024 - 09:03:01	98.900,00	53.480.376/0001-07 - AV ENGENHARIA & CONSTRUCAO LTDA	Cancelado - Fica a fornecedora AV ENGENHARIA & CONSTRUÇÃO LTDA inabilitada pelos seguintes motivos: 1) Apresentou proposta inferior a 75% da orçada pela administração, bem como não comprovou documentalmente sua exequibilidade. 2) A proposta de preços não apresentou cálculo dos BDI's 3, 4, 5, 6, 7 e 8, utilizados na planilha orçamentária, trazendo apenas o cálculo do BDI 1 e 2. 14/11/2024 14:16:41
14/11/2024 - 09:03:26	98.500,00	018.317.529-80 - DIOCESAR GONÇALVES DE MEIRA	Cancelado - Diante do objeto da presente licitação, o fornecedor DIOCESAR GONÇALVES DE MEIRA participou como pessoa física. Sabe-se que na execução contratual deverá ser emitido ART e demais necessidades legais que somente PESSOA JURÍDICA pode realizar. Sendo assim, fica desde já inabilitada a empresa por participar no certame como pessoa física e não poder cumprir com a legislação. 14/11/2024 09:48:49
14/11/2024 - 09:04:34	98.400,00	53.480.376/0001-07 - AV ENGENHARIA & CONSTRUCAO LTDA	Cancelado - Fica a fornecedora AV ENGENHARIA & CONSTRUÇÃO LTDA inabilitada pelos seguintes motivos: 1) Apresentou proposta inferior a 75% da orçada pela administração, bem como não comprovou documentalmente sua exequibilidade. 2) A proposta de preços não apresentou cálculo dos BDI's 3, 4, 5, 6, 7 e 8, utilizados na planilha orçamentária, trazendo apenas o cálculo do BDI 1 e 2. 14/11/2024 14:16:41



14/11/2024 - 09:04:47	98.200,00	018.317.529-80 - DIOCESAR GONÇALVES DE MEIRA	Cancelado - Diante do objeto da presente licitação, o fornecedor DIOCESAR GONÇALVES DE MEIRA participou como pessoa física. Sabe-se que na execução contratual deverá ser emitido ART e demais necessidades legais que somente PESSOA JURÍDICA pode realizar. Sendo assim, fica desde já inabilitada a empresa por participar no certame como pessoa física e não poder cumprir com a legislação. 14/11/2024 09:48:49
14/11/2024 - 09:04:50	98.000,00	41.298.872/0001-65 - LOPESI PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	Cancelado - Inabilitada a empresa por não enviar a documentação no prazo estabelecido. 14/11/2024 16:26:21
14/11/2024 - 09:05:09	97.500,00	018.317.529-80 - DIOCESAR GONÇALVES DE MEIRA	Cancelado - Diante do objeto da presente licitação, o fornecedor DIOCESAR GONÇALVES DE MEIRA participou como pessoa física. Sabe-se que na execução contratual deverá ser emitido ART e demais necessidades legais que somente PESSOA JURÍDICA pode realizar. Sendo assim, fica desde já inabilitada a empresa por participar no certame como pessoa física e não poder cumprir com a legislação. 14/11/2024 09:48:49
14/11/2024 - 09:05:21	97.300,00	53.480.376/0001-07 - AV ENGENHARIA & CONSTRUÇÃO LTDA	Cancelado - Fica a fornecedora AV ENGENHARIA & CONSTRUÇÃO LTDA inabilitada pelos seguintes motivos: 1) Apresentou proposta inferior a 75% da orçada pela administração, bem como não comprovou documentalmente sua exequibilidade. 2) A proposta de preços não apresentou cálculo dos BDI's 3, 4, 5, 6, 7 e 8, utilizados na planilha orçamentária, trazendo apenas o cálculo do BDI 1 e 2. 14/11/2024 14:16:41
14/11/2024 - 09:05:28	97.000,00	018.317.529-80 - DIOCESAR GONÇALVES DE MEIRA	Cancelado - Diante do objeto da presente licitação, o fornecedor DIOCESAR GONÇALVES DE MEIRA participou como pessoa física. Sabe-se que na execução contratual deverá ser emitido ART e demais necessidades legais que somente PESSOA JURÍDICA pode realizar. Sendo assim, fica desde já inabilitada a empresa por participar no certame como pessoa física e não poder cumprir com a legislação. 14/11/2024 09:48:49
14/11/2024 - 09:05:51	96.900,00	53.480.376/0001-07 - AV ENGENHARIA & CONSTRUÇÃO LTDA	Cancelado - Fica a fornecedora AV ENGENHARIA & CONSTRUÇÃO LTDA inabilitada pelos seguintes motivos: 1) Apresentou proposta inferior a 75% da orçada pela administração, bem como não comprovou documentalmente sua exequibilidade. 2) A proposta de preços não apresentou cálculo dos BDI's 3, 4, 5, 6, 7 e 8, utilizados na planilha orçamentária, trazendo apenas o cálculo do BDI 1 e 2. 14/11/2024 14:16:41
14/11/2024 - 09:05:58	96.500,00	018.317.529-80 - DIOCESAR GONÇALVES DE MEIRA	Cancelado - Diante do objeto da presente licitação, o fornecedor DIOCESAR GONÇALVES DE MEIRA participou como pessoa física. Sabe-se que na execução contratual deverá ser emitido ART e demais necessidades legais que somente PESSOA JURÍDICA pode realizar. Sendo assim, fica desde já inabilitada a empresa por participar no certame como pessoa física e não poder cumprir com a legislação. 14/11/2024 09:48:49
14/11/2024 - 09:06:36	96.300,00	53.480.376/0001-07 - AV ENGENHARIA & CONSTRUÇÃO LTDA	Cancelado - Fica a fornecedora AV ENGENHARIA & CONSTRUÇÃO LTDA inabilitada pelos seguintes motivos: 1) Apresentou proposta inferior a 75% da orçada pela administração, bem como não comprovou documentalmente sua exequibilidade. 2) A proposta de preços não apresentou cálculo dos BDI's 3, 4, 5, 6, 7 e 8, utilizados na planilha orçamentária, trazendo apenas o cálculo do BDI 1 e 2. 14/11/2024 14:16:41
14/11/2024 - 09:06:55	96.000,00	018.317.529-80 - DIOCESAR GONÇALVES DE MEIRA	Cancelado - Diante do objeto da presente licitação, o fornecedor DIOCESAR GONÇALVES DE MEIRA participou como pessoa física. Sabe-se que na execução contratual deverá ser emitido ART e demais necessidades legais que somente PESSOA JURÍDICA pode realizar. Sendo assim, fica desde já inabilitada a empresa por participar no certame como pessoa física e não poder cumprir com a legislação. 14/11/2024 09:48:49
14/11/2024 - 09:07:17	95.900,00	53.480.376/0001-07 - AV ENGENHARIA & CONSTRUÇÃO LTDA	Cancelado - Fica a fornecedora AV ENGENHARIA & CONSTRUÇÃO LTDA inabilitada pelos seguintes motivos: 1) Apresentou proposta inferior a 75% da orçada pela administração, bem como não comprovou documentalmente sua exequibilidade. 2) A proposta de preços não apresentou cálculo dos BDI's 3, 4, 5, 6, 7 e 8, utilizados na planilha orçamentária, trazendo apenas o cálculo do BDI 1 e 2. 14/11/2024 14:16:41
14/11/2024 - 09:07:19	93.295,16	41.298.872/0001-65 - LOPESI PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	Cancelado - 14/11/2024 09:11:30
14/11/2024 - 09:07:31	95.500,00	018.317.529-80 - DIOCESAR GONÇALVES DE MEIRA	Cancelado - Diante do objeto da presente licitação, o fornecedor DIOCESAR GONÇALVES DE MEIRA participou como pessoa física. Sabe-se que na execução contratual deverá ser emitido ART e demais necessidades legais que somente PESSOA JURÍDICA pode realizar. Sendo assim, fica desde já inabilitada a empresa por participar no certame como pessoa física e não poder cumprir com a legislação. 14/11/2024 09:48:49
14/11/2024 - 09:08:22	93.300,00	53.480.376/0001-07 - AV ENGENHARIA & CONSTRUÇÃO LTDA	Cancelado - Fica a fornecedora AV ENGENHARIA & CONSTRUÇÃO LTDA inabilitada pelos seguintes motivos: 1) Apresentou proposta inferior a 75% da orçada pela administração, bem como não comprovou documentalmente sua exequibilidade. 2) A proposta de preços não apresentou cálculo dos BDI's 3, 4, 5, 6, 7 e 8, utilizados na planilha orçamentária, trazendo apenas o cálculo do BDI 1 e 2. 14/11/2024 14:16:41
14/11/2024 - 09:08:24	93.295,16	018.317.529-80 - DIOCESAR GONÇALVES DE MEIRA	Cancelado - Diante do objeto da presente licitação, o fornecedor DIOCESAR GONÇALVES DE MEIRA participou como pessoa física. Sabe-se que na execução contratual deverá ser emitido ART e demais necessidades legais que somente PESSOA JURÍDICA pode realizar. Sendo assim, fica desde já inabilitada a empresa por participar no certame como pessoa física e não poder cumprir com a legislação. 14/11/2024 09:48:49



14/11/2024 - 09:09:23	93.195,00	53.480.376/0001-07 - AV ENGENHARIA & CONSTRUCAO LTDA	Cancelado - Fica a fornecedora AV ENGENHARIA & CONSTRUÇÃO LTDA inabilitada pelos seguintes motivos: 1) Apresentou proposta inferior a 75% da orçada pela administração, bem como não comprovou documentalmente sua exequibilidade. 2) A proposta de preços não apresentou calculo dos BDI's 3, 4, 5, 6, 7 e 8, utilizados na planilha orçamentária, trazendo apenas o calculo do BDI 1 e 2. 14/11/2024 14:16:41
14/11/2024 - 09:09:42	93.000,00	018.317.529-80 - DIOCESAR GONÇALVES DE MEIRA	Cancelado - Diante do objeto da presente licitação, o fornecedor DIOCESAR GONÇALVES DE MEIRA participou como pessoa física. Sabe-se que na execução contratual deverá ser emitido ART e demais necessidades legais que somente PESSOA JURÍDICA pode realizar. Sendo assim, fica desde já inabilitada a empresa por participar no certame como pessoa física e não poder cumprir com a legislação. 14/11/2024 09:48:49
14/11/2024 - 09:10:14	92.900,00	53.480.376/0001-07 - AV ENGENHARIA & CONSTRUCAO LTDA	Cancelado - Fica a fornecedora AV ENGENHARIA & CONSTRUÇÃO LTDA inabilitada pelos seguintes motivos: 1) Apresentou proposta inferior a 75% da orçada pela administração, bem como não comprovou documentalmente sua exequibilidade. 2) A proposta de preços não apresentou calculo dos BDI's 3, 4, 5, 6, 7 e 8, utilizados na planilha orçamentária, trazendo apenas o calculo do BDI 1 e 2. 14/11/2024 14:16:41
14/11/2024 - 09:10:46	92.500,00	018.317.529-80 - DIOCESAR GONÇALVES DE MEIRA	Cancelado - Diante do objeto da presente licitação, o fornecedor DIOCESAR GONÇALVES DE MEIRA participou como pessoa física. Sabe-se que na execução contratual deverá ser emitido ART e demais necessidades legais que somente PESSOA JURÍDICA pode realizar. Sendo assim, fica desde já inabilitada a empresa por participar no certame como pessoa física e não poder cumprir com a legislação. 14/11/2024 09:48:49
14/11/2024 - 09:11:09	92.400,00	53.480.376/0001-07 - AV ENGENHARIA & CONSTRUCAO LTDA	Cancelado - Fica a fornecedora AV ENGENHARIA & CONSTRUÇÃO LTDA inabilitada pelos seguintes motivos: 1) Apresentou proposta inferior a 75% da orçada pela administração, bem como não comprovou documentalmente sua exequibilidade. 2) A proposta de preços não apresentou calculo dos BDI's 3, 4, 5, 6, 7 e 8, utilizados na planilha orçamentária, trazendo apenas o calculo do BDI 1 e 2. 14/11/2024 14:16:41
14/11/2024 - 09:11:29	92.300,00	018.317.529-80 - DIOCESAR GONÇALVES DE MEIRA	Cancelado - Diante do objeto da presente licitação, o fornecedor DIOCESAR GONÇALVES DE MEIRA participou como pessoa física. Sabe-se que na execução contratual deverá ser emitido ART e demais necessidades legais que somente PESSOA JURÍDICA pode realizar. Sendo assim, fica desde já inabilitada a empresa por participar no certame como pessoa física e não poder cumprir com a legislação. 14/11/2024 09:48:49
14/11/2024 - 09:11:49	93.295,16	41.298.872/0001-65 - LOPESI PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	Cancelado - Inabilitada a empresa por não enviar a documentação no prazo estabelecido. 14/11/2024 16:26:21
14/11/2024 - 09:12:03	92.200,00	53.480.376/0001-07 - AV ENGENHARIA & CONSTRUCAO LTDA	Cancelado - Fica a fornecedora AV ENGENHARIA & CONSTRUÇÃO LTDA inabilitada pelos seguintes motivos: 1) Apresentou proposta inferior a 75% da orçada pela administração, bem como não comprovou documentalmente sua exequibilidade. 2) A proposta de preços não apresentou calculo dos BDI's 3, 4, 5, 6, 7 e 8, utilizados na planilha orçamentária, trazendo apenas o calculo do BDI 1 e 2. 14/11/2024 14:16:41
14/11/2024 - 09:12:16	92.000,00	018.317.529-80 - DIOCESAR GONÇALVES DE MEIRA	Cancelado - Diante do objeto da presente licitação, o fornecedor DIOCESAR GONÇALVES DE MEIRA participou como pessoa física. Sabe-se que na execução contratual deverá ser emitido ART e demais necessidades legais que somente PESSOA JURÍDICA pode realizar. Sendo assim, fica desde já inabilitada a empresa por participar no certame como pessoa física e não poder cumprir com a legislação. 14/11/2024 09:48:49
14/11/2024 - 09:12:53	91.900,00	53.480.376/0001-07 - AV ENGENHARIA & CONSTRUCAO LTDA	Cancelado - Fica a fornecedora AV ENGENHARIA & CONSTRUÇÃO LTDA inabilitada pelos seguintes motivos: 1) Apresentou proposta inferior a 75% da orçada pela administração, bem como não comprovou documentalmente sua exequibilidade. 2) A proposta de preços não apresentou calculo dos BDI's 3, 4, 5, 6, 7 e 8, utilizados na planilha orçamentária, trazendo apenas o calculo do BDI 1 e 2. 14/11/2024 14:16:41
14/11/2024 - 09:13:16	91.800,00	018.317.529-80 - DIOCESAR GONÇALVES DE MEIRA	Cancelado - Diante do objeto da presente licitação, o fornecedor DIOCESAR GONÇALVES DE MEIRA participou como pessoa física. Sabe-se que na execução contratual deverá ser emitido ART e demais necessidades legais que somente PESSOA JURÍDICA pode realizar. Sendo assim, fica desde já inabilitada a empresa por participar no certame como pessoa física e não poder cumprir com a legislação. 14/11/2024 09:48:49
14/11/2024 - 09:13:33	91.700,00	53.480.376/0001-07 - AV ENGENHARIA & CONSTRUCAO LTDA	Cancelado - Fica a fornecedora AV ENGENHARIA & CONSTRUÇÃO LTDA inabilitada pelos seguintes motivos: 1) Apresentou proposta inferior a 75% da orçada pela administração, bem como não comprovou documentalmente sua exequibilidade. 2) A proposta de preços não apresentou calculo dos BDI's 3, 4, 5, 6, 7 e 8, utilizados na planilha orçamentária, trazendo apenas o calculo do BDI 1 e 2. 14/11/2024 14:16:41
14/11/2024 - 09:13:52	91.500,00	018.317.529-80 - DIOCESAR GONÇALVES DE MEIRA	Cancelado - Diante do objeto da presente licitação, o fornecedor DIOCESAR GONÇALVES DE MEIRA participou como pessoa física. Sabe-se que na execução contratual deverá ser emitido ART e demais necessidades legais que somente PESSOA JURÍDICA pode realizar. Sendo assim, fica desde já inabilitada a empresa por participar no certame como pessoa física e não poder cumprir com a legislação. 14/11/2024 09:48:49



14/11/2024 - 09:14:21	91.400,00	53.480.376/0001-07 - AV ENGENHARIA & CONSTRUCAO LTDA	Cancelado - Fica a fornecedora AV ENGENHARIA & CONSTRUÇÃO LTDA inabilitada pelos seguintes motivos: 1) Apresentou proposta inferior a 75% da orçada pela administração, bem como não comprovou documentalmente sua exequibilidade. 2) A proposta de preços não apresentou calculo dos BDI's 3, 4, 5, 6, 7 e 8, utilizados na planilha orçamentária, trazendo apenas o calculo do BDI 1 e 2. 14/11/2024 14:16:41
14/11/2024 - 09:14:44	91.300,00	018.317.529-80 - DIOCESAR GONÇALVES DE MEIRA	Cancelado - Diante do objeto da presente licitação, o fornecedor DIOCESAR GONÇALVES DE MEIRA participou como pessoa física. Sabe-se que na execução contratual deverá ser emitido ART e demais necessidades legais que somente PESSOA JURÍDICA pode realizar. Sendo assim, fica desde já inabilitada a empresa por participar no certame como pessoa física e não poder cumprir com a legislação. 14/11/2024 09:48:49
14/11/2024 - 09:15:02	91.200,00	53.480.376/0001-07 - AV ENGENHARIA & CONSTRUCAO LTDA	Cancelado - Fica a fornecedora AV ENGENHARIA & CONSTRUÇÃO LTDA inabilitada pelos seguintes motivos: 1) Apresentou proposta inferior a 75% da orçada pela administração, bem como não comprovou documentalmente sua exequibilidade. 2) A proposta de preços não apresentou calculo dos BDI's 3, 4, 5, 6, 7 e 8, utilizados na planilha orçamentária, trazendo apenas o calculo do BDI 1 e 2. 14/11/2024 14:16:41
14/11/2024 - 09:15:20	91.100,00	018.317.529-80 - DIOCESAR GONÇALVES DE MEIRA	Cancelado - Diante do objeto da presente licitação, o fornecedor DIOCESAR GONÇALVES DE MEIRA participou como pessoa física. Sabe-se que na execução contratual deverá ser emitido ART e demais necessidades legais que somente PESSOA JURÍDICA pode realizar. Sendo assim, fica desde já inabilitada a empresa por participar no certame como pessoa física e não poder cumprir com a legislação. 14/11/2024 09:48:49
14/11/2024 - 09:15:51	91.000,00	53.480.376/0001-07 - AV ENGENHARIA & CONSTRUCAO LTDA	Cancelado - Fica a fornecedora AV ENGENHARIA & CONSTRUÇÃO LTDA inabilitada pelos seguintes motivos: 1) Apresentou proposta inferior a 75% da orçada pela administração, bem como não comprovou documentalmente sua exequibilidade. 2) A proposta de preços não apresentou calculo dos BDI's 3, 4, 5, 6, 7 e 8, utilizados na planilha orçamentária, trazendo apenas o calculo do BDI 1 e 2. 14/11/2024 14:16:41
14/11/2024 - 09:16:12	90.900,00	018.317.529-80 - DIOCESAR GONÇALVES DE MEIRA	Cancelado - Diante do objeto da presente licitação, o fornecedor DIOCESAR GONÇALVES DE MEIRA participou como pessoa física. Sabe-se que na execução contratual deverá ser emitido ART e demais necessidades legais que somente PESSOA JURÍDICA pode realizar. Sendo assim, fica desde já inabilitada a empresa por participar no certame como pessoa física e não poder cumprir com a legislação. 14/11/2024 09:48:49
14/11/2024 - 09:16:29	90.800,00	53.480.376/0001-07 - AV ENGENHARIA & CONSTRUCAO LTDA	Cancelado - Fica a fornecedora AV ENGENHARIA & CONSTRUÇÃO LTDA inabilitada pelos seguintes motivos: 1) Apresentou proposta inferior a 75% da orçada pela administração, bem como não comprovou documentalmente sua exequibilidade. 2) A proposta de preços não apresentou calculo dos BDI's 3, 4, 5, 6, 7 e 8, utilizados na planilha orçamentária, trazendo apenas o calculo do BDI 1 e 2. 14/11/2024 14:16:41
14/11/2024 - 09:16:47	90.700,00	018.317.529-80 - DIOCESAR GONÇALVES DE MEIRA	Cancelado - Diante do objeto da presente licitação, o fornecedor DIOCESAR GONÇALVES DE MEIRA participou como pessoa física. Sabe-se que na execução contratual deverá ser emitido ART e demais necessidades legais que somente PESSOA JURÍDICA pode realizar. Sendo assim, fica desde já inabilitada a empresa por participar no certame como pessoa física e não poder cumprir com a legislação. 14/11/2024 09:48:49
14/11/2024 - 09:17:22	90.600,00	53.480.376/0001-07 - AV ENGENHARIA & CONSTRUCAO LTDA	Cancelado - Fica a fornecedora AV ENGENHARIA & CONSTRUÇÃO LTDA inabilitada pelos seguintes motivos: 1) Apresentou proposta inferior a 75% da orçada pela administração, bem como não comprovou documentalmente sua exequibilidade. 2) A proposta de preços não apresentou calculo dos BDI's 3, 4, 5, 6, 7 e 8, utilizados na planilha orçamentária, trazendo apenas o calculo do BDI 1 e 2. 14/11/2024 14:16:41
14/11/2024 - 09:17:34	90.500,00	018.317.529-80 - DIOCESAR GONÇALVES DE MEIRA	Cancelado - Diante do objeto da presente licitação, o fornecedor DIOCESAR GONÇALVES DE MEIRA participou como pessoa física. Sabe-se que na execução contratual deverá ser emitido ART e demais necessidades legais que somente PESSOA JURÍDICA pode realizar. Sendo assim, fica desde já inabilitada a empresa por participar no certame como pessoa física e não poder cumprir com a legislação. 14/11/2024 09:48:49
14/11/2024 - 09:18:14	90.400,00	53.480.376/0001-07 - AV ENGENHARIA & CONSTRUCAO LTDA	Cancelado - Fica a fornecedora AV ENGENHARIA & CONSTRUÇÃO LTDA inabilitada pelos seguintes motivos: 1) Apresentou proposta inferior a 75% da orçada pela administração, bem como não comprovou documentalmente sua exequibilidade. 2) A proposta de preços não apresentou calculo dos BDI's 3, 4, 5, 6, 7 e 8, utilizados na planilha orçamentária, trazendo apenas o calculo do BDI 1 e 2. 14/11/2024 14:16:41
14/11/2024 - 09:18:36	90.300,00	018.317.529-80 - DIOCESAR GONÇALVES DE MEIRA	Cancelado - Diante do objeto da presente licitação, o fornecedor DIOCESAR GONÇALVES DE MEIRA participou como pessoa física. Sabe-se que na execução contratual deverá ser emitido ART e demais necessidades legais que somente PESSOA JURÍDICA pode realizar. Sendo assim, fica desde já inabilitada a empresa por participar no certame como pessoa física e não poder cumprir com a legislação. 14/11/2024 09:48:49
14/11/2024 - 09:18:52	90.200,00	53.480.376/0001-07 - AV ENGENHARIA & CONSTRUCAO LTDA	Cancelado - Fica a fornecedora AV ENGENHARIA & CONSTRUÇÃO LTDA inabilitada pelos seguintes motivos: 1) Apresentou proposta inferior a 75% da orçada pela administração, bem como não comprovou documentalmente sua exequibilidade. 2) A proposta de preços não apresentou calculo dos BDI's 3, 4, 5, 6, 7 e 8, utilizados na planilha orçamentária, trazendo apenas o calculo do BDI 1 e 2. 14/11/2024 14:16:41



14/11/2024 - 09:19:12	90.100,00	018.317.529-80 - DIOCESAR GONÇALVES DE MEIRA	Cancelado - Diante do objeto da presente licitação, o fornecedor DIOCESAR GONÇALVES DE MEIRA participou como pessoa física. Sabe-se que na execução contratual deverá ser emitido ART e demais necessidades legais que somente PESSOA JURÍDICA pode realizar. Sendo assim, fica desde já inabilitada a empresa por participar no certame como pessoa física e não poder cumprir com a legislação. 14/11/2024 09:48:49
14/11/2024 - 09:19:33	90.000,00	53.480.376/0001-07 - AV ENGENHARIA & CONSTRUCAO LTDA	Cancelado - Fica a fornecedora AV ENGENHARIA & CONSTRUÇÃO LTDA inabilitada pelos seguintes motivos: 1) Apresentou proposta inferior a 75% da orçada pela administração, bem como não comprovou documentalmente sua exequibilidade. 2) A proposta de preços não apresentou cálculo dos BDI's 3, 4, 5, 6, 7 e 8, utilizados na planilha orçamentária, trazendo apenas o cálculo do BDI 1 e 2. 14/11/2024 14:16:41
14/11/2024 - 09:19:48	89.900,00	018.317.529-80 - DIOCESAR GONÇALVES DE MEIRA	Cancelado - Diante do objeto da presente licitação, o fornecedor DIOCESAR GONÇALVES DE MEIRA participou como pessoa física. Sabe-se que na execução contratual deverá ser emitido ART e demais necessidades legais que somente PESSOA JURÍDICA pode realizar. Sendo assim, fica desde já inabilitada a empresa por participar no certame como pessoa física e não poder cumprir com a legislação. 14/11/2024 09:48:49
14/11/2024 - 09:20:15	89.800,00	53.480.376/0001-07 - AV ENGENHARIA & CONSTRUCAO LTDA	Cancelado - Fica a fornecedora AV ENGENHARIA & CONSTRUÇÃO LTDA inabilitada pelos seguintes motivos: 1) Apresentou proposta inferior a 75% da orçada pela administração, bem como não comprovou documentalmente sua exequibilidade. 2) A proposta de preços não apresentou cálculo dos BDI's 3, 4, 5, 6, 7 e 8, utilizados na planilha orçamentária, trazendo apenas o cálculo do BDI 1 e 2. 14/11/2024 14:16:41
14/11/2024 - 09:20:37	89.700,00	018.317.529-80 - DIOCESAR GONÇALVES DE MEIRA	Cancelado - Diante do objeto da presente licitação, o fornecedor DIOCESAR GONÇALVES DE MEIRA participou como pessoa física. Sabe-se que na execução contratual deverá ser emitido ART e demais necessidades legais que somente PESSOA JURÍDICA pode realizar. Sendo assim, fica desde já inabilitada a empresa por participar no certame como pessoa física e não poder cumprir com a legislação. 14/11/2024 09:48:49
14/11/2024 - 09:21:08	89.600,00	53.480.376/0001-07 - AV ENGENHARIA & CONSTRUCAO LTDA	Cancelado - Fica a fornecedora AV ENGENHARIA & CONSTRUÇÃO LTDA inabilitada pelos seguintes motivos: 1) Apresentou proposta inferior a 75% da orçada pela administração, bem como não comprovou documentalmente sua exequibilidade. 2) A proposta de preços não apresentou cálculo dos BDI's 3, 4, 5, 6, 7 e 8, utilizados na planilha orçamentária, trazendo apenas o cálculo do BDI 1 e 2. 14/11/2024 14:16:41
14/11/2024 - 09:21:21	89.500,00	018.317.529-80 - DIOCESAR GONÇALVES DE MEIRA	Cancelado - Diante do objeto da presente licitação, o fornecedor DIOCESAR GONÇALVES DE MEIRA participou como pessoa física. Sabe-se que na execução contratual deverá ser emitido ART e demais necessidades legais que somente PESSOA JURÍDICA pode realizar. Sendo assim, fica desde já inabilitada a empresa por participar no certame como pessoa física e não poder cumprir com a legislação. 14/11/2024 09:48:49
14/11/2024 - 09:21:48	89.400,00	53.480.376/0001-07 - AV ENGENHARIA & CONSTRUCAO LTDA	Cancelado - Fica a fornecedora AV ENGENHARIA & CONSTRUÇÃO LTDA inabilitada pelos seguintes motivos: 1) Apresentou proposta inferior a 75% da orçada pela administração, bem como não comprovou documentalmente sua exequibilidade. 2) A proposta de preços não apresentou cálculo dos BDI's 3, 4, 5, 6, 7 e 8, utilizados na planilha orçamentária, trazendo apenas o cálculo do BDI 1 e 2. 14/11/2024 14:16:41
14/11/2024 - 09:22:08	89.300,00	018.317.529-80 - DIOCESAR GONÇALVES DE MEIRA	Cancelado - Diante do objeto da presente licitação, o fornecedor DIOCESAR GONÇALVES DE MEIRA participou como pessoa física. Sabe-se que na execução contratual deverá ser emitido ART e demais necessidades legais que somente PESSOA JURÍDICA pode realizar. Sendo assim, fica desde já inabilitada a empresa por participar no certame como pessoa física e não poder cumprir com a legislação. 14/11/2024 09:48:49

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0001	14/11/2024 - 13:31:59	53.480.376/0001-07 - AV ENGENHARIA & CONSTRUCAO LTDA	14.11 HABILITACAO AV CE005_ CERRO NEGRO.rar
0001	18/11/2024 - 09:43:21	46.154.575/0001-60 - EVANDILMA APARECIDA DE MATOS SIMONETTO LTDA	1) 1REQUERIMENTO EMPRESARIO.pdf
0001	18/11/2024 - 09:43:21	46.154.575/0001-60 - EVANDILMA APARECIDA DE MATOS SIMONETTO LTDA	1) 2REQUERIMENTO ALTERACAO CAPITAL SOCIAL.pdf
0001	18/11/2024 - 09:43:21	46.154.575/0001-60 - EVANDILMA APARECIDA DE MATOS SIMONETTO LTDA	1) 3CONTRATO SOCIAL.pdf
0001	18/11/2024 - 09:43:21	46.154.575/0001-60 - EVANDILMA APARECIDA DE MATOS SIMONETTO LTDA	2) CNPJ.pdf
0001	18/11/2024 - 09:43:21	46.154.575/0001-60 - EVANDILMA APARECIDA DE MATOS SIMONETTO LTDA	3) Negativa Federal.pdf
0001	18/11/2024 - 09:43:21	46.154.575/0001-60 - EVANDILMA APARECIDA DE MATOS SIMONETTO LTDA	4) Negativa Estadual.pdf



0001	18/11/2024 - 09:43:21	46.154.575/0001-60 - EVANDILMA APARECIDA DE MATOS SIMONETTO LTDA	5) Negativa Municipal.pdf
0001	18/11/2024 - 09:43:21	46.154.575/0001-60 - EVANDILMA APARECIDA DE MATOS SIMONETTO LTDA	6) Negativa FGTS.pdf
0001	18/11/2024 - 09:43:21	46.154.575/0001-60 - EVANDILMA APARECIDA DE MATOS SIMONETTO LTDA	7) Negativa Trabalhista.pdf
0001	18/11/2024 - 09:43:21	46.154.575/0001-60 - EVANDILMA APARECIDA DE MATOS SIMONETTO LTDA	8) Certidão Concordata.pdf
0001	18/11/2024 - 09:43:21	46.154.575/0001-60 - EVANDILMA APARECIDA DE MATOS SIMONETTO LTDA	9) ATESTADO vistoria de obra Construtora Matos.pdf
0001	18/11/2024 - 09:43:21	46.154.575/0001-60 - EVANDILMA APARECIDA DE MATOS SIMONETTO LTDA	CAT72300044683.pdf
0001	18/11/2024 - 09:43:21	46.154.575/0001-60 - EVANDILMA APARECIDA DE MATOS SIMONETTO LTDA	CAT72300114228.pdf
0001	18/11/2024 - 09:43:21	46.154.575/0001-60 - EVANDILMA APARECIDA DE MATOS SIMONETTO LTDA	CertidaodeRegistodeEmpresa-52401448962.pdf
0001	18/11/2024 - 09:43:21	46.154.575/0001-60 - EVANDILMA APARECIDA DE MATOS SIMONETTO LTDA	CertidaodeRegistodeProfissional-52401448927.pdf
0001	18/11/2024 - 09:43:21	46.154.575/0001-60 - EVANDILMA APARECIDA DE MATOS SIMONETTO LTDA	Documentos assinados.pdf

Inabilitados / Desclassificados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
14/11/2024 - 14:16:41	AV ENGENHARIA & CONSTRUCAO LTDA	53.480.376/0001-07	Item 0001 - Execução de obra em regime de empreitada por preço unitário
Fica a fornecedora AV ENGENHARIA & CONSTRUÇÃO LTDA inabilitada pelos seguintes motivos: 1) Apresentou proposta inferior a 75% da orçada pela administração, bem como não comprovou documentalmente sua exequibilidade. 2) A proposta de preços não apresentou calculo dos BDI's 3, 4, 5, 6, 7 e 8, utilizados na planilha orçamentária, trazendo apenas o calculo do BDI 1 e 2.			
14/11/2024 - 16:26:21	LOPESI PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	41.298.872/0001-65	Item 0001 - Execução de obra em regime de empreitada por preço unitário
Inabilitada a empresa por não enviar a documentação no prazo estabelecido.			
14/11/2024 - 09:48:49	DIOCESAR GONÇALVES DE MEIRA	018.317.529-80	Item 0001 - Execução de obra em regime de empreitada por preço unitário
Diante do objeto da presente licitação, o fornecedor DIOCESAR GONÇALVES DE MEIRA participou como pessoa física. Sabe-se que na execução contratual deverá ser emitido ART e demais necessidades legais que somente PESSOA JURÍDICA pode realizar. Sendo assim, fica desde já inabilitada a empresa por participar no certame como pessoa física e não poder cumprir com a legislação.			

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
18/11/2024 - 10:24	22/11/2024 - 23:59	27/11/2024 - 23:59

0001 - Execução de obra em regime de empreitada por preço unitário

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
31.675.494/0001-38 - JOAO TADEU PEREIRA ROQUE	14/11/2024 - 09:35:10	Tenho intenção de recorrer contra a habilitação da empresa, se reservando a expor as razões de direito somente nas razões Recursal, requerendo a abertura do prazo legal para apresentá-la.	Indeferido
41.298.872/0001-65 - LOPESI PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	14/11/2024 - 09:36:20	cujo preço apresente-se manifestamente inexequível conforme determina a Lei Federal nº14.133/2021;	Indeferido
53.480.376/0001-07 - AV ENGENHARIA & CONSTRUCAO LTDA	14/11/2024 - 09:38:50	Sr. Agente de contratação, manifestamos intenção de recurso pois o declarado vencedor participou com o CPF o que não é permitido no presente edital.	Indeferido



018.317.529-80 - DIOCESAR GONÇALVES DE MEIRA 14/11/2024 - 09:55:27

cadastro com CPF porém é dono da empresa

Deferido

53.480.376/0001-07 - AV ENGENHARIA & CONSTRUCAO LTDA 14/11/2024 - 14:26:33

Manifestamos intensão de recurso.

Deferido

Chat

Data	Apelido	Frase
29/10/2024 - 14:35:47	Sistema	Justificativa para aplicação da lei complementar 123/2006 no processo: Valor acima da legislação..
14/11/2024 - 08:33:35	Presidente da Comissão	Bom dia a todos!
14/11/2024 - 08:33:39	Presidente da Comissão	Irei analisar as propostas
14/11/2024 - 08:33:45	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
14/11/2024 - 08:33:51	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
14/11/2024 - 08:33:51	Sistema	No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
14/11/2024 - 08:33:51	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 100,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
14/11/2024 - 08:33:57	Presidente da Comissão	Propostas aceitas
14/11/2024 - 08:34:13	Presidente da Comissão	Irei abrir o item para lances! Peço que tomem cuidado ao darem seus lances.
14/11/2024 - 08:34:18	Presidente da Comissão	Uma boa sessão a todos.
14/11/2024 - 08:34:39	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo presidente de comissão.
14/11/2024 - 08:34:39	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
14/11/2024 - 09:11:05	Sistema	Foi solicitado o cancelamento do lance de R\$ 93.295,16 para o item 0001 pelo fornecedor responsável pelo seu registro.
14/11/2024 - 09:11:30	Sistema	O pedido de cancelamento do lance de R\$ 93.295,16 para o item 0001 foi aprovado pelo presidente de comissão.
14/11/2024 - 09:20:26	Presidente da Comissão	Prezados, independente dos lances, conforme edital há indícios de inexecuibilidade, sendo assim será solicitado do vencedor que prove a exequibilidade da proposta.
14/11/2024 - 09:24:08	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
14/11/2024 - 09:24:28	Sistema	O item 0001 teve como arrematante DIOCESAR GONÇALVES DE MEIRA - CPF com lance de R\$ 89.300,00.
14/11/2024 - 09:24:28	Sistema	Iniciada a fase de negociação.
14/11/2024 - 09:24:57	Sistema	A data limite para negociação foi definida pelo presidente de comissão para 14/11/2024 às 09:34.
14/11/2024 - 09:29:53	F. DIOCESAR GONÇALVES DE MEIRA	Negociação Item 0001: o meu foi o melhor preço.
14/11/2024 - 09:34:13	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo presidente de comissão para 14/11/2024 às 09:44.
14/11/2024 - 09:35:10	Sistema	O fornecedor JOAO TADEU PEREIRA ROQUE - ME declarou intenção de recurso para o item 0001.
14/11/2024 - 09:36:20	Sistema	O fornecedor LOPESI PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME declarou intenção de recurso para o item 0001.
14/11/2024 - 09:38:50	Sistema	O fornecedor AV ENGENHARIA & CONSTRUCAO LTDA - ME declarou intenção de recurso para o item 0001.
14/11/2024 - 09:48:49	Sistema	O fornecedor DIOCESAR GONÇALVES DE MEIRA foi inabilitado no processo.
14/11/2024 - 09:48:49	Sistema	Motivo: Diante do objeto da presente licitação, o fornecedor DIOCESAR GONÇALVES DE MEIRA participou como pessoa física. Sabe-se que na execução contratual deverá ser emitido ART e demais necessidades legais que somente PESSOA JURÍDICA pode realizar. Sendo assim, fica desde já inabilitada a empresa por participar no certame como pessoa física e não poder cumprir com a legislação.
14/11/2024 - 09:48:49	Sistema	O fornecedor DIOCESAR GONÇALVES DE MEIRA foi inabilitado para o item 0001 pelo presidente de comissão.
14/11/2024 - 09:48:49	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante AV ENGENHARIA & CONSTRUCAO LTDA com lance de R\$ 89.400,00.
14/11/2024 - 09:51:28	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:51 do dia 14/11/2024.
14/11/2024 - 09:51:28	Sistema	Motivo: Prezados, conforme edital/projeto básico, lhe concedo o prazo de 2 (duas) horas para anexar a documentação de habilitação, BEM COMO comprovar a exequibilidade da proposta, haja vista que o valor está abaixo dos 75% do valor orçado e está com indícios de inexecuibilidade. Caso não COMPROVE, será desclassificado/inabilitado.
14/11/2024 - 09:55:27	Sistema	O fornecedor DIOCESAR GONÇALVES DE MEIRA - CPF declarou intenção de recurso para o item 0001.
14/11/2024 - 10:11:14	Presidente da Comissão	AV ENGENHARIA CONSTRUCAO LTDA cabe reforçar que o prazo também é para anexar sua planilha readequada, BDI e cronograma-físico financeiro, conforme disciplina o edital.
14/11/2024 - 11:26:21	F. AV ENGENHARIA & CONSTRUCAO LTDA	Documentação Item 0001: Senhor(a) agente de contratação, devido a complexidade de reajuste da planilha solicito por gentileza prorrogação do prazo.
14/11/2024 - 11:28:42	Presidente da Comissão	Prezado, findando o prazo, conforme sua solicitação e tendo em vista que o Edital possibilita a prorrogação de prazo para envio da documentação através de solicitação da LICITANTE, será decidido prorrogado, conforme solicitação.



14/11/2024 - 11:54:19	Presidente da Comissão	Conforme solicitado, fica prorrogado o prazo de envio da documentação de habilitação, proposta readequada, BDI, cronograma físico financeiro bem como COMPROVAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE DO LANCE, haja visto indícios de inexecutabilidade, concedo o prazo de 2 (duas) horas.
14/11/2024 - 11:56:48	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 13:57 do dia 14/11/2024.
14/11/2024 - 11:57:27	Presidente da Comissão	Concedido o prazo, suspendo a sessão até as 13 horas, haja visto o horário de expediente. Peço que continuem online.
14/11/2024 - 11:58:01	Presidente da Comissão	O prazo da diligência correrá normalmente, devendo a empresa enviar sua diligência
14/11/2024 - 13:31:59	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
14/11/2024 - 13:32:52	F. AV ENGENHARIA & CONSTRUCAO LTDA	Documentação Item 0001: Senhor(a) agente de contratação, os documentos bem como a proposta e comprovação de exequibilidade foram anexados ao sistema.
14/11/2024 - 13:33:36	Presidente da Comissão	Boa tarde, será analisada a documentação com a comissão.
14/11/2024 - 13:33:41	Presidente da Comissão	Peço que continuem todos online.
14/11/2024 - 14:16:41	Sistema	O fornecedor AV ENGENHARIA & CONSTRUCAO LTDA foi inabilitado no processo.
14/11/2024 - 14:16:41	Sistema	Motivo: Fica a fornecedora AV ENGENHARIA & CONSTRUÇÃO LTDA inabilitada pelos seguintes motivos: 1) Apresentou proposta inferior a 75% da orçada pela administração, bem como não comprovou documentalmente sua exequibilidade. 2) A proposta de preços não apresentou calculo dos BDI's 3, 4, 5, 6, 7 e 8, utilizados na planilha orçamentária, trazendo apenas o calculo do BDI 1 e 2.
14/11/2024 - 14:16:41	Sistema	O fornecedor AV ENGENHARIA & CONSTRUCAO LTDA foi inabilitado para o item 0001 pelo presidente de comissão.
14/11/2024 - 14:16:41	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante LOPESI PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA com lance de R\$ 93.295,16.
14/11/2024 - 14:18:08	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 16:18 do dia 14/11/2024.
14/11/2024 - 14:18:08	Sistema	Motivo: Prezados, favor anexar sua planilha orçamentária readequada, bem como calculo BDI e cronograma físico-financeiro e documentos de habilitação previstos no Projeto Básico.
14/11/2024 - 14:26:33	Sistema	O fornecedor AV ENGENHARIA & CONSTRUCAO LTDA - ME declarou intenção de recurso para o item 0001.
14/11/2024 - 16:26:21	Sistema	O fornecedor LOPESI PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA foi inabilitado no processo.
14/11/2024 - 16:26:21	Sistema	Motivo: Inabilitada a empresa por não enviar a documentação no prazo estabelecido.
14/11/2024 - 16:26:21	Sistema	O fornecedor LOPESI PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA foi inabilitado para o item 0001 pelo presidente de comissão.
14/11/2024 - 16:26:21	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante EVANDILMA APARECIDA DE MATOS SIMONETTO LTDA com lance de R\$ 105.200,00.
14/11/2024 - 16:28:59	Presidente da Comissão	Prezados, diante do encerramento do nosso expediente (17 horas) e que irá ser solicitado diligência e não será possível analisar a mesma na data de hoje, irei suspender a sessão na qual retornará segunda-feira (18/11) às 08h10min com o prosseguimento do feito.
14/11/2024 - 16:29:14	Presidente da Comissão	Uma ótima tarde a todos.
18/11/2024 - 08:10:51	Presidente da Comissão	Bom dia a todos!
18/11/2024 - 08:14:12	Presidente da Comissão	Com o prosseguimento do feito, irei solicitar a documentação da empresa EVANDILMA APARECIDA DE MATOS SIMONETTO LTDA, devendo a mesma anexar a documentação de habilitação prevista no Projeto Básico, bem como sua planilha orçamentária readequada, BDI e Cronograma físico-financeiro no prazo de 2 horas, sob pena de inabilitação.
18/11/2024 - 08:14:44	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 10:14 do dia 18/11/2024.
18/11/2024 - 08:14:44	Sistema	Motivo: Solicito documentação de habilitação bem como proposta readequada.
18/11/2024 - 09:43:21	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
18/11/2024 - 09:43:48	F. EVANDILMA APARECIDA DE MATOS SIMONETT	Documentação Item 0001: Bom dia, documentos anexados.
18/11/2024 - 09:58:39	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 10:08 do dia 18/11/2024.
18/11/2024 - 09:58:39	Sistema	Motivo: Prezada, é possível negociarmos o valor? Podemos chegar no valor do 3º colocado, R\$ 93.295,16?
18/11/2024 - 09:58:39	Sistema	Prazo de negociação alterado para o item 0001. O prazo é até às 10:08 do dia 18/11/2024.
18/11/2024 - 09:58:39	Sistema	Motivo: Prezada, é possível negociarmos o valor? Podemos chegar no valor do 3º colocado, R\$ 93.295,16?
18/11/2024 - 09:58:39	Sistema	Prazo de negociação alterado para o item 0001. O prazo é até às 10:08 do dia 18/11/2024.
18/11/2024 - 09:58:39	Sistema	Motivo: Prezada, é possível negociarmos o valor? Podemos chegar no valor do 3º colocado, R\$ 93.295,16?
18/11/2024 - 09:58:39	Sistema	Prazo de negociação alterado para o item 0001. O prazo é até às 10:08 do dia 18/11/2024.
18/11/2024 - 09:58:39	Sistema	Motivo: Prezada, é possível negociarmos o valor? Podemos chegar no valor do 3º colocado, R\$ 93.295,16?
18/11/2024 - 09:58:40	Sistema	Prazo de negociação alterado para o item 0001. O prazo é até às 10:08 do dia 18/11/2024.
18/11/2024 - 09:58:40	Sistema	Motivo: Prezada, é possível negociarmos o valor? Podemos chegar no valor do 3º colocado, R\$ 93.295,16?
18/11/2024 - 09:58:40	Sistema	Prazo de negociação alterado para o item 0001. O prazo é até às 10:08 do dia 18/11/2024.
18/11/2024 - 09:58:40	Sistema	Motivo: Prezada, é possível negociarmos o valor? Podemos chegar no valor do 3º colocado, R\$ 93.295,16?
18/11/2024 - 09:58:40	Sistema	Prazo de negociação alterado para o item 0001. O prazo é até às 10:08 do dia 18/11/2024.
18/11/2024 - 09:58:40	Sistema	Motivo: Prezada, é possível negociarmos o valor? Podemos chegar no valor do 3º colocado, R\$ 93.295,16?
18/11/2024 - 09:58:40	Sistema	Prazo de negociação alterado para o item 0001. O prazo é até às 10:08 do dia 18/11/2024.
18/11/2024 - 09:58:41	Sistema	Motivo: Prezada, é possível negociarmos o valor? Podemos chegar no valor do 3º colocado, R\$ 93.295,16?
18/11/2024 - 09:58:41	Sistema	Prazo de negociação alterado para o item 0001. O prazo é até às 10:08 do dia 18/11/2024.
18/11/2024 - 09:58:44	Sistema	Motivo: Prezada, é possível negociarmos o valor? Podemos chegar no valor do 3º colocado, R\$ 93.295,16?
18/11/2024 - 09:58:44	Sistema	Prazo de negociação alterado para o item 0001. O prazo é até às 10:08 do dia 18/11/2024.
18/11/2024 - 09:58:44	Sistema	Motivo: Prezada, é possível negociarmos o valor? Podemos chegar no valor do 3º colocado, R\$ 93.295,16?
18/11/2024 - 09:58:44	Sistema	Prazo de negociação alterado para o item 0001. O prazo é até às 10:08 do dia 18/11/2024.
18/11/2024 - 09:58:44	Sistema	Motivo: Prezada, é possível negociarmos o valor? Podemos chegar no valor do 3º colocado, R\$ 93.295,16?



18/11/2024 - 09:58:44	Sistema	Prazo de negociação alterado para o item 0001. O prazo é até às 10:08 do dia 18/11/2024.
18/11/2024 - 09:58:44	Sistema	Motivo: Prezada, é possível negociarmos o valor? Podemos chegar no valor do 3º colocado, R\$ 93.295,16?
18/11/2024 - 09:58:45	Sistema	Prazo de negociação alterado para o item 0001. O prazo é até às 10:08 do dia 18/11/2024.
18/11/2024 - 09:58:45	Sistema	Motivo: Prezada, é possível negociarmos o valor? Podemos chegar no valor do 3º colocado, R\$ 93.295,16?
18/11/2024 - 09:58:45	Sistema	Prazo de negociação alterado para o item 0001. O prazo é até às 10:08 do dia 18/11/2024.
18/11/2024 - 09:58:45	Sistema	Motivo: Prezada, é possível negociarmos o valor? Podemos chegar no valor do 3º colocado, R\$ 93.295,16?
18/11/2024 - 09:58:46	Presidente da Comissão	Prezada, é possível negociarmos o valor? Podemos chegar no valor do 3º colocado, R\$ 93.295,16?
18/11/2024 - 10:10:13	F. EVANDILMA APARECIDA DE MATOS SIMONETT	Documentação Item 0001: Bom dia seguiremos com o valor 105.200,00
18/11/2024 - 10:10:55	Presidente da Comissão	Em consulta ao CEIS e CNEP, não fora constatado nenhum impedimento em licitar da empresa vencedora.
18/11/2024 - 10:11:25	Presidente da Comissão	Em relação à documentação, julgo-a habilitada.
18/11/2024 - 10:12:07	Sistema	O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (Consulta de Sanções _ Portal da Transparência do Governo Federal.pdf) em 18/11/2024 às 10:12.
18/11/2024 - 10:14:12	Presidente da Comissão	Planilha orçamentária, cronograma físico-financeira e BDI analisados pelo setor responsável e julgados corretos de acordo com o melhor lance.
18/11/2024 - 10:14:24	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor EVANDILMA APARECIDA DE MATOS SIMONETTO LTDA.
18/11/2024 - 10:14:40	Sistema	A habilitação do item 0001 foi encerrada.
18/11/2024 - 10:14:48	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o lote foi definida pelo presidente de comissão para 18/11/2024 às 10:24.
18/11/2024 - 10:15:01	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.
18/11/2024 - 10:15:01	Sistema	Intenção: cadastro com CPF porém é dono da empresa
18/11/2024 - 10:15:04	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.
18/11/2024 - 10:15:04	Sistema	Intenção: Manifestamos intenção de recurso.
18/11/2024 - 10:29:25	Sistema	O prazo para recursos no lote foi definido pelo presidente de comissão para 22/11/2024 às 23:59, com limite de contrarrazão para 27/11/2024 às 23:59.
25/11/2024 - 07:54:56	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
25/11/2024 - 07:55:36	Sistema	O item 0001 foi adjudicado por Ademilson Conrado.
25/11/2024 - 07:55:40	Sistema	O item 0001 foi homologado por Ademilson Conrado.

Joshua Pinto Farias de Almeida
Presidente

ARISSON NUNES KLEY
Apoio

JOSSEMIR CHELES
Apoio

SILVANIA DAMASCENO MARTINS
Apoio

Dielson Josemir Rodrigues
Apoio



RODRIGO DE BORBA MACHADO

Substituto

