

ATA FINAL

Prefeitura Municipal de São Cristóvão do Sul Prefeitura Municipal de São Cristóvão do Sul Concorrência por Menor Preço - 7/2025

Pedidos de Impugnação

Data Pedido	Pedido	Data Resposta	Julgamento	Arquivos
05/01/2026 - 13:03:19	Impugnação Edital	13/01/2026 - 13:59:34	Deferido	Pedido: impugnação.pdf Julgamento: RESPOSTA AO PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO - CE 007 2025 - PMSCS.pdf
Embasamento: qualificação técnica				
Julgamento: Conforme despacho de resposta em anexo.				

Lotes Licitados

Lote	Item	Descrição	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação	Julgamento
0001	0001	EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA ESCOLA HÉLIO ANJOS ORTIZ, NO MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO DO SUL/SC, COM ÁREA DE INTERVENÇÃO DE APROXIMADAMENTE 756,00 M², CONTEMPLANDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE CABEAMENTO, INSTALAÇÃO DE NOVOS QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO, ADEQUAÇÃO DE LUMINÁRIAS E INSTALAÇÃO DE NOVO PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA (QMC) CONFORME NORMAS DA CELESC, DE ACORDO COM O MEMORIAL DESCRITIVO, PROJETOS, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E DEMAIS ANEXOS.	R\$ 183.516,13	1,00	SVÇ	Homologado	Menor Preço
VALOR TOTAL ESTIMADO			183.516,13				

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
19/12/2025 - 15:41	EDITAL CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 007/2025 - PMSCS.pdf
19/12/2025 - 15:44	1. MEMORIAL DESCRITIVO.pdf
19/12/2025 - 15:44	2. PLANILHA ORÇAMENTÁRIA.pdf
19/12/2025 - 15:46	3. ART.pdf
19/12/2025 - 15:47	4. PLANTA DE SITUAÇÃO.pdf
19/12/2025 - 15:47	5. Terreo_-_Entrada-_D03-R02_assinado (2).pdf
19/12/2025 - 15:47	6. Terreo_-_Fiacao_-_D01-R02_assinado (1).pdf
19/12/2025 - 15:48	7. Terreo_-_Fiacao_-_D02-R02_assinado (2).pdf
19/12/2025 - 15:48	8. CARTA INFORMATIVA.PDF
19/12/2025 - 15:49	9. APROVAÇÃO DE PROJETO.pdf
14/01/2026 - 15:21	AVISO DE RETIFICAÇÃO - CONCORRÊNCIA 007 2025 - PMSCS.pdf
14/01/2026 - 16:29	Edital RETIFICADO Concorrência Eletrônica 007 2025 - PMSCS.pdf

Mensagens Enviadas pelo Agente de Contratação

Data	Assunto	Frase
28/01/2026 - 10:47:20	Envio de Propostas Readequadas 7/2025	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 13:30 do dia 28/01/2026.
28/01/2026 - 13:39:17	Envio de Propostas Readequadas 7/2025	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 28/01/2026.



28/01/2026 - 15:12:36		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0001 do processo 7/2025.
28/01/2026 - 16:27:44	Documentos solicitados para o processo 7/2025	Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 7/2025.
30/01/2026 - 14:45:31	Envio de Propostas Readequadas 7/2025	Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 02/02/2026.
30/01/2026 - 14:46:31	Documentos solicitados para o processo 7/2025	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 7/2025.
02/02/2026 - 13:07:54	Envio de Propostas Readequadas 7/2025	Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 03/02/2026.
02/02/2026 - 13:08:16	Documentos solicitados para o processo 7/2025	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 7/2025.
03/02/2026 - 13:50:46		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 7/2025.
03/02/2026 - 13:51:01		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 7/2025.
03/02/2026 - 13:55:56	Envio de Propostas Readequadas 7/2025	Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 04/02/2026.
03/02/2026 - 14:15:18		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 7/2025.
03/02/2026 - 14:37:31		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0001 do processo 7/2025.
03/02/2026 - 14:52:20		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 7/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

MARTINI INSTALACOES ELETRICAS E HIDRAULICAS LTDA - Tipo: ME - LC123: Sim - Documento 59.418.735/0001-82 - Endereço: R CONCORDIA - CEP: 89820000 - UF: SC - Município: - Telefone: (49) 9907-1015

Lote	Item	Produto	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Melhor Lance	Valor Total
0001		LOTE 01: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA ESCOLA HÉLIO ANJOS ORTIZ, NO MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO DO SUL/SC.					
	0001	EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA ESCOLA HÉLIO ANJOS ORTIZ, NO MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO DO SUL/SC, COM ÁREA DE INTERVENÇÃO DE APROXIMADAMENTE 756,00 M², CONTEMPLANDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE CABEAMENTO, INSTALAÇÃO DE NOVOS QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO, ADEQUAÇÃO DE LUMINÁRIAS E INSTALAÇÃO DE NOVO PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA (QMC) CONFORME NORMAS DA CELESC, DE ACORDO COM O MEMORIAL DESCRITIVO, PROJETOS, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E DEMAIS ANEXOS.	N/C	N/C	1,00 SVÇ	R\$ 118.990,00	R\$ 118.990,00
TOTAL DO LOTE							R\$ 118.990,00
TOTAL DO VENCEDOR							R\$ 118.990,00

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
--------	------------



Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

LOTE 0001 - ITEM 0001 - EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA ESCOLA HÉLIO ANJOS ORTIZ, NO MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO DO SUL/SC, COM ÁREA DE INTERVENÇÃO DE APROXIMADAMENTE 756,00 M², CONTEMPLANDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE CABEAMENTO, INSTALAÇÃO DE NOVOS QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO, ADEQUAÇÃO DE LUMINÁRIAS E INSTALAÇÃO DE NOVO PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA (QMC) CONFORME NORMAS DA CELESC, DE ACORDO COM O MEMORIAL DESCRITIVO, PROJETOS, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E DEMAIS ANEXOS.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	22/12/2025 - 17:13:49	N/C	N/C	1,00	R\$183.516,13	R\$ 183.516,13	Sim
VGA CONSTRUÇOES LTDA	20.066.677/0001-30	23/12/2025 - 23:00:19	N/C	N/C	1,00	R\$183.516,13	R\$ 183.516,13	Sim
RODRIGO ZANATTA RIBEIRO 07921215971	40.649.044/0001-61	26/12/2025 - 09:33:45	N/C	N/C	1,00	R\$180.000,00	R\$ 180.000,00	Sim
RCL INSTALACOES ELETRICAS EIRELI	08.965.654/0001-61	30/12/2025 - 09:06:43	N/C	N/C	1,00	R\$183.516,13	R\$ 183.516,13	Sim
PHC INSTALACOES ELETRICAS LTDA	49.554.873/0001-35	30/12/2025 - 09:43:40	N/C	N/C	1,00	R\$183.516,13	R\$ 183.516,13	Sim
PELLEGRIN CONSTRUÇOES LTDA	61.154.709/0001-36	27/01/2026 - 11:14:14	N/C	N/C	1,00	R\$160.000,00	R\$ 160.000,00	Sim
HUBERT ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	36.045.596/0001-93	07/01/2026 - 14:52:10	N/C	N/C	1,00	R\$177.871,00	R\$ 177.871,00	Sim
STR ENERGIA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	10.612.812/0001-41	12/01/2026 - 10:55:32	N/C	N/C	1,00	R\$183.516,13	R\$ 183.516,13	Sim
RECH CONSTRUÇOES LTDA	51.595.787/0001-12	14/01/2026 - 14:32:30	N/C	N/C	1,00	R\$183.516,13	R\$ 183.516,13	Sim
MARTINI INSTALACOES ELETRICAS E HIDRAULICAS LTDA	59.418.735/0001-82	14/01/2026 - 15:53:11	N/C	N/C	1,00	R\$183.516,13	R\$ 183.516,13	Sim
VOLTAIC BRASIL LTDA	41.726.130/0001-93	15/01/2026 - 09:34:05	N/C	N/C	1,00	R\$183.618,00	R\$ 183.618,00	Não
Eletrotec Sistemas de Energia Ltda - EPP	11.796.575/0001-89	15/01/2026 - 16:18:37	Dv.	Dv.	1,00	R\$183.516,00	R\$ 183.516,00	Não
KENNEDI BATISTA DA LUZ	20.634.163/0001-33	28/01/2026 - 08:51:58	N/C	N/C	1,00	R\$183.400,00	R\$ 183.400,00	Sim
ALK ELETRICA LTDA	49.467.115/0001-80	27/01/2026 - 15:23:06	N/C	N/C	1,00	R\$183.149,10	R\$ 183.149,10	Sim
LEANDRO BOHM	47.645.164/0001-30	27/01/2026 - 17:22:07	N/C	N/C	1,00	R\$183.516,13	R\$ 183.516,13	Sim
COMAN TECH AUTOMAÇÕES EIRELI	12.658.736/0001-30	27/01/2026 - 17:54:38	n/a	n/a	1,00	R\$183.516,13	R\$ 183.516,13	Sim
W M DA SILVA	49.173.626/0001-99	27/01/2026 - 18:02:35	N/C	N/C	1,00	R\$183.516,13	R\$ 183.516,13	Sim
THOMAS E THOMAS ELETRICA LTDA	51.841.593/0001-50	27/01/2026 - 22:03:50	N/C	N/C	1,00	R\$183.516,13	R\$ 183.516,13	Sim



Reus Engenharia LTDA	22.478.040/0001-86	28/01/2026 - 07:36:32	N/C	N/C	1,00	R\$183.516,13	R\$ 183.516,13	Sim
INTELIG SOLUCOES ELETRICAS LTDA	44.022.137/0001-12	28/01/2026 - 08:09:36	N/C	N/C	1,00	R\$183.516,00	R\$ 183.516,00	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
STR ENERGIA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	10.612.812/0001-41	90 dias
Eletrotec Sistemas de Energia Ltda - EPP	11.796.575/0001-89	90 dias
Reus Engenharia LTDA	22.478.040/0001-86	90 dias
HUBERT ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	36.045.596/0001-93	60 dias
RCL INSTALACOES ELETRICAS EIRELI	08.965.654/0001-61	60 dias
COMAN TECH AUTOMAÇÕES EIRELI	12.658.736/0001-30	90 dias
LEANDRO BOHM	47.645.164/0001-30	90 dias
ALK ELETRICA LTDA	49.467.115/0001-80	90 dias
RODRIGO ZANATTA RIBEIRO 07921215971	40.649.044/0001-61	60 dias
VGA CONSTRUÇOES LTDA	20.066.677/0001-30	90 dias
PHC INSTALACOES ELETRICAS LTDA	49.554.873/0001-35	60 dias
THOMAS E THOMAS ELETRICA LTDA	51.841.593/0001-50	090 dias
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	90 dias
RECH CONSTRUÇOES LTDA	51.595.787/0001-12	90 dias
INTELIG SOLUCOES ELETRICAS LTDA	44.022.137/0001-12	90 dias
W M DA SILVA	49.173.626/0001-99	90 dias
PELLEGRIN CONSTRUÇOES LTDA	61.154.709/0001-36	60 dias
MARTINI INSTALACOES ELETRICAS E HIDRAULICAS LTDA	59.418.735/0001-82	90 dias
VOLTAIC BRASIL LTDA	41.726.130/0001-93	90 dias
KENNEDI BATISTA DA LUZ	20.634.163/0001-33	90 dias

Lances Enviados

0001 - LOTE 01: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA ESCOLA HÉLIO ANJOS ORTIZ, NO MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO DO SUL/SC.

Data	Valor	CNPJ	Situação
22/12/2025 - 17:13:49	183.516,13 (proposta)	01.324.865/0001-76 - VANIZ J G LO	Válido
23/12/2025 - 23:00:19	183.516,13 (proposta)	20.066.677/0001-30 - VGA CONSTRUÇOES LTDA	Válido
26/12/2025 - 09:33:45	180.000,00 (proposta)	40.649.044/0001-61 - RODRIGO ZANATTA RIBEIRO 07921215971	Válido
30/12/2025 - 09:06:43	183.516,13 (proposta)	08.965.654/0001-61 - RCL INSTALACOES ELETRICAS EIRELI	Válido
30/12/2025 - 09:43:40	183.516,13 (proposta)	49.554.873/0001-35 - PHC INSTALACOES ELETRICAS LTDA	Válido
07/01/2026 - 14:52:10	177.871,00 (proposta)	36.045.596/0001-93 - HUBERT ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	Válido
12/01/2026 - 10:55:32	183.516,13 (proposta)	10.612.812/0001-41 - STR ENERGIA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Válido
14/01/2026 - 14:32:30	183.516,13 (proposta)	51.595.787/0001-12 - RECH CONSTRUÇOES LTDA	Válido
14/01/2026 - 15:53:11	183.516,13 (proposta)	59.418.735/0001-82 - MARTINI INSTALACOES ELETRICAS E HIDRAULICAS LTDA	Válido
15/01/2026 - 09:34:05	183.618,00 (proposta)	41.726.130/0001-93 - VOLTAIC BRASIL LTDA	Válido
15/01/2026 - 16:18:37	183.516,00 (proposta)	11.796.575/0001-89 - Eletrotec Sistemas de Energia Ltda - EPP	Válido
27/01/2026 - 11:14:14	160.000,00 (proposta)	61.154.709/0001-36 - PELLEGRIN CONSTRUÇOES LTDA	Válido
27/01/2026 - 15:23:06	183.149,10 (proposta)	49.467.115/0001-80 - ALK ELETRICA LTDA	Válido
27/01/2026 - 17:22:07	183.516,13 (proposta)	47.645.164/0001-30 - LEANDRO BOHM	Cancelado



27/01/2026 - 17:54:39	183.516,13 (proposta)	12.658.736/0001-30 - COMAN TECH AUTOMAÇÕES EIRELI	Válido
27/01/2026 - 18:02:35	183.516,13 (proposta)	49.173.626/0001-99 - W M DA SILVA	Cancelado
27/01/2026 - 22:03:50	183.516,13 (proposta)	51.841.593/0001-50 - THOMAS E THOMAS ELETRICA LTDA	Válido
28/01/2026 - 07:36:32	183.516,13 (proposta)	22.478.040/0001-86 - Reus Engenharia LTDA	Válido
28/01/2026 - 08:09:36	183.516,00 (proposta)	44.022.137/0001-12 - INTELIG SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Cancelado
28/01/2026 - 08:51:58	183.400,00 (proposta)	20.634.163/0001-33 - KENNEDI BATISTA DA LUZ	Válido
28/01/2026 - 09:06:32	183.000,00	41.726.130/0001-93 - VOLTAIC BRASIL LTDA	Válido
28/01/2026 - 09:06:57	158.000,00	20.634.163/0001-33 - KENNEDI BATISTA DA LUZ	Válido
28/01/2026 - 09:07:04	159.000,00	22.478.040/0001-86 - Reus Engenharia LTDA	Válido
28/01/2026 - 09:07:27	157.980,00	51.595.787/0001-12 - RECH CONSTRUCOES LTDA	Válido
28/01/2026 - 09:07:45	157.950,00	20.634.163/0001-33 - KENNEDI BATISTA DA LUZ	Válido
28/01/2026 - 09:07:52	165.000,00	12.658.736/0001-30 - COMAN TECH AUTOMAÇÕES EIRELI	Válido
28/01/2026 - 09:07:55	168.516,13	49.173.626/0001-99 - W M DA SILVA	Cancelado
28/01/2026 - 09:08:43	157.000,00	49.173.626/0001-99 - W M DA SILVA	Cancelado
28/01/2026 - 09:12:22	156.900,00	59.418.735/0001-82 - MARTINI INSTALACOES ELETRICAS E HIDRAULICAS LTDA	Válido
28/01/2026 - 09:13:05	156.880,00	51.595.787/0001-12 - RECH CONSTRUCOES LTDA	Válido
28/01/2026 - 09:13:08	156.800,00	20.634.163/0001-33 - KENNEDI BATISTA DA LUZ	Válido
28/01/2026 - 09:14:09	156.700,00	49.173.626/0001-99 - W M DA SILVA	Cancelado
28/01/2026 - 09:14:19	156.500,00	47.645.164/0001-30 - LEANDRO BOHM	Cancelado
28/01/2026 - 09:14:21	156.700,00	51.841.593/0001-50 - THOMAS E THOMAS ELETRICA LTDA	Válido
28/01/2026 - 09:14:26	164.600,00	12.658.736/0001-30 - COMAN TECH AUTOMAÇÕES EIRELI	Cancelado
28/01/2026 - 09:14:28	156.500,00	51.595.787/0001-12 - RECH CONSTRUCOES LTDA	Válido
28/01/2026 - 09:14:38	156.400,00	59.418.735/0001-82 - MARTINI INSTALACOES ELETRICAS E HIDRAULICAS LTDA	Válido
28/01/2026 - 09:14:40	156.300,00	47.645.164/0001-30 - LEANDRO BOHM	Cancelado
28/01/2026 - 09:14:41	177.870,00	11.796.575/0001-89 - Eletrotec Sistemas de Energia Ltda - EPP	Válido
28/01/2026 - 09:14:48	164.000,00	12.658.736/0001-30 - COMAN TECH AUTOMAÇÕES EIRELI	Cancelado
28/01/2026 - 09:14:55	156.200,00	20.634.163/0001-33 - KENNEDI BATISTA DA LUZ	Válido
28/01/2026 - 09:15:06	156.200,00	59.418.735/0001-82 - MARTINI INSTALACOES ELETRICAS E HIDRAULICAS LTDA	Válido
28/01/2026 - 09:15:14	156.000,00	47.645.164/0001-30 - LEANDRO BOHM	Cancelado
28/01/2026 - 09:15:15	156.000,00	59.418.735/0001-82 - MARTINI INSTALACOES ELETRICAS E HIDRAULICAS LTDA	Válido
28/01/2026 - 09:15:19	156.000,00	51.841.593/0001-50 - THOMAS E THOMAS ELETRICA LTDA	Válido
28/01/2026 - 09:15:29	155.900,00	59.418.735/0001-82 - MARTINI INSTALACOES ELETRICAS E HIDRAULICAS LTDA	Válido
28/01/2026 - 09:15:41	155.988,71	20.066.677/0001-30 - VGA CONSTRUCOES LTDA	Válido
28/01/2026 - 09:15:45	155.800,00	20.634.163/0001-33 - KENNEDI BATISTA DA LUZ	Válido
28/01/2026 - 09:15:51	155.500,00	51.841.593/0001-50 - THOMAS E THOMAS ELETRICA LTDA	Válido
28/01/2026 - 09:16:04	155.300,00	59.418.735/0001-82 - MARTINI INSTALACOES ELETRICAS E HIDRAULICAS LTDA	Válido



28/01/2026 - 09:16:08	155.500,00	47.645.164/0001-30 - LEANDRO BOHM	Cancelado
28/01/2026 - 09:16:10	155.480,00	51.595.787/0001-12 - RECH CONSTRUcoes LTDA	Válido
28/01/2026 - 09:16:17	155.000,00	47.645.164/0001-30 - LEANDRO BOHM	Cancelado
28/01/2026 - 09:16:23	155.100,00	20.634.163/0001-33 - KENNEDI BATISTA DA LUZ	Válido
28/01/2026 - 09:16:42	154.900,00	20.634.163/0001-33 - KENNEDI BATISTA DA LUZ	Válido
28/01/2026 - 09:16:53	154.500,00	47.645.164/0001-30 - LEANDRO BOHM	Cancelado
28/01/2026 - 09:17:11	154.300,00	59.418.735/0001-82 - MARTINI INSTALACOES ELETRICAS E HIDRAULICAS LTDA	Válido
28/01/2026 - 09:17:16	154.400,00	20.634.163/0001-33 - KENNEDI BATISTA DA LUZ	Válido
28/01/2026 - 09:17:17	154.000,00	51.841.593/0001-50 - THOMAS E THOMAS ELETRICA LTDA	Válido
28/01/2026 - 09:17:30	153.900,00	59.418.735/0001-82 - MARTINI INSTALACOES ELETRICAS E HIDRAULICAS LTDA	Válido
28/01/2026 - 09:17:35	153.900,00	51.595.787/0001-12 - RECH CONSTRUcoes LTDA	Válido
28/01/2026 - 09:17:39	153.500,00	47.645.164/0001-30 - LEANDRO BOHM	Cancelado
28/01/2026 - 09:17:55	153.400,00	59.418.735/0001-82 - MARTINI INSTALACOES ELETRICAS E HIDRAULICAS LTDA	Válido
28/01/2026 - 09:18:23	153.000,00	47.645.164/0001-30 - LEANDRO BOHM	Cancelado
28/01/2026 - 09:18:28	153.000,00	51.841.593/0001-50 - THOMAS E THOMAS ELETRICA LTDA	Válido
28/01/2026 - 09:18:47	152.800,00	47.645.164/0001-30 - LEANDRO BOHM	Cancelado
28/01/2026 - 09:18:49	152.980,00	51.595.787/0001-12 - RECH CONSTRUcoes LTDA	Válido
28/01/2026 - 09:19:10	152.500,00	51.841.593/0001-50 - THOMAS E THOMAS ELETRICA LTDA	Válido
28/01/2026 - 09:19:20	152.300,00	47.645.164/0001-30 - LEANDRO BOHM	Cancelado
28/01/2026 - 09:19:44	152.000,00	51.841.593/0001-50 - THOMAS E THOMAS ELETRICA LTDA	Válido
28/01/2026 - 09:19:49	152.000,00	51.595.787/0001-12 - RECH CONSTRUcoes LTDA	Válido
28/01/2026 - 09:19:53	152.100,00	59.418.735/0001-82 - MARTINI INSTALACOES ELETRICAS E HIDRAULICAS LTDA	Válido
28/01/2026 - 09:19:56	151.500,00	47.645.164/0001-30 - LEANDRO BOHM	Cancelado
28/01/2026 - 09:20:01	151.900,00	59.418.735/0001-82 - MARTINI INSTALACOES ELETRICAS E HIDRAULICAS LTDA	Válido
28/01/2026 - 09:20:09	151.200,00	59.418.735/0001-82 - MARTINI INSTALACOES ELETRICAS E HIDRAULICAS LTDA	Válido
28/01/2026 - 09:20:11	151.000,00	51.841.593/0001-50 - THOMAS E THOMAS ELETRICA LTDA	Válido
28/01/2026 - 09:20:27	150.900,00	59.418.735/0001-82 - MARTINI INSTALACOES ELETRICAS E HIDRAULICAS LTDA	Válido
28/01/2026 - 09:20:27	150.500,00	47.645.164/0001-30 - LEANDRO BOHM	Cancelado
28/01/2026 - 09:21:03	150.490,00	59.418.735/0001-82 - MARTINI INSTALACOES ELETRICAS E HIDRAULICAS LTDA	Válido
28/01/2026 - 09:21:13	150.400,00	47.645.164/0001-30 - LEANDRO BOHM	Cancelado
28/01/2026 - 09:21:21	150.400,00	51.841.593/0001-50 - THOMAS E THOMAS ELETRICA LTDA	Válido
28/01/2026 - 09:21:23	150.390,00	59.418.735/0001-82 - MARTINI INSTALACOES ELETRICAS E HIDRAULICAS LTDA	Válido
28/01/2026 - 09:21:41	150.000,00	51.595.787/0001-12 - RECH CONSTRUcoes LTDA	Válido



28/01/2026 - 09:21:52	150.380,00	47.645.164/0001-30 - LEANDRO BOHM	Cancelado
28/01/2026 - 09:21:55	149.500,00	51.841.593/0001-50 - THOMAS E THOMAS ELETRICA LTDA	Válido
28/01/2026 - 09:21:57	149.990,00	59.418.735/0001-82 - MARTINI INSTALACOES ELETRICAS E HIDRAULICAS LTDA	Válido
28/01/2026 - 09:22:02	149.800,00	47.645.164/0001-30 - LEANDRO BOHM	Cancelado
28/01/2026 - 09:22:12	149.300,00	47.645.164/0001-30 - LEANDRO BOHM	Cancelado
28/01/2026 - 09:22:29	149.000,00	51.841.593/0001-50 - THOMAS E THOMAS ELETRICA LTDA	Válido
28/01/2026 - 09:22:45	148.800,00	47.645.164/0001-30 - LEANDRO BOHM	Cancelado
28/01/2026 - 09:23:36	150.379,99	44.022.137/0001-12 - INTELIG SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Cancelado
28/01/2026 - 09:23:38	148.500,00	51.841.593/0001-50 - THOMAS E THOMAS ELETRICA LTDA	Válido
28/01/2026 - 09:24:08	148.300,00	47.645.164/0001-30 - LEANDRO BOHM	Cancelado
28/01/2026 - 09:24:29	148.200,00	59.418.735/0001-82 - MARTINI INSTALACOES ELETRICAS E HIDRAULICAS LTDA	Válido
28/01/2026 - 09:24:35	148.200,00	51.595.787/0001-12 - RECH CONSTRUcoes LTDA	Válido
28/01/2026 - 09:24:45	148.000,00	51.841.593/0001-50 - THOMAS E THOMAS ELETRICA LTDA	Válido
28/01/2026 - 09:24:46	148.000,00	47.645.164/0001-30 - LEANDRO BOHM	Cancelado
28/01/2026 - 09:25:01	147.700,00	47.645.164/0001-30 - LEANDRO BOHM	Cancelado
28/01/2026 - 09:25:22	147.500,00	51.841.593/0001-50 - THOMAS E THOMAS ELETRICA LTDA	Válido
28/01/2026 - 09:25:22	147.000,00	59.418.735/0001-82 - MARTINI INSTALACOES ELETRICAS E HIDRAULICAS LTDA	Válido
28/01/2026 - 09:25:33	146.500,00	47.645.164/0001-30 - LEANDRO BOHM	Cancelado
28/01/2026 - 09:25:44	146.490,00	59.418.735/0001-82 - MARTINI INSTALACOES ELETRICAS E HIDRAULICAS LTDA	Válido
28/01/2026 - 09:26:05	146.000,00	51.841.593/0001-50 - THOMAS E THOMAS ELETRICA LTDA	Válido
28/01/2026 - 09:26:15	145.500,00	47.645.164/0001-30 - LEANDRO BOHM	Cancelado
28/01/2026 - 09:26:40	145.000,00	51.841.593/0001-50 - THOMAS E THOMAS ELETRICA LTDA	Válido
28/01/2026 - 09:26:46	145.100,00	59.418.735/0001-82 - MARTINI INSTALACOES ELETRICAS E HIDRAULICAS LTDA	Válido
28/01/2026 - 09:26:56	144.900,00	59.418.735/0001-82 - MARTINI INSTALACOES ELETRICAS E HIDRAULICAS LTDA	Válido
28/01/2026 - 09:27:24	144.500,00	51.841.593/0001-50 - THOMAS E THOMAS ELETRICA LTDA	Válido
28/01/2026 - 09:27:38	144.300,00	47.645.164/0001-30 - LEANDRO BOHM	Cancelado
28/01/2026 - 09:27:40	144.490,00	59.418.735/0001-82 - MARTINI INSTALACOES ELETRICAS E HIDRAULICAS LTDA	Válido
28/01/2026 - 09:27:48	144.200,00	59.418.735/0001-82 - MARTINI INSTALACOES ELETRICAS E HIDRAULICAS LTDA	Válido
28/01/2026 - 09:27:49	144.450,00	51.595.787/0001-12 - RECH CONSTRUcoes LTDA	Válido
28/01/2026 - 09:28:19	144.000,00	51.841.593/0001-50 - THOMAS E THOMAS ELETRICA LTDA	Válido
28/01/2026 - 09:28:33	143.500,00	47.645.164/0001-30 - LEANDRO BOHM	Cancelado
28/01/2026 - 09:28:35	143.900,00	59.418.735/0001-82 - MARTINI INSTALACOES ELETRICAS E HIDRAULICAS LTDA	Válido
28/01/2026 - 09:28:41	143.100,00	59.418.735/0001-82 - MARTINI INSTALACOES ELETRICAS E HIDRAULICAS LTDA	Válido



28/01/2026 - 09:28:55	143.000,00	51.841.593/0001-50 - THOMAS E THOMAS ELETRICA LTDA	Válido
28/01/2026 - 09:29:26	142.900,00	59.418.735/0001-82 - MARTINI INSTALACOES ELETRICAS E HIDRAULICAS LTDA	Válido
28/01/2026 - 09:29:28	142.500,00	47.645.164/0001-30 - LEANDRO BOHM	Cancelado
28/01/2026 - 09:29:42	142.300,00	51.841.593/0001-50 - THOMAS E THOMAS ELETRICA LTDA	Válido
28/01/2026 - 09:29:50	142.300,00	59.418.735/0001-82 - MARTINI INSTALACOES ELETRICAS E HIDRAULICAS LTDA	Válido
28/01/2026 - 09:30:10	142.100,00	59.418.735/0001-82 - MARTINI INSTALACOES ELETRICAS E HIDRAULICAS LTDA	Válido
28/01/2026 - 09:30:22	142.000,00	47.645.164/0001-30 - LEANDRO BOHM	Cancelado
28/01/2026 - 09:30:27	142.000,00	51.841.593/0001-50 - THOMAS E THOMAS ELETRICA LTDA	Válido
28/01/2026 - 09:30:42	141.500,00	51.841.593/0001-50 - THOMAS E THOMAS ELETRICA LTDA	Válido
28/01/2026 - 09:31:01	141.100,00	59.418.735/0001-82 - MARTINI INSTALACOES ELETRICAS E HIDRAULICAS LTDA	Válido
28/01/2026 - 09:31:04	141.300,00	47.645.164/0001-30 - LEANDRO BOHM	Cancelado
28/01/2026 - 09:31:11	141.000,00	47.645.164/0001-30 - LEANDRO BOHM	Cancelado
28/01/2026 - 09:31:23	140.900,00	59.418.735/0001-82 - MARTINI INSTALACOES ELETRICAS E HIDRAULICAS LTDA	Válido
28/01/2026 - 09:31:42	140.500,00	51.841.593/0001-50 - THOMAS E THOMAS ELETRICA LTDA	Válido
28/01/2026 - 09:31:53	140.300,00	20.634.163/0001-33 - KENNEDI BATISTA DA LUZ	Válido
28/01/2026 - 09:31:59	140.490,00	59.418.735/0001-82 - MARTINI INSTALACOES ELETRICAS E HIDRAULICAS LTDA	Válido
28/01/2026 - 09:32:06	140.100,00	59.418.735/0001-82 - MARTINI INSTALACOES ELETRICAS E HIDRAULICAS LTDA	Válido
28/01/2026 - 09:32:35	140.000,00	47.645.164/0001-30 - LEANDRO BOHM	Cancelado
28/01/2026 - 09:32:39	140.000,00	51.841.593/0001-50 - THOMAS E THOMAS ELETRICA LTDA	Válido
28/01/2026 - 09:32:55	139.990,00	59.418.735/0001-82 - MARTINI INSTALACOES ELETRICAS E HIDRAULICAS LTDA	Válido
28/01/2026 - 09:33:12	139.500,00	47.645.164/0001-30 - LEANDRO BOHM	Cancelado
28/01/2026 - 09:33:16	139.900,00	51.841.593/0001-50 - THOMAS E THOMAS ELETRICA LTDA	Válido
28/01/2026 - 09:33:25	139.400,00	51.841.593/0001-50 - THOMAS E THOMAS ELETRICA LTDA	Válido
28/01/2026 - 09:33:55	139.000,00	47.645.164/0001-30 - LEANDRO BOHM	Cancelado
28/01/2026 - 09:34:05	138.900,00	59.418.735/0001-82 - MARTINI INSTALACOES ELETRICAS E HIDRAULICAS LTDA	Válido
28/01/2026 - 09:34:28	138.500,00	51.841.593/0001-50 - THOMAS E THOMAS ELETRICA LTDA	Válido
28/01/2026 - 09:34:42	138.400,00	20.634.163/0001-33 - KENNEDI BATISTA DA LUZ	Válido
28/01/2026 - 09:34:43	138.100,00	59.418.735/0001-82 - MARTINI INSTALACOES ELETRICAS E HIDRAULICAS LTDA	Válido
28/01/2026 - 09:34:44	138.000,00	47.645.164/0001-30 - LEANDRO BOHM	Cancelado
28/01/2026 - 09:35:05	137.800,00	59.418.735/0001-82 - MARTINI INSTALACOES ELETRICAS E HIDRAULICAS LTDA	Válido
28/01/2026 - 09:35:14	137.637,00	20.634.163/0001-33 - KENNEDI BATISTA DA LUZ	Válido
28/01/2026 - 09:35:34	137.600,00	47.645.164/0001-30 - LEANDRO BOHM	Cancelado
28/01/2026 - 09:35:48	137.500,00	51.841.593/0001-50 - THOMAS E THOMAS ELETRICA LTDA	Válido



28/01/2026 - 09:36:10	137.100,00	59.418.735/0001-82 - MARTINI INSTALACOES ELETRICAS E HIDRAULICAS LTDA	Válido
28/01/2026 - 09:36:32	137.000,00	47.645.164/0001-30 - LEANDRO BOHM	Cancelado
28/01/2026 - 09:36:59	136.900,00	59.418.735/0001-82 - MARTINI INSTALACOES ELETRICAS E HIDRAULICAS LTDA	Válido
28/01/2026 - 09:37:05	137.637,10	08.965.654/0001-61 - RCL INSTALACOES ELETRICAS EIRELI	Válido
28/01/2026 - 09:37:24	137.637,09	49.554.873/0001-35 - PHC INSTALACOES ELETRICAS LTDA	Válido
28/01/2026 - 09:37:47	136.700,00	47.645.164/0001-30 - LEANDRO BOHM	Cancelado
28/01/2026 - 09:38:02	136.690,00	59.418.735/0001-82 - MARTINI INSTALACOES ELETRICAS E HIDRAULICAS LTDA	Válido
28/01/2026 - 09:38:26	136.500,00	47.645.164/0001-30 - LEANDRO BOHM	Cancelado
28/01/2026 - 09:38:40	136.500,00	51.841.593/0001-50 - THOMAS E THOMAS ELETRICA LTDA	Válido
28/01/2026 - 09:39:35	136.490,00	44.022.137/0001-12 - INTELIG SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Cancelado
28/01/2026 - 09:39:43	136.400,00	47.645.164/0001-30 - LEANDRO BOHM	Cancelado
28/01/2026 - 09:39:49	136.400,00	59.418.735/0001-82 - MARTINI INSTALACOES ELETRICAS E HIDRAULICAS LTDA	Válido
28/01/2026 - 09:39:56	136.200,00	59.418.735/0001-82 - MARTINI INSTALACOES ELETRICAS E HIDRAULICAS LTDA	Válido
28/01/2026 - 09:40:15	136.000,00	47.645.164/0001-30 - LEANDRO BOHM	Cancelado
28/01/2026 - 09:40:27	135.900,00	51.841.593/0001-50 - THOMAS E THOMAS ELETRICA LTDA	Válido
28/01/2026 - 09:40:50	135.700,00	47.645.164/0001-30 - LEANDRO BOHM	Cancelado
28/01/2026 - 09:41:01	135.800,00	59.418.735/0001-82 - MARTINI INSTALACOES ELETRICAS E HIDRAULICAS LTDA	Válido
28/01/2026 - 09:41:09	135.600,00	59.418.735/0001-82 - MARTINI INSTALACOES ELETRICAS E HIDRAULICAS LTDA	Válido
28/01/2026 - 09:41:54	135.500,00	47.645.164/0001-30 - LEANDRO BOHM	Cancelado
28/01/2026 - 09:42:30	135.400,00	59.418.735/0001-82 - MARTINI INSTALACOES ELETRICAS E HIDRAULICAS LTDA	Válido
28/01/2026 - 09:42:53	135.000,00	47.645.164/0001-30 - LEANDRO BOHM	Cancelado
28/01/2026 - 09:42:53	135.000,00	51.841.593/0001-50 - THOMAS E THOMAS ELETRICA LTDA	Válido
28/01/2026 - 09:43:05	134.900,00	51.841.593/0001-50 - THOMAS E THOMAS ELETRICA LTDA	Válido
28/01/2026 - 09:43:11	134.800,00	59.418.735/0001-82 - MARTINI INSTALACOES ELETRICAS E HIDRAULICAS LTDA	Válido
28/01/2026 - 09:43:29	134.500,00	51.841.593/0001-50 - THOMAS E THOMAS ELETRICA LTDA	Válido
28/01/2026 - 09:43:35	134.000,00	47.645.164/0001-30 - LEANDRO BOHM	Cancelado
28/01/2026 - 09:43:56	133.900,00	51.841.593/0001-50 - THOMAS E THOMAS ELETRICA LTDA	Válido
28/01/2026 - 09:43:59	133.900,00	59.418.735/0001-82 - MARTINI INSTALACOES ELETRICAS E HIDRAULICAS LTDA	Válido
28/01/2026 - 09:44:11	133.800,00	59.418.735/0001-82 - MARTINI INSTALACOES ELETRICAS E HIDRAULICAS LTDA	Válido
28/01/2026 - 09:44:14	147.000,00	22.478.040/0001-86 - Reus Engenharia LTDA	Válido
28/01/2026 - 09:44:36	133.700,00	51.841.593/0001-50 - THOMAS E THOMAS ELETRICA LTDA	Válido
28/01/2026 - 09:44:57	133.650,00	59.418.735/0001-82 - MARTINI INSTALACOES ELETRICAS E HIDRAULICAS LTDA	Válido



28/01/2026 - 09:44:59	133.500,00	47.645.164/0001-30 - LEANDRO BOHM	Cancelado
28/01/2026 - 09:45:10	133.400,00	51.841.593/0001-50 - THOMAS E THOMAS ELETRICA LTDA	Válido
28/01/2026 - 09:45:23	133.000,00	47.645.164/0001-30 - LEANDRO BOHM	Cancelado
28/01/2026 - 09:45:28	133.390,00	59.418.735/0001-82 - MARTINI INSTALACOES ELETRICAS E HIDRAULICAS LTDA	Válido
28/01/2026 - 09:45:45	132.900,00	59.418.735/0001-82 - MARTINI INSTALACOES ELETRICAS E HIDRAULICAS LTDA	Válido
28/01/2026 - 09:45:50	132.900,00	51.841.593/0001-50 - THOMAS E THOMAS ELETRICA LTDA	Válido
28/01/2026 - 09:46:13	132.700,00	47.645.164/0001-30 - LEANDRO BOHM	Cancelado
28/01/2026 - 09:46:25	132.500,00	51.841.593/0001-50 - THOMAS E THOMAS ELETRICA LTDA	Válido
28/01/2026 - 09:46:52	132.000,00	47.645.164/0001-30 - LEANDRO BOHM	Cancelado
28/01/2026 - 09:47:28	131.900,00	51.841.593/0001-50 - THOMAS E THOMAS ELETRICA LTDA	Válido
28/01/2026 - 09:47:56	131.700,00	47.645.164/0001-30 - LEANDRO BOHM	Cancelado
28/01/2026 - 09:47:58	131.700,00	59.418.735/0001-82 - MARTINI INSTALACOES ELETRICAS E HIDRAULICAS LTDA	Válido
28/01/2026 - 09:48:33	131.600,00	59.418.735/0001-82 - MARTINI INSTALACOES ELETRICAS E HIDRAULICAS LTDA	Válido
28/01/2026 - 09:48:33	131.500,00	51.841.593/0001-50 - THOMAS E THOMAS ELETRICA LTDA	Válido
28/01/2026 - 09:48:34	131.500,00	47.645.164/0001-30 - LEANDRO BOHM	Cancelado
28/01/2026 - 09:48:59	131.300,00	47.645.164/0001-30 - LEANDRO BOHM	Cancelado
28/01/2026 - 09:49:18	131.290,00	59.418.735/0001-82 - MARTINI INSTALACOES ELETRICAS E HIDRAULICAS LTDA	Válido
28/01/2026 - 09:49:19	131.000,00	51.841.593/0001-50 - THOMAS E THOMAS ELETRICA LTDA	Válido
28/01/2026 - 09:49:43	130.800,00	47.645.164/0001-30 - LEANDRO BOHM	Cancelado
28/01/2026 - 09:49:50	130.900,00	59.418.735/0001-82 - MARTINI INSTALACOES ELETRICAS E HIDRAULICAS LTDA	Válido
28/01/2026 - 09:49:59	130.600,00	59.418.735/0001-82 - MARTINI INSTALACOES ELETRICAS E HIDRAULICAS LTDA	Válido
28/01/2026 - 09:50:00	130.700,00	51.841.593/0001-50 - THOMAS E THOMAS ELETRICA LTDA	Válido
28/01/2026 - 09:50:18	130.500,00	47.645.164/0001-30 - LEANDRO BOHM	Cancelado
28/01/2026 - 09:50:30	130.490,00	59.418.735/0001-82 - MARTINI INSTALACOES ELETRICAS E HIDRAULICAS LTDA	Válido
28/01/2026 - 09:50:39	130.000,00	47.645.164/0001-30 - LEANDRO BOHM	Cancelado
28/01/2026 - 09:51:07	130.000,00	51.841.593/0001-50 - THOMAS E THOMAS ELETRICA LTDA	Válido
28/01/2026 - 09:51:26	129.700,00	47.645.164/0001-30 - LEANDRO BOHM	Cancelado
28/01/2026 - 09:52:16	129.690,00	44.022.137/0001-12 - INTELIG SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Cancelado
28/01/2026 - 09:52:55	129.650,00	47.645.164/0001-30 - LEANDRO BOHM	Cancelado
28/01/2026 - 09:53:47	129.640,00	44.022.137/0001-12 - INTELIG SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Cancelado
28/01/2026 - 09:54:05	129.600,00	47.645.164/0001-30 - LEANDRO BOHM	Cancelado
28/01/2026 - 09:54:59	129.590,00	44.022.137/0001-12 - INTELIG SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Cancelado
28/01/2026 - 09:56:24	129.500,00	47.645.164/0001-30 - LEANDRO BOHM	Cancelado
28/01/2026 - 09:56:36	149.000,00	49.173.626/0001-99 - W M DA SILVA	Cancelado



28/01/2026 - 09:57:29	129.490,00	44.022.137/0001-12 - INTELIG SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Cancelado
28/01/2026 - 09:57:53	129.400,00	47.645.164/0001-30 - LEANDRO BOHM	Cancelado
28/01/2026 - 09:58:01	129.400,00	49.173.626/0001-99 - W M DA SILVA	Cancelado
28/01/2026 - 09:58:18	129.200,00	47.645.164/0001-30 - LEANDRO BOHM	Cancelado
28/01/2026 - 09:58:23	129.300,00	49.173.626/0001-99 - W M DA SILVA	Cancelado
28/01/2026 - 09:58:50	129.000,00	49.173.626/0001-99 - W M DA SILVA	Cancelado
28/01/2026 - 09:58:59	128.700,00	47.645.164/0001-30 - LEANDRO BOHM	Cancelado
28/01/2026 - 09:59:31	128.200,00	49.173.626/0001-99 - W M DA SILVA	Cancelado
28/01/2026 - 09:59:55	128.000,00	47.645.164/0001-30 - LEANDRO BOHM	Cancelado
28/01/2026 - 10:00:24	127.700,00	49.173.626/0001-99 - W M DA SILVA	Cancelado
28/01/2026 - 10:00:49	127.500,00	47.645.164/0001-30 - LEANDRO BOHM	Cancelado
28/01/2026 - 10:01:37	127.200,00	49.173.626/0001-99 - W M DA SILVA	Cancelado
28/01/2026 - 10:01:57	127.000,00	47.645.164/0001-30 - LEANDRO BOHM	Cancelado
28/01/2026 - 10:02:13	126.900,00	49.173.626/0001-99 - W M DA SILVA	Cancelado
28/01/2026 - 10:03:05	126.890,00	44.022.137/0001-12 - INTELIG SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Cancelado
28/01/2026 - 10:03:21	126.800,00	47.645.164/0001-30 - LEANDRO BOHM	Cancelado
28/01/2026 - 10:03:21	126.800,00	49.173.626/0001-99 - W M DA SILVA	Cancelado
28/01/2026 - 10:03:50	126.500,00	47.645.164/0001-30 - LEANDRO BOHM	Cancelado
28/01/2026 - 10:03:52	126.700,00	49.173.626/0001-99 - W M DA SILVA	Cancelado
28/01/2026 - 10:04:00	126.400,00	49.173.626/0001-99 - W M DA SILVA	Cancelado
28/01/2026 - 10:04:08	126.000,00	47.645.164/0001-30 - LEANDRO BOHM	Cancelado
28/01/2026 - 10:04:22	125.000,00	49.173.626/0001-99 - W M DA SILVA	Cancelado
28/01/2026 - 10:04:55	124.700,00	47.645.164/0001-30 - LEANDRO BOHM	Cancelado
28/01/2026 - 10:05:14	124.100,00	49.173.626/0001-99 - W M DA SILVA	Cancelado
28/01/2026 - 10:05:29	124.000,00	47.645.164/0001-30 - LEANDRO BOHM	Cancelado
28/01/2026 - 10:06:21	123.800,00	49.173.626/0001-99 - W M DA SILVA	Cancelado
28/01/2026 - 10:06:34	123.500,00	47.645.164/0001-30 - LEANDRO BOHM	Cancelado
28/01/2026 - 10:07:03	123.000,00	49.173.626/0001-99 - W M DA SILVA	Cancelado
28/01/2026 - 10:07:28	122.800,00	47.645.164/0001-30 - LEANDRO BOHM	Cancelado
28/01/2026 - 10:07:50	122.100,00	49.173.626/0001-99 - W M DA SILVA	Cancelado
28/01/2026 - 10:08:01	122.000,00	47.645.164/0001-30 - LEANDRO BOHM	Cancelado
28/01/2026 - 10:08:21	121.500,00	49.173.626/0001-99 - W M DA SILVA	Cancelado
28/01/2026 - 10:08:51	121.300,00	47.645.164/0001-30 - LEANDRO BOHM	Cancelado
28/01/2026 - 10:09:10	120.900,00	49.173.626/0001-99 - W M DA SILVA	Cancelado
28/01/2026 - 10:09:29	120.500,00	47.645.164/0001-30 - LEANDRO BOHM	Cancelado
28/01/2026 - 10:09:46	120.000,00	49.173.626/0001-99 - W M DA SILVA	Cancelado
28/01/2026 - 10:10:37	119.990,00	44.022.137/0001-12 - INTELIG SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Cancelado
28/01/2026 - 10:11:37	119.900,00	49.173.626/0001-99 - W M DA SILVA	Cancelado
28/01/2026 - 10:11:47	119.500,00	47.645.164/0001-30 - LEANDRO BOHM	Cancelado
28/01/2026 - 10:12:37	119.490,00	44.022.137/0001-12 - INTELIG SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Cancelado
28/01/2026 - 10:13:16	119.400,00	47.645.164/0001-30 - LEANDRO BOHM	Cancelado
28/01/2026 - 10:14:01	119.480,00	49.173.626/0001-99 - W M DA SILVA	Cancelado
28/01/2026 - 10:14:54	119.390,00	44.022.137/0001-12 - INTELIG SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Cancelado
28/01/2026 - 10:15:08	119.000,00	47.645.164/0001-30 - LEANDRO BOHM	Cancelado



28/01/2026 - 10:15:47	118.990,00	59.418.735/0001-82 - MARTINI INSTALACOES ELETRICAS E HIDRAULICAS LTDA	Válido
28/01/2026 - 10:16:02	118.000,00	47.645.164/0001-30 - LEANDRO BOHM	Cancelado
28/01/2026 - 10:16:22	117.990,00	59.418.735/0001-82 - MARTINI INSTALACOES ELETRICAS E HIDRAULICAS LTDA	Cancelado
28/01/2026 - 10:16:42	117.500,00	47.645.164/0001-30 - LEANDRO BOHM	Cancelado
28/01/2026 - 10:17:34	117.490,00	44.022.137/0001-12 - INTELIG SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Cancelado
28/01/2026 - 10:17:56	112.000,00	47.645.164/0001-30 - LEANDRO BOHM	Cancelado
28/01/2026 - 10:18:44	117.000,00	47.645.164/0001-30 - LEANDRO BOHM	Cancelado
28/01/2026 - 10:19:34	116.990,00	44.022.137/0001-12 - INTELIG SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Cancelado
28/01/2026 - 10:19:48	116.500,00	47.645.164/0001-30 - LEANDRO BOHM	Cancelado
28/01/2026 - 10:20:04	150.000,00	40.649.044/0001-61 - RODRIGO ZANATTA RIBEIRO 07921215971	Válido
28/01/2026 - 10:20:56	116.490,00	44.022.137/0001-12 - INTELIG SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Cancelado
28/01/2026 - 10:21:11	116.200,00	47.645.164/0001-30 - LEANDRO BOHM	Cancelado
28/01/2026 - 10:22:01	116.190,00	44.022.137/0001-12 - INTELIG SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Cancelado
28/01/2026 - 10:22:49	115.800,00	47.645.164/0001-30 - LEANDRO BOHM	Cancelado
28/01/2026 - 10:23:44	115.790,00	44.022.137/0001-12 - INTELIG SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Cancelado
28/01/2026 - 10:24:19	115.500,00	47.645.164/0001-30 - LEANDRO BOHM	Cancelado
28/01/2026 - 10:25:13	115.490,00	44.022.137/0001-12 - INTELIG SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Cancelado
28/01/2026 - 10:26:19	115.000,00	47.645.164/0001-30 - LEANDRO BOHM	Cancelado
28/01/2026 - 10:27:11	114.990,00	44.022.137/0001-12 - INTELIG SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Cancelado
28/01/2026 - 10:27:26	114.500,00	47.645.164/0001-30 - LEANDRO BOHM	Cancelado
28/01/2026 - 10:27:35	118.000,00	49.173.626/0001-99 - W M DA SILVA	Cancelado
28/01/2026 - 10:28:09	114.000,00	49.173.626/0001-99 - W M DA SILVA	Cancelado
28/01/2026 - 10:28:20	113.990,00	47.645.164/0001-30 - LEANDRO BOHM	Cancelado
28/01/2026 - 10:28:37	113.500,00	49.173.626/0001-99 - W M DA SILVA	Cancelado
28/01/2026 - 10:29:02	113.450,00	47.645.164/0001-30 - LEANDRO BOHM	Cancelado
28/01/2026 - 10:29:17	113.440,00	49.173.626/0001-99 - W M DA SILVA	Cancelado
28/01/2026 - 10:29:35	113.200,00	47.645.164/0001-30 - LEANDRO BOHM	Cancelado
28/01/2026 - 10:29:49	113.100,00	49.173.626/0001-99 - W M DA SILVA	Cancelado
28/01/2026 - 10:30:07	113.050,00	47.645.164/0001-30 - LEANDRO BOHM	Cancelado
28/01/2026 - 10:30:30	113.000,00	49.173.626/0001-99 - W M DA SILVA	Cancelado
28/01/2026 - 10:30:45	112.800,00	47.645.164/0001-30 - LEANDRO BOHM	Cancelado
28/01/2026 - 10:31:40	112.790,00	44.022.137/0001-12 - INTELIG SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Cancelado
28/01/2026 - 10:31:53	112.750,00	47.645.164/0001-30 - LEANDRO BOHM	Cancelado
28/01/2026 - 10:32:09	112.700,00	49.173.626/0001-99 - W M DA SILVA	Cancelado
28/01/2026 - 10:32:33	112.600,00	47.645.164/0001-30 - LEANDRO BOHM	Cancelado
28/01/2026 - 10:32:58	112.500,00	49.173.626/0001-99 - W M DA SILVA	Cancelado
28/01/2026 - 10:33:15	112.450,00	47.645.164/0001-30 - LEANDRO BOHM	Cancelado
28/01/2026 - 10:34:07	112.440,00	44.022.137/0001-12 - INTELIG SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Cancelado
28/01/2026 - 10:34:07	112.400,00	49.173.626/0001-99 - W M DA SILVA	Cancelado



28/01/2026 - 10:34:34	112.300,00	47.645.164/0001-30 - LEANDRO BOHM	Cancelado
28/01/2026 - 10:34:51	112.250,00	49.173.626/0001-99 - W M DA SILVA	Cancelado
28/01/2026 - 10:35:27	112.000,00	47.645.164/0001-30 - LEANDRO BOHM	Cancelado
28/01/2026 - 10:35:37	111.900,00	49.173.626/0001-99 - W M DA SILVA	Cancelado
28/01/2026 - 10:35:46	111.000,00	47.645.164/0001-30 - LEANDRO BOHM	Cancelado
28/01/2026 - 10:36:11	110.800,00	49.173.626/0001-99 - W M DA SILVA	Cancelado
28/01/2026 - 10:36:35	107.700,00	47.645.164/0001-30 - LEANDRO BOHM	Cancelado
28/01/2026 - 10:36:46	107.600,00	49.173.626/0001-99 - W M DA SILVA	Cancelado
28/01/2026 - 10:37:37	107.590,00	44.022.137/0001-12 - INTELIG SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Cancelado
28/01/2026 - 10:38:00	107.000,00	49.173.626/0001-99 - W M DA SILVA	Cancelado
28/01/2026 - 10:38:29	105.000,00	47.645.164/0001-30 - LEANDRO BOHM	Cancelado
28/01/2026 - 10:39:22	104.990,00	44.022.137/0001-12 - INTELIG SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Cancelado
28/01/2026 - 10:40:08	105.000,00	49.173.626/0001-99 - W M DA SILVA	Cancelado
28/01/2026 - 10:41:23	104.980,00	47.645.164/0001-30 - LEANDRO BOHM	Cancelado
28/01/2026 - 10:42:17	104.970,00	44.022.137/0001-12 - INTELIG SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Cancelado
28/01/2026 - 10:42:56	104.950,00	47.645.164/0001-30 - LEANDRO BOHM	Cancelado
28/01/2026 - 10:43:51	104.940,00	44.022.137/0001-12 - INTELIG SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Cancelado

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Lote	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
Model	03/02/2026 - 13:50:46	59.418.735/0001-82 - MARTINI INSTALACOES ELETRICAS E HIDRAULICAS LTDA	HABILITACAO.zip
Model	03/02/2026 - 13:51:01	59.418.735/0001-82 - MARTINI INSTALACOES ELETRICAS E HIDRAULICAS LTDA	Indices.pdf
Model	03/02/2026 - 14:15:18	59.418.735/0001-82 - MARTINI INSTALACOES ELETRICAS E HIDRAULICAS LTDA	ORÇAMENTO ANALITICO - R00 - SAO CRISTOVAO (1).pdf
Model	03/02/2026 - 14:15:18	59.418.735/0001-82 - MARTINI INSTALACOES ELETRICAS E HIDRAULICAS LTDA	29_ORÇAMENTO SINTETICO - R00 - SAO CRISTOVAO.pdf
Model	03/02/2026 - 14:52:20	59.418.735/0001-82 - MARTINI INSTALACOES ELETRICAS E HIDRAULICAS LTDA	Certidão negativa_repaired.pdf

Inabilitados / Desclassificados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
30/01/2026 - 14:45:02	LEANDRO BOHM	47.645.164/0001-30	Item 0001 - LOTE 01: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA ESCOLA HÉLIO ANJOS ORTIZ, NO MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO DO SUL/SC.
Desclassificação: Por solicitação da licitante.			
02/02/2026 - 13:07:07	W M DA SILVA	49.173.626/0001-99	Item 0001 - LOTE 01: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA ESCOLA HÉLIO ANJOS ORTIZ, NO MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO DO SUL/SC.
Desclassificação: Conforme solicitação da licitante.			
28/01/2026 - 13:38:14	INTELIG SOLUCOES ELETRICAS LTDA	44.022.137/0001-12	Item 0001 - LOTE 01: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA ESCOLA HÉLIO ANJOS ORTIZ, NO MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO DO SUL/SC.
Desclassificação: A licitante não preencheu/apresentou a proposta readequada via sistema dentro do prazo estimado.			

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
06/02/2026 - 10:33	-	-



Classificação Parcial

LOTE 0001 - LOTE 01: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA ESCOLA HÉLIO ANJOS ORTIZ, NO MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO DO SUL/SC.

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação ¹	Valor Global
1º	INTELIG SOLUCOES ELETRICAS LTDA	44.022.137/0001-12	Desclassificado	104.940,00
2º	LEANDRO BOHM	47.645.164/0001-30	Desclassificado	104.980,00
3º	W M DA SILVA	49.173.626/0001-99	Desclassificado	105.000,00
4º	MARTINI INSTALACOES ELETRICAS E HIDRAULICAS LTDA	59.418.735/0001-82	Arrematante	118.990,00
5º	THOMAS E THOMAS ELETRICA LTDA	51.841.593/0001-50	Classificado	130.000,00
6º	KENNEDI BATISTA DA LUZ	20.634.163/0001-33	Classificado	137.637,00
7º	PHC INSTALACOES ELETRICAS LTDA	49.554.873/0001-35	Classificado	137.637,09
8º	RCL INSTALACOES ELETRICAS EIRELI	08.965.654/0001-61	Classificado	137.637,10
9º	RECH CONSTRUCOES LTDA	51.595.787/0001-12	Classificado	144.450,00
10º	Reus Engenharia LTDA	22.478.040/0001-86	Classificado	147.000,00
11º	RODRIGO ZANATTA RIBEIRO 07921215971	40.649.044/0001-61	Classificado	150.000,00
12º	VGA CONSTRUCOES LTDA	20.066.677/0001-30	Classificado	155.988,71
13º	PELLEGRIN CONSTRUCOES LTDA	61.154.709/0001-36	Classificado	160.000,00
14º	COMAN TECH AUTOMAÇÕES EIRELI	12.658.736/0001-30	Classificado	165.000,00
15º	Eletrotec Sistemas de Energia Ltda - EPP	11.796.575/0001-89	Classificado	177.870,00
16º	HUBERT ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	36.045.596/0001-93	Classificado	177.871,00
17º	VOLTAIC BRASIL LTDA	41.726.130/0001-93	Classificado	183.000,00
18º	ALK ELETRICA LTDA	49.467.115/0001-80	Classificado	183.149,10
19º	STR ENERGIA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	10.612.812/0001-41	Classificado	183.516,13
20º	VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	Classificado	183.516,13

¹ Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

Chat

Data	Apelido	Frase
13/01/2026 - 13:59:34	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (RESPOSTA AO PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO - CE 007 2025 - PMSCS.pdf) em 13/01/2026 às 13:59.
14/01/2026 - 15:21:56	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (AVISO DE RETIFICAÇÃO - CONCORRÊNCIA 007 2025 - PMSCS.pdf) em 14/01/2026 às 15:21.
14/01/2026 - 15:22:33	Sistema	O processo foi retificado em 14/01/2026 às 15:22.
14/01/2026 - 15:22:33	Sistema	Motivo: Conforme Aviso de Retificação e Reabertura de Prazo em anexo junto ao certame.
14/01/2026 - 16:29:45	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Edital RETIFICADO Concorrência Eletrônica 007 2025 - PMSCS.pdf) em 14/01/2026 às 16:29.
28/01/2026 - 09:00:39	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
28/01/2026 - 09:03:41	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
28/01/2026 - 09:03:41	Sistema	No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
28/01/2026 - 09:03:41	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 10,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
28/01/2026 - 09:05:42	Agente de Contratação	Bom dia, prezados (as) licitantes. Informamos que, após a análise das propostas apresentadas no âmbito da Concorrência Eletrônica nº 07/2025, daremos início à fase competitiva de lances.
28/01/2026 - 09:06:05	Sistema	O lote 0001 foi aberto pelo agente de contratação.
28/01/2026 - 09:06:05	Sistema	O lote 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
28/01/2026 - 09:15:45	Sistema	Foi solicitado o cancelamento do lance de R\$ 164.000,00 para o lote 0001 pelo fornecedor responsável pelo seu registro.
28/01/2026 - 09:16:00	Sistema	O pedido de cancelamento do lance de R\$ 164.000,00 para o lote 0001 foi aprovado pelo agente de contratação.
28/01/2026 - 09:16:17	Sistema	Foi solicitado o cancelamento do lance de R\$ 164.600,00 para o lote 0001 pelo fornecedor responsável pelo seu registro.
28/01/2026 - 09:16:57	Sistema	O pedido de cancelamento do lance de R\$ 164.600,00 para o lote 0001 foi aprovado pelo agente de contratação.
28/01/2026 - 09:17:03	Sistema	Foi solicitado o cancelamento do lance de R\$ 165.000,00 para o lote 0001 pelo fornecedor responsável pelo seu registro.



28/01/2026 - 09:18:04	Sistema	O pedido de cancelamento do lance de R\$ 165.000,00 para o item 0001 foi rejeitado pelo agente de contratação.
28/01/2026 - 09:18:04	Sistema	Motivo: Conforme previsto no item 8.4 do edital do certame.
28/01/2026 - 10:18:01	Sistema	Foi solicitado o cancelamento do lance de R\$ 112.000,00 para o lote 0001 pelo fornecedor responsável pelo seu registro.
28/01/2026 - 10:18:19	Sistema	O pedido de cancelamento do lance de R\$ 112.000,00 para o lote 0001 foi aprovado pelo agente de contratação.
28/01/2026 - 10:20:26	Sistema	Foi solicitado o cancelamento do lance de R\$ 117.990,00 para o lote 0001 pelo fornecedor responsável pelo seu registro.
28/01/2026 - 10:20:38	Sistema	O pedido de cancelamento do lance de R\$ 117.990,00 para o lote 0001 foi aprovado pelo agente de contratação.
28/01/2026 - 10:36:40	Sistema	Foi solicitado o cancelamento do lance de R\$ 107.700,00 para o lote 0001 pelo fornecedor responsável pelo seu registro.
28/01/2026 - 10:36:53	Sistema	O pedido de cancelamento do lance de R\$ 107.700,00 para o lote 0001 foi aprovado pelo agente de contratação.
28/01/2026 - 10:44:36	Sistema	Foi solicitado o cancelamento do lance de R\$ 104.950,00 para o lote 0001 pelo fornecedor responsável pelo seu registro.
28/01/2026 - 10:44:48	Sistema	O pedido de cancelamento do lance de R\$ 104.950,00 para o lote 0001 foi aprovado pelo agente de contratação.
28/01/2026 - 10:45:52	Sistema	O lote 0001 foi encerrado.
28/01/2026 - 10:46:05	Sistema	O lote 0001 teve como arrematante INTELIG SOLUCOES ELETRICAS LTDA - ME com lance de R\$ 104.940,00.
28/01/2026 - 10:47:20	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 13:30 do dia 28/01/2026.
28/01/2026 - 13:38:14	Sistema	O fornecedor INTELIG SOLUCOES ELETRICAS LTDA foi desclassificado para o lote 0001 pelo agente de contratação.
28/01/2026 - 13:38:14	Sistema	Motivo: A licitante não preencheu/apresentou a proposta readequada via sistema dentro do prazo estimado.
28/01/2026 - 13:38:14	Sistema	O lote 0001 tem como novo arrematante LEANDRO BOHM com lance de R\$ 104.980,00.
28/01/2026 - 13:39:17	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 28/01/2026.
28/01/2026 - 15:12:36	Sistema	O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
28/01/2026 - 15:24:38	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi aprovada pelo Agente de Contratação.
28/01/2026 - 15:24:54	Sistema	O fornecedor LEANDRO BOHM teve sua proposta aceita no lote 0001.
28/01/2026 - 15:26:09	Agente de Contratação	Prezados(as) Licitantes, comunicamos que, conforme regra da plataforma eletrônica e previsão no edital do certame, bem como, nos termos da Lei nº 14.133/2021, será neste momento aberto o prazo para manifestação de intenção de recurso referente à etapa de julgamento das propostas, conforme finalização da fase de lances. Este prazo é destinado exclusivamente à manifestação de intenção de interpor recurso quanto às propostas apresentadas, com base em eventual irregularidade no julgamento ou na classificação. Alerta Importante: Esta etapa refere-se somente às propostas comerciais. Os documentos de habilitação ainda não foram solicitados. Após a conclusão da fase de habilitação, será oportunamente aberto novo prazo para manifestação de intenção de recurso referente à habilitação, conforme disposições legais e editalícias.
28/01/2026 - 15:29:48	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o lote 0001 foi definida pelo agente de contratação para 28/01/2026 às 15:39.
28/01/2026 - 16:22:29	Agente de Contratação	Prezados Licitantes, Informamos que a etapa de preenchimento dos valores da proposta readequada via sistema foi concluída e os mesmos foram devidamente aprovados por este Agente de Contratação. Dando prosseguimento ao certame, em conformidade com o item 6.1 do Edital e o Art. 55, "PAR" 5º da Lei 14.133/2021, informamos o seguinte:
28/01/2026 - 16:24:08	Agente de Contratação	1. Abertura de Prazo: O sistema será aberto para que a licitante detentora da melhor proposta encaminhe, no prazo a ser determinado, os seguintes documentos: Documentação de Habilitação integral (Jurídica, Fiscal, Social, Trabalhista, Econômico-Financeira e Técnica); Planilha Orçamentária detalhada, com indicação de custos unitários, BDI, marcas dos itens e demais informações necessárias e previstas.
28/01/2026 - 16:24:38	Agente de Contratação	2. Análise Final: Após o envio dos arquivos, o Município de São Cristóvão do Sul realizará a análise pormenorizada de toda a documentação para fins de habilitação ou inabilitação no certame.
28/01/2026 - 16:24:49	Agente de Contratação	Solicitamos aos interessados que acompanhem as notificações do sistema para garantir o cumprimento dos prazos estabelecidos.
28/01/2026 - 16:27:45	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 16:30 do dia 29/01/2026.
28/01/2026 - 16:27:45	Sistema	Motivo: Considerando a aprovação dos valores da proposta readequada via sistema por este Agente de Contratação, e nos termos do item 6.1 do Edital e do Art. 55, "PAR" 5º da Lei 14.133/2021, solicitamos o envio da seguinte documentação para fins de análise técnica e habilitatória: Planilha Orçamentária Detalhada: Planilha com indicação de quantitativos, custos unitários, marcas e modelos (nos itens aplicáveis), contemplando o detalhamento do BDI (Bonificações e Despesas Indiretas) e dos Encargos Sociais (ES), adequados ao valor final ofertado. Documentos de Habilitação: Documentação integral exigida no item 6.3 do Edital, abrangendo a regularidade jurídica, fiscal, social e trabalhista, além da qualificação econômico-financeira e técnica.
29/01/2026 - 10:25:22	F. LEANDRO BOHM	Documentação Lote 0001: Prezados Agente de Contratação, existe uma divergência entre a Planilha Orçamentária e o Cronograma nos valores e quantidades, o que faz com que as Planilhas disponíveis estejam incorretas. Estamos tentando contato com este Pregoeiro por telefone para que seja averiguado junto ao Engenheiro da Prefeitura, pois está impossibilitando a empresa de readequar a Planilha e Cronograma ao valor final vencido.
29/01/2026 - 11:17:31	F. LEANDRO BOHM	Documentação Lote 0001: Por gentileza, precisamos de mais prazo para adequação das Planilhas, tendo em vista a divergência relatada entre Planilha Orçamentária e Cronograma.
29/01/2026 - 14:00:31	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 16:30 do dia 30/01/2026.
29/01/2026 - 14:00:31	Sistema	Motivo: Conforme solicitação da licitante e previsão no edital do certame.
30/01/2026 - 14:15:59	F. LEANDRO BOHM	Documentação Lote 0001: Prezados Agente de Contratação, infelizmente em contato com o Engenheiro da Prefeitura, identificamos que a presente obra tem diversos serviços que fogem da alçada da parte elétrica, o que torna inapropriado para esta empresa. Assim, solicitamos a DESCLASSIFICAÇÃO da Proposta da empresa LEANDRO BOHM, sem aplicação de nenhuma penalidade a esta empresa.



30/01/2026 - 14:44:15	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o fornecedor LEANDRO BOHM no lote 0001.
30/01/2026 - 14:44:15	Sistema	Motivo: Por solicitação da licitante.
30/01/2026 - 14:45:02	Sistema	O fornecedor LEANDRO BOHM foi desclassificado para o lote 0001 pelo agente de contratação.
30/01/2026 - 14:45:02	Sistema	Motivo: Por solicitação da licitante.
30/01/2026 - 14:45:02	Sistema	O lote 0001 tem como novo arrematante W M DA SILVA com lance de R\$ 105.000,00.
30/01/2026 - 14:45:31	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 02/02/2026.
30/01/2026 - 14:46:31	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 02/02/2026.
30/01/2026 - 14:46:31	Sistema	Motivo: Nos termos do item 6.1 do Edital e do Art. 55, 'PAR' 5º da Lei 14.133/2021, solicitamos o envio da seguinte documentação para fins de análise técnica e habilitatória: Planilha Orçamentária Detalhada: Planilha com indicação de quantitativos, custos unitários, marcas e modelos (nos itens aplicáveis), contemplando o detalhamento do BDI (Bonificações e Despesas Indiretas) e dos Encargos Sociais (ES), adequados ao valor final ofertado. Documentos de Habilitação: Documentação integral exigida no item 6.3 do Edital, abrangendo a regularidade jurídica, fiscal, social e trabalhista, além da qualificação econômico-financeira e técnica.
02/02/2026 - 10:22:21	F. W M DA SILVA	Documentação Lote 0001: Senhor Pregoeiro, solicitamos desclassificação do presente lote devido a um impedimento contábil. Pedimos desculpas pelo imprevisto, nossa intenção não é atrapalhar a celeridade do processo.
02/02/2026 - 13:06:25	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o fornecedor W M DA SILVA no lote 0001.
02/02/2026 - 13:06:25	Sistema	Motivo: Conforme solicitação da licitante.
02/02/2026 - 13:06:56	Sistema	O prazo de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi encerrado pelo agente de contratação.
02/02/2026 - 13:06:56	Sistema	Motivo: Conforme solicitação da licitante.
02/02/2026 - 13:07:07	Sistema	O fornecedor W M DA SILVA foi desclassificado para o lote 0001 pelo agente de contratação.
02/02/2026 - 13:07:07	Sistema	Motivo: Conforme solicitação da licitante.
02/02/2026 - 13:07:07	Sistema	O lote 0001 tem como novo arrematante MARTINI INSTALACOES ELETRICAS E HIDRAULICAS LTDA com lance de R\$ 118.990,00.
02/02/2026 - 13:07:54	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 03/02/2026.
02/02/2026 - 13:08:16	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 03/02/2026.
02/02/2026 - 13:08:16	Sistema	Motivo: Nos termos do item 6.1 do Edital e do Art. 55, 'PAR' 5º da Lei 14.133/2021, solicitamos o envio da seguinte documentação para fins de análise técnica e habilitatória: Planilha Orçamentária Detalhada: Planilha com indicação de quantitativos, custos unitários, marcas e modelos (nos itens aplicáveis), contemplando o detalhamento do BDI (Bonificações e Despesas Indiretas) e dos Encargos Sociais (ES), adequados ao valor final ofertado. Documentos de Habilitação: Documentação integral exigida no item 6.3 do Edital, abrangendo a regularidade jurídica, fiscal, social e trabalhista, além da qualificação econômico-financeira e técnica.
03/02/2026 - 13:50:46	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
03/02/2026 - 13:51:01	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
03/02/2026 - 13:53:11	F. MARTINI INSTALACOES ELETRICAS E HIDRA	Documentação Lote 0001: Prezados Pregoeiro, boa tarde. Agradecemos a oportunidade e informamos que anexamos a documentação de habilitação. Solicitamos, ainda, a prorrogação do prazo para apresentação da planilha orçamentária detalhada, tendo em vista a necessidade de maior detalhamento dos custos unitários, bem como da composição do BDI e dos encargos sociais, conforme exigido no edital. 1D
03/02/2026 - 13:55:56	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 04/02/2026.
03/02/2026 - 13:56:22	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 04/02/2026.
03/02/2026 - 13:56:22	Sistema	Motivo: Conforme solicitação da licitante e previsão no edital do certame.
03/02/2026 - 14:15:18	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
03/02/2026 - 14:17:05	F. MARTINI INSTALACOES ELETRICAS E HIDRA	Documentação Lote 0001: Prezados pregoeiro, agradecemos mais uma vez a oportunidade e informações que a planilha analítica e sintética foram anexadas. Desejamos uma ótima tarde a vocês.
03/02/2026 - 14:37:31	Sistema	O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
03/02/2026 - 14:52:20	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
04/02/2026 - 11:21:52	Agente de Contratação	Prezados(as), informamos que a licitante convocada para apresentação da proposta readequada e dos documentos de habilitação realizou o respectivo envio dentro do prazo estipulado. No momento, a documentação apresentada encontra-se sob análise pela Administração. Diante disso, a presente sessão será temporariamente suspensa, a fim de que seja concedido tempo hábil para a verificação e análise dos documentos encaminhados. A data e o horário para a retomada da sessão, com a divulgação do resultado da análise e o prosseguimento das demais fases do certame, serão oportunamente informados com a devida antecedência. Agradecemos a compreensão de todos.
05/02/2026 - 15:46:52	Agente de Contratação	Prezados(as) licitantes, informamos que a sessão do presente certame será reiniciada amanhã, dia 06/02/2026, a partir das 10h00min. Na ocasião, será divulgado o resultado da análise da proposta readequada e dos documentos de habilitação, com a consequente habilitação ou inabilitação da licitante classificada, bem como será dado prosseguimento às demais fases do certame, conforme previsto no edital e na legislação aplicável. Solicitamos que os licitantes acompanhem atentamente a sessão pelo chat da plataforma.
06/02/2026 - 10:02:03	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi aprovada pelo Agente de Contratação.
06/02/2026 - 10:02:36	Sistema	Para o lote 0001 foi habilitado o fornecedor MARTINI INSTALACOES ELETRICAS E HIDRAULICAS LTDA.
06/02/2026 - 10:02:48	Sistema	A habilitação do lote 0001 foi encerrada.
06/02/2026 - 10:03:06	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o lote 0001 foi definida pelo agente de contratação para 06/02/2026 às 10:33.
06/02/2026 - 10:37:50	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
09/02/2026 - 13:19:52	Sistema	O lote 0001 foi adjudicado por Jaime Cesca.
09/02/2026 - 13:20:00	Sistema	O lote 0001 foi homologado por Jaime Cesca.



Kainã Eduardo Gomes de Lima
Agente de Contratação

Jaime Cesca
Autoridade Competente

Fabiano Leonardo dos Santos
Apoio

Paola Souza Pereira Pires
Apoio

