ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Ipuaçu
Prefeitura Municipal de Ipuaçu
Pregão Eletrônico - 86/2025

Datas Relevantes

Publicado	Inicio de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Inicio da Sessão
13/06/2025 16:03	13/06/2025 16:30	01/07/2025 23:59	04/07/2025 08:45	04/07/2025 09:00

Lotes Licitados

Lote	Item	Descrição	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação	Julgamento
0001							
	0001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DE UM PALCO FIXO NA ESTRUTURA DA RUA COBERTA NO MUNICÍPIO DE IPUAÇU/SC. (2ª ETAPA).	506.334,05	1,00	UND	Homologado	Menor Preço
		VALOR TOTAL ESTIMADO	506.334,05				

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
13/06/2025 - 16:01	EDITAL PREF 086_2025 - PE - PALCO.pdf
13/06/2025 - 16:01	ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR.pdf
13/06/2025 - 16:01	TERMO DE REFERÊNCIA.pdf
13/06/2025 - 16:01	ANEXOS I - PROJETOS E PLANILHAS - PALCO.zip
13/06/2025 - 16:01	ANEXOS II- PROJETOS E PLANILHAS - ARQ E CALÇADA.zip

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro

Data	Assunto	Frase
04/07/2025 - 10:08:55	Envio de Propostas Readequadas 86/2025	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 12:09 do dia 04/07/2025.
04/07/2025 - 10:49:47	Envio de Propostas Readequadas 86/2025	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 15:00 do dia 04/07/2025.
04/07/2025 - 12:14:14		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0001 do processo 86/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/07/2025 - 15:56:00	Documentos solicitados para o processo 86/2025	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 86/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/07/2025 - 16:30:24		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 86/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
30/07/2025 - 13:36:00	Envio de Propostas Readequadas 86/2025	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 15:36 do dia 30/07/2025.
30/07/2025 - 14:11:36		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0001 do processo 86/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

AT PROJETOS TECNICOS E CONSULTORIA LTDA - Tipo: ME - LC123: Sim - Documento 50.482.484/0001-20 - Endereço: R VIDO TONIAL - CEP: 89820000 - UF: SC - Município: - Telefone: (49) 9976-0226

Lote	Item	Produto	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Melhor Lance	Valor Total
0001		ÚNICO					

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 05/08/2025 às 14:17:09.
Código verificador: DB8908

0001	Contratação de empresa Especializada para a construção de Um Palco Fixo na Estrutura da Rua Coberta no Município de Ipuaçu/SC. (2ª etapa).	não consta	não consta	1,00 UND	R$ 435.500,00	R$ R$ 435.500,00
	TOTAL DO LOTE					R$ 435.500,00
					TOTAL DO VENCEDOR	R$ 435.500,00

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7° da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

LOTE 0001 - ITEM 0001 - Contratação de empresa Especializada para a construção de Um Palco Fixo na Estrutura da Rua Coberta no Município de Ipuaçu/SC. (2ª etapa).

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Engeobra Engenharia e Infraestrutura LTDA	26.831.579/0001-28	17/06/2025 - 15:02:30	não consta	não consta	1,00	R$506.334,05	R$ 506.334,05	Não
SCARPARO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	28.987.759/0001-29	21/06/2025 - 09:55:23	decisão da contratada	decisão da contratada	1,00	R$506.334,05	R$ 506.334,05	Sim
AT PROJETOS TECNICOS E CONSULTORIA LTDA	50.482.484/0001-20	02/07/2025 - 11:03:46	não consta	não consta	1,00	R$506.334,05	R$ 506.334,05	Sim
ENEIAS CADORI LTDA	26.383.691/0001-43	03/07/2025 - 16:15:53	ok	OK	1,00	R$506.334,05	R$ 506.334,05	Sim
SIMENG ENGENHARIA LTDA	60.025.322/0001-17	03/07/2025 - 16:24:04	Próprio	Próprio	1,00	R$506.334,05	R$ 506.334,05	Sim
CONSTRUTORA TOMBINI LTDA	48.488.278/0001-86	03/07/2025 - 17:51:04	Próprio	Próprio	1,00	R$506.334,05	R$ 506.334,05	Sim
DWD EMPREENDIMENTOS LTDA	37.900.935/0001-34	04/07/2025 - 07:33:30	PL 001	DWD	1,00	R$506.000,00	R$ 506.000,00	Sim
PF ENGENHARIA LTDA	29.948.914/0001-60	04/07/2025 - 08:24:44	PROPRIO	PROPRIO	1,00	R$506.330,00	R$ 506.330,00	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
Engeobra Engenharia e Infraestrutura LTDA	26.831.579/0001-28	60 dias
CONSTRUTORA TOMBINI LTDA	48.488.278/0001-86	60 dias
ENEIAS CADORI LTDA	26.383.691/0001-43	60 dias
AT PROJETOS TECNICOS E CONSULTORIA LTDA	50.482.484/0001-20	60 dias
SCARPARO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	28.987.759/0001-29	60 dias
SIMENG ENGENHARIA LTDA	60.025.322/0001-17	60 dias
PF ENGENHARIA LTDA	29.948.914/0001-60	60 dias
DWD EMPREENDIMENTOS LTDA	37.900.935/0001-34	60 dias

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 05/08/2025 às 14:17:09.
Código verificador: DB8908

Lances Enviados

0001 - ÚNICO

Data	Valor	CNPJ	Situação
17/06/2025 - 15:02:30	506.334,05 (proposta)	26.831.579/0001-28 - Engeobra Engenharia e Infraestrutura LTDA	Válido
21/06/2025 - 09:55:23	506.334,05 (proposta)	28.987.759/0001-29 - SCARPARO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
02/07/2025 - 11:03:46	506.334,05 (proposta)	50.482.484/0001-20 - AT PROJETOS TECNICOS E CONSULTORIA LTDA	Válido
03/07/2025 - 16:15:53	506.334,05 (proposta)	26.383.691/0001-43 - ENEIAS CADORI LTDA	Válido
03/07/2025 - 16:24:04	506.334,05 (proposta)	60.025.322/0001-17 - SIMENG ENGENHARIA LTDA	Válido
03/07/2025 - 17:51:04	506.334,05 (proposta)	48.488.278/0001-86 - CONSTRUTORA TOMBINI LTDA	Cancelado
04/07/2025 - 07:33:30	506.000,00 (proposta)	37.900.935/0001-34 - DWD EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
04/07/2025 - 08:24:45	506.330,00 (proposta)	29.948.914/0001-60 - PF ENGENHARIA LTDA	Válido
04/07/2025 - 09:05:45	505.000,00	26.383.691/0001-43 - ENEIAS CADORI LTDA	Válido
04/07/2025 - 09:06:30	505.500,00	26.831.579/0001-28 - Engeobra Engenharia e Infraestrutura LTDA	Válido
04/07/2025 - 09:07:03	504.500,00	37.900.935/0001-34 - DWD EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
04/07/2025 - 09:07:24	504.000,00	28.987.759/0001-29 - SCARPARO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
04/07/2025 - 09:08:29	503.900,00	50.482.484/0001-20 - AT PROJETOS TECNICOS E CONSULTORIA LTDA	Válido
04/07/2025 - 09:09:04	503.950,00	26.831.579/0001-28 - Engeobra Engenharia e Infraestrutura LTDA	Válido
04/07/2025 - 09:09:10	503.800,00	28.987.759/0001-29 - SCARPARO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
04/07/2025 - 09:09:14	503.850,00	48.488.278/0001-86 - CONSTRUTORA TOMBINI LTDA	Cancelado
04/07/2025 - 09:09:21	502.800,00	29.948.914/0001-60 - PF ENGENHARIA LTDA	Cancelado
04/07/2025 - 09:09:50	502.700,00	28.987.759/0001-29 - SCARPARO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
04/07/2025 - 09:10:21	502.000,00	48.488.278/0001-86 - CONSTRUTORA TOMBINI LTDA	Cancelado
04/07/2025 - 09:10:27	502.650,00	50.482.484/0001-20 - AT PROJETOS TECNICOS E CONSULTORIA LTDA	Válido
04/07/2025 - 09:10:54	503.000,00	60.025.322/0001-17 - SIMENG ENGENHARIA LTDA	Válido
04/07/2025 - 09:11:09	501.950,00	50.482.484/0001-20 - AT PROJETOS TECNICOS E CONSULTORIA LTDA	Válido
04/07/2025 - 09:11:30	501.900,00	28.987.759/0001-29 - SCARPARO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
04/07/2025 - 09:11:30	502.000,00	26.831.579/0001-28 - Engeobra Engenharia e Infraestrutura LTDA	Válido
04/07/2025 - 09:11:40	501.000,00	48.488.278/0001-86 - CONSTRUTORA TOMBINI LTDA	Cancelado
04/07/2025 - 09:11:52	501.700,00	37.900.935/0001-34 - DWD EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
04/07/2025 - 09:12:07	501.850,00	29.948.914/0001-60 - PF ENGENHARIA LTDA	Válido
04/07/2025 - 09:12:08	500.000,00	28.987.759/0001-29 - SCARPARO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
04/07/2025 - 09:12:29	501.650,00	29.948.914/0001-60 - PF ENGENHARIA LTDA	Válido
04/07/2025 - 09:12:35	499.000,00	37.900.935/0001-34 - DWD EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
04/07/2025 - 09:12:42	500.400,00	26.831.579/0001-28 - Engeobra Engenharia e Infraestrutura LTDA	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS

A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 05/08/2025 às 14:17:09.
Código verificador: DB8908

04/07/2025 - 09:12:49	498.000,00	26.383.691/0001-43 - ENEIAS CADORI LTDA	Válido
04/07/2025 - 09:13:08	497.950,00	48.488.278/0001-86 - CONSTRUTORA TOMBINI LTDA	Cancelado
04/07/2025 - 09:13:18	497.000,00	28.987.759/0001-29 - SCARPARO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
04/07/2025 - 09:13:38	496.000,00	37.900.935/0001-34 - DWD EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
04/07/2025 - 09:13:49	500.000,00	60.025.322/0001-17 - SIMENG ENGENHARIA LTDA	Válido
04/07/2025 - 09:13:55	495.200,00	48.488.278/0001-86 - CONSTRUTORA TOMBINI LTDA	Cancelado
04/07/2025 - 09:14:10	495.000,00	28.987.759/0001-29 - SCARPARO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
04/07/2025 - 09:14:12	495.000,00	50.482.484/0001-20 - AT PROJETOS TECNICOS E CONSULTORIA LTDA	Válido
04/07/2025 - 09:14:45	489.990,00	26.383.691/0001-43 - ENEIAS CADORI LTDA	Válido
04/07/2025 - 09:15:03	489.800,00	28.987.759/0001-29 - SCARPARO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
04/07/2025 - 09:15:15	489.000,00	37.900.935/0001-34 - DWD EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
04/07/2025 - 09:15:29	488.950,00	48.488.278/0001-86 - CONSTRUTORA TOMBINI LTDA	Cancelado
04/07/2025 - 09:15:35	494.900,00	29.948.914/0001-60 - PF ENGENHARIA LTDA	Válido
04/07/2025 - 09:16:09	488.900,00	28.987.759/0001-29 - SCARPARO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
04/07/2025 - 09:16:24	485.000,00	26.383.691/0001-43 - ENEIAS CADORI LTDA	Válido
04/07/2025 - 09:16:28	488.500,00	37.900.935/0001-34 - DWD EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
04/07/2025 - 09:16:34	494.000,00	60.025.322/0001-17 - SIMENG ENGENHARIA LTDA	Válido
04/07/2025 - 09:16:39	484.950,00	48.488.278/0001-86 - CONSTRUTORA TOMBINI LTDA	Cancelado
04/07/2025 - 09:16:56	484.500,00	28.987.759/0001-29 - SCARPARO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
04/07/2025 - 09:17:17	484.500,00	37.900.935/0001-34 - DWD EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
04/07/2025 - 09:17:18	484.000,00	26.831.579/0001-28 - Engeobra Engenharia e Infraestrutura LTDA	Válido
04/07/2025 - 09:17:21	484.200,00	50.482.484/0001-20 - AT PROJETOS TECNICOS E CONSULTORIA LTDA	Válido
04/07/2025 - 09:17:29	493.950,00	29.948.914/0001-60 - PF ENGENHARIA LTDA	Válido
04/07/2025 - 09:17:37	482.000,00	48.488.278/0001-86 - CONSTRUTORA TOMBINI LTDA	Cancelado
04/07/2025 - 09:18:07	481.900,00	28.987.759/0001-29 - SCARPARO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
04/07/2025 - 09:18:22	481.900,00	37.900.935/0001-34 - DWD EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
04/07/2025 - 09:18:25	481.725,00	50.482.484/0001-20 - AT PROJETOS TECNICOS E CONSULTORIA LTDA	Válido
04/07/2025 - 09:18:36	480.000,00	48.488.278/0001-86 - CONSTRUTORA TOMBINI LTDA	Cancelado
04/07/2025 - 09:19:06	479.900,00	28.987.759/0001-29 - SCARPARO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
04/07/2025 - 09:19:06	479.900,00	26.383.691/0001-43 - ENEIAS CADORI LTDA	Válido
04/07/2025 - 09:19:21	481.000,00	37.900.935/0001-34 - DWD EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
04/07/2025 - 09:19:22	479.800,00	28.987.759/0001-29 - SCARPARO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
04/07/2025 - 09:19:32	479.900,00	26.831.579/0001-28 - Engeobra Engenharia e Infraestrutura LTDA	Válido
04/07/2025 - 09:19:40	479.554,00	50.482.484/0001-20 - AT PROJETOS TECNICOS E CONSULTORIA LTDA	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 05/08/2025 às 14:17:09.
Código verificador: DB8908

04/07/2025 - 09:19:42	479.000,00	48.488.278/0001-86 - CONSTRUTORA TOMBINI LTDA	Cancelado
04/07/2025 - 09:19:49	475.000,00	26.383.691/0001-43 - ENEIAS CADORI LTDA	Válido
04/07/2025 - 09:20:03	480.000,00	37.900.935/0001-34 - DWD EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
04/07/2025 - 09:20:04	470.000,00	48.488.278/0001-86 - CONSTRUTORA TOMBINI LTDA	Cancelado
04/07/2025 - 09:20:41	468.000,00	26.383.691/0001-43 - ENEIAS CADORI LTDA	Válido
04/07/2025 - 09:20:43	474.000,00	26.831.579/0001-28 - Engeobra Engenharia e Infraestrutura LTDA	Válido
04/07/2025 - 09:20:56	478.000,00	37.900.935/0001-34 - DWD EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
04/07/2025 - 09:21:08	467.950,00	48.488.278/0001-86 - CONSTRUTORA TOMBINI LTDA	Cancelado
04/07/2025 - 09:22:10	467.900,00	28.987.759/0001-29 - SCARPARO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
04/07/2025 - 09:22:19	466.000,00	26.383.691/0001-43 - ENEIAS CADORI LTDA	Válido
04/07/2025 - 09:22:46	463.000,00	48.488.278/0001-86 - CONSTRUTORA TOMBINI LTDA	Cancelado
04/07/2025 - 09:23:17	460.000,00	26.383.691/0001-43 - ENEIAS CADORI LTDA	Válido
04/07/2025 - 09:23:41	460.000,00	50.482.484/0001-20 - AT PROJETOS TECNICOS E CONSULTORIA LTDA	Válido
04/07/2025 - 09:23:59	459.000,00	48.488.278/0001-86 - CONSTRUTORA TOMBINI LTDA	Cancelado
04/07/2025 - 09:25:03	458.900,00	26.383.691/0001-43 - ENEIAS CADORI LTDA	Válido
04/07/2025 - 09:25:04	458.950,00	50.482.484/0001-20 - AT PROJETOS TECNICOS E CONSULTORIA LTDA	Válido
04/07/2025 - 09:25:29	458.850,00	48.488.278/0001-86 - CONSTRUTORA TOMBINI LTDA	Cancelado
04/07/2025 - 09:26:23	458.800,00	26.383.691/0001-43 - ENEIAS CADORI LTDA	Válido
04/07/2025 - 09:26:40	458.800,00	50.482.484/0001-20 - AT PROJETOS TECNICOS E CONSULTORIA LTDA	Válido
04/07/2025 - 09:26:58	458.000,00	48.488.278/0001-86 - CONSTRUTORA TOMBINI LTDA	Cancelado
04/07/2025 - 09:27:26	477.950,00	29.948.914/0001-60 - PF ENGENHARIA LTDA	Válido
04/07/2025 - 09:27:46	457.900,00	26.383.691/0001-43 - ENEIAS CADORI LTDA	Válido
04/07/2025 - 09:28:18	457.850,00	48.488.278/0001-86 - CONSTRUTORA TOMBINI LTDA	Cancelado
04/07/2025 - 09:28:40	457.000,00	26.383.691/0001-43 - ENEIAS CADORI LTDA	Válido
04/07/2025 - 09:28:49	457.000,00	50.482.484/0001-20 - AT PROJETOS TECNICOS E CONSULTORIA LTDA	Válido
04/07/2025 - 09:29:00	456.950,00	48.488.278/0001-86 - CONSTRUTORA TOMBINI LTDA	Cancelado
04/07/2025 - 09:29:48	456.950,00	50.482.484/0001-20 - AT PROJETOS TECNICOS E CONSULTORIA LTDA	Válido
04/07/2025 - 09:30:11	456.900,00	48.488.278/0001-86 - CONSTRUTORA TOMBINI LTDA	Cancelado
04/07/2025 - 09:30:30	456.900,00	50.482.484/0001-20 - AT PROJETOS TECNICOS E CONSULTORIA LTDA	Válido
04/07/2025 - 09:30:55	456.850,00	26.383.691/0001-43 - ENEIAS CADORI LTDA	Válido
04/07/2025 - 09:31:10	456.000,00	48.488.278/0001-86 - CONSTRUTORA TOMBINI LTDA	Cancelado
04/07/2025 - 09:31:36	456.000,00	50.482.484/0001-20 - AT PROJETOS TECNICOS E CONSULTORIA LTDA	Válido
04/07/2025 - 09:32:11	455.950,00	48.488.278/0001-86 - CONSTRUTORA TOMBINI LTDA	Cancelado
04/07/2025 - 09:32:33	455.950,00	50.482.484/0001-20 - AT PROJETOS TECNICOS E CONSULTORIA LTDA	Válido
04/07/2025 - 09:32:52	455.900,00	48.488.278/0001-86 - CONSTRUTORA TOMBINI LTDA	Cancelado
04/07/2025 - 09:33:24	455.900,00	50.482.484/0001-20 - AT PROJETOS TECNICOS E CONSULTORIA LTDA	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 05/08/2025 às 14:17:09.
Código verificador: DB8908

04/07/2025 - 09:33:55	455.850,00	48.488.278/0001-86 - CONSTRUTORA TOMBINI LTDA	Cancelado
04/07/2025 - 09:34:27	455.850,00	50.482.484/0001-20 - AT PROJETOS TECNICOS E CONSULTORIA LTDA	Válido
04/07/2025 - 09:35:01	455.800,00	48.488.278/0001-86 - CONSTRUTORA TOMBINI LTDA	Cancelado
04/07/2025 - 09:35:15	455.800,00	50.482.484/0001-20 - AT PROJETOS TECNICOS E CONSULTORIA LTDA	Válido
04/07/2025 - 09:36:02	455.750,00	48.488.278/0001-86 - CONSTRUTORA TOMBINI LTDA	Cancelado
04/07/2025 - 09:36:30	455.500,00	26.383.691/0001-43 - ENEIAS CADORI LTDA	Válido
04/07/2025 - 09:37:01	455.600,00	50.482.484/0001-20 - AT PROJETOS TECNICOS E CONSULTORIA LTDA	Válido
04/07/2025 - 09:37:14	455.450,00	48.488.278/0001-86 - CONSTRUTORA TOMBINI LTDA	Cancelado
04/07/2025 - 09:37:37	467.800,00	26.831.579/0001-28 - Engeobra Engenharia e Infraestrutura LTDA	Válido
04/07/2025 - 09:37:55	455.450,00	50.482.484/0001-20 - AT PROJETOS TECNICOS E CONSULTORIA LTDA	Válido
04/07/2025 - 09:38:20	455.400,00	48.488.278/0001-86 - CONSTRUTORA TOMBINI LTDA	Cancelado
04/07/2025 - 09:38:56	455.400,00	50.482.484/0001-20 - AT PROJETOS TECNICOS E CONSULTORIA LTDA	Válido
04/07/2025 - 09:40:25	455.000,00	26.383.691/0001-43 - ENEIAS CADORI LTDA	Válido
04/07/2025 - 09:40:46	454.950,00	48.488.278/0001-86 - CONSTRUTORA TOMBINI LTDA	Cancelado
04/07/2025 - 09:41:13	454.900,00	26.383.691/0001-43 - ENEIAS CADORI LTDA	Válido
04/07/2025 - 09:41:27	454.900,00	50.482.484/0001-20 - AT PROJETOS TECNICOS E CONSULTORIA LTDA	Válido
04/07/2025 - 09:41:43	454.900,00	48.488.278/0001-86 - CONSTRUTORA TOMBINI LTDA	Cancelado
04/07/2025 - 09:43:17	454.000,00	50.482.484/0001-20 - AT PROJETOS TECNICOS E CONSULTORIA LTDA	Válido
04/07/2025 - 09:43:32	454.000,00	48.488.278/0001-86 - CONSTRUTORA TOMBINI LTDA	Cancelado
04/07/2025 - 09:43:41	454.000,00	26.383.691/0001-43 - ENEIAS CADORI LTDA	Válido
04/07/2025 - 09:44:28	453.950,00	50.482.484/0001-20 - AT PROJETOS TECNICOS E CONSULTORIA LTDA	Válido
04/07/2025 - 09:44:41	453.950,00	48.488.278/0001-86 - CONSTRUTORA TOMBINI LTDA	Cancelado
04/07/2025 - 09:45:33	453.900,00	26.383.691/0001-43 - ENEIAS CADORI LTDA	Válido
04/07/2025 - 09:45:51	443.000,00	48.488.278/0001-86 - CONSTRUTORA TOMBINI LTDA	Cancelado
04/07/2025 - 09:47:06	453.800,00	50.482.484/0001-20 - AT PROJETOS TECNICOS E CONSULTORIA LTDA	Válido
04/07/2025 - 09:47:54	453.740,00	26.383.691/0001-43 - ENEIAS CADORI LTDA	Válido
04/07/2025 - 09:48:23	453.700,00	50.482.484/0001-20 - AT PROJETOS TECNICOS E CONSULTORIA LTDA	Válido
04/07/2025 - 09:49:17	453.500,00	26.383.691/0001-43 - ENEIAS CADORI LTDA	Válido
04/07/2025 - 09:49:42	453.000,00	50.482.484/0001-20 - AT PROJETOS TECNICOS E CONSULTORIA LTDA	Válido
04/07/2025 - 09:50:43	452.900,00	26.383.691/0001-43 - ENEIAS CADORI LTDA	Válido
04/07/2025 - 09:51:02	452.800,00	50.482.484/0001-20 - AT PROJETOS TECNICOS E CONSULTORIA LTDA	Válido
04/07/2025 - 09:52:17	452.000,00	26.383.691/0001-43 - ENEIAS CADORI LTDA	Válido
04/07/2025 - 09:52:37	451.950,00	50.482.484/0001-20 - AT PROJETOS TECNICOS E CONSULTORIA LTDA	Válido
04/07/2025 - 09:53:42	451.900,00	26.383.691/0001-43 - ENEIAS CADORI LTDA	Válido
04/07/2025 - 09:54:12	451.850,00	50.482.484/0001-20 - AT PROJETOS TECNICOS E CONSULTORIA LTDA	Válido
04/07/2025 - 09:54:43	451.000,00	26.383.691/0001-43 - ENEIAS CADORI LTDA	Válido
04/07/2025 - 09:55:07	450.950,00	50.482.484/0001-20 - AT PROJETOS TECNICOS E CONSULTORIA LTDA	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 05/08/2025 às 14:17:09.
Código verificador: DB8908

04/07/2025 - 09:56:21	450.900,00	26.383.691/0001-43 - ENEIAS CADORI LTDA	Válido
04/07/2025 - 09:56:40	450.850,00	50.482.484/0001-20 - AT PROJETOS TECNICOS E CONSULTORIA LTDA	Válido
04/07/2025 - 09:57:26	450.800,00	26.383.691/0001-43 - ENEIAS CADORI LTDA	Válido
04/07/2025 - 09:57:40	450.750,00	50.482.484/0001-20 - AT PROJETOS TECNICOS E CONSULTORIA LTDA	Válido
04/07/2025 - 09:58:51	450.000,00	26.383.691/0001-43 - ENEIAS CADORI LTDA	Válido
04/07/2025 - 09:59:11	449.500,00	50.482.484/0001-20 - AT PROJETOS TECNICOS E CONSULTORIA LTDA	Válido
04/07/2025 - 09:59:35	443.000,00	26.383.691/0001-43 - ENEIAS CADORI LTDA	Válido
04/07/2025 - 10:00:09	442.950,00	48.488.278/0001-86 - CONSTRUTORA TOMBINI LTDA	Cancelado
04/07/2025 - 10:01:30	442.900,00	26.383.691/0001-43 - ENEIAS CADORI LTDA	Válido
04/07/2025 - 10:01:52	436.000,00	48.488.278/0001-86 - CONSTRUTORA TOMBINI LTDA	Cancelado
04/07/2025 - 10:03:19	435.500,00	50.482.484/0001-20 - AT PROJETOS TECNICOS E CONSULTORIA LTDA	Válido
04/07/2025 - 10:03:50	434.000,00	48.488.278/0001-86 - CONSTRUTORA TOMBINI LTDA	Cancelado
04/07/2025 - 12:14:14	433.999,70	48.488.278/0001-86 - CONSTRUTORA TOMBINI LTDA	Cancelado

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Lote	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
Model	04/07/2025 - 16:30:23	48.488.278/0001-86 - CONSTRUTORA TOMBINI LTDA	Orçamento ANEXO I - PALCO.xlsx
Model	04/07/2025 - 16:30:23	48.488.278/0001-86 - CONSTRUTORA TOMBINI LTDA	Orçamento ANEXO II - Estrutura Palco.xlsx

Inabilitados / Desclassificados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
30/07/2025 - 13:35:28	CONSTRUTORA TOMBINI LTDA	48.488.278/0001-86	Item 0001 - ÚNICO

Rejeita-se tendo em vista deferimento de recurso, onde com fundamento no parecer jurídico exarado, acolho impugnação interposta pela empresa Engeobra Engenharia e Infraestrutura Ltda, e determino a inabilitação da empresa Construtora Tombini Ltda. no âmbito do Pregão Eletrônico PREF nº 086/2025, por descumprimento da cláusula 10.16 do edital, especialmente no tocante à exigência de profissional engenheiro mecânico.

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
07/07/2025 - 09:27	10/07/2025 - 23:59	15/07/2025 - 23:59

0001 - ÚNICO

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
26831579000128 - Engeobra Engenharia e Infraestrutura LTDA	04/07/2025 - 13:56:21	A empresa não apresentou profissional engenheiro mecânico, conforme descrito nos itens F e G da 10.16 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA do edital.	Deferido
26383691000143 - ENEIAS CADORI LTDA	04/07/2025 - 15:14:46	Gostaria de interpor recurso.	Indeferido

Justificativa: Rejeita-se a presente intenção, haja vista que conforme disposto no item 12.1 e 12.2 do edital, será verificada a motivação da intenção de recorrer, desta forma a empresa deveria indicar contra qual decisão recorrer, bem como, informar os motivos, o que deixou de fazer a empresa, a qual não motivou sua intenção para analise.

Recursos

CNPJ	Data de Envio	Recurso	Julgamento

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 05/08/2025 às 14:17:09.
Código verificador: DB8908

26831579000128 - Engeobra Engenharia e Infraestrutura LTDA	09/07/2025 - 15:37:00	RECURSO ADMINISTRATIVO RECURSO ADMINISTRATIVO ipuaçu_ass.pdf.	Deferido

Julgamentos

Data do Julgamento	Justificativa
30/07/2025 - 13:23:20	com fundamento no parecer jurídico exarado, acolho a impugnação e determino a inabilitação da empresa Construtora Tombini Ltda. no âmbito do Pregão Eletrônico PREF nº 086/2025, por descumprimento da cláusula 10.16 do edital. DECISÃO PREFEITO.pdf.

Classificação Parcial

LOTE 0001 - ÚNICO

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação [1]	Valor Global
1º	CONSTRUTORA TOMBINI LTDA	48.488.278/0001-86	Desclassificado	433.999,70
2º	AT PROJETOS TECNICOS E CONSULTORIA LTDA	50.482.484/0001-20	Arrematante	435.500,00
3º	ENEIAS CADORI LTDA	26.383.691/0001-43	Classificado	442.900,00
4º	Engeobra Engenharia e Infraestrutura LTDA	26.831.579/0001-28	Classificado	467.800,00
5º	SCARPARO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	28.987.759/0001-29	Classificado	467.900,00
6º	PF ENGENHARIA LTDA	29.948.914/0001-60	Classificado	477.950,00
7º	DWD EMPREENDIMENTOS LTDA	37.900.935/0001-34	Classificado	478.000,00
8º	SIMENG ENGENHARIA LTDA	60.025.322/0001-17	Classificado	494.000,00

[1] Arrematante; Desclassifcado; Inabilitado, Classifcado e Rejeitado.

Chat

Data	Apelido	Frase
04/07/2025 - 09:02:53	Pregoeiro	Bom dia
04/07/2025 - 09:03:04	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
04/07/2025 - 09:03:34	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
04/07/2025 - 09:03:34	Sistema	No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
04/07/2025 - 09:03:34	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R$ 50,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
04/07/2025 - 09:03:43	Sistema	O lote 0001 foi aberto pelo pregoeiro.
04/07/2025 - 09:03:43	Sistema	O lote 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
04/07/2025 - 09:09:51	Sistema	Foi solicitado o cancelamento do lance de R$ 502.800,00 para o lote 0001 pelo fornecedor responsável pelo seu registro.
04/07/2025 - 09:10:10	Sistema	O pedido de cancelamento do lance de R$ 502.800,00 para o lote 0001 foi aprovado pelo pregoeiro.
04/07/2025 - 10:05:52	Sistema	O lote 0001 foi encerrado.
04/07/2025 - 10:06:14	Sistema	O lote 0001 teve como arrematante CONSTRUTORA TOMBINI LTDA - ME com lance de R$ 434.000,00.
04/07/2025 - 10:08:55	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 12:09 do dia 04/07/2025.
04/07/2025 - 10:09:23	Pregoeiro	Tendo em vista a arrematação, concede-se prazo de 02(duas) horas para que a empresa encaminhe a proposta readequada, bem como os demais documentos de habilitação solicitados em edital, planilhas, etc.
04/07/2025 - 10:10:16	Pregoeiro	desta forma, diante do solicitado, diante do horário de expediente desta prefeitura, suspendemos a presente sessão e retomaremos na data de hoje, as 13:15minutos.
04/07/2025 - 10:49:39	Pregoeiro	Tendo em vista que a empresa arrematante formalizou através do e-mail: licitacoes@ipuacu.sc.gov.br a prorrogação de prazo para ajustes de planilhas e etc, diante do disposto nos itens 11.1 e item 8.28 do edital, concede-se o prazo de mais 02(duas) horas úteis para envio dos documentos.
04/07/2025 - 10:49:47	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 15:00 do dia 04/07/2025.
04/07/2025 - 10:50:19	Pregoeiro	Diante da prorrogação, retomaremos a sessão na data de hoje, dia 04/07, às 15:10minutos.
04/07/2025 - 12:14:14	Sistema	O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
04/07/2025 - 13:56:21	Sistema	O fornecedor Engeobra Engenharia e Infraestrutura LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o lote 0001.
04/07/2025 - 15:14:46	Sistema	O fornecedor ENEIAS CADORI LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o lote 0001.
04/07/2025 - 15:16:56	Pregoeiro	Boa tarde, daremos sequência a sessão
04/07/2025 - 15:18:28	Pregoeiro	Tendo em vista a arrematação, solicitamos apoio do setor de engenharia deste município para conferência das planilhas orçamentárias, na pessoa da engenheira civil, Sra. Sabrina Signori
04/07/2025 - 15:24:27	Pregoeiro	a qual está conferindo as planilhas

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 05/08/2025 às 14:17:09.
Código verificador: DB8908

04/07/2025 - 15:48:27	Pregoeiro	setor de engenharia deste município realizou a conferência das planilhas
04/07/2025 - 15:54:32	Pregoeiro	Após análise da planilha por parte do setor de engenharia, estes verificados que houve falha na sua elaboração, sendo que os valores unitários e valores totais não fecham, especificamente quanto ao item 1.5 do anexo II,desta forma, necessário a correção da falha.I. Desta forma, conforme o item 9.9 do edital, concede-se a empresa prazo de 02 duas horas para correção do erro no preenchimento da planilha.
04/07/2025 - 15:55:16	Pregoeiro	concedendo-se assim o prazo de 30 minutos, para correção, ou seja, até as 16:25 do dia de hoje
04/07/2025 - 15:56:00	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 16:25 do dia 04/07/2025.
04/07/2025 - 15:56:00	Sistema	Motivo: Após análise da planilha por parte do setor de engenharia, estes verificados que houve falha na sua elaboração, sendo que os valores unitários e valores totais não fecham, especificamente quanto ao item 1.5 do anexo II, desta forma, necessário a correção da falha. Desta forma, conforme o item 9.9 do edital, concede-se a empresa prazo de 02 duas horas para correção do erro no preenchimento da planilha.
04/07/2025 - 15:56:24	Pregoeiro	suspendemos a sessão, e retomaremos as 16:25minutos.
04/07/2025 - 16:17:08	F. CONSTRUTORA TOMBINI LTDA	Documentação Lote 0001: Boa tarde, estou corrigindo, é possível abrir mais tempo?
04/07/2025 - 16:23:31	Pregoeiro	Boa tarde, sim. Prorrogaremos por igual período.
04/07/2025 - 16:23:47	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 16:55 do dia 04/07/2025.
04/07/2025 - 16:30:23	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
04/07/2025 - 16:32:52	F. CONSTRUTORA TOMBINI LTDA	Documentação Lote 0001: Sr. Pregoeiro, fiz a conferência por diversas vezes, e para mim a fórmula está correta nos item 1.5, visto que conforme anexo da planilha, a formula aplicada é a mesma em toda sua extensão
04/07/2025 - 16:39:47	Pregoeiro	Nos cálculos do setor de engenharia, no valor total dos itens 1.5 fecharia em 4.576,31.
04/07/2025 - 16:42:17	Pregoeiro	Solicitaremos que o setor de engenharia verifique novamente a planilha.
04/07/2025 - 16:53:50	Pregoeiro	Conferido com o setor de engenharia, e a planilha deu ok
04/07/2025 - 16:54:30	Pregoeiro	: as diante do horário de expediente desta prefeitura. Suspendemos a presente sessão e retomaremos na segunda, dia 07/07 as 08:30 minutos.
07/07/2025 - 08:32:59	Pregoeiro	bom da
07/07/2025 - 08:33:04	Pregoeiro	bom dia
07/07/2025 - 08:33:59	Pregoeiro	Daremos sequência a sessã
07/07/2025 - 08:34:02	Pregoeiro	sessão
07/07/2025 - 08:34:12	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi aprovada pelo Pregoeiro.
07/07/2025 - 08:34:12	Sistema	O valor vencedor para o lote 0001 foi alterado para R$ 433.999,70 para corresponder a proposta readequada.
07/07/2025 - 08:34:19	Sistema	O fornecedor CONSTRUTORA TOMBINI LTDA teve sua proposta aceita no lote 0001.
07/07/2025 - 08:35:02	Pregoeiro	Desta forma, definiremos o tempo de intenção de recurso quanto a proposta apresentada
07/07/2025 - 08:35:05	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo pregoeiro para 07/07/2025 às 08:45.
07/07/2025 - 08:49:57	Pregoeiro	Daremos sequência com a análise dos documentos, sendo que o setor de engenharia deste município auxiliará na conferência dos atestados de capacidade técnica.
07/07/2025 - 09:17:25	Sistema	Para o lote 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CONSTRUTORA TOMBINI LTDA.
07/07/2025 - 09:17:51	Pregoeiro	Abre-se prazo para intenções de recurso quanto aos documentos da empresa
07/07/2025 - 09:17:55	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo pregoeiro para 07/07/2025 às 09:27.
07/07/2025 - 09:32:09	Sistema	Intenção de recurso foi indeferida para o lote 0001.
07/07/2025 - 09:32:09	Sistema	Intenção: Gostaria de interpor recurso.
07/07/2025 - 09:32:09	Sistema	Justificativa: Rejeita-se a presente intenção, haja vista que conforme disposto no item 12.1 e 12.2 do edital, será verificada a motivação da intenção de recorrer, desta forma a empresa deveria indicar contra qual decisão recorrer, bem como, informar os motivos, o que deixou de fazer a empresa, a qual não motivou sua intenção para analise.
07/07/2025 - 09:32:22	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o lote 0001.
07/07/2025 - 09:32:22	Sistema	Intenção: A empresa não apresentou profissional engenheiro mecânico, conforme descrito nos itens F e G da 10.16 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA do edital.
07/07/2025 - 09:33:10	Sistema	O prazo para recursos no item 0001 foi definido pelo pregoeiro para 10/07/2025 às 23:59, com limite de contrarrazão para 15/07/2025 às 23:59.
07/07/2025 - 09:34:40	Pregoeiro	Tendo em vista a intenção de recurso, concede-se prazo para apresentação de recurso formal, e fica desde logo intimado as empresas para querendo, efetuar a apresentação das contrarrazões.
07/07/2025 - 09:35:48	Pregoeiro	Desta forma, diante dos prazos estipulados, suspendemos a presente sessão e retomaremos na data de 17/07 as 08:30 minutos, para prosseguimento.
09/07/2025 - 15:37:00	Sistema	O fornecedor Engeobra Engenharia e Infraestrutura LTDA - EPP/SS enviou recurso para o lote 0001.
14/07/2025 - 07:39:56	Sistema	O fornecedor CONSTRUTORA TOMBINI LTDA - ME enviou contrarrazão para o lote 0001.
24/07/2025 - 09:53:24	Pregoeiro	Bom dia, tendo em vista, aguardo de parecer jurídico, não pudemos retornar a sessão e julgarmos na data estipulada. Sendo assim, fica remarcada a sessão para retomada, na data de amanhã, dia 25/07, as 13:15minutos
25/07/2025 - 13:17:59	Pregoeiro	Boa tarde
25/07/2025 - 13:19:09	Pregoeiro	Informamos que nosso jurídico solicitou prorrogação de prazo para envio do parecer. Desta forma, suspenderemos novamente a sessão e retomaremos para julgamento, na data de 29/07 as 09:00.
29/07/2025 - 10:25:06	Pregoeiro	Bom dia, tivemos problema no acesso ao sistema agora na parte da manhã, desta forma, não podendo dar sequência no horário agendado, ficando a sessão remarcada para a data de amanhã, dia 30/07, as 13:15minutos.
30/07/2025 - 13:15:06	Pregoeiro	boa tarde
30/07/2025 - 13:15:13	Pregoeiro	conforme informado, daremos prosseguimento

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 05/08/2025 às 14:17:09.
Código verificador: DB8908

30/07/2025 - 13:15:21	Sistema	Os recursos do lote 0001 foram encaminhados para julgamento.
30/07/2025 - 13:32:23	Pregoeiro	Diante dos recursos apresentados, encaminhado o recurso para julgamento da autoridade competente, e finalizado a sessão.
30/07/2025 - 13:32:29	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
30/07/2025 - 13:35:28	Sistema	O fornecedor CONSTRUTORA TOMBINI LTDA foi rejeitado no processo.
30/07/2025 - 13:35:28	Sistema	Motivo: Rejeita-se tendo em vista deferimento de recurso, onde com fundamento no parecer jurídico exarado, acolho impugnação interposta pela empresa Engeobra Engenharia e Infraestrutura Ltda, e determino a inabilitação da empresa Construtora Tombini Ltda. no âmbito do Pregão Eletrônico PREF nº 086/2025, por descumprimento da cláusula 10.16 do edital, especialmente no tocante à exigência de profissional engenheiro mecânico.
30/07/2025 - 13:35:28	Sistema	O fornecedor CONSTRUTORA TOMBINI LTDA foi rejeitado para o lote 0001 pela autoridade competente.
30/07/2025 - 13:35:28	Sistema	O lote 0001 tem como novo arrematante AT PROJETOS TECNICOS E CONSULTORIA LTDA com lance de R$ 435.500,00.
30/07/2025 - 13:36:00	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 15:36 do dia 30/07/2025.
30/07/2025 - 14:11:36	Sistema	O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
30/07/2025 - 14:15:31	Sistema	O fornecedor anexou um novo arquivo à proposta readequada para o lote 0001.
30/07/2025 - 15:36:29	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi aprovada pelo Autoridade Competente.
30/07/2025 - 15:40:15	Autoridade Competente	Serão os documentos passados para o setor competente para verificação, as 16:30 retornaremos com a análise
30/07/2025 - 16:32:35	Autoridade Competente	retornamos a análise
30/07/2025 - 16:34:14	Autoridade Competente	caso alguma empresa tenha interesse em recurso referente a documentação da empresa ora arrematante, possui o prazo de 10 minutos, para manifestar sua intenção, a qual deverá faze-la para o e-mail: licitacoes@ipuacu.sc.gov.br, até as 16:44 do dia de hoje.
30/07/2025 - 16:49:01	Autoridade Competente	verificou-se que não houve manifestações, será dado sequência e ajudicado o objeto
30/07/2025 - 16:49:17	Sistema	O lote 0001 foi adjudicado por Nelson Brisola.
05/08/2025 - 14:16:48	Sistema	O lote 0001 foi homologado por Nelson Brisola.

Vagner Piana

Pregoeiro

Nelson Brisola

Autoridade Competente

Alexandre Henrique Ceron

Apoio

Keli Cristina de Medeiros

Apoio

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS

A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 05/08/2025 às 14:17:09.
Código verificador: DB8908