

ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Ipuaçu
Prefeitura Municipal de Ipuaçu
Pregão Eletrônico - 117/2025

Datas Relevantes

Publicado	Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão
08/09/2025 11:09	08/09/2025 13:00	18/09/2025 23:59	23/09/2025 08:45	23/09/2025 09:00

Lotes Licitados

Lote	Item	Descrição	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação	Julgamento
0001	0001	CONSTRUÇÃO DE 12 (DOZE) UNIDADES HABITACIONAIS EM ÁREA MUNICIPAL VIA PROGRAMA CASA CATARINA - HABITAÇÃO URBANA, ATRAVÉS DO DECRETO ESTADUAL N° 948/2025 E PORTARIA 69 DE 22 DE ABRIL DE 2025, COM ÁREA MÍNIMA DE 56,55M² COM 2 (DOIS) QUARTOS, 1 (UMA) SALA, 1 (UMA) COZINHA, 1 (UM) BANHEIRO, 1 (UMA) ÁREA DE SERVIÇO E 1 (UMA) VARANDA, COM PROJETO PADRÃO ESTABELECIDO PELO ESTADO DE SANTA CATARINA NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE IPUAÇU-SC.	1.368.010,80	1,00	UND	Homologado	Menor Preço
VALOR TOTAL ESTIMADO			1.368.010,80				

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
08/09/2025 - 11:03	EDITAL PREF 117_2025 - PE - 12 casas.pdf
08/09/2025 - 11:03	TERMO DE REFERÊNCIA.pdf
08/09/2025 - 11:09	ANEXOS I - Planilhas, orçamento, projetos, etc.zip
08/09/2025 - 11:09	Anexo II - planilhas, orçamentos, projetos, etc.zip
21/10/2025 - 10:12	Parecer Jurídico - Recurso Administrativo RECORRENTE- AM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. CONTRARRAZOANTE- ENGEOBRA ENGENHARIA LTDA.pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro

Data	Assunto	Frase
23/09/2025 - 09:31:07	Envio de Propostas Readequadas 117/2025	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 11:31 do dia 23/09/2025.
23/09/2025 - 10:25:58		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0001 do processo 117/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
23/09/2025 - 14:23:33	Envio de Propostas Readequadas 117/2025	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 16:24 do dia 23/09/2025.
23/09/2025 - 16:23:31		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0001 do processo 117/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
23/09/2025 - 16:25:31	Envio de Propostas Readequadas 117/2025	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 09:24 do dia 24/09/2025.
24/09/2025 - 09:44:50	Documentos solicitados para o processo 117/2025	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 117/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
24/09/2025 - 12:05:06	Envio de Propostas Readequadas 117/2025	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 15:00 do dia 24/09/2025.
24/09/2025 - 15:52:51	Envio de Propostas Readequadas 117/2025	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 08:53 do dia 25/09/2025.
25/09/2025 - 08:52:07	Envio de Propostas Readequadas 117/2025	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 10:53 do dia 25/09/2025.



25/09/2025 - 10:47:38		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0001 do processo 117/2025.
25/09/2025 - 11:08:50	Documentos solicitados para o processo 117/2025	Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 117/2025.
25/09/2025 - 13:54:17		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 117/2025.
25/09/2025 - 15:07:21	Documentos solicitados para o processo 117/2025	Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 117/2025.
25/09/2025 - 16:26:50		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 117/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

Engeobra Engenharia e Infraestrutura LTDA - Tipo: EPP/SS - LC123: Não - Documento 26.831.579/0001-28 - Endereço: Rua Primo Tacca - CEP: 89820000 - UF: SC - Município: - Telefone: (49) 99976-0226

Lote	Item	Produto	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Melhor Lance	Valor Total
0001		ÚNICO					
	0001	Construção de 12 (doze) unidades habitacionais em área municipal via programa Casa Catarina - Habitação Urbana, através do decreto Estadual nº 948/2025 e Portaria 69 de 22 de abril de 2025, com área mínima de 56,55m² com 2 (dois) quartos, 1 (uma) sala, 1 (uma) cozinha, 1 (um) banheiro, 1 (uma) área de serviço e 1 (uma) varanda, com projeto padrão estabelecido pelo Estado de Santa Catarina no centro do município de Ipuçu-SC.	N/C	N/C	1,00 UND	R\$ 1.326.970,48	R\$ R\$ 1.326.970,48
TOTAL DO LOTE						R\$ 1.326.970,48	
TOTAL DO VENCEDOR						R\$ 1.326.970,48	

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

LOTE 0001 - ITEM 0001 - Construção de 12 (doze) unidades habitacionais em área municipal via programa Casa Catarina - Habitação Urbana, através do decreto Estadual nº 948/2025 e Portaria 69 de 22 de abril de 2025, com área mínima de 56,55m² com 2 (dois) quartos, 1 (uma) sala, 1 (uma) cozinha, 1 (um) banheiro, 1 (uma) área de serviço e 1 (uma) varanda, com projeto padrão estabelecido pelo Estado de Santa Catarina no centro do município de Ipuçu-SC.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
------------	----------	------	--------	-------------------	------------	-------	-------------	-------------



METAL OESTE CONSTRUÇOES LTDA	30.314.262/0001-91	08/09/2025 - 21:44:05	N/C	N/C	1,00	R\$1.368.010,80	R\$ 1.368.010,80	Sim
Engeobra Engenharia e Infraestrutura LTDA	26.831.579/0001-28	10/09/2025 - 14:13:27	N/C	N/C	1,00	R\$1.368.010,80	R\$ 1.368.010,80	Não
MCON CONSTRUCAO E PRE MOLDADO LTDA	21.882.028/0001-70	22/09/2025 - 09:00:27	propria	propria	1,00	R\$1.362.000,00	R\$ 1.362.000,00	Sim
AM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	28.967.839/0001-12	22/09/2025 - 09:28:51			1,00	R\$1.366.699,44	R\$ 1.366.699,44	Sim
DWD EMPREENDIMENTOS LTDA	37.900.935/0001-34	22/09/2025 - 21:02:01	N/C	N/C	1,00	R\$1.368.010,00	R\$ 1.368.010,00	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
Engeobra Engenharia e Infraestrutura LTDA	26.831.579/0001-28	60 dias
METAL OESTE CONSTRUÇOES LTDA	30.314.262/0001-91	90 dias
AM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	28.967.839/0001-12	60 dias
DWD EMPREENDIMENTOS LTDA	37.900.935/0001-34	60 dias
MCON CONSTRUCAO E PRE MOLDADO LTDA	21.882.028/0001-70	120 dias

Lances Enviados

0001 - ÚNICO

Data	Valor	CNPJ	Situação
08/09/2025 - 21:44:05	1.368.010,80 (proposta)	30.314.262/0001-91 - METAL OESTE CONSTRUÇOES LTDA	Válido
10/09/2025 - 14:13:27	1.368.010,80 (proposta)	26.831.579/0001-28 - Engeobra Engenharia e Infraestrutura LTDA	Válido
22/09/2025 - 09:00:27	1.362.000,00 (proposta)	21.882.028/0001-70 - MCON CONSTRUCAO E PRE MOLDADO LTDA	Cancelado
22/09/2025 - 09:28:51	1.366.699,44 (proposta)	28.967.839/0001-12 - AM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Cancelado
22/09/2025 - 21:02:01	1.368.010,00 (proposta)	37.900.935/0001-34 - DWD EMPREENDIMENTOS LTDA	Cancelado
23/09/2025 - 09:08:15	1.361.900,00	26.831.579/0001-28 - Engeobra Engenharia e Infraestrutura LTDA	Válido
23/09/2025 - 09:08:43	1.361.500,00	28.967.839/0001-12 - AM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Cancelado
23/09/2025 - 09:09:49	1.361.000,00	26.831.579/0001-28 - Engeobra Engenharia e Infraestrutura LTDA	Válido
23/09/2025 - 09:10:12	1.355.000,00	21.882.028/0001-70 - MCON CONSTRUCAO E PRE MOLDADO LTDA	Cancelado
23/09/2025 - 09:10:56	1.354.900,00	26.831.579/0001-28 - Engeobra Engenharia e Infraestrutura LTDA	Válido
23/09/2025 - 09:11:12	1.354.000,00	28.967.839/0001-12 - AM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Cancelado
23/09/2025 - 09:11:16	1.350.000,00	21.882.028/0001-70 - MCON CONSTRUCAO E PRE MOLDADO LTDA	Cancelado
23/09/2025 - 09:11:42	1.349.000,00	28.967.839/0001-12 - AM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Cancelado
23/09/2025 - 09:12:03	1.345.000,00	21.882.028/0001-70 - MCON CONSTRUCAO E PRE MOLDADO LTDA	Cancelado
23/09/2025 - 09:12:31	1.344.000,00	28.967.839/0001-12 - AM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Cancelado
23/09/2025 - 09:12:48	1.340.000,00	21.882.028/0001-70 - MCON CONSTRUCAO E PRE MOLDADO LTDA	Cancelado
23/09/2025 - 09:13:23	1.339.000,00	28.967.839/0001-12 - AM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Cancelado
23/09/2025 - 09:13:36	1.338.000,00	21.882.028/0001-70 - MCON CONSTRUCAO E PRE MOLDADO LTDA	Cancelado
23/09/2025 - 09:14:01	1.337.000,00	28.967.839/0001-12 - AM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Cancelado



23/09/2025 - 09:14:26	1.336.000,00	21.882.028/0001-70 - MCON CONSTRUCAO E PRE MOLDADO LTDA	Cancelado
23/09/2025 - 09:14:46	1.335.000,00	28.967.839/0001-12 - AM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Cancelado
23/09/2025 - 09:16:00	1.334.000,00	21.882.028/0001-70 - MCON CONSTRUCAO E PRE MOLDADO LTDA	Cancelado
23/09/2025 - 09:16:19	1.333.000,00	28.967.839/0001-12 - AM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Cancelado
23/09/2025 - 09:16:43	1.300.000,00	21.882.028/0001-70 - MCON CONSTRUCAO E PRE MOLDADO LTDA	Cancelado
23/09/2025 - 09:17:11	1.299.000,00	28.967.839/0001-12 - AM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Cancelado
23/09/2025 - 09:17:43	1.295.000,00	21.882.028/0001-70 - MCON CONSTRUCAO E PRE MOLDADO LTDA	Cancelado
23/09/2025 - 09:17:57	1.294.000,00	28.967.839/0001-12 - AM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Cancelado
23/09/2025 - 09:18:03	1.326.970,48	26.831.579/0001-28 - Engeobra Engenharia e Infraestrutura LTDA	Válido
23/09/2025 - 09:18:31	1.275.000,00	21.882.028/0001-70 - MCON CONSTRUCAO E PRE MOLDADO LTDA	Cancelado
23/09/2025 - 09:18:35	1.293.000,00	37.900.935/0001-34 - DWD EMPREENHIMENTOS LTDA	Cancelado
23/09/2025 - 09:18:44	1.274.000,00	28.967.839/0001-12 - AM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Cancelado
23/09/2025 - 09:19:15	1.250.000,00	21.882.028/0001-70 - MCON CONSTRUCAO E PRE MOLDADO LTDA	Cancelado
23/09/2025 - 09:19:29	1.249.000,00	28.967.839/0001-12 - AM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Cancelado
23/09/2025 - 09:20:01	1.248.900,00	21.882.028/0001-70 - MCON CONSTRUCAO E PRE MOLDADO LTDA	Cancelado
23/09/2025 - 09:20:21	1.248.000,00	28.967.839/0001-12 - AM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Cancelado
23/09/2025 - 09:20:44	1.245.000,00	21.882.028/0001-70 - MCON CONSTRUCAO E PRE MOLDADO LTDA	Cancelado
23/09/2025 - 09:20:57	1.244.000,00	28.967.839/0001-12 - AM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Cancelado
23/09/2025 - 09:21:23	1.240.000,00	21.882.028/0001-70 - MCON CONSTRUCAO E PRE MOLDADO LTDA	Cancelado
23/09/2025 - 09:21:45	1.223.900,00	28.967.839/0001-12 - AM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Cancelado
23/09/2025 - 09:22:06	1.200.000,00	21.882.028/0001-70 - MCON CONSTRUCAO E PRE MOLDADO LTDA	Cancelado
23/09/2025 - 09:22:22	1.199.000,00	28.967.839/0001-12 - AM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Cancelado
23/09/2025 - 09:22:56	1.198.000,00	21.882.028/0001-70 - MCON CONSTRUCAO E PRE MOLDADO LTDA	Cancelado
23/09/2025 - 09:23:08	1.197.000,00	28.967.839/0001-12 - AM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Cancelado
23/09/2025 - 09:23:22	1.196.000,00	21.882.028/0001-70 - MCON CONSTRUCAO E PRE MOLDADO LTDA	Cancelado
23/09/2025 - 09:23:40	1.195.000,00	28.967.839/0001-12 - AM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Cancelado
23/09/2025 - 09:24:13	1.194.900,00	21.882.028/0001-70 - MCON CONSTRUCAO E PRE MOLDADO LTDA	Cancelado
23/09/2025 - 09:24:23	1.190.000,00	28.967.839/0001-12 - AM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Cancelado
23/09/2025 - 09:24:28	1.194.000,00	37.900.935/0001-34 - DWD EMPREENHIMENTOS LTDA	Cancelado
23/09/2025 - 09:24:53	1.189.900,00	21.882.028/0001-70 - MCON CONSTRUCAO E PRE MOLDADO LTDA	Cancelado
23/09/2025 - 09:25:04	1.187.000,00	37.900.935/0001-34 - DWD EMPREENHIMENTOS LTDA	Cancelado
23/09/2025 - 09:25:08	1.180.000,00	28.967.839/0001-12 - AM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Cancelado



23/09/2025 - 09:25:36	1.175.000,00	21.882.028/0001-70 - MCON CONSTRUCAO E PRE MOLDADO LTDA	Cancelado
23/09/2025 - 09:25:54	1.174.000,00	28.967.839/0001-12 - AM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Cancelado

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Lote	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
Model	25/09/2025 - 13:54:17	26.831.579/0001-28 - Engeobra Engenharia e Infraestrutura LTDA	Cronograma atualizado - ENGEOBRA ASS.pdf
Model	25/09/2025 - 13:54:17	26.831.579/0001-28 - Engeobra Engenharia e Infraestrutura LTDA	Planilha Orçamentária atualizada - ENGEOBRA ass.pdf
Model	25/09/2025 - 16:26:50	26.831.579/0001-28 - Engeobra Engenharia e Infraestrutura LTDA	Cronograma - ENGEOBRA.pdf
Model	25/09/2025 - 16:26:50	26.831.579/0001-28 - Engeobra Engenharia e Infraestrutura LTDA	PLANILHA CASA CATARINA IPUAÇU.pdf

Inabilitados / Desclassificados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
24/09/2025 - 12:04:11	DWD EMPREENDIMENTOS LTDA	37.900.935/0001-34	Item 0001 - ÚNICO
Desclassificação: Ao analisar os documentos, verificou que a empresa arrematante deixou de apresentar o documento solicitado no item 10.16, alínea "a" do edital. Desta forma, restando inabilitada.			
23/09/2025 - 14:22:17	AM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	28.967.839/0001-12	Item 0001 - ÚNICO
Desclassificação: Em análise pelo setor de engenharia deste município, relativo a documentação apresentada, verificou-se que a empresa deixou de atender ao solicitado no item 10.16, alínea "f" do edital, onde solicitava atestado de capacidade técnica quanto aos itens de maior relevância da obra, que seriam os serviços de: Infraestrutura: Radier. e Paredes e Painéis: alvenaria de blocos de concreto estrutural. Desta forma, incorrendo em inabilitação da referida empresa.			
24/09/2025 - 15:22:43	MCON CONSTRUCAO E PRE MOLDADO LTDA	21.882.028/0001-70	Item 0001 - ÚNICO
Desclassificação: Inabilita-se haja vista que a empresa não encaminhou os documentos dentro do prazo solicitado e não houve justificativas ou pedidos de prorrogação de prazos.			

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
26/09/2025 - 08:45	01/10/2025 - 17:00	06/10/2025 - 17:00

0001 - ÚNICO

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
28967839000112 - AM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	26/09/2025 - 08:36:40	A AM Materiais de Construção Ltda., inscrita no CNPJ sob o nº 28.967.839/0001-12, neste ato representada por seu representante legal, o Sr. Saionara Vargas, portador da Carteira de Identidade nº 4758188-3 e inscrito no CPF/MF sob o nº 056.846.829-52, vem, com fundamento na legislação pertinente, manifestar formalmente sua intenção de interpor recurso administrativo em face da decisão que declarou a empresa inabilitada no âmbito do Processo Licitatório PREF nº 117/2025.	Deferido

Recursos

CNPJ	Data de Envio	Recurso	Julgamento
28967839000112 - AM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	01/10/2025 - 08:18:33	Recurso Administrativo de Inabilitação RECURSO+PARECER.pdf.	Indeferido

Julgamentos

Data do Julgamento	Justificativa
21/10/2025 - 10:16:06	Com fundamento no parecer jurídico da Procuradoria Jurídica Municipal, bem como nos princípios e dispositivos legais aplicáveis, DECIDO pelo indeferimento do recurso administrativo interposto pela empresa AM Materiais de Construção Ltda. DECISÃO PREFEITO.pdf.



Classificação Parcial

LOTE 0001 - ÚNICO

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação ¹	Valor Global
1º	AM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	28.967.839/0001-12	Inabilitado	1.174.000,00
2º	DWD EMPREENDIMENTOS LTDA	37.900.935/0001-34	Inabilitado	1.187.000,00
3º	MCON CONSTRUCAO E PRE MOLDADO LTDA	21.882.028/0001-70	Inabilitado	1.189.900,00
4º	Engeobra Engenharia e Infraestrutura LTDA	26.831.579/0001-28	Arrematante	1.326.970,48
5º	METAL OESTE CONSTRUCOES LTDA	30.314.262/0001-91	Classificado	1.368.010,80

¹ Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

Chat

Data	Apelido	Frase
23/09/2025 - 09:00:33	Pregoeiro	Bom dia
23/09/2025 - 09:00:46	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
23/09/2025 - 09:02:57	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
23/09/2025 - 09:02:58	Sistema	No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
23/09/2025 - 09:02:58	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 100,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
23/09/2025 - 09:03:08	Pregoeiro	Passaremos a abertura dos lances.
23/09/2025 - 09:03:13	Sistema	O lote 0001 foi aberto pelo pregoeiro.
23/09/2025 - 09:03:13	Sistema	O lote 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
23/09/2025 - 09:26:47	Sistema	Foi solicitado o cancelamento do lance de R\$ 1.175.000,00 para o lote 0001 pelo fornecedor responsável pelo seu registro.
23/09/2025 - 09:27:46	Sistema	O pedido de cancelamento do lance de R\$ 1.175.000,00 para o lote 0001 foi aprovado pelo pregoeiro.
23/09/2025 - 09:27:56	Sistema	O lote 0001 foi encerrado.
23/09/2025 - 09:28:25	Sistema	O lote 0001 teve como arrematante AM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME com lance de R\$ 1.174.000,00.
23/09/2025 - 09:30:48	Pregoeiro	Tendo em vista a arrematação, concede-se prazo de 02(duas) horas para que a empresa encaminhe a proposta readequada no sistema, arquivo de proposta assinado, bem como os demais documentos de habilitação solicitados em edital, planilhas orçamentárias, bdi, e etc.
23/09/2025 - 09:31:07	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 11:31 do dia 23/09/2025.
23/09/2025 - 09:32:00	Pregoeiro	Tendo em vista o solicitado, retomaremos a sessão na data de hoje, às 11:40 minutos.
23/09/2025 - 10:25:58	Sistema	O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
23/09/2025 - 11:20:31	Pregoeiro	Prezados, informamos que estamos com problemas técnicos com a internet e impressora desta prefeitura. Desta forma, em razão da instabilidade e de não conseguirmos acessar todos os recursos da plataforma para andamento da sessão. Retomaremos na data de hoje, às 13:30 da tarde.
23/09/2025 - 13:32:02	Pregoeiro	Boa tarde
23/09/2025 - 13:32:09	Pregoeiro	conforme agendado, daremos sequência
23/09/2025 - 13:32:41	Pregoeiro	Diante dos documentos enviados, solicitamos apoio do setor de engenharia deste município para conferência das planilhas orçamentárias e qualificação técnica.
23/09/2025 - 13:41:08	Pregoeiro	informamos que o setor de engenharia deste município está realizando a conferência dos documentos
23/09/2025 - 14:09:55	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi aprovada pelo Pregoeiro.
23/09/2025 - 14:10:41	Pregoeiro	Feita a análise da proposta, esta foi aceita por parte do setor de engenharia, informando estar de acordo. Agora verificarão a qualificação técnica
23/09/2025 - 14:10:47	Sistema	O fornecedor AM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA teve sua proposta aceita no lote 0001.
23/09/2025 - 14:10:56	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2025 às 14:20.
23/09/2025 - 14:11:20	Pregoeiro	prazo para intenção de recurso aberto, exclusivamente referente a proposta.
23/09/2025 - 14:22:17	Sistema	O fornecedor AM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA foi inabilitado para o lote 0001 pelo pregoeiro.
23/09/2025 - 14:22:17	Sistema	Motivo: Em análise pelo setor de engenharia deste município, relativo a documentação apresentada, verificou-se que a empresa deixou de atender ao solicitado no item 10.16, alínea "f" do edital, onde solicitava atestado de capacidade técnica quanto aos itens de maior relevância da obra, que seriam os serviços de: Infraestrutura: Radier. e Paredes e Painéis: alvenaria de blocos de concreto estrutural. Desta forma, incorrendo em inabilitação da referida empresa.
23/09/2025 - 14:22:17	Sistema	O lote 0001 tem como novo arrematante DWD EMPREENDIMENTOS LTDA com lance de R\$ 1.187.000,00.
23/09/2025 - 14:23:17	Pregoeiro	Diante da Declaração de novo arrematante, concede-se o prazo de 02(duas horas) para envio dos documentos de habilitação, readequação de proposta no sistema, envio de proposta assinada, e demais planilhas, bdi, e etc, solicitadas, em edital.
23/09/2025 - 14:23:33	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 16:24 do dia 23/09/2025.



23/09/2025 - 16:23:31	Sistema	O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
23/09/2025 - 16:23:55	Pregoeiro	Boa tarde, considerando o pedido de prorrogação de prazo efetuado pela empresa, para ajustes de planilha e documentos, através do e-mail: licitacoes@ipuacu.sc.gov.br, as 16:20 minutos do dia de hoje. Concedemos o prazo de mais 02 (duas) horas úteis para envio dos documentos, em acordo com o edital.
23/09/2025 - 16:25:22	Pregoeiro	Desta forma, considerando o horário de expediente desta prefeitura, o qual encerra-se as 17:00 e retorna as 08:00 da manhã, fica prorrogado o prazo até as 09:24 do dia 24/09/2025.
23/09/2025 - 16:25:31	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 09:24 do dia 24/09/2025.
23/09/2025 - 16:26:00	Pregoeiro	Desta forma, retornaremos na data de amanhã, dia 24/09 as 09:30 minutos para prosseguimento com análise dos documentos.
24/09/2025 - 08:16:09	Sistema	O fornecedor anexou um novo arquivo à proposta readequada para o lote 0001.
24/09/2025 - 09:33:46	Pregoeiro	Bom dia, conforme informado, daremos seguimento
24/09/2025 - 09:36:13	Pregoeiro	os documentos estão em análise pelo setor de engenharia deste município
24/09/2025 - 09:44:50	Sistema	Foram solicitados documentos anexos para o lote 0001. O prazo de envio é até às 11:41 do dia 24/09/2025.
24/09/2025 - 09:44:50	Sistema	Motivo: Diante da análise dos documentos de proposta apresentado pela empresa, verificou-se que esta encaminhou planilha orçamentária resumida, desta forma, com base no item 9.14 do edital, solicitamos a complementação da informação, com apresentação da planilha orçamentária detalhada, para verificação do atendimento ao item 9.9.1 do edital. Sendo que o documento deverá ser anexo a este pedido de diligência.
24/09/2025 - 09:45:42	Pregoeiro	Diante da diligência solicitada, retomaremos as 11:41 minutos da manhã de hoje.
24/09/2025 - 11:42:04	Pregoeiro	Bom dia, conforme informado, daremos seguimento.
24/09/2025 - 11:54:40	Pregoeiro	A empresa arrematante, formalizou através de e-mail, informação que não conseguiu anexar diligência dentro do sistema em razão de instabilidade na internet, desta forma, diante do apresentado, solicitaremos apoio jurídico para orientação das providências.
24/09/2025 - 12:00:37	Pregoeiro	Conforme orientação jurídica, em razão do envio através do e-mail, será aceito os documentos apresentados.
24/09/2025 - 12:00:45	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi aprovada pelo Pregoeiro.
24/09/2025 - 12:01:05	Pregoeiro	Passaremos a análise dos documentos de habilitação
24/09/2025 - 12:04:11	Sistema	O fornecedor DWD EMPREENDIMENTOS LTDA foi inabilitado para o lote 0001 pelo pregoeiro.
24/09/2025 - 12:04:11	Sistema	Motivo: Ao analisar os documentos, verificou que a empresa arrematante deixou de apresentar o documento solicitado no item 10.16, alínea "a" do edital. Desta forma, restando inabilitada.
24/09/2025 - 12:04:11	Sistema	O lote 0001 tem como novo arrematante MCON CONSTRUCAO E PRE MOLDADO LTDA com lance de R\$ 1.189.900,00.
24/09/2025 - 12:04:51	Pregoeiro	Diante da Declaração de novo arrematante, concede-se o prazo de 02(duas horas) para envio dos documentos de habilitação, readequação de proposta no sistema, envio de proposta assinada, e demais planilhas, bdi, e etc, solicitadas, em edital.
24/09/2025 - 12:05:06	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 15:00 do dia 24/09/2025.
24/09/2025 - 12:05:35	Pregoeiro	Diante do solicitado, retomaremos na data de hoje, 24/09, as 15:00 para prosseguimento.
24/09/2025 - 15:21:12	Pregoeiro	Boa tarde
24/09/2025 - 15:21:45	Pregoeiro	Estamos com problemas técnicos de internet da data de hoje.
24/09/2025 - 15:22:43	Sistema	O fornecedor MCON CONSTRUCAO E PRE MOLDADO LTDA foi inabilitado para o lote 0001 pelo pregoeiro.
24/09/2025 - 15:22:43	Sistema	Motivo: Inabilita-se haja vista que a empresa não encaminhou os documentos dentro do prazo solicitado e não houve justificativas ou pedidos de prorrogação de prazos.
24/09/2025 - 15:22:43	Sistema	O lote 0001 tem como novo arrematante Engeobra Engenharia e Infraestrutura LTDA com lance de R\$ 1.326.970,48.
24/09/2025 - 15:22:43	Sistema	Para o lote 0001, o fornecedor METAL OESTE CONSTRUCOES LTDA tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro.
24/09/2025 - 15:23:34	Pregoeiro	Conforme direito de desempate pela lei complementar 123/2006, fica agendado período para desempate.
24/09/2025 - 15:23:47	Sistema	A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do Lote 0001 para o fornecedor METAL OESTE CONSTRUCOES LTDA foi definida pelo pregoeiro para 24/09/2025 às 15:43, encerrando às 15:48:00.
24/09/2025 - 15:48:01	Sistema	O lote 0001 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.
24/09/2025 - 15:50:35	Pregoeiro	tendo em vista, não haver recebido lance de desempate, daremos seguimento ao processo
24/09/2025 - 15:50:55	Pregoeiro	Diante da Declaração de novo arrematante, concede-se o prazo de 02(duas horas) para envio dos documentos de habilitação, readequação de proposta no sistema, envio de proposta assinada, e demais planilhas, bdi, e etc, solicitadas, em edital.
24/09/2025 - 15:52:34	Pregoeiro	Desta forma, considerando o horário de expediente desta prefeitura, o qual encerra-se as 17:00 e retorna as 08:00 da manhã, fica encerrada as duas horas úteis, na data de 25/09 as 08:53.
24/09/2025 - 15:52:51	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 08:53 do dia 25/09/2025.
24/09/2025 - 15:53:16	Pregoeiro	Desta forma, retomaremos amanhã, dia 25/09 as 08:55 da manhã.
25/09/2025 - 08:51:52	Pregoeiro	Bom dia, considerando o pedido de prorrogação de prazo solicitada pela empresa, através do e-mail: licitacoes@ipuacu.sc.gov.br, as 08:49minutos do dia de hoje, para ajustes de planilha, justificando a complexidade da planilha. Desta forma, concedemos o prazo de mais 02 (duas) horas para envio dos documentos.
25/09/2025 - 08:52:07	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 10:53 do dia 25/09/2025.
25/09/2025 - 08:52:54	Pregoeiro	Desta forma, retornaremos as 11:00 do dia de hoje para prosseguimento.
25/09/2025 - 10:47:38	Sistema	O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
25/09/2025 - 11:00:52	Pregoeiro	bom dia, conforme informado daremos sequência



25/09/2025 - 11:01:29	Pregoeiro	ante dos documentos enviados, solicitamos apoio do setor de engenharia deste município para conferência das planilhas orçamentárias e qualificação técnica.
25/09/2025 - 11:08:50	Sistema	Foram solicitados documentos anexos para o lote 0001. O prazo de envio é até às 14:08 do dia 25/09/2025.
25/09/2025 - 11:08:50	Sistema	Motivo: Diante da análise dos documentos de proposta apresentado pela empresa, verificou-se que esta encaminhou planilha orçamentária resumida, desta forma, com base no item 9.14 do edital, solicitamos a complementação da informação, com apresentação da planilha orçamentária detalhada, para verificação do atendimento ao item 9.9.1 do edital. Sendo que o documento deverá ser anexo a este pedido de diligência.
25/09/2025 - 11:09:19	Pregoeiro	Diante da diligência solicitada, retomaremos as 14:10 do dia de hoje para prosseguimento.
25/09/2025 - 11:49:47	F. Engeobra Engenharia e Infraestrutura	Documentação Lote 0001: Diante da diligência solicitada para a apresentação da planilha detalhada e tendo em vista o intervalo para o almoço dos nossos colaboradores, solicitamos dilação de prazo, em mais duas horas
25/09/2025 - 13:54:17	Sistema	O documento anexo solicitado no lote 0001 foi enviado ao processo.
25/09/2025 - 14:10:24	Pregoeiro	boa tarde, conforme informado, daremos sequência
25/09/2025 - 14:10:54	Pregoeiro	Foi solicitado auxílio do setor de engenharia deste município, o qual está realizando a conferência da proposta e planilhas orçamentárias encaminhadas.
25/09/2025 - 14:43:16	Pregoeiro	setor de engenharia deste município está finalizando a conferência
25/09/2025 - 15:06:34	Pregoeiro	Em análise pelo setor de engenharia da planilha orçamentária detalhada, verificou-se divergência no cálculo do valor unitário com o valor total em alguns itens. Desta forma, com base no que determina o edital, concedemos prazo de 02 (duas) horas para que a empresa realize as correções da planilha, conforme determinado no item 9.9 do edital.
25/09/2025 - 15:07:22	Sistema	Foram solicitados documentos anexos para o lote 0001. O prazo de envio é até às 17:06 do dia 25/09/2025.
25/09/2025 - 15:07:22	Sistema	Motivo: Conforme informado, concedido prazo para ajustes de planilha em razão de divergência no somatório do valor unitário com o total.
25/09/2025 - 15:08:09	Pregoeiro	Diante do prazo concedido, e considerando o horário de expediente desta prefeitura, daremos prosseguimento na data de amanhã, dia 26/09 às 08:30 minutos.
25/09/2025 - 15:44:29	F. Engeobra Engenharia e Infraestrutura	Documentação Lote 0001: SERIA POSSÍVEL ESTENDER ESSE PRAZO EM MAIS UMA HORA? DEVIDO A COMPLEXIDADE DA PLANILHA
25/09/2025 - 16:26:50	Sistema	O documento anexo solicitado no lote 0001 foi enviado ao processo.
26/09/2025 - 08:33:28	Pregoeiro	bom dia(
26/09/2025 - 08:33:37	Pregoeiro	Conforme informado, daremos sequência no processo
26/09/2025 - 08:35:25	Pregoeiro	As planilhas passaram para análise e conferência do setor de engenharia os quais informaram estar ok
26/09/2025 - 08:35:31	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi aprovada pelo Pregoeiro.
26/09/2025 - 08:35:46	Sistema	Para o lote 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Engeobra Engenharia e Infraestrutura LTDA.
26/09/2025 - 08:35:54	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo pregoeiro para 26/09/2025 às 08:45.
26/09/2025 - 08:36:14	Pregoeiro	Desta forma, concede-se prazo para intenção de recursos
26/09/2025 - 08:36:40	Sistema	O fornecedor AM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME declarou intenção de recurso para o lote 0001.
26/09/2025 - 08:48:51	Pregoeiro	Tendo em vista a intenção de recurso, será concedido prazo para apresentação das razões e contrarrazões
26/09/2025 - 08:49:16	Sistema	O prazo para recursos no item 0001 foi definido pelo pregoeiro para 01/10/2025 às 17:00, com limite de contrarrazão para 06/10/2025 às 17:00.
26/09/2025 - 08:50:38	Pregoeiro	Desta forma, diante dos prazos de recurso, retomaremos em data a ser agendada posterior aos prazos.
01/10/2025 - 08:18:33	Sistema	O fornecedor AM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME enviou recurso para o lote 0001.
06/10/2025 - 15:34:15	Sistema	O fornecedor Engeobra Engenharia e Infraestrutura LTDA - EPP/SS enviou contrarrazão para o lote 0001.
21/10/2025 - 10:05:38	Pregoeiro	Com base em parecer jurídico exarado pela assessoria deste município, mantemos decisão da comissão, e encaminhamos os recursos, para julgamento da autoridade superior.
21/10/2025 - 10:06:27	Sistema	Os recursos do lote 0001 foram encaminhados para julgamento.
21/10/2025 - 10:12:54	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (Parecer Jurídico - Recurso Administrativo RECORRENTE- AM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. CONTRARRAZOANTE- ENGEOBRA ENGENHARIA LTDA.pdf) em 21/10/2025 às 10:12.
21/10/2025 - 10:14:45	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
21/10/2025 - 10:16:06	Sistema	Nelson Brisola decidiu pelo indeferimento do recurso apresentado por AM CONSTRUTORA, conforme justificativa registrada no sistema.
21/10/2025 - 10:16:06	Sistema	Justificativa: Com fundamento no parecer jurídico da Procuradoria Jurídica Municipal, bem como nos princípios e dispositivos legais aplicáveis, DECIDO pelo indeferimento do recurso administrativo interposto pela empresa AM Materiais de Construção Ltda.
22/10/2025 - 13:30:30	Sistema	O lote 0001 foi adjudicado por Nelson Brisola.
22/10/2025 - 13:30:35	Sistema	O lote 0001 foi homologado por Nelson Brisola.

Vagner Piana
Pregoeiro



Nelson Brisola
Autoridade Competente

Alexandre Henrique Ceron
Apoio

Keli Cristina de Medeiros
Apoio

