

ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Ipuaçu
Prefeitura Municipal de Ipuaçu
Pregão Eletrônico - 154/2025

Datas Relevantes

Publicado	Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão
14/11/2025 17:03	14/11/2025 18:00	28/11/2025 23:59	03/12/2025 08:45	03/12/2025 09:00

Lotes Licitados

Lote	Item	Descrição	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação	Julgamento
0001	0001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E MANUTENÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUAÇU/SC.	174.492,32	1,00	UND	Homologado	Menor Preço
VALOR TOTAL ESTIMADO			174.492,32				

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
14/11/2025 - 17:02	EDITAL PREF 154_2025 - PE - REFORMA PREFEITURA.pdf
14/11/2025 - 17:02	ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR.pdf
14/11/2025 - 17:02	TERMO DE REFERÊNCIA.pdf
14/11/2025 - 17:02	ANEXOS - Projeto Engenharia, planilha, etc.zip

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro

Data	Assunto	Frase
03/12/2025 - 09:38:27	Envio de Propostas Readequadas 154/2025	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 11:38 do dia 03/12/2025.
03/12/2025 - 11:11:56		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0001 do processo 154/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/12/2025 - 08:50:18	Envio de Propostas Readequadas 154/2025	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 10:50 do dia 04/12/2025.
04/12/2025 - 10:45:09	Envio de Propostas Readequadas 154/2025	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 13:50 do dia 04/12/2025.
04/12/2025 - 13:29:04		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0001 do processo 154/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/12/2025 - 13:58:21	Documentos solicitados para o processo 154/2025	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 154/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/12/2025 - 16:29:55		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 154/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

NADALETI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - Tipo: EPP/SS - LC123: Sim - Documento 28.614.001/0001-45 - Endereço: R RUI BARBOSA - CEP: 89820000 - UF: SC - Município: - Telefone: (49) 99918-6025

Lote	Item	Produto	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Melhor Lance	Valor Total
0001		ÚNICO					
	0001	Contratação de empresa Especializada para Reforma e Manutenção da Prefeitura Municipal de Ipuaçu/SC.	N/C	N/C	1,00 UND	R\$ 144.450,00	R\$ R\$ 144.450,00



TOTAL DO LOTE	R\$ 144.450,00
TOTAL DO VENCEDOR	R\$ 144.450,00

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

LOTE 0001 - ITEM 0001 - Contratação de empresa Especializada para Reforma e Manutenção da Prefeitura Municipal de Ipuacu/SC.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
SCARPARO CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	28.987.759/0001-29	16/11/2025 - 13:28:37	N/C	N/C	1,00	R\$174.492,32	R\$ 174.492,32	Sim
AT PROJETOS TECNICOS E CONSULTORIA LTDA	50.482.484/0001-20	25/11/2025 - 14:43:30	N/C	N/C	1,00	R\$174.492,32	R\$ 174.492,32	Sim
NADALETI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	28.614.001/0001-45	02/12/2025 - 16:15:05	N/C	N/C	1,00	R\$174.000,00	R\$ 174.000,00	Sim
AM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	28.967.839/0001-12	02/12/2025 - 08:51:31	N/C	N/C	1,00	R\$173.487,25	R\$ 173.487,25	Sim
HC ENGENHARIA LTDA	48.760.149/0001-03	02/12/2025 - 16:04:54	N/C	N/C	1,00	R\$174.492,32	R\$ 174.492,32	Sim
CONSTRUTORA TOMBINI LTDA	48.488.278/0001-86	03/12/2025 - 08:08:41	N/C	N/C	1,00	R\$174.492,32	R\$ 174.492,32	Sim
ENEIAS CADORI LTDA	26.383.691/0001-43	03/12/2025 - 08:28:57	N/C	N/C	1,00	R\$174.492,32	R\$ 174.492,32	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
NADALETI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	28.614.001/0001-45	60 dias
CONSTRUTORA TOMBINI LTDA	48.488.278/0001-86	60 dias
ENEIAS CADORI LTDA	26.383.691/0001-43	60 dias
AT PROJETOS TECNICOS E CONSULTORIA LTDA	50.482.484/0001-20	60 dias
AM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	28.967.839/0001-12	60 dias
HC ENGENHARIA LTDA	48.760.149/0001-03	90 dias
SCARPARO CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	28.987.759/0001-29	90 dias

Lances Enviados

0001 - ÚNICO

Data	Valor	CNPJ	Situação
------	-------	------	----------



16/11/2025 - 13:28:37	174.492,32 (proposta)	28.987.759/0001-29 - SCARPARO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
25/11/2025 - 14:43:30	174.492,32 (proposta)	50.482.484/0001-20 - AT PROJETOS TÉCNICOS E CONSULTORIA LTDA	Válido
02/12/2025 - 08:51:31	173.487,25 (proposta)	28.967.839/0001-12 - AM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Cancelado
02/12/2025 - 16:04:54	174.492,32 (proposta)	48.760.149/0001-03 - HC ENGENHARIA LTDA	Válido
02/12/2025 - 16:15:05	174.000,00 (proposta)	28.614.001/0001-45 - NADALETI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Válido
03/12/2025 - 08:08:41	174.492,32 (proposta)	48.488.278/0001-86 - CONSTRUTORA TOMBINI LTDA	Válido
03/12/2025 - 08:28:57	174.492,32 (proposta)	26.383.691/0001-43 - ENEIAS CADORI LTDA	Válido
03/12/2025 - 09:06:56	173.400,00	48.488.278/0001-86 - CONSTRUTORA TOMBINI LTDA	Válido
03/12/2025 - 09:07:12	173.300,00	28.614.001/0001-45 - NADALETI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Válido
03/12/2025 - 09:07:43	173.250,00	28.967.839/0001-12 - AM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Cancelado
03/12/2025 - 09:08:03	170.000,00	28.614.001/0001-45 - NADALETI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Válido
03/12/2025 - 09:09:03	169.950,00	28.967.839/0001-12 - AM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Cancelado
03/12/2025 - 09:09:11	168.000,00	26.383.691/0001-43 - ENEIAS CADORI LTDA	Válido
03/12/2025 - 09:09:56	167.950,00	28.614.001/0001-45 - NADALETI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Válido
03/12/2025 - 09:09:57	167.950,00	50.482.484/0001-20 - AT PROJETOS TÉCNICOS E CONSULTORIA LTDA	Válido
03/12/2025 - 09:10:23	167.900,00	28.614.001/0001-45 - NADALETI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Válido
03/12/2025 - 09:10:28	167.500,00	28.967.839/0001-12 - AM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Cancelado
03/12/2025 - 09:10:44	165.000,00	28.614.001/0001-45 - NADALETI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Válido
03/12/2025 - 09:11:01	164.950,00	50.482.484/0001-20 - AT PROJETOS TÉCNICOS E CONSULTORIA LTDA	Válido
03/12/2025 - 09:11:28	164.900,00	28.614.001/0001-45 - NADALETI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Válido
03/12/2025 - 09:11:28	167.400,00	26.383.691/0001-43 - ENEIAS CADORI LTDA	Válido
03/12/2025 - 09:12:04	164.850,00	28.967.839/0001-12 - AM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Cancelado
03/12/2025 - 09:12:17	164.800,00	50.482.484/0001-20 - AT PROJETOS TÉCNICOS E CONSULTORIA LTDA	Válido
03/12/2025 - 09:12:29	164.800,00	28.614.001/0001-45 - NADALETI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Válido
03/12/2025 - 09:12:30	165.767,00	48.488.278/0001-86 - CONSTRUTORA TOMBINI LTDA	Válido
03/12/2025 - 09:12:53	164.000,00	28.614.001/0001-45 - NADALETI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Válido
03/12/2025 - 09:13:05	163.950,00	50.482.484/0001-20 - AT PROJETOS TÉCNICOS E CONSULTORIA LTDA	Válido
03/12/2025 - 09:13:38	163.500,00	28.614.001/0001-45 - NADALETI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Válido
03/12/2025 - 09:13:48	163.500,00	28.967.839/0001-12 - AM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Cancelado
03/12/2025 - 09:14:08	163.450,00	50.482.484/0001-20 - AT PROJETOS TÉCNICOS E CONSULTORIA LTDA	Válido
03/12/2025 - 09:14:10	163.000,00	28.967.839/0001-12 - AM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Cancelado
03/12/2025 - 09:14:16	163.450,00	28.614.001/0001-45 - NADALETI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Válido
03/12/2025 - 09:14:30	162.950,00	28.614.001/0001-45 - NADALETI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Válido
03/12/2025 - 09:14:40	162.500,00	28.967.839/0001-12 - AM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Cancelado
03/12/2025 - 09:14:52	162.450,00	28.614.001/0001-45 - NADALETI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Válido
03/12/2025 - 09:14:56	162.450,00	50.482.484/0001-20 - AT PROJETOS TÉCNICOS E CONSULTORIA LTDA	Válido



03/12/2025 - 09:15:07	162.400,00	28.614.001/0001-45 - NADALETI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Válido
03/12/2025 - 09:15:09	165.000,00	26.383.691/0001-43 - ENEIAS CADORI LTDA	Válido
03/12/2025 - 09:16:06	162.300,00	28.967.839/0001-12 - AM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Cancelado
03/12/2025 - 09:16:19	162.250,00	28.614.001/0001-45 - NADALETI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Válido
03/12/2025 - 09:16:37	160.000,00	48.488.278/0001-86 - CONSTRUTORA TOMBINI LTDA	Válido
03/12/2025 - 09:17:00	159.950,00	28.614.001/0001-45 - NADALETI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Válido
03/12/2025 - 09:18:12	159.000,00	28.967.839/0001-12 - AM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Cancelado
03/12/2025 - 09:18:28	158.800,00	28.614.001/0001-45 - NADALETI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Válido
03/12/2025 - 09:18:54	158.500,00	28.967.839/0001-12 - AM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Cancelado
03/12/2025 - 09:19:13	158.450,00	28.614.001/0001-45 - NADALETI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Válido
03/12/2025 - 09:19:30	158.400,00	28.967.839/0001-12 - AM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Cancelado
03/12/2025 - 09:19:47	158.000,00	28.614.001/0001-45 - NADALETI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Válido
03/12/2025 - 09:20:08	157.950,00	28.967.839/0001-12 - AM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Cancelado
03/12/2025 - 09:20:21	157.043,00	28.614.001/0001-45 - NADALETI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Válido
03/12/2025 - 09:21:18	156.950,00	28.967.839/0001-12 - AM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Cancelado
03/12/2025 - 09:21:35	156.900,00	28.614.001/0001-45 - NADALETI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Válido
03/12/2025 - 09:21:54	156.850,00	28.967.839/0001-12 - AM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Cancelado
03/12/2025 - 09:22:08	156.800,00	28.614.001/0001-45 - NADALETI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Válido
03/12/2025 - 09:22:47	156.750,00	28.967.839/0001-12 - AM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Cancelado
03/12/2025 - 09:22:48	156.750,00	50.482.484/0001-20 - AT PROJETOS TECNICOS E CONSULTORIA LTDA	Válido
03/12/2025 - 09:23:04	156.700,00	28.614.001/0001-45 - NADALETI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Válido
03/12/2025 - 09:23:19	156.000,00	28.967.839/0001-12 - AM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Cancelado
03/12/2025 - 09:23:31	155.950,00	28.614.001/0001-45 - NADALETI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Válido
03/12/2025 - 09:23:42	155.000,00	50.482.484/0001-20 - AT PROJETOS TECNICOS E CONSULTORIA LTDA	Válido
03/12/2025 - 09:23:57	154.950,00	28.614.001/0001-45 - NADALETI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Válido
03/12/2025 - 09:24:04	153.000,00	28.967.839/0001-12 - AM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Cancelado
03/12/2025 - 09:24:17	152.950,00	28.614.001/0001-45 - NADALETI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Válido
03/12/2025 - 09:24:21	152.950,00	50.482.484/0001-20 - AT PROJETOS TECNICOS E CONSULTORIA LTDA	Válido
03/12/2025 - 09:24:42	152.800,00	28.967.839/0001-12 - AM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Cancelado
03/12/2025 - 09:24:49	152.900,00	28.614.001/0001-45 - NADALETI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Válido
03/12/2025 - 09:24:58	152.000,00	50.482.484/0001-20 - AT PROJETOS TECNICOS E CONSULTORIA LTDA	Válido
03/12/2025 - 09:25:12	152.750,00	28.614.001/0001-45 - NADALETI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Válido
03/12/2025 - 09:25:38	151.000,00	28.967.839/0001-12 - AM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Cancelado
03/12/2025 - 09:25:44	151.950,00	28.614.001/0001-45 - NADALETI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Válido
03/12/2025 - 09:25:52	150.950,00	28.614.001/0001-45 - NADALETI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Válido
03/12/2025 - 09:26:09	150.900,00	50.482.484/0001-20 - AT PROJETOS TECNICOS E CONSULTORIA LTDA	Válido
03/12/2025 - 09:26:19	150.850,00	28.614.001/0001-45 - NADALETI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Válido



03/12/2025 - 09:26:39	150.800,00	50.482.484/0001-20 - AT PROJETOS TECNICOS E CONSULTORIA LTDA	Válido
03/12/2025 - 09:26:59	150.000,00	28.967.839/0001-12 - AM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Cancelado
03/12/2025 - 09:27:03	150.750,00	28.614.001/0001-45 - NADALETI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Válido
03/12/2025 - 09:27:11	149.950,00	28.614.001/0001-45 - NADALETI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Válido
03/12/2025 - 09:27:18	150.000,00	50.482.484/0001-20 - AT PROJETOS TECNICOS E CONSULTORIA LTDA	Válido
03/12/2025 - 09:27:41	147.000,00	28.967.839/0001-12 - AM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Cancelado
03/12/2025 - 09:28:08	145.000,00	28.614.001/0001-45 - NADALETI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Válido
03/12/2025 - 09:28:51	145.000,00	28.967.839/0001-12 - AM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Cancelado
03/12/2025 - 09:29:17	144.950,00	28.614.001/0001-45 - NADALETI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Válido
03/12/2025 - 09:30:44	144.500,00	28.967.839/0001-12 - AM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Cancelado
03/12/2025 - 09:31:24	144.450,00	28.614.001/0001-45 - NADALETI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Válido
03/12/2025 - 09:32:11	144.400,00	28.967.839/0001-12 - AM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Cancelado

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Lote	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
Model	04/12/2025 - 16:29:55	28.614.001/0001-45 - NADALETI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	IPUAÇU DILIGENCIA.zip

Inabilitados / Desclassificados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
04/12/2025 - 08:49:02	AM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	28.967.839/0001-12	Item 0001 - ÚNICO

Após análise da documentação apresentada pela empresa no que tange à comprovação de capacidade técnica exigida no edital, notadamente por meio de Atestado de Capacidade Técnica (CAT), observou-se o seguinte: Conforme orientação contida no Acórdão nº 2529/2023 do Tribunal de Contas da União (TCU), itens que correspondam a até 4% do valor total da planilha orçamentária podem ser desconsiderados para fins de exigência de comprovação técnica. Assim, tomando como base a planilha orçamentária elaborada pela Administração Pública constante em anexo, cujo valor total é de R\$ 174.492,32, aplica-se o percentual de 4%, o que resulta no montante de R\$ 6.979,69, sendo assim, para fins de análise técnica, consideram-se relevantes apenas os itens com valor superior a esse limite. Dessa forma, ao proceder à análise dos itens da planilha que superam o valor de R\$6.979,69, identificou-se que a empresa não apresentou atestados de capacidade técnica devidamente acervados, que comprovem a execução dos seguintes itens: 1.3.3; 1.3.4; 1.3.5; 1.4.10; 1.5.2 e 1.5.3. Chegou a apresentar atestado de capacidade técnica inclusive de obra, contudo, sem o devido acervo, conforme solicitado em edital. Diante da ausência de comprovação técnica relativa aos itens acima, resta não atendido o requisito de qualificação técnica exigido no edital, ensejando a inabilitação da empresa.

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
05/12/2025 - 10:17	-	-

0001 - ÚNICO

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
28614001000145 - NADALETI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	03/12/2025 - 09:37:50	declaramos intenção de recurso	Deferido

Classificação Parcial

LOTE 0001 - ÚNICO

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação ¹	Valor Global
1º	AM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	28.967.839/0001-12	Desclassificado	144.400,00



2º	NADALETI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	28.614.001/0001-45	Arrematante	144.450,00
3º	AT PROJETOS TECNICOS E CONSULTORIA LTDA	50.482.484/0001-20	Classificado	150.000,00
4º	CONSTRUTORA TOMBINI LTDA	48.488.278/0001-86	Classificado	160.000,00
5º	ENEIAS CADORI LTDA	26.383.691/0001-43	Classificado	165.000,00
6º	HC ENGENHARIA LTDA	48.760.149/0001-03	Classificado	174.492,32
7º	SCARPARO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	28.987.759/0001-29	Classificado	174.492,32

¹ Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

Chat

Data	Apelido	Frase
03/12/2025 - 09:01:29	Pregoeiro	bom dia
03/12/2025 - 09:01:49	Pregoeiro	passaremos a análise das propostas
03/12/2025 - 09:01:58	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
03/12/2025 - 09:03:14	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
03/12/2025 - 09:03:14	Sistema	No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
03/12/2025 - 09:03:14	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 50,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
03/12/2025 - 09:03:41	Sistema	O lote 0001 foi aberto pelo pregoeiro.
03/12/2025 - 09:34:13	Sistema	O lote 0001 foi encerrado.
03/12/2025 - 09:35:49	Sistema	O lote 0001 teve como arrematante AM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME com lance de R\$ 144.400,00.
03/12/2025 - 09:37:16	Pregoeiro	Tendo em vista a declaração de arrematantes, concede-se prazo de 02 (duas) horas úteis para realização de proposta readequada no sistema, envio da carta de proposta readequada, bem como de mais documentos solicitados em edital. Planilhas orçamentárias, bdi, etc.
03/12/2025 - 09:37:50	Sistema	O fornecedor NADALETI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o lote 0001.
03/12/2025 - 09:38:27	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 11:38 do dia 03/12/2025.
03/12/2025 - 09:38:48	Pregoeiro	desta forma, retomaremos a sessão as 11:40minutos.
03/12/2025 - 11:11:56	Sistema	O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
03/12/2025 - 11:40:32	Pregoeiro	conforme agendado, retomaremos a sessão
03/12/2025 - 11:41:07	Pregoeiro	solicitamos apoio do setor de engenharia deste município, desta forma encaminharemos as planilhas para conferência destes.
03/12/2025 - 11:52:00	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi aprovada pelo Pregoeiro.
03/12/2025 - 11:52:34	Sistema	O fornecedor AM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA teve sua proposta aceita no lote 0001.
03/12/2025 - 11:53:04	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo pregoeiro para 03/12/2025 às 12:03.
03/12/2025 - 11:53:13	Pregoeiro	concede-se prazo para intenções de recurso exclusivamente quanto as propostas apresentadas.
03/12/2025 - 12:10:28	Pregoeiro	passaremos a conferência dos documentos de habilitação.
03/12/2025 - 12:21:47	Pregoeiro	Tendo em vista necessidade de auxílio do setor jurídico em algumas dúvidas da comissão, suspendemos a sessão e retomaremos na data de amanhã, dia 04/12, as 08:30minutos.
04/12/2025 - 08:31:14	Pregoeiro	Bom dia, conforme agendado, daremos prosseguimento.
04/12/2025 - 08:47:57	Pregoeiro	Desta forma, dando seguimento a análise, solicitamos auxílio do setor de engenharia e jurídico, deste município.
04/12/2025 - 08:49:02	Sistema	O fornecedor AM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA foi inabilitado no processo.
04/12/2025 - 08:49:02	Sistema	Motivo: Após análise da documentação apresentada pela empresa no que tange à comprovação de capacidade técnica exigida no edital, notadamente por meio de Atestado de Capacidade Técnica (CAT), observou-se o seguinte: Conforme orientação contida no Acórdão nº 2529/2023 do Tribunal de Contas da União (TCU), itens que correspondam a até 4% do valor total da planilha orçamentária podem ser desconsiderados para fins de exigência de comprovação técnica. Assim, tomando como base a planilha orçamentária elaborada pela Administração Pública constante em anexo, cujo valor total é de R\$ 174.492,32, aplica-se o percentual de 4%, o que resulta no montante de R\$ 6.979,69, sendo assim, para fins de análise técnica, consideram-se relevantes apenas os itens com valor superior a esse limite. Dessa forma, ao proceder à análise dos itens da planilha que superam o valor de R\$6.979,69, identificou-se que a empresa não apresentou atestados de capacidade técnica devidamente... (CONTINUA)
04/12/2025 - 08:49:02	Sistema	(CONT. 1) acervados, que comprovem a execução dos seguintes itens: 1.3.3; 1.3.4; 1.3.5; 1.4.10; 1.5.2 e 1.5.3. Chegou a apresentar atestado de capacidade técnica inclusive de obra, contudo, sem o devido acervo, conforme solicitado em edital. Diante da ausência de comprovação técnica relativa aos itens acima, resta não atendido o requisito de qualificação técnica exigido no edital, ensejando a inabilitação da empresa.
04/12/2025 - 08:49:02	Sistema	O fornecedor AM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA foi inabilitado para o lote 0001 pelo pregoeiro.
04/12/2025 - 08:49:02	Sistema	O lote 0001 tem como novo arrematante NADALETI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA com lance de R\$ 144.450,00.
04/12/2025 - 08:49:51	Pregoeiro	tendo em vista, a declaração de novo arrematante, concedemos prazo para envio dos documentos e propostas readequadas, planilhas, bdi, etc.



04/12/2025 - 08:50:18	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 10:50 do dia 04/12/2025.
04/12/2025 - 10:43:33	Pregoeiro	Tendo em vista solicitação de prorrogação de prazo realizada através do e-mail: licitacoes@ipuacu.sc.gov.br; concede-se prorrogação de prazo de 02 (duas) horas úteis, conforme solicitado.
04/12/2025 - 10:45:09	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 13:50 do dia 04/12/2025.
04/12/2025 - 10:45:25	Pregoeiro	desta forma, retomaremos na data de hoje, as 13:55.
04/12/2025 - 13:29:04	Sistema	O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
04/12/2025 - 13:56:27	Pregoeiro	conforme agendado, daremos sequência
04/12/2025 - 13:58:21	Sistema	Foram solicitados documentos anexos para o lote 0001. O prazo de envio é até às 15:56 do dia 04/12/2025.
04/12/2025 - 13:58:21	Sistema	Motivo: Foi solicitado apoio do setor de engenharia deste município para conferência da planilha orçamentária, desta forma, foi verificado que houve divergência no cálculo do valor unitário com o valor total de alguns itens, desta forma, tendo em vista o determinado em edital, concede-se prazo de 02 (duas) horas para que a empresa realize o ajuste da planilha orçamentária.
04/12/2025 - 14:06:54	Pregoeiro	Desta forma, tendo em vista a impossibilidade de sequência nesta tarde, retomaremos a sessão na data de amanhã, dia 05/12/2025, às 10:00.
04/12/2025 - 15:06:19	Pregoeiro	tendo em vista solicitação da empresa através do e-mail: licitacoes@ipuacu.sc.gov.br, o qual solicitou prorrogação de prazo para ajustes da planilha, deferimos o pedido, e prorrogamos o prazo até o horário solicitado, as 17:00 do dia de hoje, e retomaremos a sessão na data de amanhã, no horário previamente agendado.
04/12/2025 - 15:06:51	Sistema	Foram solicitados documentos anexos para o lote 0001. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 04/12/2025.
04/12/2025 - 15:06:51	Sistema	Motivo: concede-se prorrogação de prazo conforme solicitado para ajustes da planilha.
04/12/2025 - 16:29:55	Sistema	O documento anexo solicitado no lote 0001 foi enviado ao processo.
05/12/2025 - 10:00:43	Pregoeiro	bom dia, conforme agendado, daremos sequência
05/12/2025 - 10:01:18	Pregoeiro	conforme documento enviado pela empresa, encaminhamos para conferência do setor de engenharia deste município
05/12/2025 - 10:03:08	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi aprovada pelo Pregoeiro.
05/12/2025 - 10:04:18	Pregoeiro	Passaremos a análise dos documentos de habilitação
05/12/2025 - 10:07:35	Sistema	Para o lote 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor NADALETI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.
05/12/2025 - 10:07:42	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo pregoeiro para 05/12/2025 às 10:17.
05/12/2025 - 10:08:17	Pregoeiro	concedemos prazo para intenção de recurso
05/12/2025 - 10:46:41	Pregoeiro	tendo em vista não haver intenções de recurso, finalizamos a presente sessão.
05/12/2025 - 10:46:45	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
08/12/2025 - 09:54:29	Sistema	O lote 0001 foi adjudicado por Nelson Brisola.
08/12/2025 - 09:54:34	Sistema	O lote 0001 foi homologado por Nelson Brisola.

Vagner Piana
Pregoeiro

Nelson Brisola
Autoridade Competente

Alexandre Henrique Ceron
Apoio

Keli Cristina de Medeiros
Apoio

