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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo
Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR
0 PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
12-25 (N DES.) PAVIMENTAÇÃO/DRENAGEM/PASSEIOS RUA DE ACESSO CEMITÉRIO 23,92% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

214.874,65 
1. SINAPI SERVIÇOS PRELIMINARES - - BDI 1 - 8.266,66 RA
1.1. SINAPI Placa de obra e terraplanagem - - BDI 1 - 8.266,66 RA

1.1.1. SINAPI 103689
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

M2 2,88                469,32 BDI 1 581,58 1.674,95 RA

1.1.2. SINAPI 100576
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 
PAVIMENTOS. AF_09/2024

M2 1.660,38                    3,20 BDI 1 3,97 6.591,71 RA

2. SINAPI DRENAGEM - - BDI 1 - 59.191,58 RA
2.1. SINAPI 92856 Escavação das valas e assentamento dos tubos - -                       -   BDI 1 - 44.740,99 RA

2.1.1. SINAPI 90091

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 
ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

M3 175,29                    6,87 BDI 1 8,51 1.491,72 RA

2.1.2. SINAPI 92811

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM 
LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_03/2024

M 219,11                  61,31 BDI 1 75,98 16.647,98 RA

2.1.3. SINAPI-I 37453
TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, 
COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM

M 219,11                  90,37 BDI 1 111,99 24.538,13 RA

2.1.4. SINAPI 104736

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), 
LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO 
(SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. 
AF_08/2023

M3 175,29                    9,50 BDI 1 11,77 2.063,16 RA

2.2. SINAPI Bocas de lobo - - BDI 1 - 14.450,59 RA

2.2.1. SICRO 2003626 Boca de lobo simples - grelha de concreto - BLSG 01 - areia e brita comerciais un 11,00             1.060,11 BDI 1 1.313,69 14.450,59 RA

3. SINAPI PAVIMENTAÇÃO - - BDI 1 - 41.559,31 RA
3.1. SINAPI Assentamento dos blocos sextavados - - BDI 1 - 41.559,31 RA

3.1.1. Composição 01
ASSENTAMENTO DE PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 
25 X 25 CM, ESPESSURA 8
CM. SEM FORNECIMENTO

M2 1.660,38                  20,20 BDI 1 25,03 41.559,31 RA

4. SINAPI MEIO-FIOS E PASSEIOS - - BDI 1 - 103.002,74 RA
4.1. SINAPI Meio-fio + Guia de travamento - - BDI 1 - 39.786,34 RA

4.1.1. SINAPI 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA). AF_01/2024

M 347,57                  48,19 BDI 1 59,72 20.756,88 RA

4.1.2. Composição 02
ASSENTAMENTO DE GUIA DE TRAVAMENTO (FINCADINHA) DE 
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, 42X20X9,5 CM, PARA DELIMITAÇÃO DE 
PASSEIOS

M 347,57                  44,18 BDI 1 54,75 19.029,46 RA
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4.2. SINAPI Passeio - - BDI 1 - 63.216,40 RA

4.2.1. SINAPI 92397
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 
AF_10/2022

M2 612,32                  73,64 BDI 1 91,25 55.874,20 RA

4.2.2. SINAPI 93680
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

M2 68,04                  87,08 BDI 1 107,91 7.342,20 RA

5. SINAPI SINALIZAÇÃO - - BDI 1 - 2.854,36 RA
5.1. SINAPI Sinalização Vertical - - BDI 1 - 2.028,92 RA

5.1.1. SICRO 5213464
Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - 
fornecimento e implantação

un 2,00                286,95 BDI 1 355,59 711,18 RA

5.1.2. SICRO 5213440
Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - 
fornecimento e implantação

un 2,00                286,92 BDI 1 355,55 711,10 RA

5.1.3. SICRO 5213445
Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,331 m - película retrorrefletiva tipo I 
+ SI - fornecimento e implantação

un 1,00                489,54 BDI 1 606,64 606,64 RA

5.2. SINAPI Sinalização horizontal - - BDI 1 - 825,44 RA
5.2.1. SICRO 5213408 Pintura de faixa com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm m² 14,00                  47,58 BDI 1 58,96 825,44 RA

Encargos sociais:

Observações:

Local Responsável Técnico
Nome: Henrique Rosa Demiciano
CREA/CAU: 177.622-0

Data ART/RRT: 9556081-9
quarta-feira, 28 de janeiro de 2026

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

VARGEM/SC

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

PMv3.07 2 / 2


		2026-01-29T11:54:14-0300




