
 

 
 

Documento de Formalização de Demanda 
 

Unidade Requisitante: Município de Monte Carlo 
Data: 05/01/2026 

 
1. Identificação da Demanda 
Descrição da Demanda: A presente demanda refere-se à necessidade 

da pavimentação com pedras irregulares de basalto nos trechos das ruas 
Bernardino Lopes de Albuquerque, Marcos Roberto de Cristo e Jurema Ribeiro 
Serpa 

 
 Justificativa: A presenta demanda tem por finalidade a execução de 

pavimentação em vias públicas, visando a melhoria das condições de 
trafegabilidade, segurança e acessibilidade para a população.  

Atualmente, as vias encontam-se em condições precárias, com 
irregularidades, presença de poeira em períodos secos e lama em períodos 
chuvosos, o que dificulta o deslocamento de veículos e pedestres, além de gerar 
riscos à segurança e à saúde pública. 

A pavimentação contribuirá para a redução de custos com manutenção 
constante das vias, diminuição de danos a veículos, melhoria na mobilidade 
urbana e valorização dos imóveis da região. Ademais, proporcionará melhores 
condições de acesso para serviços essenciais, como transporte escolar, 
atendimento de saúde, coleta de resíduos e segurança pública. 

Dessa forma, a execução da pavimentação atende ao interesse público, 
promovendo qualidade de vida à população e desenvolvimento urbano do 
Município.  

Impacto da não contratação: A não realização da contratação de 
empresa especializada para execuçõ da pavimentação acarretará a manutenção 
das atuais condições precárias das vias, comprometendo a trafegabilidade e a 
segurança de motoristas e pedestre, representando prejuízo direto ao interesse 
público, à mobilidade urbana e ao desenvolvimento local.  

 
2. Estimativa de Valor 
 Valor aproximado: R$399.997,85 
 Fonte da estimativa: Tabela Sinapi  
 
3. Alinhamento com Planejamento Estratégico 
Objetivos estratégicos atendidos Pretende-se com o serviço de 

formação inicial e qualificação profissional: 
a) Melhoria da Infraestrutura Pública: A pavimentação contribui 

para a modernização e quaificação das vias públicas, atendendo Às diretrizes de 
desenvolvimento urbano do Município. 

b) Promoção da Mobilidade e Acessibilidade: Proporciona 
melhores condições de tráfego para veículos e pedestres, garantindo maior 
fluidez, segurança e acessibilidade, inclusibe para pessoas com mobilidade 
reduzida. 

c) Cumprimento de Políticas Públicas e Investimentos: Atende às  
 



 

 
 
diretrizes de aplicação de recursos em infraestrutura, especialmente quando  
vinculados a convênios ou programas governamentais. 

 
 
4. ESTIMATIVA DE CUSTOS  
Valor Total Estimado: R$399.997,85 (trezentos e noventa e nove mil 

novecentos e noventa e sete reais e oitenta e cinco centavos), com base na 
tabela SINAPI, incluindo materiais, mão de obra e aplicação de BDI. 

 
5. FONTE DE RECURSOS 
Recursos provenientes de Transferência de Estado e contrapartida do 

Município.  
 
 

6. PRAZO E VIGÊNCIA 
 Prazo de Execução: 6 meses, a partir da entrega da Ordem de 

Serviço; 
 Vigência Contratual: 7 meses, podendo ser prorrogado com base 

no Art. 111. 
 Garantia do Serviço: 5 anos. 
 
 
7. RESULTADOS ESPERADOS 
 Melhoria das condições de trafegabilidade, com vias mais seguras 

e adequadas para circulação de veículos e pedestres. 
 Redução de poeira e lama, proporcionando melhores condições 

ambientais e de saúde à população. 
 Melhoria na mobilidade urbana garantindo melhor fluidez no 

deslocamento diário. 
 
8. RISCOS IDENTIFICADOS E MITIGAÇÕES 
Riscos: 
 Falta de mão de obra qualificada (execução direta); 
 Atrasos na obra; 
 Problemas na qualidade da execução; 
 Danos estruturais progressivos caso não haja intervenção; 
 Impactos nas atividades escolares durante a obra. 
 
Mitigações: 
 Contratação de empresa especializada via licitação; 
 Exigência de qualificação técnica e atestado de capacidade; 
 Fiscalização por equipe de engenharia do município; 
 Definição do cronograma físico-financeiro; 
 Uso de normas técnicas e boas práticas de engenharia; 
 Planejamento prévio e comunicação com a escola; 
 Obrigatoriedade de diário de obra e cumprimento de normas de 

segurança. 



 

 
 
 
 
 
 

______________________________________________ 
Osni Leodoro 

Secretário de Infraestrutura 
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