

ATA FINAL

Município de Vargem Bonita
Município de Vargem Bonita
Concorrência por Menor Preço - 067/2024

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
0001	REALOCAÇÃO DE POSTES COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, CONFORME PROJETO BÁSICO, COM ÁREA DE 6.105,65M² ABRANGENDO AS RUAS DO BAIRRO BELA VISTA: CRISÂNTEMO, PRIMAVERA, PALMAS, CAMÉLIAS JASMIN, AZALÉIAS, HORTÊNCIAS, ORQUÍDEAS, ROSAS, GIRASSOL E TRECHO DA CORONEL VITÓRIO. FORNECIMENTO DE ART DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ENVOLTOS. ESTIMATIVA DE 6 MESES PARA CONCLUSÃO DA OBRA.	227.731,13	1	UND	Homologado

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
19/06/2024 - 14:57	DFD REALOCAÇÃO POSTES BELA VISTA.pdf
19/06/2024 - 14:57	ETP REALOCAÇÃO POSTES BELA VISTA.pdf
19/06/2024 - 14:57	TR REALOCAÇÃO POSTES BELA VISTA.pdf
19/06/2024 - 14:57	[CELESC] - Orçamento de conexão-06-2024-10322.pdf
19/06/2024 - 14:58	Edital Concorrência.pdf

Mensagens Enviadas pelo Agente de Contratação

Data	Assunto	Frase
19/06/2024 - 15:21:20	Republicação concluída	A republicação do processo foi concluída
08/07/2024 - 09:12:55	Documentos solicitados para o processo 067/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 067/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
08/07/2024 - 12:46:51		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 067/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
08/07/2024 - 13:32:13	Documentos solicitados para o processo 067/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 067/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
08/07/2024 - 14:37:20		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 067/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor de Referência	Quantidade	Valor Total
0001	Realocação de postes com fornecimento de materiais e mão de obra especializada, conforme projeto básico, com área de 6.105,65m² abrangendo as ruas do bairro Bela Vista: Crisântemo, Primavera, Palmas, Camélias Jasmin, Azaléias, Hortências, Orquídeas, Rosas, Girassol e trecho da Coronel Vitorio. Fornecimento de ART de execução dos serviços técnicos envoltos. Estimativa de 6 meses para conclusão da obra.	Energiza Instalações Elétricas Ltda	N/C	N/C	174.200,00	1	174.200,00



Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - Realocação de postes com fornecimento de materiais e mão de obra especializada, conforme projeto básico, com área de 6.105,65m² abrangendo as ruas do bairro Bela Vista: Crisântemo, Primavera, Palmas, Camélias Jasmin, Azaléias, Hortências, Orquídeas, Rosas, Girassol e trecho da Coronel Vitório.

Fornecimento de ART de execução dos serviços técnicos envoltos.

Estimativa de 6 meses para conclusão da obra.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
DM ARQUITETURA ENGENHARIAS EIRELI	08.100.231/0001-89	24/06/2024 - 13:58:51	N/C	N/C	1	R\$227.731,13	R\$ 227.731,13	Sim
OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	01.627.484/0001-66	06/07/2024 - 10:53:19	N/C	N/C	1	R\$227.731,13	R\$ 227.731,13	Sim
ELETRO INSTALADORA BORTOLINI LTDA	10.212.821/0001-45	05/07/2024 - 17:31:56	N/C	N/C	1	R\$227.700,00	R\$ 227.700,00	Não
VGA CONSTRUCOES LTDA	20.066.677/0001-30	06/07/2024 - 18:25:11	N/C	N/C	1	R\$227.731,13	R\$ 227.731,13	Sim
FABIANO FRANCHIN	22.239.780/0001-60	07/07/2024 - 10:53:06	N/C	N/C	1	R\$227.731,13	R\$ 227.731,13	Sim
Energiza Instalações Elétricas Ltda	07.336.749/0001-53	08/07/2024 - 08:20:45	N/C	N/C	1	R\$227.730,00	R\$ 227.730,00	Não

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	01.627.484/0001-66	60 dias
Energiza Instalações Elétricas Ltda	07.336.749/0001-53	60 dias
FABIANO FRANCHIN	22.239.780/0001-60	60 dias
ELETRO INSTALADORA BORTOLINI LTDA	10.212.821/0001-45	60 dias
DM ARQUITETURA ENGENHARIAS EIRELI	08.100.231/0001-89	60 dias
VGA CONSTRUCOES LTDA	20.066.677/0001-30	60 dias

Lances Enviados

0001 - Realocação de postes com fornecimento de materiais e mão de obra especializada, conforme projeto básico, com área de 6.105,65m² abrangendo as ruas do bairro Bela Vista: Crisântemo, Primavera, Palmas, Camélias Jasmin, Azaléias, Hortências, Orquídeas, Rosas, Girassol e trecho da Coronel Vitório.

Fornecimento de ART de execução dos serviços técnicos envoltos.

Estimativa de 6 meses para conclusão da obra.

Data	Valor	CNPJ	Situação
24/06/2024 - 13:58:51	227.731,13 (proposta)	08.100.231/0001-89 - DM ARQUITETURA ENGENHARIAS EIRELI	Válido
05/07/2024 - 17:31:56	227.700,00 (proposta)	10.212.821/0001-45 - ELETRO INSTALADORA BORTOLINI LTDA	Válido
06/07/2024 - 10:53:19	227.731,13 (proposta)	01.627.484/0001-66 - OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Válido
06/07/2024 - 18:25:11	227.731,13 (proposta)	20.066.677/0001-30 - VGA CONSTRUCOES LTDA	Válido
07/07/2024 - 10:53:06	227.731,13 (proposta)	22.239.780/0001-60 - FABIANO FRANCHIN	Válido
08/07/2024 - 08:20:45	227.730,00 (proposta)	07.336.749/0001-53 - Energiza Instalações Elétricas Ltda	Válido



08/07/2024 - 08:34:36	227.600,00	08.100.231/0001-89 - DM ARQUITETURA ENGENHARIAS EIRELI	Válido
08/07/2024 - 08:35:06	227.500,00	20.066.677/0001-30 - VGA CONSTRUCOES LTDA	Válido
08/07/2024 - 08:35:27	227.400,00	01.627.484/0001-66 - OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Válido
08/07/2024 - 08:35:39	227.300,00	20.066.677/0001-30 - VGA CONSTRUCOES LTDA	Válido
08/07/2024 - 08:36:03	227.200,00	08.100.231/0001-89 - DM ARQUITETURA ENGENHARIAS EIRELI	Válido
08/07/2024 - 08:36:57	227.000,00	07.336.749/0001-53 - Energiza Instalações Elétricas Ltda	Válido
08/07/2024 - 08:37:02	227.100,00	01.627.484/0001-66 - OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Válido
08/07/2024 - 08:37:17	226.900,00	08.100.231/0001-89 - DM ARQUITETURA ENGENHARIAS EIRELI	Válido
08/07/2024 - 08:38:03	226.500,00	01.627.484/0001-66 - OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Válido
08/07/2024 - 08:38:15	226.000,00	08.100.231/0001-89 - DM ARQUITETURA ENGENHARIAS EIRELI	Válido
08/07/2024 - 08:38:49	226.900,00	20.066.677/0001-30 - VGA CONSTRUCOES LTDA	Válido
08/07/2024 - 08:38:56	225.900,00	20.066.677/0001-30 - VGA CONSTRUCOES LTDA	Válido
08/07/2024 - 08:39:20	225.500,00	08.100.231/0001-89 - DM ARQUITETURA ENGENHARIAS EIRELI	Válido
08/07/2024 - 08:39:41	225.000,00	20.066.677/0001-30 - VGA CONSTRUCOES LTDA	Válido
08/07/2024 - 08:40:12	224.500,00	08.100.231/0001-89 - DM ARQUITETURA ENGENHARIAS EIRELI	Válido
08/07/2024 - 08:40:38	224.000,00	20.066.677/0001-30 - VGA CONSTRUCOES LTDA	Válido
08/07/2024 - 08:41:15	223.900,00	07.336.749/0001-53 - Energiza Instalações Elétricas Ltda	Válido
08/07/2024 - 08:41:19	223.500,00	08.100.231/0001-89 - DM ARQUITETURA ENGENHARIAS EIRELI	Válido
08/07/2024 - 08:41:46	223.000,00	20.066.677/0001-30 - VGA CONSTRUCOES LTDA	Válido
08/07/2024 - 08:42:18	222.500,00	08.100.231/0001-89 - DM ARQUITETURA ENGENHARIAS EIRELI	Válido
08/07/2024 - 08:42:28	222.900,00	22.239.780/0001-60 - FABIANO FRANCHIN	Válido
08/07/2024 - 08:42:30	222.900,00	07.336.749/0001-53 - Energiza Instalações Elétricas Ltda	Válido
08/07/2024 - 08:43:27	222.000,00	01.627.484/0001-66 - OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Válido
08/07/2024 - 08:43:31	222.400,00	07.336.749/0001-53 - Energiza Instalações Elétricas Ltda	Válido
08/07/2024 - 08:43:40	221.500,00	08.100.231/0001-89 - DM ARQUITETURA ENGENHARIAS EIRELI	Válido
08/07/2024 - 08:44:54	221.000,00	01.627.484/0001-66 - OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Válido
08/07/2024 - 08:44:55	221.400,00	07.336.749/0001-53 - Energiza Instalações Elétricas Ltda	Válido
08/07/2024 - 08:45:20	220.000,00	08.100.231/0001-89 - DM ARQUITETURA ENGENHARIAS EIRELI	Válido
08/07/2024 - 08:46:25	219.500,00	01.627.484/0001-66 - OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Válido
08/07/2024 - 08:46:57	219.000,00	08.100.231/0001-89 - DM ARQUITETURA ENGENHARIAS EIRELI	Válido
08/07/2024 - 08:47:18	218.000,00	20.066.677/0001-30 - VGA CONSTRUCOES LTDA	Válido



08/07/2024 - 08:47:42	217.500,00	08.100.231/0001-89 - DM ARQUITETURA ENGENHARIAS EIRELI	Válido
08/07/2024 - 08:47:58	217.000,00	20.066.677/0001-30 - VGA CONSTRUcoes LTDA	Válido
08/07/2024 - 08:48:19	216.500,00	08.100.231/0001-89 - DM ARQUITETURA ENGENHARIAS EIRELI	Válido
08/07/2024 - 08:49:32	216.000,00	01.627.484/0001-66 - OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Válido
08/07/2024 - 08:49:39	216.400,00	07.336.749/0001-53 - Energiza Instalações Elétricas Ltda	Válido
08/07/2024 - 08:50:18	215.500,00	08.100.231/0001-89 - DM ARQUITETURA ENGENHARIAS EIRELI	Válido
08/07/2024 - 08:51:18	214.000,00	20.066.677/0001-30 - VGA CONSTRUcoes LTDA	Válido
08/07/2024 - 08:51:52	213.500,00	08.100.231/0001-89 - DM ARQUITETURA ENGENHARIAS EIRELI	Válido
08/07/2024 - 08:52:01	213.000,00	20.066.677/0001-30 - VGA CONSTRUcoes LTDA	Válido
08/07/2024 - 08:52:23	212.500,00	08.100.231/0001-89 - DM ARQUITETURA ENGENHARIAS EIRELI	Válido
08/07/2024 - 08:52:50	212.000,00	20.066.677/0001-30 - VGA CONSTRUcoes LTDA	Válido
08/07/2024 - 08:53:28	211.500,00	08.100.231/0001-89 - DM ARQUITETURA ENGENHARIAS EIRELI	Válido
08/07/2024 - 08:53:54	211.000,00	20.066.677/0001-30 - VGA CONSTRUcoes LTDA	Válido
08/07/2024 - 08:54:23	210.500,00	08.100.231/0001-89 - DM ARQUITETURA ENGENHARIAS EIRELI	Válido
08/07/2024 - 08:54:54	210.000,00	20.066.677/0001-30 - VGA CONSTRUcoes LTDA	Válido
08/07/2024 - 08:55:09	189.000,00	07.336.749/0001-53 - Energiza Instalações Elétricas Ltda	Válido
08/07/2024 - 08:55:32	193.571,00	20.066.677/0001-30 - VGA CONSTRUcoes LTDA	Válido
08/07/2024 - 08:56:17	208.000,00	01.627.484/0001-66 - OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Válido
08/07/2024 - 08:57:48	174.200,00	07.336.749/0001-53 - Energiza Instalações Elétricas Ltda	Válido

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0001	08/07/2024 - 12:46:51	07.336.749/0001-53 - Energiza Instalações Elétricas Ltda	Proposta Vargem Bonita.zip
0001	08/07/2024 - 14:37:20	07.336.749/0001-53 - Energiza Instalações Elétricas Ltda	Documentos Habilitação - Vargem Bonita.zip

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
08/07/2024 - 15:46	--	--

Chat

Data	Apelido	Frase
19/06/2024 - 14:59:16	Sistema	Justificativa para aplicação da lei complementar 123/2006 no processo: NÃO.
19/06/2024 - 15:20	Sistema	O processo foi republicado em 19/06/2024 às 15:20.
19/06/2024 - 15:21:20	Sistema	Justificativa para aplicação da lei complementar 123/2006 no processo: NÃO.
08/07/2024 - 08:33:49	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
08/07/2024 - 08:33:59	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto



08/07/2024 - 08:33:59	Sistema	No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
08/07/2024 - 08:33:59	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 100,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
08/07/2024 - 08:33:59	Sistema	Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
08/07/2024 - 08:34:03	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo agente de contratação.
08/07/2024 - 08:34:03	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
08/07/2024 - 08:59:50	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
08/07/2024 - 09:00:46	Sistema	O item 0001 teve como arrematante Energiza Instalações Elétricas Ltda - Ltda/Eireli com lance de R\$ 174.200,00.
08/07/2024 - 09:01:04	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 08/07/2024 às 09:11.
08/07/2024 - 09:12:55	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 13:13 do dia 08/07/2024.
08/07/2024 - 09:12:55	Sistema	Motivo: SOLICITO PROPOSTA READEQUADA NO PRAZO ESTIMADO
08/07/2024 - 12:46:51	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
08/07/2024 - 13:32:13	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 15:32 do dia 08/07/2024.
08/07/2024 - 13:32:13	Sistema	Motivo: SOLICITO DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO EM CONFORMIDADE CON O EDITAL, TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS
08/07/2024 - 14:37:20	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
08/07/2024 - 15:36:21	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor Energiza Instalações Elétricas Ltda.
08/07/2024 - 15:36:23	Sistema	A habilitação do item 0001 foi encerrada.
08/07/2024 - 15:36:32	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 08/07/2024 às 15:46.
08/07/2024 - 15:47:04	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
09/07/2024 - 08:13:28	Sistema	O item 0001 foi adjudicado por ROSAMARCIA HETKOWSKI ROMAN.
09/07/2024 - 08:13:32	Sistema	O item 0001 foi homologado por ROSAMARCIA HETKOWSKI ROMAN.

Luiz Fernando Barbosa de Oliveira
Agente de Contratação

ROSAMARCIA HETKOWSKI ROMAN
Autoridade Competente

Aldacir Salete de Oliveira
Apoio

Deisi Toniai Salvador
Apoio

Luiz Fernando Barbosa de Oliveira
Apoio

